MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do Séo Francisco - DF

Ata de Realizagdao do RDC Eletrénico
Licitagdo n° 28/2021

As 10:18 horas do dia 27 de Dezembro de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Comissao da Licitagao,
designados pelo instrumento legal 1265/2021 de 27/12/2021, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei n° 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislagdo complementar, referente ao Processo n°® 28/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n°® 282021. Objeto: Objeto: Contratagdo
de obra e servigos de engenharia para a execugéo da 22 etapa da pavimentagdo em TSD no municipio de Jucurutu, interligando a sede municipal ao
distrito de Serra de Jodo do Vale (estacas 339 a 570), no estado do Rio Grande do Norte..

Presidente abriu a Sesséo Publica em atendimento as disposigbes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificagao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Servico Engenharia

Descrigao Complementar:

Contratagdo de obra e servigos de engenharia para a execugao da 22 etapa da pavimentagdo em TSD no municipio de Jucurutu, interligando a sede
municipal ao distrito de Serra de Jodo do Vale (estacas 339 a 570), no estado do Rio Grande do Norte.

Tratamento Diferenciado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: Unidade

Situagao: Julgado e Habilitado Valor Estimado: R$ 8.595.000,0000

Aceito para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de 10,0000% (valor com desconto: R$ 7.735.500,0000).

HISTORICO DO ITEM 1 - Servigo Engenharia

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdao Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

00.457.362/0001-06 TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E Sim Sim 1 2,0000 8.423.100,0000 27/12/2021
PAVIMENTACAO LTDA. 09:54:57

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagao de obra e servigos de engenharia para a execugéo da 22 etapa da pavimentagdo em TSD no municipio de Jucurutu, interligando a
PR AN ERBl8Sristrito de Serra de Jodo do Vale (estacas 339 a 570), no estado do Rio Grande do Norte.

18.715.796/0001-24 CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1 1,0000 8.509.050,0000 23/11/2021
08:27:30
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratacéo de obra e servigos de engenharia para a execugéo da 22 etapa da pavimentagdo em TSD no municipio de Jucurutu, interligando a
Pt UHNESRBE-distrito de Serra de Jodo do Vale (estacas 339 a 570), no estado do Rio Grande do Norte.

25.165.699/0001-70 CLPT CONSTRUTORA EIRELI Sim Nao 1 0,7567 8.529.961,6350 26/12/2021
18:00:19
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
CONSTRUGAO DO TRECHO 02 DA ESTRADA DA SERRA DE JOAO DO VALE

Porte da Empresa:

02.286.941/0001-69 VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA Sim Sim 1 0,1000 8.586.405,0000 27/12/2021
06:30:27
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratagao de obra e servigos de engenharia para a execugéo da 22 etapa da pavimentagcdo em TSD no municipio de Jucurutu, interligando a
PR AN ERBlESistrito de Serra de Jodo do Vale (estacas 339 a 570), no estado do Rio Grande do Norte.

10.563.802/0001-63 ENGEFORT CONSTRUTORA E Nao - 1 0,0001 8.594.991,4050 25/12/2021
EMPREENDIMENTOS LTDA 14:20:56
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratacéo de obra e servicos de engenharia para a execugdo da 22 etapa da pavimentagdo em TSD no municipio de Jucurutu, interligando a
PRt aNEsRpl8sdistrito de Serra de Jo&o do Vale (estacas 339 a 570), no estado do Rio Grande do Norte.

LANCES (lances com * foram excluidos pelo presidente)
Data/Hora Registro CPF/CNPJ Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$)
27/12/2021 11:10:42:143 18.715.796/0001-24 6,0000 8.079.300,0000
27/12/2021 10:56:31:507 02.286.941/0001-69 10,0000 7.735.500,0000
27/12/2021 10:56:20:110 25.165.699/0001-70 9,5000 7.778.475,0000
27/12/2021 10:54:41:500 02.286.941/0001-69 9,0000 7.821.450,0000
27/12/2021 10:54:20:090 25.165.699/0001-70 8,5000 7.864.425,0000
27/12/2021 10:53:31:427 02.286.941/0001-69 8,0000 7.907.400,0000
27/12/2021 10:52:44:073 25.165.699/0001-70 7,5000 7.950.375,0000



LANCES

Data/Hora Registro

CPF/CNPJ

(lances com * foram excluidos pelo presidente)

Desconto (%)

Valor ¢/ Desconto (R$)

27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021

10:51:19:620
10:49:33:690
10:45:40:987
10:42:41:550
10:42:17:870
10:38:32:647
10:35:47:750
10:30:55:590
10:30:27:160
10:27:01:333
10:18:58:517
10:18:58:517
10:18:58:517
10:18:58:517
10:18:58:517

02.286.941/0001-69
02.286.941/0001-69
25.165.699/0001-70
18.715.796/0001-24
02.286.941/0001-69
25.165.699/0001-70
18.715.796/0001-24
10.563.802/0001-63
25.165.699/0001-70
02.286.941/0001-69
00.457.362/0001-06
02.286.941/0001-69
25.165.699/0001-70
10.563.802/0001-63
18.715.796/0001-24

7,0000 7.993.350,0000
6,0000 8.079.300,0000
5,0000 8.165.250,0000
4,5000 8.208.225,0000
4,0000 8.251.200,0000
3,5000 8.294.175,0000
3,0000 8.337.150,0000
1,5000 8.466.075,0000
2,5000 8.380.125,0000
1,0001 8.509.041,4050
2,0000 8.423.100,0000
0,1000 8.586.405,0000
0,7567 8.529.961,6350
0,0001 8.594.991,4050
1,0000 8.509.050,0000

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro

Observacoes

Item Aberto

Em Encerramento de Lances
Iltem Encerrado

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocacéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacéo
Aceite Proposta

Fornecedor Habilitado

EVENTOS DA LICITAGAO
Evento

27/12/2021 10:23:20
27/12/2021 10:47:15
27/12/2021 11:13:30
27/12/2021 14:38:11

30/12/2021 15:18:29
30/12/2021 15:25:05
31/12/2021 13:40:14
31/12/2021 13:40:19
03/01/2022 15:54:49
03/01/2022 15:58:38
06/01/2022 09:43:00
06/01/2022 10:02:24

06/01/2022 10:14:04

Data/Hora Registro

Batida iminente. Data/Hora iminéncia: 27/12/2021 10:49:15.

Item encerrado.

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
02.286.941/0001-69.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
02.286.941/0001-69, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
02.286.941/0001-69.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
02.286.941/0001-69, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
02.286.941/0001-69.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
02.286.941/0001-69, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
02.286.941/0001-69.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
02.286.941/0001-69, para envio de anexo.

Aceite individual da proposta. Fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
02.286.941/0001-69, pelo melhor lance de R$ 7.735.500,0000.

Habilitagdo individual do fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 02.286.941/0001-
69.

Observacoes

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Inclusdo Membro

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Troca de Presidente
Disputa aberta encerrada
Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO
Troca de Mensagens
Origem

27/12/2021 10:18:46
27/12/2021 10:18:46

27/12/2021 10:18:46

27/12/2021 10:18:46
27/12/2021 10:18:46
27/12/2021 10:18:46
27/12/2021 11:17:56
06/01/2022 10:02:24
06/01/2022 10:14:31

Data/Hora Registro

Incluido membro LUCIANA MOTA COELHO e CPF: 57370397149 na licitagdo como Presidente.
Incluido membro MERIAM TERCIA RADICCHI e CPF: 35829931168 na licitagdo como Presidente
substituto.

Incluido membro CARLOS ALBERTO SANTOS PINHEIRO e CPF: 3370031493 na licitagdo como
Membro.

Incluido membro DIANA SANTOS DE JESUS e CPF: 6525497566 na licitagdo como Membro.
Incluido membro JEAN PAULO MORAES CANEZIN e CPF: 2884048154 na licitagdo como Membro.
Fungao de “Presidente” atribuido a LUCIANA MOTA COELHO, CPF: 57370397149.

Finalizada a fase de disputa aberta.

Abertura de prazo para intencéo de recurso.

Fechamento de prazo para registro de intengéo de recurso: 06/01/2022 as 10:50.

Mensagem

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Sistema informa
Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

27/12/2021 10:19:11
27/12/2021 10:20:31

27/12/2021 10:23:11

27/12/2021 10:23:20
27/12/2021 10:46:52
27/12/2021 10:47:15

27/12/2021 10:58:35

27/12/2021 11:17:56
27/12/2021 11:19:51

27/12/2021 11:29:46

27/12/2021 14:37:57
27/12/2021 14:38:11

27/12/2021 14:41:28

Bom dia a todos

Informo que a sessdo esta sendo iniciada agora, tendo em vista problemas de acesso ao sistema.
Inicialmente farei uma analise prévia das propostas apresentadas para, posteriormente, darmos inicio a
fase de lances.

Informo que iremos dar inicio a fase de lances. Ressalto a importancia dos lances ofertados, que deverao
ser assumidos, caso a licitante se consagre vencedora, devendo executar o objeto nas condigdes do Edital
€ seus anexos, sob penas das sangdes cabiveis.

O Item 1 esta aberto para o envio de lances.

Senhores licitante, dentro de instantes sera iniciado os procedimentos para encerrar a fase de lances

O Item 1 podera receber lances até 10:49:15 de 27/12/2021 e apds isso entrara no encerramento aleatério.

Senhores licitantes, ressalto a importancia de assumirem os pregos ofertados, sob pena de serem
aplicadas as sancdes cabiveis.

Srs Fornecedores, esta encerrada a disputa aberta da licitagao.

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, solicito manifestagcdo quanto a possibilidade
de redugéao do ultimo prego ofertado.

SENHOR PREGOEIRO, JA CHEGAMOS NO LIMITE, E UMA REGIAO DIFICIL, ACESSO, HA
PROBLEMAS COM LOCAGAO, E OS INSUMOS ESTAO SUBINDO SEMPRE

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - ok

Senhor Fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.286.941/0001-69, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, solicito o encaminhamento da proposta
financeira, conforme solicitado no subitem 9.17 do Edital, bem como, o item 8 do Termo de Referéncia, no
prazo de 01(um) dia util, ou seja, devera ser encaminhada até o dia 28 de dezembro de 2021 (terga-feira).
Solicito ainda o envio das planilhas de pregos e suas respectivas composigdes em meio eletronico
(Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma
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MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

28/12/2021 07:12:50
30/12/2021 15:18:29

30/12/2021 15:19:40

30/12/2021 15:21:39

30/12/2021 15:22:33

30/12/2021 15:23:05
30/12/2021 15:23:18

30/12/2021 15:24:41
30/12/2021 15:25:05

30/12/2021 16:12:39

30/12/2021 16:38:04

30/12/2021 16:40:44

31/12/2021 10:54:09

31/12/2021 13:40:14

31/12/2021 13:40:19

31/12/2021 13:43:15

31/12/2021 13:43:24

31/12/2021 13:44:20

31/12/2021 14:57:34

31/12/2021 15:23:41
31/12/2021 15:32:04

03/01/2022 15:54:49

03/01/2022 15:58:33

03/01/2022 15:58:38

04/01/2022 17:17:50

05/01/2022 10:18:54
05/01/2022 10:19:38

05/01/2022 17:23:37

06/01/2022 09:43:00

06/01/2022 10:02:13

06/01/2022 10:02:24

06/01/2022 10:12:35

06/01/2022 10:14:04

06/01/2022 10:14:31

Anexos , documentos de habilitagdo , planilhas e declaragdes enviadas agora as 07.10.

Senhor fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 02.286.941/0001-69, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagdo.

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, dentro de alguns instantes sera procedida
diligéncia quanto ao julgamento da proposta de prego

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, ap6s analise da proposta de pregos, fazemos
as seguintes consideragdes: 1) Sem justificativa, a licitante deixou de considerar alguns itens da planilha
referente ao item "Drenagem e OAC", conforme lista abaixo: a) Dreno longitudinal profundo para corte em
solo - DPS 01 - tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm e areia extraida; b) Corpo de BSTC
D =1,00 m CA1 - areia extraida e brita e pedra de méo produzidas; (continua...)

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - c) Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita
comerciais - alas retas; d) Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00
m - areia e brita comerciais; e) Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita
produzida; e f) Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas
(continua...)

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Tal exclus&o impactou no valor final ofertado. (continua...)
Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - 2) Para os demais itens da planilha, a licitante deixou de
"ofertar” o desconto linear, conforme alinea "a" do item 8.2 dos Termos de Referéncia (item 11.2 do Edital).

3) A licitante deixou de considerar as duas folhas (Folha 1 e Folha 2 - abas da planilha excel) no seu preco
final ofertado. O prego de referéncia da Codevasf utilizado na licitagdo (R$ 8.595.000,00) considera as
duas folhas.

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Solicito que a manifestagcdo quanto a diligéncia registrada seja
enviada até as 18h da presente data.

Senhor Fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.286.941/0001-69, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

IREMOS REGULAR A PLANILHA , E AS FALHAS QUE SE ENCONTRAN, GOSTARIAMOS QUE ESTE
PRAZO FOSSE ALTERADO ATE AMANHA AS 10.00 DA MANHA, SERA POSSIVEL, SENHOR
PREGOEIRO

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Sera concedido a prorrogagédo do prazo até as 8h00 do dia
31/12/2021

OK SENHOR PREGOEIRO, MUITO OBRIGADO

Senhores licitantes, conforme informado pela area técnica demandante da licitagdo para esta Comisséo, o
regime de execugao correto do presente certame é empreitada por preco unitario ao invés de contratagéo
semi-integrada.

Senhor fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 02.286.941/0001-69, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissé&o de Licitagao.

Senhor Fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.286.941/0001-69, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Senhor licitante, solicito a apresentacédo da proposta de prego, conforme a planilha orgamentaria da
Codevasf. Para o caso de agrupar servigos idénticos, devem ser somados seus quantitativos (caso da
“imprimagao com asfalto diluido”, por exemplo). A partir dai, aplicar o desconto ofertado no certame,
linearmente, em cada item da planilha. Nenhum item pode estar com o valor acima do valor or¢ado pela
Codevasf, e atentar que a planilha tem duas abas. (continua)

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, solicito a apresentagdo da proposta de preco,
conforme a planilha orgamentaria da Codevasf. Para o caso de agrupar servigos idénticos, devem ser
somados seus quantitativos (caso da “imprimagéo com asfalto diluido”, por exemplo). A partir dai, aplicar o
desconto ofertado no certame, linearmente, em cada item da planilha. Nenhum item pode estar com o
valor acima do valor orgado pela Codevasf, e atentar que a planilha tem duas abas. (continua)

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Solicito ainda, o envio das Planilhas de pregos em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia
da mesma. Sera dado o prazo de 02(duas) horas.

ESTAMOS AJUSTANDO CONFORME SOLICITACAO, NAO IREMOS SOMAR OS ITENS , E IREMOS
APRESENTAR CONFORME A PLANILHA 1 E A PLANILHA 2, ENTRETANTO , SEGUIMOS PLANILHAS
DA CODEVASF, APRESENTAMOS PLANILHA BASE, E A PLANILHA COM DESCONTO LINEAR DE
10%, E ESTAMOS ENVIANDO AS DUAS PLANILHAS EM EXCEL , EDITAVEL. SENHOR PREGOEIRO,
GOSTARIA QUE SE POSSIVEL NOSSO PRAZO SEJA EXTENDIDO ATE AS 16.40.

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, sera concedido o prazo até 17h

OBRIGADO SENHOR PREGOEIRO, MAS, JA ESTAMOS TERMINANDO DE AJUSTAR , E IREMOS
SCANNEAR , AS PLANILHAS , A CARTA PROPOSTA AJUSTADAS , E ENVIAREMOS JUNTAMENTE
COM AS PLANILHAS EXCEL, DE REFRENCIA E A PLANILHA AJUSTADA LINEARMENTE COM OS 10
POR CENTO DE DESCONTO , OFERTADO DURANTE A FASE DE LANCES.

Senhor fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 02.286.941/0001-69, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagao.

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo que foram encontradas ainda as
seguintes inconsisténcias na planilha de pregos enviada: A licitante apresentou a planilha com a
estruturagdo correta, contudo, em muitos itens ndo foi aplicado o desconto linear (de 10%) devidamente, o
que devera ser corrigido. Informo, ainda, que para o mesmo item n&o podera haver pregos diferentes. O
prazo para entrega da nova planilha de pregos escoimadas das inconsisténcias apresentadas é até
amanha, dia 04 de janeiro de 2022.

Senhor Fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.286.941/0001-69, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

SENHOR PREGOEIRO , COMO USAMOS EM NOSSAS COMPOSICOES, AGORA IREMOS USAR A
PLANILHA BASE DA CODEVASF COMO REFERENCIA, PARA USARMOS CORETAMENTE OS
DESCONTO LINEARMENTE, NA PLANILHA , , GOSTARIAMOS DE ENTREGAR NOSSA PLANILHA
AMANHA AS 08.00 DA MANHA DIA 05.01. OBRIGADO SENHOR PREGOEIRO, MAS ENVIAREMOS
AINDA HOJE DIA 04.01

Bom dia a todos

Para VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, é necessario que seja enviado as planilhas
em EXCEL ou software livre para facilitar a conferéncia.

Senhores licitantes, informo que amanha, dia 06/01/22, as 10h, sera registrado o resultado de julgamento
da proposta de pregos e da Documentagéo apresentada.

Senhor fornecedor VIA TECNICA CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 02.286.941/0001-69, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissé&o de Licitagao.

Senhores licitantes, sera registrado agora o resultado de julgamento da proposta financeira da VIA
TECNICA

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Assim que finalizar o prazo para registro de intengdo de recurso sera registrado o resultado de julgamento
da Documentagao da empresa VIA TECNICA

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de habilitagdo para o
item 1.

Foi informado o prazo final para o registro de intengdo de recurso: 06/01/2022 as 10:50.



MENSAGENS DA LICITAGAO
Troca de Mensagens
Origem Data/Hora Registro Mensagem

Presidente fala 06/01/2022 10:19:20 Senhores licitantes, assim que finalizar o prazo para registro de intengéo de recurso a sesséo sera
encerrada, caso haja algum registro as respectivas datas para a apresentagdo dos documentos serdo
registradas em ata. Agradeco desde ja a participacéo de todos.

Apds encerramento da Sessao Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sesséo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessao as 10:58 horas do dia 06 de Janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comisséo da
Licitagao.
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