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Objeto: Modernizagdo da comporta da Jansen em Sdo Luis/MA

Valores com o BDI inclusos e precos sinapi junho/22

ESCOPO DE FORNECIMI

1 |RECUPERACI\O DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA E COMPLETO ACIONAMENTO
NAO DESONERADO C/BDI
Item | Descri¢do | Unid. | Qtd VIr Unitério | Vir Total
FORNECIMENTO
12 Comporta deslizante em ago inoxidavel 4 x 3 m, item 3.2.2 do T.R. unid. 1 R51.020.433,33 R$1.020.433,33
13 Cilindro Hidraulico para acionamento da comporta, item 3.2.3.2 do T.R. unid. 1 RS 112.700,00 RS 112.700,00
14 Unidade Oleodinamica para acionar o cilindro hidraulico item 3.2.3.1 do T.R. unid. 1 RS 370.185,00 R$ 370.185,00
15 Quadro de Comando Local item 3.2.4 do T.R. unid. 1 RS 106.950,00 R$ 106.950,00
1.6 |sensor de Nivel ultrassdnico alcance 20 metros unid. 2 R$ 17.250,00 R$ 34.500,00
1.7 |Licensa software Elipse unid. 1 RS 156.400,00 RS 156.400,00
SERVICOS
1.8 Servigos de recuperagdo da infraestrutura existente, item 3.1.3 do T.R. unid. 1 R$ 290.421,36 R$290.421,36
1.9 Substituigdo da comporta, montagem do acionamento e testes unid. 1 RS 443.713,20 RS 443.713,20
1.10 [Montagem do Painél de Comando, comissionamento e start up local unid. 1,5 RS 85.966,72 RS 128.950,08
1.11 [Desenvolvimento de Software de Gerenciamento unid. 2 RS 75.936,00 R$ 151.872,00
| TOTAL DOS SERVICOS E FORNECIMENTOS RS 2.816.124,97
2 |TELECOM
NAO DESONERADO C/BDI
Item | Descricdo | Unid. | Qtd VIr Unitério Vir Total
FORNECIMENTO
2.1 Torre de comunicagdo de 15m conforme item 3.3.1.2 do T.R. unid. 2 R$ 93.868,75 R$ 187.737,50
2.2 Poste 4 x 4 m antivandalismo para suporte sensor de nivel unid. 2 RS 39.509,40 RS 79.018,80
23 o __ A ) unid. 2 RS 10.772,81 RS 21.545,61
Painél tipo Rack Telecon, ventilagdo, IP 66, IP 67, resisténcia marinha
2.4  |Radio PTP de 5Ghz unid. 2 R$ 43.079,00 R$ 86.158,00
2.5 |Camera espeed Dome PTZ, zoom dtico 32x, CMOS de 1/1.8", infravermelho 200m unid. 3 R$ 20.700,00 RS 62.100,00
2.6 |Workstation para servidor elipse e cameras, windows 10, sata de 4 TB, etc unid. 1 RS 40.250,00 R$ 40.250,00
2.7  |No Break tipo torre 220V/ 2.200VA, dysplay informativo, comunicagéo ethernet unid. 4 RS$ 11.087,25 RS 44.349,01
2.8 |CX de Cabo LAN CAT 6 F/UTP 4p x 23AWG — 305 metros — ANSI/TIA-568.2-D unid. 2 RS 3.737,50 RS 7.475,00
2.9 |Bobina 500m Cabo maritimo blindado,ndo halogéno,antichama,condutor dreno flexivel Unid. 1 RS 14.375,00 RS 14.375,00
SERVICOS
2.9 |Estudo de Enlace unid. 1 RS 75.936,00 RS 75.936,00
2.10 |Montagem da torre e equipamentos (laguna Jansen) unid. 1 RS 170.369,36 RS 170.369,36
2.11 |Montagem da torre e equipamentos (edificio SINFRA) unid. 1 RS 223.331,92 RS 223.331,92
2.12 |interligagio, comissionamento e star-up Torre Laguna Jansen com Painél unid. 1 RS 161.831,04 RS 161.831,04
2.13 |interligagéo, comissionamento e star-up Torre SINFRA com servidor unid. 1 RS 161.831,04 RS 161.831,04
2.14 |Montagem de poste antivandalismo 4 x 4 m com equipamentos unid. 2 RS 54.308,80 RS 108.617,60
2.15 |interligagéo Sensor de nivel do mar ao painél de comando unid. 1 RS 24.001,60 RS 24.001,60
2.16 |Interligagio Sensor de nivel da Laguna Jansen ao painél de comando unid. 1 RS 58.723,84 RS 58.723,84
2.17 |start up TELECOM unid. 1 R$ 201.113,92 RS 201.113,92
| TOTAL DOS SERVICOS E FORNECIMENTOS | | RS 1.728.765,24

ITOTAL DOS SERVICOS E FORNECIMENTOS

| R$4.544.890,22
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MODERNIZACAO DA COMPORTA DA JANSEN

*SINAPI MA jul/22

I 1 - SERVICOS DE RECUPERACAO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA COM ACIONAMENTO, ITEM 3.2 DO T.R.
ftem Sinapi Discriminaga Unidade Valor unitério com BDI (R$) Q Valor total com BDI (R$)
1.8 RECUPERAGAO DA INFRAESTRUTURA ITEM 3.1.3 DO T.R. Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
181 90779 |ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA H R$ 137,38 RS 158,83 RS 184,09 R$ 203,30 525,0 horas R$ 96.646,83 R$ 106.733,76
1.8.2 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 15,71 RS 17,85 RS 21,05 RS 22,85 525,0 horas R$ 11.051,99 RS 11.995,20
1.8.3 88240 [AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 11,60 RS 13,10 RS 15,54 RS 16,77 525,0 horas RS 8.160,60 RS 8.803,20
184 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENGAO INDUSTRIAL H RS 19,09 RS 21,59 RS 25,58 RS 27,64 525,0 horas RS 13.429,82 RS 14.508,48
1.8.5 88317 [SOLDADOR H RS 19,57 RS 22,02 RS 26,22 RS 28,19 525,0 horas RS 13.767,50 RS 14.797,44
1.8.6 88272 [MACGARIQUEIRO H RS 19,24 RS 21,65 RS 25,78 RS 27,71 525,0 horas RS 13.535,34 RS 14.548,80
187 88279 | MONTADOR ELETROMECANICO H RS 23,35 R$ 26,52 R$ 31,29 R$ 33,95 525,0 horas R$ 16.426,73 R$ 17.821,44
1.8.8 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 R$ 20,13 R$ 21,62 525,0 horas R$ 10.566,57 R$ 11.350,08
1.8.9 88309 [PEDREIRO H RS 18,87 RS 21,34 RS 25,29 RS 27,32 525,0 horas RS 13.275,05 RS 14.340,48
1.8.10| 88310 |PINTOR PARA TINTA EPOXI H RS 19,94 RS 22,40 RS 26,72 RS 28,67 525,0 horas RS 14.027,79 RS 15.052,80
1.8.11| 100309 |TECNICO SEGURANGA DO TRABALHO H R$ 23,14 RS 26,54 R$ 31,01 R$ 33,97 525,0 horas R$ 16.278,99 RS 17.834,88
1.8.12| 100717 [LIXAMENTO MANUAL M2 R$ 6,79 R$ 7,52 R$ 9,10 R$ 9,63 437,5 m? (PERFIS + VIGAS) R$ 3.980,64 R$ 4.211,20
1.8.13| 100721 |PINTURA TIPO ZARCAO M2 RS 20,30 RS 21,59 R$ 27,20 RS 27,64 437,5 m? (PERFIS + VIGAS) R$ 11.900,88 RS 12.090,40
1.8.14( 100757 [PINTURA DE ACABAMENTO M2 RS 39,85 R$ 42,44 R$ 53,40 R$ 54,32 437,5 m? (PERFIS + VIGAS) R$ 23.362,06 R$ 23.766,40
EQUIPAMENTOS
1.8.15( 83762 [GRUPO DE SOLDAGEM GERADOR A DIESEL H R$7,13 R$7,13 RS 9,55 R$ 9,13 281,3 horas RS 2.687,12 R$ 2.566,80
TOTAL RS 269.097,88 RS 290.421,36
item Sinapi Discriminaca Unidade Valor Unitério (R$) Valor unitario com BDI (R$) [o] dad Valor total com BDI (R$)
1.9 A0 DA COMPORTA, COMISSIONAME START UP Desonel Onerado Desoneradk Onerado D d Onerado
MAO-DE-OBRA
19.1 90779 |ENGENHEIRO MECANICO RESPONSAVEL PELA OBRA H R$ 137,38 RS 158,83 RS 184,09 R$ 203,30 875,0 horas R$ 161.078,05 R$ 177.889,60
1.9.2 [ 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 15,71 RS 17,85 RS 21,05 RS 22,85 875,0 horas RS 18.419,98 RS 19.992,00
193 88240 [AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 11,60 R$ 13,10 R$ 15,54 R$ 16,77 875,0 horas R$ 13.601,00 R$ 14.672,00
1.9.4 | 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL H RS 19,09 RS 21,59 RS 25,58 RS 27,64 875,0 horas RS 22.383,03 RS 24.180,80
195 88279 | MONTADOR ELETROMECANICO H RS 23,35 RS 26,52 R$ 31,29 RS 33,95 875,0 horas R$ 27.377,88 R$ 29.702,40
1.9.6 88317 [SOLDADOR H R$ 19,57 RS 22,02 RS 26,22 RS 28,19 875,0 horas RS 22.945,83 RS 24.662,40
197 88272 |MACARIQUEIRO H R$ 19,24 R$ 21,65 R$ 25,78 R$ 27,71 875,0 horas R$ 22.558,90 R$ 24.248,00
198 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 R$ 20,13 RS 21,62 875,0 horas R$ 17.610,95 RS 18.916,80
1.9.9 100309 [TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO H RS 23,14 RS 26,54 R$ 31,01 RS 33,97 875,0 horas R$ 27.131,65 R$ 29.724,80
EQUIPAMENTOS
1.9.10( 83762 [GRUPO DE SOLDAGEM GERADOR A DIESEL H R$ 7,13 R$ 7,13 R$ 9,55 R$9,13 375,0 horas RS 3.582,83 R$ 3.422,40
1.9.11| 89272 |GUINDASTE HUDRAULICO 30 T LANCA TELESCOPICA H R$ 208,04 RS 211,95 R$ 278,77 RS 271,30 281,25 horas R$ 78.405,08 R$ 76.302,00
TOTAL RS 415.095,15 R$ 443.713,20
item Sinapi Discriminaca Unidade Valor Unitério (R$) Valor unitério com BDI (R$) [o] dad Valor total com BDI (R$)
1.10 [< ITO E STAR-UP PAINEL DE COMANDO Desone Onerado Desonerad Onerado D di Onerado
MAO-DE-OBRA
1.10.1| 88266 |ELETROTECNICO H RS 21,79 RS 24,71 R$ 29,20 R$ 31,63 875,0 horas R$ 25.548,78 R$ 27.675,20
1.10.2| 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H RS 23,35 RS 26,52 RS 31,29 RS 33,95 875,0 horas R$ 27.377,88 RS 29.702,40
1.10.3| 88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 R$ 20,13 R$ 21,62 875,0 horas R$ 17.610,95 R$ 18.916,80
1.10.4| 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENGAO INDUSTRIAL H RS 19,09 R$ 21,59 R$ 25,58 R$ 27,64 350,0 horas RS 8.953,21 R$ 9.672,32
TOTAL RS 79.490,81 RS 85.966,72
item Sinapi Di 3 Unidade Valor Unitario (RS) Valor unitario com BDI (R$) Ql Valor total com BDI (R$)
111 DESENVOLVIMENTO SOFTWARE GERENCIAMENTO Desonerado Onerado Desonerado Onerado D di Onerado
MAO-DE-OBRA
1.11.1| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H RS 21,79 RS 24,71 R$ 29,20 RS 31,63 875,0 horas R$ 25.548,78 R$ 27.675,20
1.11.2 88255 | AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H RS 21,05 RS 24,14 RS 28,21 RS 30,90 875,0 horas RS 24.681,13 RS 27.036,80
1.11.3 90775 [DESENHISTA PROJETISTA H RS 16,57 RS 18,95 RS 22,20 RS 24,26 875,0 horas RS 19.428,33 RS 21.224,00
TOTAL RS 69.658,23 R$ 75.936,00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0AEBD2E7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2375&filter[anoproc]=2022

CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia do Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba

Codevasf - Brasilia

e-DOC 0AEBD2E7

Proc 59500.002375/2022-30-e

MC CAO DA COMPORTA DA JANSEN
*SINAPI MA jul/22
2 - TELECOM
ftem | Sinapi | Discriminagao Unidade Valor Unitario (R$] __ Valor uni com BDI (R$) Quantidade Valor total com BDI (RS)
2.9 |esTupo DE EnLACE Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.9.1 | 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H RS$ 21,79 RS 24,71 RS 29,20 RS 31,63 875,0 horas RS 25.548,78 RS 27.675,20
2.9.2 | 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H RS 21,05 RS 24,14 RS 28,21 RS 30,90 875,0 horas RS 24.681,13 RS 27.036,80
2.93 | 90775 |DESENHISTA PROJETISTA H RS 16,57 RS 18,95 RS 22,20 RS 24,26 875,0 horas RS 19.428,33 RS 21.224,00
TOTAL RS 69.658,23 R$ 75.936,00
ftem Sinapi | Discriminagdo Unidade Valor Unitdrio (RS} Valor unitario com BDI (R$) Quantidade Valor total com BDI (R$)
2.10 : DA TORRE 15m E EQUIPAMENTOS (LAGUNA JANSEN) Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
E-OBRA
2.10.1] 100302 |COORDENADOR H RS 128,50 RS 148,56 RS 172,19 RS 190,16 525,0 horas RS 90.399,75 RS 99.832,32
2.10.2| 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H R$ 15,71 R$ 17,85 R$ 21,05 R$ 22,85 350,0 horas R$ 7.367,99 R$ 7.996,80
2.10.3| 88240 |AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 11,60 RS 13,10 RS 15,54 RS 16,77 350,0 horas RS 5.440,40 RS 5.868,80
2.10.4| 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENGAO INDUSTRIAL H R$ 19,09 R$ 21,59 R$ 25,58 R$ 27,64 175,0 horas R$ 4.476,61 R$ 4.836,16
2.10.5| 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H R$ 23,35 R$ 26,52 R$ 31,29 R$ 33,95 175,0 horas R$ 5.475,58 R$ 5.940,48
2.10.6] 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 RS 20,13 RS 21,62 350,0 horas RS 7.044,38 RS 7.566,72
2.10.7| 88309 |PEDREIRO H RS 18,87 RS 21,34 RS 25,29 RS 27,32 175,0 horas RS 4.425,02 RS 4.780,16
2.10.8| 88310 |PINTOR PARA TINTA EPOXI H R$ 19,94 R$ 22,40 R$ 26,72 R$ 28,67 175,0 horas R$ 4.675,93 R$5.017,60
2.10.9] 100309 |TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO H R$ 23,14 R$ 26,54 R$ 31,01 R$ 33,97 262,5 horas R$ 8.139,50 R$8.917,44
2.10.10| 100717 |LIXAMENTO MANUAL M2 RS 6,79 R$ 7,52 R$ 9,10 RS 9,63 175,00  m? (PERFIS + VIGAS) RS 1.592,26 RS 1.684,48
2.10.11| 100721 |PINTURA TIPO ZARCAO M2 RS 20,30 RS 21,59 RS 27,20 RS 27,64 218,75  m? (PERFIS + VIGAS) R$ 5.950,44 RS 6.045,20
2.10.12| 100757 |PINTURA DE ACABAMENTO M2 R$ 39,85 R$ 42,44 R$ 53,40 R$ 54,32 218,75 m? (PERFIS + VIGAS) RS 11.681,03 RS 11.883,20
TOTAL RS 156.668,86 R$ 170.369,36
item | Discril ¢i0 Unidade Valor Unitario (R$]  Valor unitario com BDI (R$) Quantidade Valor total com BDI (R$)
211 'MONTAGEM DA TORRE 15m E EQUIPAMENTOS (PREDIO SINFRA) Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
-DE-OBRA
2.11.1| 100302 |COORDENADOR H R$ 128,50 RS 148,56 R$172,19 R$ 190,16 700,0 horas R$ 120.533,00 R$ 133.109,76
2.11.2| 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H R$ 15,71 R$ 17,85 R$ 21,05 R$ 22,85 525,0 horas R$ 11.051,99 R$ 11.995,20
2.11.3| 88240 |AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H R$ 11,60 R$ 13,10 R$ 15,54 R$ 16,77 525,0 horas R$ 8.160,60 R$ 8.803,20
2.11.4| 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL H R$ 19,09 R$ 21,59 R$ 25,58 R$ 27,64 350,0 horas R$ 8.953,21 R$9.672,32
2.11.5 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H R$ 23,35 RS 26,52 R$ 31,29 R$ 33,95 350,0 horas R$ 10.951,15 R$ 11.880,96
2.11.6| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 R$ 16,89 R$ 20,13 R$ 21,62 525,0 horas R$ 10.566,57 R$ 11.350,08
2.11.7| 88310 |PINTOR PARA TINTA EPOXI H R$ 19,94 R$ 22,40 RS 26,72 R$ 28,67 175,0 horas R$ 4.675,93 R$5.017,60
2.11.8| 100309 |TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO H R$ 23,14 RS 26,54 R$ 31,01 R$ 33,97 350,0 horas R$ 10.852,66 RS 11.889,92
2.11.9| 100717 |LIXAMENTO MANUAL M2 RS 6,79 R$ 7,52 R$ 9,10 RS 9,63 175,00 m? (PERFIS + VIGAS) RS 1.592,26 RS 1.684,48
2.11.10| 100721 |PINTURA TIPO ZARCAO M2 RS 20,30 RS 21,59 RS 27,20 RS 27,64 218,75  m? (PERFIS + VIGAS) R$ 5.950,44 RS 6.045,20
2.11.11] 100757 |PINTURA DE ACABAMENTO M2 R$ 39,85 R$ 42,44 R$ 53,40 R$ 54,32 218,75 m? (PERFIS + VIGAS) RS 11.681,03 RS 11.883,20
TOTAL RS 204.968,83 R$ 223.331,92
ftem | Sinapi | Discriminagdo Unidade Valor Unitério (R$]  Valor unitdrio com BDI (R$) Quantidade Valor total com BDI (R$)
212 INTERLIGACAO TORRE/PAINEL LAGUNA JANSEN Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.12.1| 100302 |COORDENADOR H R$ 128,50 RS 148,56 R$172,19 R$ 190,16 525,0 horas R$ 90.399,75 R$ 99.832,32
2.12.2| 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H R$ 23,35 RS 26,52 R$ 31,29 R$ 33,95 525,0 horas RS 16.426,73 R$ 17.821,44
2.12.3| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 RS 16,89 R$ 20,13 R$ 21,62 525,0 horas R$ 10.566,57 R$ 11.350,08
2.12.5| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H R$21,79 R$ 24,71 R$ 29,20 R$31,63 525,0 horas R$ 15.329,27 R$ 16.605,12
2.12.6| 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H RS 21,05 RS 24,14 RS 28,21 RS 30,90 525,0 horas RS 14.808,68 RS 16.222,08
TOTAL RS 147.530,99 R$ 161.831,04
item Sinapi | Discriminagéo Unidade Valor Unitario (RS} Valor unitério com BDI (R$) Quantidade Valor total com BDI (RS$)
213 INTERLIGACAO TORRE SINFRA COM SERVIDOR Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.13.1| 100302 |COORDENADOR H R$ 128,50 RS 148,56 R$172,19 R$ 190,16 525,0 horas R$ 90.399,75 R$ 99.832,32
2.13.2| 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H R$ 23,35 RS 26,52 R$ 31,29 R$ 33,95 525,0 horas RS 16.426,73 R$ 17.821,44
2.13.3| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 RS 16,89 R$ 20,13 R$ 21,62 525,0 horas R$ 10.566,57 R$ 11.350,08
2.13.5| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H R$21,79 RS 24,71 R$ 29,20 R$31,63 525,0 horas R$ 15.329,27 R$ 16.605,12
2.13.6| 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 RS 24,14 RS 28,21 R$ 30,90 525,0 horas RS 14.808,68 RS 16.222,08
TOTAL RS 147.530,99 RS 161.831,04
ftem | _Sinapi | Discriminagao Unidade Valor Unitario (R$] __ Valor unitério com BDI (RS) Quantidade Valor total com BDI (RS)
2.14 IMONTAGEM DE POSTE 4 X 4 ANTIVANDALISMO COM EQUIPAMENTOS Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.14.1| 100302 |COORDENADOR H R$ 128,50 RS 148,56 R$172,19 R$ 190,16 175,0 horas R$ 30.133,25 RS 33.277,44
2.14.2| 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H R$ 15,71 R$ 17,85 R$ 21,05 R$ 22,85 175,0 horas R$ 3.684,00 R$ 3.998,40
2.14.3| 88240 |AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H R$ 11,60 R$ 13,10 R$ 15,54 R$ 16,77 175,0 horas R$ 2.720,20 R$ 2.934,40
2.14.5| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H R$21,79 RS 24,71 R$ 29,20 R$31,63 175,0 horas R$ 5.109,76 R$5.535,04
2.14.4| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 RS 16,89 R$ 20,13 R$ 21,62 175,0 horas R$3.522,19 R$3.783,36
2.10.7| 88309 |PEDREIRO H R$ 18,87 RS 21,34 RS 25,29 R$ 27,32 175,0 horas RS 4.425,02 RS 4.780,16
TOTAL RS 49.594,41 RS 54.308,80
ftem | _Sinapi | Discriminagao Unidade Valor Unitario (R$] __ Valor unitério com BDI (RS) Quantidade Valor total com BDI (RS)
2.15 INTERLIGACAO SENSOR NIiVEL MAR AO PAINEL Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.15.1| 100302 |COORDENADOR H R$ 128,50 RS 148,56 R$ 172,19 R$ 190,16 87,5 horas R$ 15.066,63 RS 16.638,72
2.15.2| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H R$ 15,02 R$ 16,89 R$ 20,13 R$ 21,62 87,5 horas R$1.761,10 R$1.891,68
2.153| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H R$21,79 R$ 24,71 R$ 29,20 R$31,63 87,5 horas RS 2.554,88 R$2.767,52
2.15.4| 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 RS 24,14 RS 28,21 R$ 30,90 87,5 horas RS 2.468,11 RS 2.703,68
TOTAL RS 21.850,71 RS 24.001,60
item | _Sinapi | Discriminagao Unidade Valor Unitario (R$] __ Valor unitério com BDI (RS) Quantidade Valor total com BDI (RS)
2.16 INTERLIGACAO SENSOR NIVEL LAGUNA JANSENAO PAINEL Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.16.1] 100302 |COORDENADOR H RS 128,50 RS 148,56 RS 172,19 RS 190,16 175,0 horas RS 30.133,25 RS 33.277,44
2.16.2| 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H RS 23,35 RS 26,52 RS 31,29 RS 33,95 175,0 horas RS 5.475,58 RS 5.940,48
2.16.3| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 RS 20,13 RS 21,62 175,0 horas RS 3.522,19 RS 3.783,36
2.16.4] 88309 |PEDREIRO H RS 18,87 RS 21,34 RS 25,29 RS 27,32 175,0 horas RS 4.425,02 RS 4.780,16
2.16.5] 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H R$ 21,79 RS 24,71 RS 29,20 RS 31,63 175,0 horas RS 5.109,76 RS 5.535,04
2.16.6| 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 RS 24,14 RS 28,21 R$ 30,90 175,0 horas R$ 4.936,23 R$ 5.407,36
TOTAL RS 53.602,01 RS 58.723,84
item | Discriminagio Unidade Valor Unitério (R$]  Valor unitério com BDI (R$) Quantidade Valor total com BDI (R$)
217 |STARI UP TELECOM Desonerado Onerado Desonerado Onerado Desonerado Onerado
MAO-DE-OBRA
2.17.1] 90779 |ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA H RS 137,38 RS 158,83 RS 184,09 RS 203,30 350,0 horas RS 64.431,22 RS 71.155,84
2.17.2] 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 15,71 RS 17,85 RS 21,05 RS 22,85 350,0 horas RS 7.367,99 RS 7.996,80
2.17.3| 88240 |AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H RS 11,60 RS 13,10 RS 15,54 RS 16,77 262,5 horas RS 4.080,30 RS 4.401,60
2.17.4| 88265 |ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL H R$ 19,09 RS 21,59 RS 25,58 R$ 27,64 350,0 horas RS 8.953,21 R$9.672,32
2.17.5] 100302 |COORDENADOR H RS 128,50 RS 148,56 RS 172,19 RS 190,16 350,0 horas RS 60.266,50 RS 66.554,88
2.17.6] 88279 |MONTADOR ELETROMECANICO H RS 23,35 RS 26,52 RS 31,29 RS 33,95 350,0 horas RS 10.951,15 RS 11.880,96
2.17.7| 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO H RS 15,02 RS 16,89 RS 20,13 RS 21,62 350,0 horas RS 7.044,38 RS 7.566,72
2.17.8| 88266 |ELETROTECNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE H RS$ 21,79 RS 24,71 RS 29,20 RS 31,63 350,0 horas RS 10.219,51 RS 11.070,08
2.17.9] 88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H R$ 21,05 R$ 24,14 RS 28,21 R$ 30,90 350,0 horas R$ 9.872,45 R$ 10.814,72
TOTAL R$ 107.307,20 RS 201.113,92
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EEE T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Codevasf - Brasilia
I G
valor Menor valor
(mediana/média) c/ BDI | (mediana/média) c/ 8DI
ttem Descricio Cotacio 1 Valor Mediana | _ Valor Médio. ONERADO
VALOR EMPRESA VALOR EMPR VALOR EMPRESA R R
12 item32.2do TR, RS 02.000,00 Al Energy Engenharia | RS 910.000,00 EBSE ENGENHARIA E SOLUCOES | RS 850.000,00  HYDROSTEC | RS 902.000,00 | RS 88733333 RS 102043333 RS 102043333
13 a item3.2.3.2 do TR, RS 11500000 Al Energy Engenharia | RS 85.000,00 EBSE ENGENHARIAE SOLUCOES | RS 98.00000  HYDROSTEC | RS 9800000 | R$99.33333 RS 112.700,00 R$112.700,00
14 3.1doTR. RS 340.000,00 Al Energy Engenharia | RS 325.700,00 _EBSE ENGENHARIAE SOLUCOES | RS 300.000,00  HYDROSTEC | R$ 32570000 | RS 321.900.00 RS 370.185,00 R$ 370.185,00
15 4doTR, RS80.000.00 _AllEnergy Engenharia | RS 57.000,00 EBSE ENGENHARIA £ SOLUCOES | RS 102000,00 _ HYDROSTEC | RS©7.00000 | RS 9300000 RS 106.950,00 RS 106.950,00
1.6 | Sensor de Nivel Ultrassbni 20 metros RS19.000.00 _ AllEnergy Engenharia | RS 12.000,00 _EBSE ENGENHARIA £ SOLUCOES | RS 1500000  HYDROSTEC | RS$1500000 | Rs1533333 RS 17.250,00 RS 1725000
17 esa RS 12600000 Norte Ges | RS 13600000 sic RS 14642348 VECTOR RS 13600000 | R$ 13614116 RS 156.400,00 RS 156.400,00
21 12doTR. RS 84.755,00 ATALE RS 64.020,00 TORRE NORTE RS 96.100,00 NS AUTOWY RS$8475500 | RS8162500 RS 93.868,75 RS 9386875
2.2 [Posteaxa nivel RS 34.184,00 ATALE RS 34.356,00 TORRE NORTE RS 45.420,00 NS AUTO RS$3435600 | RS 37.986,67 RS 39.509,40 7S 39.509.40
2.3 | Painél tipo Rack Tel tilaglo, IP 66, IP 67, RS 490000 Norte o RS 10800,00 | s66 RS 1240297 VECTOR RS 10.800,00 RS 9.367,66 RS 10.772,81 RS 1077281
2.4 | Radio PTP de 5Ghz RS1770000  Norte Ges | R$37.460,00 | sic RS 60.858,58 VECTOR R$37.46000 | RS 3867286 RS 43.079,00 RS 43.079.00
25 MOS de 1/1.8", R$9.00000  Norte o RS 18.000,00 | s66 RS 27.643,63 VECTOR RS 18.000,00 RS 1821454 RS 20.700,00 RS 20700,00
26 jindows 10, sata de 4 T8, etc RS 3500000  Norte o RS 35.000,00 | st RS 47.125,00 VECTOR RS 35.000,00 RS 39.041,67 RS 40.250,00 RS 40.250,00
27 220V/ 2.200V RS 287500  Norte o RS 12.500,00 | s66 RS 1354827 VECTOR RS 12.500,00 RS 9.641,09 RS 11.087,25 RS 11.087.25
28 6 F/UTP 4p x 23AWG - 305 metros — ANSI/TIA-568.2-D. RS3.00000  Norte Ges | R$350000 | sic 75325000 75325000 RS 373750 RS3737.50
25 flexivel | RS 1200000 Norte Ges | R$13000,00 | s R$1250000 | RS 1250000 RS 14.375,00 RS 14375.00
Observaca  incluso: Projeto, a t te,at @ o, esteira e transporte)

D, Padrio
RS 26.599,92
R$ 612826
RS 1211510
R$2357,02
R$ 141421
R$ 491368
RS 1328230
R$ 521562
RS 755,65
RS 1103020
R$ 546,05
R$5.715,78
RS 494,16
RS 125,00

RS 25000
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376%

253%

9.22%

361%

1627%

1373%

2852%

24,96%

14,64%

513%

385%

R$ 2.061.298,04

49
sam
17,96%
519%
084%
259%
a55%
192%
052%
200%
100%
195%
054%
0318%

070%
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BDI Servigos

BDI FORNECIMENTO

DETALHAMENTO DO BDI DETALHAMENTO DO BDI
Servigos e FORMECIMENTO sendo os servicos ou com
Item Descrigdo dos servicos Valores de Referéncia (%) Preco de Venda (%) Item Descrigdo dos servigos Valores de Referéncia (%) Adotado (%)
3,43% - 4,93% - 6,71% 4,93% 1 ini do Central (Ac) 1,50% - 3,45% - 4,49% 3,45%
s m S As s 11 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS 13 OUTROS
2 Impostos e Taxas (I) 13,15% 2 Impostos e Taxas (I) 3,65%
2.1 1SS 5,00% 5,00% 2.1 1SS - 0,00%
2.2 PIS de 0,65% a 0,65% 0,65% 2.2 PIS 0,65% 0,65%
23 |Cofins de 3,00% a 3,00% 3,00% 23 |Cofins 3,00% 3,00%
2.4 CPRB 0,00% 4,50% 2.4 CPRB
3 Garantia e Seguros ( Gs ) 0,28% - 0,49% - 0,75% 0,49% 3 e Seguros ( Gs ) 0,30% - 0,48% - 0,82% 0,48%
3 Risco (R ) 1,0% - 1,39% - 6,71% 1,39% 4 Risco (R ) 0,56 - 0,85% - 0,89% 0,85%
4 Despesas Financeiras (DF) 0,94% - 0,99% - 1,17% 0,99% 5 Despesas Financeiras ( Df ) de 0,85% - 0,85% - 1,11% 0,85%
5 Lucro (L) 6,74% - 8,04% - 9,40% 8,04% 6 Lucro( L) de 3,50% - 5,11% - 6,22% 5,11%
BDI (%) desonerado 34,00% BDI (%) desonerado 15,00%
BDI (%) ndo 28,00% BDI (%) néo desonerado 15,00%

0BS1: ADOTADO VALOR MEDIO QUARTIL

0BS2: Conforme LE/ 13.161 /2015: Em
orcamento onde optar-se pelos ervicos
com desoneragéo/desonerado, deverd
ser incluido no CPRB o percentual de
4,5% referente a contribuicdo
previdenciaaria.

0BS3:Adotado Construgdo de redes de
abastecimento de agua, coleta de esgoto,
e construgao correlatas

0BS4: 1SS DE 5% REFERENCIADO SAO LUIS/MA

0BS1: ADOTADO VALOR 32 QUARTIL

0BS2: Conforme LEI 13.161 /2015: Em or¢amento
onde optar-se pelos ervicos com
desoneragéo/desonerado, deverd ser incluido no
CPRB o percentual de 4,5% referente a
contribuigdo previdenciadria.

0BS3:Adotado Construgdo de redes de
abastecimento de agua, coleta de esgoto, e
construgdo correlatas
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e

— Com d

&0 e Sem D

| MARANHAQ [ VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
DISCRIMINACAO HORISTA I MENSALISTA HORISTA I MENSALISTA
% % % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SUBTOTAL DE “A”: 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87% N3o incide 17,87% N3o incide
B2 Feriados 3,95% N3o incide 3,95% N3o incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 132 Saldrio 10,84% 8,33% 10,84% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,48% Nao incide 1,48% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,13% 7,02% 9,13% 7,02%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
SUBTOTAL DE “B”: 45,04% 16,73% 45,04% 16,73%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3,46% 4,49% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 4,54% 3,49% 4,54% 3,49%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11% 2,39% 3,11% 2,39%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
SUBTOTAL DE “C”: 12,63% 9,71% 12,63% 9,71%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 Reincidéncia de “A” sobre “B” 8,02% 2,98% 17,03% 6,32%
Reincidénci r A re Aviso Prévio Trabalh
b2 RZinzi:ani: ddongT:pstre i:zsz Prévsiz Indeen‘ijzad:ba e e 0.38% 0.29% 0:40% 031%
SUBTOTAL DE “D": 8,40% 3,27% 17,43% 6,63%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 83,87% 47,51% 112,90% 70,87%

Fonte: Informacdo dias de chuva: INMET

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

A2
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA | 020% 0,20% 0,20% 020%
AS  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | Salario 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
81 Repouso Semanal Remunerado 17,87% N3o incide 1787% N3o incide
82  |Feriados 1 3,95% Nio incide 3,95% Nio incide
83 Auxilio - i 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 13 Salirio T 108a% 833% 10,84% 833%
85 Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
86 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
87 Dias de Chuvas 1,48% N3o incide 1,48% N3o incide
88 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
89 Férias Gozadas | 9,13% 7,02% 9,13% 7,02%
B10 | Saldrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B8 Total 45,04% 16,73% 45,04% 16,73%
a Aviso Prévio Indenizado | 4,49% 3,46% 4,49% 3,46%
€2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
a Férias Indenizadas 4,54% 3,49% 4,54% 3,49%
C4 | Depésito Rescislio Sem Justa Causa Y o3ux 7 239 [ 3ux | 239%
cs | i Adiclonal [ 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
c Total " 1263% 9,71% 9,71%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo 8 8,02% 2,98% 17,03% 6,32%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio (i r r "
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,40% 031%
Prévio Indenizado
) Total " ga0% 17,43% 6,63%
TOTAL{A+B+C+D) 83 87% 7087%

Fonte: InformagSo Dias de Chuva ~ INMET
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