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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, Transporte, Carga e Descarga por Sistema de Registro de Precos — SRP, de
Caminhdes Compactadores de Residuos Sélidos em diversos municipios localizados na area de
atuacao da Codevasf no Estado do Tocantins, distribuidos em 02 (dois) itens, conforme descrito
abaixo:

ITEM DESCRIGAO/ UNIDADE DE
ESPECIFICAGAO i MEDIDA QUANTIDADE

Caminhdo compactador de residuos sélidos - novo,
zero quildmetro, ano de fabricagdo minimo 2021, cor
branca, poténcia minima 156 CV, motor diesel, 04
(quatro) cilindros, ar condicionado original instalado
pela fabrica, sistema completo de som, direcédo
hidraulica, lameiro de borracha, cintos de seguranca
de 03 (trés) pontos, PTB minimo 09 ton. Com
COLETOR COMPACTADOR de residuos sdlidos,
novo, montado, capacidade minima de residuos
sélidos compactado 6ms3, comandos hidraulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Sinalizacdo sonora de marcha ré, bomba
de acionamento acoplada diretamente a tomada de
for¢a do chassi ou por meio de cardan, depdsito em
chapa de aco sae 1010/20, trava e destrava manual
da estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, for¢a de compactacdo minima 8.000 Kgf,
forca do escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de
compactacdo minima de 3:1, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 Litros, teto em chapa lisa,
cilindro de dupla acédo e sistema de carregamento
traseiro, plataforma traseira para minimo 04 pessoas,
garras de sustentagdo para operadores, , iluminacao
na praga de carga traseira para trabalho noturno,
acessorios de seguranca e sinalizagdo exigidos pela
legislacdo brasileira para a categoria. Emplacado e
licenciado em nome da Codevasf, com todos os
impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega
do veiculo. Com entrega técnica. Com logomarca da
CODEVASF silkada em local visivel, conforme
modelo no edital. Assisténcia Técnica Autorizada
para o bem ofertado, tanto para o veiculo como para
0 equipamento, no Estado do Tocantins. Garantia
minima de 12 meses.

1937 und 69

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Caminhdo compactador de residuos sdlidos - novo,
zero quildmetro, ano de fabricagdo minimo 2021, cor
branca, poténcia minima 156 CV, motor diesel, 04
(quatro) cilindros, ar condicionado original instalado
2 pela fébrica, sistema completo de som, direc&o 1937 und o1
hidraulica, lameiro de borracha, cintos de seguranga
de 03 (trés) pontos, PTB minimo 09 ton. Com
COLETOR COMPACTADOR de residuos sdlidos,
novo, montado, capacidade minima de residuos
sélidos compactado 6m3, comandos hidraulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=753C2294
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1888&filter[anoproc]=2021

e-DOC 753C2294

Proc 59500.001888/2021-42-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizacdo das Bacia Hidrogréficas

alavancas. Sinalizagcdo sonora de marcha ré, bomba
de acionamento acoplada diretamente a tomada de
for¢a do chassi ou por meio de cardan, depdsito em
chapa de ago sae 1010/20, trava e destrava manual
da estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, for¢a de compactacdo minima 8.000 Kgf,
forca do escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de
compactacdo minima de 3:1, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 Litros, teto em chapa lisa,
cilindro de dupla acéo e sistema de carregamento
traseiro, plataforma traseira para minimo 04 pessoas,
garras de sustentacdo para operadores, , iluminagéo
na praga de carga traseira para trabalho noturno,
acessorios de seguranga e sinalizacéo exigidos pela
legislagdo brasileira para a categoria. Emplacado e
licenciado em nome da Codevasf, com todos os
impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega
do veiculo. Com entrega técnica. Com logomarca da
CODEVASF silkada em local visivel, conforme
modelo no edital. Assisténcia Técnica Autorizada
para o bem ofertado, tanto para o veiculo como para
0 equipamento, no Estado do Tocantins. Garantia
minima de 12 meses.

1.1.1. A participagéo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) O Item 1 sera aberto para participacéo de todas as empresas.
b) O Item 2 é cota de até 25%, destinado para as microempresas e empresas de pequeno
porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

1.1.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o prec¢o do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas devera
ocorrer pelo menor prego.

1.1.4. Serd dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condicdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragdo, nos termos do art. 8°, §4°
do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicAo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o pre¢co de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacédo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.
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AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administragdo superior da
CODEVASF, a qual estédo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a
coordenacéo dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

10® Superintendéncia Regional da Codevasf — Unidade executiva descentralizada, situada em
Palmas/TO, em cuja jurisdicao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacgéo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagcdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac6es e direitos de ambas com relacé@o a execucao dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugcdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacéo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho, servi¢o ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semi fabricados, elementos de constru¢do, materiais
ou produtos industriais semi fabricados. Contera a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizagcdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de pre¢cos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execucao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacéo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacfes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administragido Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco
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4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1, Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no seguinte
endereco: Patio da Codevasf - 102 superintendéncia Regional, no estado do Tocantins, localizado
no seguinte endereco: Rodovia TO - 050, km 23, estrada vicinal km 8, Zona Rural. Palmas/TO.

4.2 O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibracbes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS
5.1 O objeto do presente pregdo compreende o Fornecimento, Transporte, Carga e Descarga de

Caminhdes Compactadores de Residuos Sélidos para diversos municipios localizados na area de
atuacdo da Codevasf no Estado do Tocantins, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de

Referéncia.
5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos Orcados e
Especificagbes Técnicas e Anexo lll - Logomarca da Codevasf deste Termo de Referéncia, que

deveréo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com

antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéao participar da presente licitagcdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.3. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA
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6.3.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo participar
desta licitagdo em condic¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia de Empreendimentos Sécioambientais da
CODEVASF, em Brasilia/DF, nos telefones: (61) 2028-4428, 2028-4418 ou 2028-4406.0u
Geréncia Técnica da 102 Superintendéncia em Palmas (63) 99136-3003 / (61) 99613-1129.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especifica¢Bes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para 0s equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrdo por sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e
manuten¢do para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

d.2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
guaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-d0 como
inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacédo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricao
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
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todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e
servigos ofertados, com mencao discriminada da referida tributacdo. A licitante serd responsavel
por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.5. Ser& considerada a melhor proposta, a que apresentar o0 menor prego global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICAGAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condigBes das especificacfes técnicas sem
desvio ou excegles aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

9.2.2. Seré considerado desvio aceitavel aquele que nado afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da Codevasf e as
obrigacdes do licitante e que também né&o prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condi¢bes estabelecidas. A Codevasf podera
desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
gue ndo se verifiguem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
EspecificagBes Técnicas, Anexo |l deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar o seguintes documento:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatagdo da
experiéncia do licitante na execuc¢édo de fornecimento similares ao objeto desta licitagdo.

al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnolégica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

a2) A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30 % do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver concorrendo.

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu home.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 27.529.937,40 (vinte e sete milhdes, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e
sete reais e quarenta centavos), a pre¢cos de agosto/2021, conforme indicado na Planilha de
Quantidades, Precos Orcados e Especificagfes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de

Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUQAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execucédo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, sera o prazo de execug¢do do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.
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12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, observados ainda o
subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apOs a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepcéo,
com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no
local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precgos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociagfes junto as licitantes participantes, observadas as disposicées do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerao validos pelo periodo
de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a formula de reajuste abaixo. O indice sera verificado conforme TABELA
FGV Cdédigo 1004812 (IPA-EP-Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas e Equipamentos).

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacédo da Proposta

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, ser4d adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 20% (vinte por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugédo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 20% (vinte por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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15.3. Nos casos de atrasos na execugdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a4 multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinacdo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicacdo formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferengca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacdo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

15.6. O licitante vencedor terda um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacao da aplicacdo da multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevacdo novacado contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
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15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUCAO
16.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.

16.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagdo das
Bacias Hidrograficas da Codevasf, quando da assinatura da ordem de fornecimento pela
contratada, ou seja, quando da devolucdo da Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.

16.2. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias apds do prazo final de entrega do objeto contratado.

16.3. Apbds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico (pagamento) do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

16.4. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

16.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e

d) ObrigagGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apébs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.1.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagdo da Caucéo Contratual, quando houver.

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
18. FISCALIZACAO

18.1. A gestao do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esti executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.
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18.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagdo
das Bacias Hidrograficas, responsavel pela execucgéo do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao do seu valor.

18.6. Das decisBes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizacdo das Bacias
Hidrograficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da respectiva comunicacao. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execu¢do dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢éo dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario & regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando o0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugédo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relagcdo aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.
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19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaragfes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacdo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operacgéo
e Local de entrega
e Nome e endereco do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracfes sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada deverda investir em medidas de promogéo da ética e de prevencéo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Pdublica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreenderd no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante deverda comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens 1 e 2 possuem assisténcia
técnica no &mbito do Estado objeto da licitagdo.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.
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21.4. Expedir por escrito, as determina¢des e comunicagtes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregdo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacdes Técnicas — Anexo

I, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cdédigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicées
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizagdo da manutenc¢éo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicAo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrfes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisoério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

22.9 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele

fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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23 MATRIZ DE RISCO

23.1 A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

234 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragéo na formulacéo
de sua proposta.

23.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

23.7 Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8 A Contratada somente poderd solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24 CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢coes.

25 ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificacdes Técnicas

Anexo Il — Padronizagéo Visual
Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo das
especificidades dos caminhdes compactadores de residuos sélidos a serem adquiridos, previstas no Termo
de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

Justifica pelas as razbes de interesse publico, pois sdo extremamente necessarias as aquisicbes dos
caminhBes compactadores de residuos sélidos visando ampliar o suporte ao trabalho dos municipios
tocantinenses da area de atuacdo da 102 Superintendéncia Regional da Codevasf, para promover a coleta
e o transporte adequados dos residuos sélidos urbanos (residuos soélidos), em consonancia com os
principios do desenvolvimento sustentavel, minimizando os impactos negativos decorrentes da geracéo de
residuos solidos e maximizando os beneficios socioambientais para as bacias hidrograficas. A coleta e
destinacéo adequada dos residuos solidos urbanos € também uma questao de saude publica.

A maioria dos municipios na &rea de atuacdo da Codevasf sdo de pequeno porte e possuem dificuldade
para a coleta e transporte adequado dos residuos sélidos urbanos. Na coleta devem ser utilizados
caminhdes compactadores, que otimizam a coleta, a capacidade de carga e permitem um confinamento
adequado para se evitar o derramamento do liquido percolado.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento a formacéao de
infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doac¢do de veiculos, maquinas e
implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um ambiente favoravel a melhoria de vida
das familias nas areas urbanas e nas comunidades rurais, proporcionando melhores condi¢des de
permanéncia do homem no campo e, evitando o éxodo rural.

A realizagdo de contrata¢gbes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas, se justifica na
auséncia de espaco fisico para estocagem de todos os veiculos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os
bens serdo utilizados no atendimento as demandas esponténeas apresentadas pelos municipios em toda a
area de atuacdo da 102 Superintendéncia Regional.

Da adocéo pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacéo é Pregéo Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a
competicéo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administracdo, com a possibilidade de lances
e negociagdo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n°® 10,520, de 17 de julho de 2002. A
técnica envolvida na execucdo do fornecimento objeto desta licitagdo é conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execucéo, conforme consta das Especificacdes

Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos maximos.

O essencial para a eficacia da licitacdo, é que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagfes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva 0 escopo dos fornecimentos que serdo
contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos, pois os caminhdes compactadores de residuos sélidos,
objetos da licitacdo, sédo considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e qualidade sdo
definidos por especificagBes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e contratacdo a qualquer
momento.

Justifica-se 0 uso da modalidade SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a flexibilidade desta
de modalidade de contratac&o, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e
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eventuais demandas extras além da conveniéncia da aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que viabiliza diversas
contratacdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo
licitat6rio para cada aquisicdo, otimizando o tempo e 0s gastos com o erario.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacgdo do orcamento se trata de aspecto importante das pegas técnicas a serem fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes de engenharia bem definidos que se torna
relevante a divulgagéo do orcamento.

No ambito das contratagGes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo deve definir com
clareza o objeto pretendido. Logo apés, deve efetuar a avaliagdo do seu custo em face das condigbes de
mercado.

Acorddo 1502/2018 Plenario (Representacado, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orgcamento estimativo. Divulgacao.
Principio da publicidade.

Nas licitagBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o0 orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatodria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016
(Lei das Estatais) proibicéo absoluta a revelacdo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério
de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria”), ou seja,
neste processo.

N&o adotamos um or¢gamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia
subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de
diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendac¢do do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime juridico presente
na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra geral, orienta-se as estatais nos atos
convocatorios divulgaram o orgamento quando do julgamento das propostas servir de critério, como neste
caso que se trata de pre¢o maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizagdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Ac6rdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacgéo de
gue todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua
plena execucdo, evitando-se futuras alegacBes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis
inexecucdes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia
limita o universo de competidores, uma vez que acarreta 6nus excessivo aos
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é
imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execug¢ao do contrato”.
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Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem obrigatéria e nem
agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente
pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto €, nas situagcdes em que a complexidade ou
natureza do objeto a justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de
autorizacdo/licenciamento ambiental.

Da necessidade de aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolucéo a ser
inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em
funcdo da necessidade de “selecao” de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e
experiéncia comprovada para execuc¢édo do objeto do presente Termo de Referéncia.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emisséo de parecer, conforme Regulamento
Interno de Contratos e Licitagbes e em atendimento artigo 13 do Regulamento Interno de LicitagBes e
Contratos da Codevasf.

Para composicao dos precos sera realizada pesquisa de precos de mercado e no portal painel de precos,
este ultimo quando se aplicar, e outras contratagdes da Administracdo Publica para servir de parametros de
verificagdo do valor médio ou mediano quando da elaborag¢éo do Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel no Termo de
Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos 6rgdos e 0s precos praticados no mercado,
garante de certa forma, que os precos sejam justos e que o valor dos equipamentos ndo esteja subfaturado
no ato do certame licitatério de maneira a impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o
cumprimento do principio da economicidade da administragéo publica e da eficiéncia e eficicia.

Do consércio

A nédo aceitabilidade de consorcio neste TR néo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacao de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de execucéo,
em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢cbes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servico
objeto deste TR em questdo é de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consoércio
e licitagéo por pregéo eletrdnico.

A execucdo integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consorcio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicéo.

A compreenséo do cendrio sobre a participacao de consorcios em licitacdo, que passa pela avaliagédo de

critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere 0 objeto
licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.
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Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% do item para a contratagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicdo de bens de natureza divisivel, conforme art. 48,
inciso Ill da Lei Complementar n° 147/2014.

Da exigéncia de apresentacdo de assisténcia técnica no estado do TO

N&o foi exigido como condicdo de habilitacdo ou aceitabilidade de proposta, mas quando da contratacéo a
empresa garantir assisténcia técnica no estado do Tocantins.

A empresa fornecendo nomes de estabelecimentos no estado do Tocantins, quando da contratagdo, para
assisténcia técnica do veiculo e equipamento, sera aceito. Tal procedimento ndo restringe a
competitividade das licitantes e atende ao Acordao n° 2311/2020 — Plenario que permitia tal solicitagao
somente a licitante vencedora.

Ratificamos que os municipios beneficiarios precisardo de assisténcia técnica, mas para manter a
viabilidade seria no minimo no estado do Tocantins, caso contrario poderia inviabilizar a manutencéo e
conservacao do bem.

Da admissédo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona)

Sim. A adesédo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas pois, por serem
mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco
e pouco custo. Além de otimizar a gestao, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais
sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade,
probidade administrativa, vinculacdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda
uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execucdo orcamentdria, observando no caso
em concreto a urgéncia na aquisicdo dos referidos bens. As adesfes sdo ferramentas para otimizar o
servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesédo a uma licitagcdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesao, esta se coloca como
uma excecédo ao dever de licitar.

Subcontratacao

Pela especificidade do objeto previsto neste Termo de Referéncia, ndo existem motivos prever servigos a
serem executados por terceiros, o que impede a possibilidade de subcontratacdo. Portanto, ndo sera
admitida a subcontratac@o do objeto licitatdrio.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS

Preco

Iltem Especificagdes Técnicas Qtde. Orcado (R$)

Caminhdo compactador de residuos sélidos - novo, zero quildmetro, ano de
fabricacdo minimo 2021, cor branca, poténcia minima 156 CV, motor diesel,
04 (quatro) cilindros, ar condicionado original instalado pela fabrica, sistema
completo de som, dire¢do hidraulica, lameiro de borracha, cintos de
seguranga de 03 (trés) pontos, PTB minimo 09 ton. Com COLETOR
COMPACTADOR de residuos sélidos, novo, montado, capacidade minima
de residuos soélidos compactado 6m3, comandos hidraulicos para abertura,
descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalizagdo sonora

de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de Valor total (R$)

forca do chassi ou por meio de cardan, depésito em chapa de ago sae

1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira acionado R$ 27.529.937.40
. . y

por cilindros hidraulicos, forca de compactacdo minima 8.000 Kgf, forca do 70 393.284.82
escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de compactagdo minima de 3:1, caixa ' '

de chorume com capacidade minima de 90 Litros, teto em chapa lisa,
cilindro de dupla agdo e sistema de carregamento traseiro, plataforma
traseira para minimo 04 pessoas, garras de sustentagdo para operadores, ,
iluminacéo na praga de carga traseira para trabalho noturno, acessorios de
seguranca e sinalizag&o exigidos pela legislacdo brasileira para a categoria.
Emplacado e licenciado em nome da Codevasf, com todos os impostos e
taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo. Com entrega técnica.
Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel, conforme modelo
no edital. Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o
veiculo como para o equipamento, no Estado do Tocantins. Garantia minima
de 12 meses.

Item 1
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CODEVASFIB

ANEXO Il
PADRONIZACAO VISUAL
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO
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Probabilidade

(éLOdC:\?:}; Impacto (frequente, Medidas, procedimentos
Risco Definicéo ' (Alto, médio provavel, OU mecanismos para
Contratada ou : X Lo ;
. ou baixo) ocasional, remota minimizar o risco
Compartilhada) ) .
ou improvavel)
1 - Necessidade de Contratada devera
fornecer veiculo o .
ofertado pela Encerramento de fabricag&o apresentar ve|c_ulo com
de modelo ofertado pela . especificacdes iguais ou
contratada na . . Contratada Alto Ocasional . =
licitacio com I|C|tant_e~ no periodo de superiores para aprovagao
~ fornecimento. pela fiscalizagdo sem
alteracdo de marca
o aumento dos custos.
ou especificacao.
Necessidade de aprovagéo O prazo sera qdﬁa(jc a partir
~ ~ da data de aceitacdo da
2 - Alteracédo do pela Codevasf da alteracéo e
o . . . nova especificagcdo e/ou
prazo do de especificagdo ou marca do | Compartilhada Baixo Ocasional
) . e marca apresentada pela
fornecimento. risco 1 solicitada pela
Contratada e aprovada pela
contratada. o~
fiscalizacdo da Codevasf.
Contratada devera promover
= e imediata correcao,
3 - Entrega em Né&o verificacdo pela ~ N
e adequacao ou substituicéo
desacordo com as contratada da especificacdo Contratada Alto Remota .
e . . : do fornecimento em
especificacdes do do veiculo descrito no Edital. g
X compatibilidade com a
Edital. e ;
especificacéo do Edital.
Variagdo cambial com
percentual entre o menor Contratar um seguro
valor e 0 maior valor no cambial. Contratos sujeitos a
periodo de 12 meses variacado de moeda
4 - Variacdo cambial | anteriores a data de Contratada Médio Provavel estrangeira podem ser

do dolar

apresentacéo da proposta.
(Exemplo: menor valor R$
4,22 e maior valor R$ 5,10
corresponde uma variacdo de
20,85%)

protegidos por operaces de
hedge e, portanto, ndo
podem ser causa para
reequilibrio contratual.
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5 - Variagdo cambial

Variacdo cambial acima do
percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de
apresentacéo da proposta.

Aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o doélar

caminhoneiros”

do dolar acima do L Codevasf Alto Remota s .
revisto no item 4 (Exemplo: Délar na data de médio do periodo de
P apresentacdo da proposta R$ fornecimento for R$ 6,96
5,65 terd uma variagao correspondera um aditivo de
aceitavel de 20,85% 1,90% (6,96/6,83*100 =
totalizando um limite de R$ 1,90%))
6,83 sem reequilibrio
contratual).
Ag%ﬂg%gﬁ;?&g%‘go do Aditivo para reequilibrio
P ; econdémico-financeiro do
recebimento da ordem de
. . contrato somente da
fornecimento até da data de diferenca acima do valor
ent_reg:’:l em relagao a . limite. (Exemplo: Se o IPCA
variagdo do menor e o maior do més de recebimento da
- valores no p‘?”OdO de 12 ordem de fornecimento for
6 - Variagcdo da meses anteriores a data de . - . 1 .
) ~ ~ Compartilhada Médio Provavel 4,52% e a média do periodo
inflacéo (IPCA) apresentacéo da proposta. a partir do recebimento da
(nlczj)\(/impblrc:): ggoggggaedz ordem de fornecimento for
inflacio d 0 de 2020 foi inferior a 4,52% x 1,4042 =
|1n 8%%2% dee;ne?;%roe de 2018' 7,61% n&o correra aditivo de
4’52% corresponde uma reequilibrio, mas se média
T d 4% 420¢ fosse 7,89% o aditivo seria
variagao de 40,42%) de 0,79% = 7,89% - 7,61%).
Greve da Receita Federal nos
7 - Greve da Re_celta forn_eumentos importados Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte
impedindo o frete. Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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9 - Aumento dos
custos de transporte

Elevacdo de taxas e tarifas e
encargos aduaneiros,

Empresa renegociar valores

) . ) . Contratada Baixo Ocasional ou arcar com a diferenca do
internacional de inclusive frete.
frete com a sua contratada.
cargas.
Empresa renegociar valores
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de s . ou arcar com a diferen¢a do
. Contratada Médio Ocasional
custos de fretes. fretes e diesel. frete com a sua
transportadora.
Paralisacéo da cidade, regido
ou pais de origem de
11 - Lockdown fabricacdo do veiculo devido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
a pandemia, bem como no
local de recebimento.
Empresa renegociar valores
o Aumento dos custos ou
12 - Dificuldade de . com fornecedor ou alterar o
o atrasos nos fornecimentos de g .
aquisicoes de - . Contratada Médio Ocasional mesmo.
DA matéria-prima para
matéria-prima. C X
fabricagdes.
Aceitacdo do prazo de edital
para entrega dos
fornecimentos e nao Recebimento dos veiculos
13 - Estimativa de conseguir cumprir com o0 . . pela Codevasf com a
Contratada Médio Ocasional S ~
prazo de entrega. mesmo sem nenhum fato aplicacdo das sanc¢bes
superveniente previsto nesta previstas no edital.
matriz de risco para aditivo de
prazo.
Verificacéo da
14 - Interrupcéo do |mpos_S|b|I|dade provisoria de . . Interrupgéo da contagem do
recebimento do veiculo por | Compartilhada Baixo Remota
contrato prazo de entrega.
parte da Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Su’bsntmgao .'T“ed'ata do
. o ’ s veiculo  danificado  pela
descarga dos itens organizacdo dos veiculos na | Contratada Médio Remota
. Contratada na descarga.
de fornecimento entrega.
Substituicdo imediata do
16 — Dano no frete Dano durante o transporte veiculo danificado pela
dos itens de P Contratada Médio Remota b

fornecimento

dos veiculos.

Contratada durante o
transporte.
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nota fiscal.

17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio Aditivo de prazo ap6s a
) Contratada Alto Remota . ~
extravio de cargas da mesma. devida comprovacéo do fato.
. ~ Aditivo  para reequilibrio
~ Mudanca na legislacéo N )
18 — Alteracbes O . econdmico-financeiro ao
L tributaria que altere os Codevasf Médio Remota
Tributarias contrato.
valores.
. A Codevasf devera avisar
Mudancga nos locais de o
. guando da emissao da
o entrega dos veiculos por :
19 - Variacao de . . : . Ordem de Fornecimento e
interesse da Codevasf dentro | Compartilhada Baixo Ocasional ~ . ~
local de entrega : ndo ocorrera alteracdo do
dos previstos no estado do
. valor do preco ofertado por
Tocantins.
parte da Contratada.
20 — Férias Férias coletivas do fabricante Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de
Coletivas ou fornecedor. prazo.
A Contratada deverd solicitar
Pagamentos apds decorridos 0 pagamento da atualizacéo
21 - Variagdo no 30 (trinta) dias contados a monetéria conforme o
prazo de partir da data do atestado de | Codevasf Alto Provavel disposto no art. 5, anexo XI
pagamentos conformidade e entrega da da IN 05/2017 e possuir

capital de giro para os
fornecimentos.
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