e-DOC 41ADD014
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do D i Regional- MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

BDI %: 21,58% RS/m* 98,97 BERCENIDLSDE

RISCO
ITEM ¢ O&F;'S;Ag %0 c 0&1%‘;2{.\ ° DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS Z;’g_’éé'&gg S T?glsztaa M%Sjlzism o
ND S PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM | PRECO TOTAL COM
BDI COMRISCO 0 (R$) | BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevesf Composi¢do Propria | Implantagdo da Obra MODULO 90,00 1.362,42 122.617,80 123.905,29
2 Codevasf Composigao Prépria | Administragdo da Obra MODULO 90,00 475720 428.148,00 43264355
3 Codevasf Composigdo Propria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 90,00 416,32 37.468,80 37.862,22
TERRAPLENAGEM
4 Codevasf Composigio Propria | Sor50S topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, m 630.000,00 047 296.100,00 299.209,05

acompanhamento e greide

Escavagdio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 63.000,00 629 396.270,00 400.430,84
¢ caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 63.000,00 1,50 94.500,00 95.492,25

PPAVIMENTAGCAO

Exccugdo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de

7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m? 630.000,00 61,79 38.927.700,00 39.336.440,85
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 94.500,00 152,61 14.421.645,00 14.573.072,27
9 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 630.000,00 094 592.200,00 598.418,10
SINALIZACAO
o 40 de placa de d0 em ago D = B
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + ST un 45,00 234,54 10.554,30 10.665,12
Fornecimento ¢ implantagdo de suporte metdlico galvanizado para placa
1 SICRO 5213863 d I . _ und 45,00 329,49 14.827,05 14.982,73
e regulamentagdo - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
12 SICRO 2003373 madeira m 180.000,00 27,50 4.950.000,00 5.001.975,00
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composicdo Prépria |Limpeza Geral | m 630.000,00 | 0,94 | 592.200,00 598.418,10
SERVICOS COMPLEMENTARES
_ . Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria de materia PR, m 9.000,00 16,32 146.880,00 148.422,24
e material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicdo Prépria | Projeto Executivo | Kkm 90,00 | 7.478,11 | 673.029,57 680.096,38
VALOR TOTAL DO SRP 61.704.140,52 62.352.034,00
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%] 9,09%] 9,09%] 9,09%) 9,09% 9,09%
594.411,06 54.037,37 54.037,37 54.037,37 54.037,37 54.037,37 54.037,37 54.037,37 54.037,37 54.037,37 54.037,37 54.037,37
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
795.132,14 79.513,21 79.513,21 79.513,21 79.513,21 79.513,21 79.513,21 79.513,21 79.513,21 79.513,21 79.513,21
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
54.507.931,22 5.450.793,12|  5.450.793,12|  5.450.793,12|  5.450.793,12  5.450.793,12|  5.450.793,12|  5.450.793,12|  5.450.793,12 5.450.793,12 5.450.793,12
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
25.647,85 2.564,79 2.564,79 2.564,79 2.564,79) 2.564,79) 2.564,79) 2.564,79) 2.564,79) 2.564,79 2.564,79
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
5.001.975,00 500.197,50 500.197,50 500.197,50 500.197,50 500.197,50 500.197,50 500.197,50 500.197,50 500.197,50 500.197,50
LIMPEZA GERAL 100% 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%, 10,00%| 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
598.418,10 59.841,81 59.841,81 59.841,81 59.841,81 59.841,81 59.841,81 59.841,81 59.841,81 59.841,81 59.841,81
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% T0,00%| T0,00%| T0,00%| T0,00%| T0,00%| 10,00% 10,00%
148.422,24 14.842,22 14.842,22 14.842,22 14.842,22 14.842,22 14.842,22 14.842,22 14.842,22 14.842,22 14.842,22

PROJETO EXECUTIVO 100% >0,00% >0,00%

680.096,38 340.048,19 340.048,19
Porcentagem 0,55% 0,63% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88%
Custo 340.048,19 394.08556  6.161.790,02  6.161.790,02  6.161.790,02  6.161.790,02  6.161.790,02  6.161.790,02  6.161.790,02  6.161.790,02 6.161.790,02 6.161.790,02
Porcentagem Acumulado 0,55% 1,18% 11,06% 20,94% 30,82% 40,71% 50,59% 60,47% 70,35% 80,24% 90,12% 100,00%)
Custo Acumulado 340.048,19 734.133,75  6.895.923,77 13.057.713,80 19.219.503,82 25.381.293,85 31.543.083,87 37.704.873,90 43.866.663,92 50.028.453,95  56.190.243,97 62.352.034,00
| Total Geral R$ 62.352.034,00]
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ODEVAS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA

AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

BDI %: 21,58%
Encargos Sociais: 1:‘;’;;; N;TJ"T;;:H
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias ] ]
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNI;E::{?(;)(R& TOTAL
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 R$ 1.362,42 I R$1.362,42
ITEM 1: TOTALl R$ 1.362,42
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 7420011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 416,32 I R$ 416,32
ITEM 1: TOTALl R$ 416,32
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |AD,\41NISTRAL‘AO LOCAL % 1,00 | R$ 4.455,82 R$ 4.455,82
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 | R$301,38 R$ 301,38
ITEM 2: TOTAL R$4.757,20
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DISCRIMINAGCAO

A- EOUIPE TECNICA

Engenheiro
Topdgrafo

Auxiliar de topdgrafo
Cadista/calculista
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

C.2 - VEICULOS
C.3 - COMBUSTIVEL

MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS
VIIl - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)
Il - SOMA
X - TOTAL

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E

Unidade
h
h

Estimativa %
como referéncia
de equipe
técnica com
encargos sociais

H
L

H

‘omposigao Ensaios

1 % como referénc
Percentual VI

Quantitativo

20
10

10
20

3,00%

16

22,57%

2,50%
3,74%

4,75%
5,77%

23,74%

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Caodigo SINAPI

34780
7592

244
2359

92144
4221

7247

Pr. Unit. Pr. Total

RS 3.342,20
RS 2.483,50
RS 109,91 R$ 2.198,20
RS 28,53 R$ 285,30
R$ 858,70
RS 11,63 RS 116,30
RS 37,12 R$ 742,40
RS -
RS -
RS 466,09

RS 3.342,20 RS 100,27

RS 40,00 RS 320,00

RS 4,91 R$ 9,82
RS 2,25 R$ 36,00
RS 1.720,21

RS 1.720,21 RS 1.720,21
R$ 5.528,50

R$ 1.247,94

RS 6.776,44

RS 6.776,44 R$ 169,41
RS 6,34 RS 6,34
R$ 0,30 R$ 0,30

RS 6.776,44 R$ 391,00
R$ 567,05

R$ 134,62

R$ 701,67

R$ 7.478,11
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 68,45 68,45
GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 68,45 68,45
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 93,94 93,94
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 93,94 93,94
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1 107,53 107,53
GTO06 Granulometria Completa un 1 324,00 324,00
GTO7 Massa Especifica Real dos Graos un 1 93,15 93,15
GTO08 Proctor Normal un 2 137,23 274,46
GT09 Abrasao "Los Angeles " un 1 353,09 353,09
GT10 Quimica da Areia un 1 392,27 392,27
GT11 Mineralogia da Areia un 1 451,17 451,17
GT12 indice de plasticidade (IP) un 1 100,00 100,00
GT13 indice de Grupo (IG) un 1 100,00 100,00
GT14 Compactagéo un 1 100,00 100,00
GT15 indice de Suporte Califérnia un 5 300,00 1.500,00
GT16 Equivalente de Areia un 1 100,00 100,00
GT17 Ensaio de Expanséo un 1 100,00 100,00
GT18 Unidade Higroscopica un 1 100,00 100,00

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 4.420,45

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAQAO:

ASSINATURA: DATA:
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do Desenvolvimento Regional ~ MDR

CODEVASF

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR
BDI % 21,58%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,23% 7012%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cPuo1 CODEVASF 72001 PLACA DE OBRA EM GHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 COEF "““’(a;"“““ TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 2034 R$224
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
44
INS. SINAPI SINAPI 91 APARELLADA (PIEORMA) m 4,0000000 1447 R$5788
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75 CM (1" X &), NAO APARELHADA,
2417
INS. SINAPI SINAPI 1 (PITELHADO)Y m 1,0000000 489 R$4,89
NS, SINAP! SAP! P PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N'[ 10000000 22500 522500
2% DE*20X 1.125* M
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA o 0,0049000 8250 RS040
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND CP-11-32 kg 1,5000000 054 RS 0,81
INS. SINAPI SINAPI 47118 PEDRA BRITADAN' 2 w 0,0098000 95,00 R$0,93
COMP. SINAP! . a7ats BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, R 00065000 a1 5003
MOTORAD
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 1867 R$18,67
COMP. SINAPI SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 1532 R$3156
Sub total R$ 342,41
B80! 2158%|  Rs7391
Total Servigos: | R$416,32
cPUOL PRECO UNITARIO TOTAL: [ R$ 416,32
cPUG2 copEVASE Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO TXKM COEF. ""E“’(a?)‘““‘“ TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
COMP. SINAPI siNat 7340 MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 280 X| 20000000 outs Rs 12630
6,50 X 0.50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_062014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,
COMP. SINAPI siNat o762 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO| C 20000000 15100 Rs 30200
AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP 2,0000000 200,29 RS 400,56
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_062014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 94600 | OAOE DE 30 T- RODOVIA S tkm 678,7000000 039 RS 264,69
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 833 R$24,99
subtotal:|  R$ 112086
8DI 2158%|  R$24186
Total Servigos: | R$136242
CcPU02 PRECO UNITARIO TOTAL: | R$1362,42
cPu03 GoDEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % GOEF ""”60(2';'7""‘"‘“ ToTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 9274 RS 1.854,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 2573 R$1.020,20
COMP. SINAPI SINAPI 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 1295 R$ 518,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWIH 1000000000 073 R$73,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A” ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 1381 R$1381
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 440 RS 176,00
ADM. LOCAL R$ 366481
2158%|  R$ 791,01
CPU-03 PRECOTOTAL:|  R$4.45582
e GoDEVASF (CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO mis GOEF ""”60(2';'7""‘"‘“ ToTAL (RS)
NS, SINAP! Snart s LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, s 02000000 585,00 R$117.00
PARA ESCRITORIO. COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS
COMP. ORSE ORSE 4299 |ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2, 40M més 02000000 654,42 R$ 130,88
Sub total R$ 24788
BDI 2158%|  R$5350
tal Servigos: | R$301,38
CPU04 PRECO UNITARIO TOTAL: | R$301,38
cPuL CoDEVASF LIMPEZA GERAL uniD COEF. ""“"&';)"‘“‘“’ TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 1532 R$0,77
Sub total R$0,77
B8DI 2158% R$0,17
tal Servigos: R$0,94
cPUL PRECO UNITARIO TOTAL: R$0,94
cru2 CoDEVASF c uniD GOEF L TARIO | 1oraL RS)
Composicio Auxiliar] SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 1532 RS 306
N ENCANADOR _ OU _ BOMBEIRO _ HIDRAULICO _COM _ ENCARGOS
Composicao Auxiliar SINAPI 88267 D EMENTARRS H 0,1000000 1921 R$192
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 325 R$325
Insumo ORSE 1085 Arco de serra un 0,1000000 2125 R$2,13
R SAP! gy [UVA SOLDAVEL COM ROSCA. PVC, 20 MM X 117 PARA AGUA FRIAl 20000000 5 5306
Sub total RS 1342
BDI 2158% R$2,90
Total Servios: RS 16,32
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 16,32
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGRO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cPu3 CoDEvASE [ T UNID GOEF e ToTAL (RS)
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 0U m 0,0028860 618 RS 0,02
Composico SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 1549 R$0,04
Composicio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 1920 RS 0,05
Composico SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 1532 RS 0,11
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 50,80 R$0,10
N N CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
Composieio SINAPI 92145 POTENCIA 101/104 CV 2 PORTAS - CHP DIRNO_AE 112015 che 00010000 6959 Rs007
Sub total R$039
BDI 21,58% R$0,08
tal Servigos: R$047
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$0,47
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS COM ABRANGENCIA: NACIONAL

7/2021
DATA REFERENCIA TECNICA: 13/8/2021

DATA DE PRECO
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Rio Grande do Norte

* Composicoes constantes nos Relatérios publicados de Composicoes Analiticas para as 27 Unidades da Federacao
RO RUPO 6p1GO DESCRIGAO DAD 0 DERNO 0 PRECO RTO
mm DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92394 o B &5 £ e PR M2 Intont 61,79
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 82,50 4,68
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM
TNSUMO e X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 2 1,0174000 38,16 38,82
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 89,26 0,57
COMPOSICAO 88260 LCETEIRO COM ENCARGOS COMPL [ 0,1853000 15,77 3,47
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 15,32 2,83
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
COMPOSICAO 91271 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF7UB/2U15 CHP 0,0055000 9,83 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
COMPOSICAO 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cH 0,0872000 0,52 0,04
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHP 0,0135000 22,66 0,30
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF703/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,0792000 0,84 0,06
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF703/2015
Sub total: 50,82
BDI 21,58% 10,97
Total Servigos: 61,79
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI

Servicos
Atualizagdo em 2013.

influéncia das obras.

Observacgao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

Item Descrigcédo dos servicos Preco g)/eo)Venda Custo Direto (%)
A ADMINISTRAGCAO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,90% 6,00%
0,43% s/ PV -
B CUSTOS FINANCEIROS Lucro 0,41% 0,50%
Operacional
C RISCOS 0,50% de PV 0,61%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,31%
SUBTOTAL 6,06% 7,42%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,71% 7,00%
SUBTOTAL 571% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%
| Contribuigao Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,15%
BDI COM IMPOSTOS 21,58%

CUSTO DIRETO - CD 81,58%

| 100,00%

BDI 21,58%
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERAGAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,98 -
B2 Feriados 4,28 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,88 0,67
B4 13° saldrio 10,90 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,77 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,11 6,97
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 45,86 16,70
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 511 3,91
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,02 3,07
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,56 2,72
C5 Indenizacao Adicional 0,43 0,33
C Total 13,24 10,12
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,88 6,15
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 045 0.35
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 17,33 6,50
TOTAL (%) 113,23 70,12
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km)  Qtde. Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 100

30 int ipal (entre as. 10 1 10,00
D 0 int ipal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagéo - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 tx km
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte FIC 0,00353
Custo Unitério de Referéncia abrili2021 Produgdo da equipe 113,18000 m*
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade acko Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horrio Total
ES571  Caminhao tanaue com cabacidade d 10,000 1188 kKW, 100000 034 066 2366325 58,8509 1192966
E9514  Distibuidor de aareaados autopropelido - 130 kW 1.00000 100 0.00 2073038 74,1106 207.3038
E9762  Rolo compactador de oneus autopropelido de 27 t - 85 ki 100000 065 035 157.4468 733974 1280205
E9530  Rolo compactador liso autopropelido vibratrio de 11 t- 97 kW. 1.00000 052 048 1543479 62,1788 1101067
Custo horario total 564,736
B - MAO DE OBRA Quaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
Pog24  Senvente h T6.5761 165761
Custo horirio total de mdo de obra 16,5761
o total de execucdo 5813107
Custo unitario de execugao 51362
Custo do FIC 00181
Custo do FIT -
CMATERIAL Quantidade Unidade o Unitario
a e material
D ATIVIDADES AUXILIARES ‘Quaniidade Unidade, Custo Unitério ‘Custo Unitério
Usinagem de biita araduada com brita comercial em usina de 300 Un 1.00000 m* 110,320 1103200
Gusto total de atividades auxiliares. 1103200
total 4743
E_TEWPOFIXO Cédigo Quantidade. Unidade ‘Custo Unitario ‘Custo Unitario
6416040 Usinagem de bita graduada com brita comercial em usina de 300 Un - 5914652 2,20000 t 2,2000 4,8400
Caminhao basculante 10 m*
Custo unitério total de tempo fixo 48400
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade i Custo Unitario
N RP 2
6416040 Usinagem de bita graduada com brita comercial em usina de 300 Un - w
Caminhao basculante 10 m* 220000 tkm 05200
Gusto unitério total de transporte 52000
Cu otal 12551
BDI 21,58% 27,0908
By : 15261
Obs.
cGeir. DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte FIC 0,01059
Custo Unitério de Referénci abril/2021 Produgdo da equipe 1.121,33000 m?
4011209 izagio do subleito Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operative. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571 _ Caminhao tanaue com capacidade de 10,000 - 188 kW, 2.00000 051 0.49 2366325 58,8509 299.0390
E9518  Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24°) 100000 069 031 . 2,0561 27336
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1.00000 071 029 186.6148 77,4086 154.9450
E9762  Rolo comoactador de oneus autopropelido de 27 t - 85 kW 100000 096 004 157.4468 733974 154.0848
E9685
06 de cameiro 11.61-82kW 100000 100 000 R GE=a 155.3807
E9577  Trator aaricola - 77 kW 1.00000 069 031 97.376: 32,2050 77.2012
Custo horrio total 8433843
B - MAO DE OBRA ‘Quaniidade Unidade Custo Hordrio. Custo Horario Total
Pog24  Senvente 100000 h T6.5761 16.576;
Custo horério total de mao de obra 16,5761
ério total do execucdo 850,904
‘Custo unitrio de execugdo 0,7669
Custo do FIC 0,0081
Custo do FIT -
CMATERIAL Quantidade Unidade o Unitario
de material
D - ATIVIDADES AUXILIARE ‘Quaniidade Unidade Custo Unitario
Custo total de alividades auxiliares
Sublotal 07750
E_TEWPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRM: = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte -
tério direto total
01673

BDI 21,58%
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitério e Referéncia abril/2021 Produgdo da equipe 3,00000 un
i de placa de em ago D =0,60 m - pelicula iva tipo | + 81— i el Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utiizacho Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horrio Total
ES687 _ Caminhao carroceria com cacacidade de 5 1~ 115 kW 100000 030 070 1085540 42,9057 62,6002
Custo horério total 626
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
9830 Montador 100000 h 25,0356 0356
Pog24  Senente 2.00000 h 165761 33.1522
Custo horirio total de mdo de obra 56,1878
o total de execucdo 1207880
Custo unitrio de execugdo 40,2627
Custo do FIC -
Custo do FIT
CWATERIAL Quantidade Unidade o Unitario
a e material
D ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
5213414 Placa em ago i 16 galvanizado com pelicula retorrefietiva 1po 1+ S1— 036000 m 424,0100 1526436
onfeccio
Custo total de atividades auxiliares 152,6436
Sublo 192,9063
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade i i
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade 2l
N RP 2
Custo unitario total de transporte
to unitério dirsto total 10201
BDI 21,58% 71,6365
ari 23454
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitério de Referénci abrili2021 Produgo da equipe 4210000 un
5213863 Suporte metilico para placa de adverténcia ou —lado ou didmetro de 0,60 m — i e Valores em reais (RS)
& EQUIPAMENTOS Tt Utilizagéo Custo Horario st
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES687 _ Caminhao carroceria com cacacidada de 5 1 115 KW 100000 108 5540 42,9057 62,6002
Custo horirio total 62,6002
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
P9830  Montador h 25,0356 25.035¢
Pog24  Senente 100000 h 16,5761 165761
Custo horério total de mao de obra L6117
ério total do execucdo 2042110
‘Custo unitrio de execugdo 25,4175
Custo do FIC -
Custo do FIT -
CMATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario
Conlunto oara fixacao de dlacas em aco aalvanizado comoosto bor barra chat 069622 kg 139115
MO787  Suorte em aco-carbono aalvanizado tio perfl G para placa de sinalizacéo 1271700 ka i 207.0022
2166877
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - m 300 164798
arela e brita comerciais
0,05030 m 33,5000 16851
480550 cavacio manual em material de 1 cateqoria na profundidade de até 1 m
Gusto total de atividades auxiliares 181649
Subtotal 2602701
E-TEMPOFIXO Cédigo. Quantidade. Unidade ‘Custo Unitario ‘Custo Unitério
M0789  Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagao de placas - 5914655 70 t 24,4800 X
minhao carroceria 15 t
Mo787 5914655 001272 t 24,4800 03114
Suporte em aco-carbono aalvanizado tipo peril C para placa de sinalizacéo
Custo unitério total de tempo fixo 03285
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade i Custo Uni
N RP 2
M0789 _ Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra 0,00070 tm 10
chata. abracadeira, parafusos. porcas e arruelas 055200
Mo787 001272 tkm 10
Suporte em aco-carbono aalvanizado tioo perfil G para placa de sinalizacéo 05200
Custo unitario total de transporte 10,4000
Cu otal 27100
DI 21,58% 56,4919
By : 32040
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CGCIT

DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitério de Referéncia abril/2021 Produgéo da equipe ,00000 m
373 __ Meio fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (R$)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horrio Total
B - MAOC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
o total de execugdo
Custo unitrio de execugao
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Quantidade Unidade
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitério
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira & langamento manual - 0.04200 m 3276300 13,7605
areia e brita comerciais.
2003842 i fal 0.05950 kg 46,5600 27703
1700 kaim? - asoessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m 33,5000 1,0050
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenager - utiizagéo de 3 0.08670 m 56,6000 5,0806
vezes - confeccao. instalacao e refirada
Custo total de atividades auxiliares 2256164
22,6164
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade a
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
usto unit otal 2262
BDI 2158% 4,8815
i 2150
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CGeIT. DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte FIC 0,01059
Custo Unitério de Referéncia abril/2021 Produgéo da equipe 230,19000 m*
502114  EScavalo, carga e transporte de material de 1° categoria - DT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - S a EBE)
com escavadeira e caminho basculante de 14 m*
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagho Custo Hordrlo
Operativa. Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horrio Total
E9667 _ Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 188 Kw 500000 096 0.04 197.4253 58,6975 9593809
E9515  Escavadeia hidrdulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56 1,00000 1,00 0,00 2029166 88,5739 202,916
- 118 kW
Custo horrio total 11622075
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
P9B24  Servente h 16,5761 165761
Custo horrio total de méo de obra 165761
o total de execugdo 11788736
Custo unitrio de execugao 51213
Custo do FIC 00542
Custo do FIT
CWATERIAL Quantidade Unidade o Unitario.
a de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
total 51755
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade i itéri
o total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = = = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Cus 518
BDI 2158% T1171
2 5 5.2
0bs.
cGeIT. DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte FIC 0,01059
Custo Unitério de Referéncia abril/2021 Produgéo da equipe 176,81000 m*
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utitizaglo Custo Hordrlo
Operativa. Improdutiva Produtivo. Improdutivo
E9540 _ Tralor sobre esteiras com amina - 127 KW 1.00000 100 0.00 198.7821 74,3326
Custo horrio total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9B24  Servene h T6.5761 165761
Custo horrio total de méo de obra 16,5761
ério total de execucdo 2153582
Custo unitario de execugao 12180
Custo do FIC 00129
Custo do FIT -
CWATERIAL Quantidade Unidade o Unitario
de material
D - ATIVIDADES AUXILIARE ‘Quaniidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
biotal 12309
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade. Unidade ri itéri
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Cus 123
BDI 2158% 0.2657
P : 150
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ério do Di Ivi ional - MDR
C o D E VAS F ! C ia de D dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
MODULO MINIMO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF
GRANDE DO NORTE
BDI %: 21,58% R$/m* 98,97
ORIGEM CODIGO . [otallde Encargos Sociais: bior s Reslice
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 7.000,00 113,23 70,12
D QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
: BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composicdo Propria  |Implantagio da Obra MODULO 1,00 1.362,42 1.362,42
2 Codevasf Composicao Propria [ Administragio da Obra MODULO 1,00 4.757,20 4.757,20
3 Codevasf Composigao Propria  [Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 416,32 416,32
TERRAPLENAGEM
servigos topograficos para pavimentagdo, inclusi
4 Codevasf Composigio Propria | oo e08 “mgr‘:u'ce“;r‘:dr; pavimentaglo, inclusive notas de servigos e 7.000,00 0,4700 3.290,00
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 700,00 6,29 4.403,00
¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m 700,00 1,50 1.050,00
PAVIMENTACAO
Execugdo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m? 7.000,00 61,79 432.530,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 1.050,00 152,61 160.240,50
9 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m? 7.000,00 0,94 6.580,00
SINALIZAGAO
Forneci ¢ implantagdo de placa de 40 emago D =
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + ST und 0.50 234,54 ur2r
1 SICRO 5213863 Fornecimento e ijnplanlj‘:éo de suporte metalico galvanizado para placa und 050 320,49 164.75
de regulamentagio - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio ds to - MFC 03 - brits iais - forma d
12 SICRO 2003373 madaira e areta ¢ brifa comereiais - forma de ‘ m 2.000,00 27,50 55.000,00
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigao Propria | Limpeza Geral ‘ m 7.000,00 0,94 6.580,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
14 Codevasf Composigio Prépria °rto ce que P m 100,00 16,32 1.632,00
material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composigio Propria  [Projeto Executivo ‘ km 1,00 7.478,11 7.478,11
VALOR TOTAL DO SRP 685.601,57
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', NO ESTADO DO RIO

PERCENTUAL DE
RISCO

1,05%

PRECO TOTAL COM
CONTINGENCIA (RS)

1.376,73

4.807,15

420,69

3.324,55

4.449,23

1.061,03

437.071,57

161.923,03

6.649,09

118,50

166,48

55.577,50

6.649,09

1.649,14

7.556,63

i

692.800,39
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MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigado Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%] 9,09%] 9,09%] 9,09%) 9,09% 9,09%
6.604,57 600,42 600,42 600,42 600,42 600,42 600,42 600,42 600,42 600,42 600,42 600,42
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
8.834,80 883,48 883,48 883,48 883,48 883,48 883,48 883,48 883,48 883,48 883,48
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
605.643,68 60.564,37 60.564,37 60.564,37 60.564,37 60.564,37 60.564,37 60.564,37 60.564,37 60.564,37 60.564,37
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
284,98 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
55.577,50 5.557,75 5.557,75 5.557,75 5.557,75) 5.557,75) 5.557,75) 5.557,75) 5.557,75) 5.557,75 5.557,75
LIMPEZA GERAL 100% 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
6.649,09 664,91 664,91 664,91 664,91 664,91 664,91 664,91 664,91 664,91 664,91
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% T0,00%| T0,00%| T0,00%| T0,00%| T0,00%| 10,00% 10,00%
1.649,14 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91

PROJETO EXECUTIVO 100% >0,00% >0,00%

7.556,63 3.778,32 3.778,32
Porcentagem 0,55% 0,63% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88%
Custo 3.778,32 4.378,73 68.464,33 68.464,33 68.464,33 68.464,33 68.464,33 68.464,33 68.464,33 68.464,33 68.464,33 68.464,33]
Porcentagem Acumulado 0,55% 1,18% 11,06% 20,94% 30,82% 40,71% 50,59% 60,47% 70,35% 80,24% 90,12% 100,00%)
Custo Acumulado 3.778,32 8.157,05 76.621,38 145.085,71 213.550,05 282.014,38 350.478,72 418.943,05 487.407,38 555.871,72 624.336,05 692.800,39
Total Geral R$ 692.800,39]
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