e-DOC 2AC61503
Proc 59500.001732/2021-61-e

do D i Regional- MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

BDI %: 21,58% RS/m* PERCENTUAL DE

RISCO
T col;;l SSEIA(,{‘Z\O CO&(’:%I;&O RTINS C A0 DO SERYICON Z;’g_’éé'é;g Encargos Sociai Horista Mensalista
oD QTDE. PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM | PRECO TOTAL COM
BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria  |Implantagdo da Obra MODULO 90,00
2 Codevasf Composicdo Propria | Administragdo da Obra MODULO 90,00
3 Codevasf Composigdo Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 90,00
TERRAPLENAGEM
4 Codevasf Composigio Propria | Sor50S topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, m 630.000,00

acompanhamento e greide

Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 63.000,00
¢ caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 63.000,00

PPAVIMENTAGCAO

Exccugdo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de

7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 630.000,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 94.500,00
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 630.000,00
SINALIZACAO
o 40 de placa de d0 em ago D = B
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + ST un 45,00
Fornecimento ¢ implantagdo de suporte metdlico galvanizado para placa
1 SICRO 5213863 d Jene s PR und 45,00
e regulamentagdo - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
12 SICRO 2003373 i m 180.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composicdo Propria |Limpeza Geral | m? 630.000,00 | |
SERVICOS COMPLEMENTARES
_ . Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria o P m 9.000,00
de material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicdo Propria | Projeto Executivo | km 90,00 | |

VALOR TOTAL DO SRP
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Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS 120 DIAS

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

360 DIAS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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ODEVA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
BDI %:
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QTDE. ERECO) TOTAL
. ; > S ’ UNITARIO (R$)
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO und 1,00 I
ITEM 1: ToTAL|
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74200/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 I
ITEM 1: TOTAL|
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF 21 |AD,\41NISTRAL‘AO LOCAL | % 1,00 |
32 CPU-04 | CODEVASF 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES 1,00 |
ITEM 2: TOTAL
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DISCRIMINAGCAO

A- EOUIPE TECNICA

Engenheiro
Topdgrafo

Auxiliar de topdgrafo
Cadista/calculista
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

C.2 - VEICULOS
C.3 - COMBUSTIVEL

MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS
VIIl - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)
Il - SOMA
X - TOTAL

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E

Unidade Quantitativo
h 20
h 10
h 10
h 20

Estimativa %
como referéncia
de equipe
técnica com
encargos sociais

H
L

H

‘omposigao Ensaios

1 % como referénc
Percentual VI

3,00%

16

22,57%

2,50%
3,74%

4,75%
5,77%

23,74%

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Pr. Unit.

Caodigo SINAPI

34780
7592

244
2359

92144
4221

7247

Pr. Total
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)

GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1

GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1

GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1

GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1

GTO06 Granulometria Completa un 1

GTO7 Massa Especifica Real dos Graos un 1

GTO08 Proctor Normal un 2

GT09 Abrasao "Los Angeles " un 1

GT10 Quimica da Areia un 1

GT11 Mineralogia da Areia un 1

GT12 indice de plasticidade (IP) un 1

GT13 indice de Grupo (IG) un 1

GT14 Compactagéo un 1

GT15 indice de Suporte Califrnia un 5

GT16 Equivalente de Areia un 1

GT17 Ensaio de Expanséo un 1

GT18 Unidade Higroscopica un 1
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAQAO:
ASSINATURA: DATA:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2AC61503
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1732&filter[anoproc]=2021

e-DOC 2AC61503
Proc 59500.001732/2021-61-e

do Desenvolvimento Regional ~ MDR

CODEVASF

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA £VASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR
BDI %
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cPuo1 CODEVASF 72001 PLACA DE OBRA EM GHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 COEF "““’(a;"“““ TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
44
INS. SINAPI SINAPI 91 APARELLADA (PIEORMA) m 4,0000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75 CM (1" X &), NAO APARELHADA,
2417
INS. SINAPI SINAPI 1 (PITELHADO)Y m 1,0000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N' .
INS. SINAPI SINAPI 4813 2 DE 2.0 X L1250 M w 1,0000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA o 0,0049000
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND CP-11-32 kg 1,5000000
INS. SINAPI SINAPI 47118 PEDRA BRITADAN' 2 w 0,0098000
COMP. SINAP! . a7ats BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, R 00065000
MOTORAD
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000
Sub total
B80!
Total Servigos:
cPUOL PRECO UNITARIO TOTAL:
cPUG2 copEVASE Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO TXKM COEF. ""E“’(a;‘“‘““ TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
COMP. SINAPI siNat 7340 MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 280 X| 20000000
6,50 X 0.50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_062014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,
COMP. SINAPI siNat o762 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO| C 20000000
AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP 2,0000000
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_062014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 94600 | OAOE DE 30 T- RODOVIA S tkm 678,7000000
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000
Sub total
8DI
Total Servigos:
cPUa2 PRECO UNITARIO TOTAL:
cPu03 GoDEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % GOEF ""”60(2';'7""‘"‘“ ToTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWIH 1000000000
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000
ADM. LOCAL
cPUG3 PRECO TOTAL:
e GoDEVASF (CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO mis GOEF ""”60(2';'7""‘"‘“ ToTAL (RS)
NS, SINAP! Snart s LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, s 02000000
PARA ESCRITORIO. COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS
COMP. ORSE ORSE 4299 |ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2, 40M més 02000000
Sub total
B80!
tal Servigos:
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL:
cPuL CoDEVASF LIMPEZA GERAL uniD COEF. ""“"&;‘)‘T"‘““’ TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000
Sub total
BDI
tal Servigos:
cPUL PRECO UNITARIO TOTAL:
cru2 CoDEVASF c uniD GOEF L TARIO | 1oraL RS)
Composicio Auxiliar] SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000
N ENCANADOR _ OU _ BOMBEIRO _ HIDRAULICO _COM _ ENCARGOS
Composicao Auxiliar SINAPI 88267 D EMENTARRS H 0,1000000
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
Insumo ORSE 1085 Arco de serra un 0,1000000
R SAP! gy [UVA SOLDAVEL COM ROSCA. PVC, 20 MM X 117 PARA AGUA FRIAl 20000000
Sub total
BDI
Total Servios:
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL:
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGRO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cPu3 CoDEvASE [ T UNID GOEF e ToTAL (RS)
[— SINAPL 20208 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU - 00026850
Composico SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000
Composicio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000
Composico SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000
N N CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
Composieio SINAPI 92145 POTENCIA 101/104 CV 2 PORTAS - CHP DIRNO_AE 112015 che 00010000
Sub total
BDI
tal Servigos:
cPU13 PRECO UNITARIO TOTAL:
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS COM ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO Rio Grande do Norte
: 7/2021
DATA REFERENCIA TECNICA: 13/8/2021
* Composigbes constantes nos Relatérios publicados de Composicoes Analiticas para as 27 Unidades da Federagao
RO 0 6D1GO DESCRIGAO DAD OEF DERNO 0 PRECO RIO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92394 o, 8 cu. AF 12/2015 M2 e 61,79
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM
INSUHMO e X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 1z 1,0174000
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000
COMPOSICAO 88260 LCETEIRO COM ENCARGOS COMPL H 0,1853000
COMPOSICAQ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICRO o271 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHE 00055000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICAO 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cH 0,0872000
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO cHP 0,0135000
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,0792000
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total:
BDI
Total Servigos:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km)  Qtde. Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 100

30 int ipal (entre as. 10 1 10,00
D 0 int ipal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagéo - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira ton
Motoniveladora ton
Trator de pneus ton
Rolo Compactador ton
Grade de disco ton
Usina misturadora ton
Total ton
Portanto:
Mobilizagao - Total (km) txkm
Desmobilizagao - Total (km) tx km
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ério do Di Ivi ional - MDR
C o D E VAS F ! C ia de D dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
MODULO MINIMO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF
GRANDE DO NORTE
BDI %: 21,58% R$/m* 98,97
ORIGEM CODIGO . [otallde Encargos Sociais: bior s Reslice
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 7.000,00 113,23 70,12
D QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
: BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composicao Propria | Implantagdo da Obra MODULO 1,00
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra MODULO 1,00
3 Codevasf Composigao Prépria  |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00
TERRAPLENAGEM
servigos topograficos para pavimentagdo, inclusi
4 Codevasf Composico Prépria servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 7.000,00
1to e greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 700,00
¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m* 700,00
PAVIMENTACAO
Execugdo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 7.000,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 1.050,00
9 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m? 7.000,00
SINALIZAGAO
Forneci ¢ implantagdo de placa de 40 emago D =
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + ST und 0.50
1 SICRO 5213863 Fornecimento e ijnplanlj‘:éo de suporte metalico galvanizado para placa und 050
de regulamentagio - D = 0,60 m
DRENAGEM
12 RO 2003373 Meio fio de conereto - MFC 03 - arca ¢ brta comerciais - forma de ‘ N 200000
madeira
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigdo Propria | Limpeza Geral ‘ m 7.000,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
14 Codevasf Composigio Prépria °rto ce que P m 100,00
material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composigio Propria  [Projeto Executivo ‘ km 1,00
VALOR TOTAL DO SRP
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', NO ESTADO DO RIO

PERCENTUAL DE
RISCO

1,05%

PRECO TOTAL COM
CONTINGENCIA (RS)

1]
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MODULO MINIMO

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigado Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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