
BDI %: 21,58% R$/m² 115,94
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

532.000,00 118,37 74,59

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
Módulo 38,00 1.258,83 47.835,54 48.347,38

2 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
Módulo 38,00 5.148,45 195.641,10 197.734,46

3 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
und 38,00 607,49 23.084,62 23.331,63

4 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
m² 532.000,00 0,3500 186.200,00 188.192,34

5 SICRO 5502114 m³ 53.200,00 6,47 344.204,00 347.886,98

6 SICRO 4413942 m³ 53.200,00 1,52 80.864,00 81.729,24

7 SICRO 4011463 t 63.840,00 177,74 11.346.921,60 11.468.333,66

8 SICRO 4011352 m² 532.000,00 0,38 202.160,00 204.323,11

9 SICRO 4011353 m² 532.000,00 0,26 138.320,00 139.800,02

10 SICRO 4011276 m³ 79.800,00 224,84 17.942.232,00 18.134.213,88

11 SICRO 4011228 m³ 79.800,00 23,44 1.870.512,00 1.890.526,48

12 SICRO 4011209 m² 532.000,00 0,96 510.720,00 516.184,70

13 CODEVASF CPU-13 t 3.511,20 4.599,37 16.149.307,94 16.322.105,53

13-A CODEVASF CPU-17 t 3.511,20 828,99 2.910.749,69 2.941.894,71

14 CODEVASF CPU-14 t 851,20 3.635,67 3.094.682,30 3.127.795,40

14-A CODEVASF CPU-18 t 851,20 54,42 46.322,30 46.817,95

15 CODEVASF CPU-15 t 212,80 4.120,10 876.757,28 886.138,58

15-A CODEVASF CPU-19 t 212,80 58,73 12.497,74 12.631,47

16 SICRO 5213440 und 38,00 240,12 9.124,56 9.222,19

17 SICRO 5213863 und 38,00 338,65 12.868,70 13.006,40

18 SICRO 2003373 m 152.000,00 28,72 4.365.440,00 4.412.150,21

19 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
m² 532.000,00 0,94 500.080,00 505.430,86

20 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
m 7.600,00 17,26 131.176,00 132.579,58

21 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
km 76,00 8.943,74 679.724,35 686.997,40

61.677.425,72 62.337.374,18

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

SINALIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO SRP

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO 

DE 0,60 M - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA

LIMPEZA GERAL

CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO

PROJETO EXECUTIVO

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

PAVIMENTAÇÃO

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

PINTURA DE LIGAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA 

COMERCIAL

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM 

MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE 

NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

TOCANTINS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TERRAPLANAGEM

1,07%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

269.413,47 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

617.808,57 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

55.678.134,04 5.567.813,40 5.567.813,40 5.567.813,40 5.567.813,40 5.567.813,40 5.567.813,40 5.567.813,40 5.567.813,40 5.567.813,40 5.567.813,40

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

22.228,59 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.412.150,21 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

505.430,86 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

132.579,58 13.257,96 13.257,96 13.257,96 13.257,96 13.257,96 13.257,96 13.257,96 13.257,96 13.257,96 13.257,96

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

686.997,40 343.498,70 343.498,70

0,55% 0,59% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88%

343.498,70 367.990,83 6.161.325,32 6.161.325,32 6.161.325,32 6.161.325,32 6.161.325,32 6.161.325,32 6.161.325,32 6.161.325,32 6.161.325,32 6.161.325,32

0,55% 1,14% 11,03% 20,91% 30,79% 40,68% 50,56% 60,44% 70,33% 80,21% 90,10% 99,98%

343.498,70 711.489,53 6.872.814,85 13.034.140,17 19.195.465,49 25.356.790,80 31.518.116,12 37.679.441,44 43.840.766,76 50.002.092,07 56.163.417,39 62.324.742,71

Total Geral R$ 62.337.374,18

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              532.000,00     532.000,00     EAI 1,6 l/m2 t 851,200

1,00              532.000,00     532.000,00     RR-1C 0,4 l/m2 t 212,800

-                   63.840,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 3511,200

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE 

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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BDI %: 21,58% R$/m² 115,94
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

14.000,00 118,37 74,59

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
Módulo 1,00 1.258,83 1.258,83 1.272,30

2 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
Módulo 1,00 5.148,45 5.148,45 5.203,54

3 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
und 1,00 607,49 607,49 613,99

4 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
m² 14.000,00 0,3500 4.900,00 4.952,43

5 SICRO 5502114 m³ 1.400,00 6,47 9.058,00 9.154,92

6 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 1,52 2.128,00 2.150,77

7 SICRO 4011463 t 1.680,00 177,74 298.603,20 301.798,25

8 SICRO 4011352 m² 14.000,00 0,38 5.320,00 5.376,92

9 SICRO 4011353 m² 14.000,00 0,26 3.640,00 3.678,95

10 SICRO 4011276 m³ 2.100,00 224,84 472.164,00 477.216,15

11 SICRO 4011228 m³ 2.100,00 23,44 49.224,00 49.750,70

12 SICRO 4011209 m² 14.000,00 0,96 13.440,00 13.583,81

13 CODEVASF CPU-13 t 92,40 4.599,37 424.981,79 429.529,10

13-A CODEVASF CPU-17 t 92,40 828,99 76.598,68 77.418,29

14 CODEVASF CPU-14 t 22,40 3.635,67 81.439,01 82.310,41

14-A CODEVASF CPU-18 t 22,40 54,42 1.219,01 1.232,05

15 CODEVASF CPU-15 t 5,60 4.120,10 23.072,56 23.319,44

15-A CODEVASF CPU-19 t 5,60 58,73 328,89 332,41

16 SICRO 5213440 und 1,00 240,12 240,12 242,69

17 SICRO 5213863 und 1,00 338,65 338,65 342,27

18 SICRO 2003373 m 4.000,00 28,72 114.880,00 116.109,22

19 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
m² 14.000,00 0,94 13.160,00 13.300,81

20 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
m 200,00 17,26 3.452,00 3.488,94

21 CODEVASF
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
km 2,00 8.943,74 17.887,48 18.078,88

1.623.090,16 1.640.457,22

Módulo Mínimo

Encargos Sociais:

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

TOCANTINS

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA 

COMERCIAL

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PROJETO EXECUTIVO

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM 

MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TERRAPLANAGEM

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

PINTURA DE LIGAÇÃO

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE 

NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

1,07%

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

VALOR TOTAL DO SRP

LIMPEZA GERAL

PROJETO EXECUTIVO

CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA

SINALIZAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO 

DE 0,60 M - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

7.089,83 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.258,12 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.465.214,06 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

584,96 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

116.109,22 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

13.300,81 1.330,08 1.330,08 1.330,08 1.330,08 1.330,08 1.330,08 1.330,08 1.330,08 1.330,08 1.330,08

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3.488,94 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

18.078,88 9.039,44 9.039,44

0,55% 0,59% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88%

9.039,44 9.683,97 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14

0,55% 1,14% 11,03% 20,91% 30,79% 40,68% 50,56% 60,44% 70,33% 80,21% 90,10% 99,98%

9.039,44 18.723,41 180.863,55 343.003,69 505.143,83 667.283,97 829.424,11 991.564,25 1.153.704,39 1.315.844,53 1.477.984,67 1.640.124,82

Total Geral R$ 1.640.457,22

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro - Módulo Mínimo

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              14.000,00       14.000,00        EAI 1,6 l/m2 t 22,400

1,00              14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                   1.680,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 92,400

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

Módulo Mínimo

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.780,60R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.276,60R$         

Engenheiro h 20 34780 R$ 106,21 2.124,20R$         

Topógrafo h 10 7592 R$ 15,24 152,40R$            

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 504,00R$            

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 6,22 62,20R$               

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 22,09 441,80R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                   

444,80R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.780,60 83,42R$               

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 39,53 316,24R$            

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 4,57 9,14R$                 

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$               

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.665,82R$         

21,58% 1.438,74R$         

8.104,56R$         

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 8.104,56 202,61R$            

Percentual VI 3,74% R$ 7,58 R$ 7,58

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,36 R$ 0,36

5,77% R$ 8.104,56 467,63R$            

678,18R$            

23,74% 161,00R$            

839,19R$            

8.943,74R$         

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

X - TOTAL

VII - CONTIGÊNCIAS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

III - SOMA
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00

GT02
Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in 

Situ)
un 2 45,03 90,06

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12

GT06
Granulometria Completa ( peneiramento e 

sedimentação)
un 2 80,06 160,12

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 35,03 70,06

GT08 Compactação Proctor Normal un 4 87,70 350,80

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2 225,00 450,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00

GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00

GT12 Ensaio de Expansão un 2 72,56 145,12

R$ 3.440,42

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)

e-DOC AFB21503
Proc 59500.001835/2021-21-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
AFB21503

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AFB21503
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1835&filter[anoproc]=2021


BDI %:

Horista Mensalista

118,37% 74,59%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.258,83 R$ 1.258,83

TOTAL R$ 1.258,83

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 607,49 R$ 607,49

TOTAL R$ 607,49

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.847,07 R$ 4.847,07

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 301,38 R$ 301,38

TOTAL R$ 5.148,45

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

21,58%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,93% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,65%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

SUBTOTAL

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 - 

B2 Feriados 3,94 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,89 0,67 

B4 13° salário 11,00 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,44 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 11,73 8,89 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 47,81 18,62 

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,06 5,35 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 

C3 Férias Indenizadas 2,38 1,80 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,86 2,92 

C5 Indenização Adicional 0,59 0,45 

C Total 14,06 10,65 

D1 Reincidência de A sobre B 18,07 7,04 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,63 0,48 

D Total 18,70 7,52 

118,37 74,59 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS 

DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI %: 21,58%

Encargos Sociais:
Horista Mensalista

118,37% 74,59%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100 18,54 R$ 2,04

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000 9,65 R$ 38,60

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000 5,44 R$ 5,44

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000 400,00 R$ 400,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049 87,50 R$ 0,43

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000 0,70 R$ 1,05

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098 77,80 R$ 0,76

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA 400 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR

MECANICO (LOCACAO)
h 0,0065 4,04 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 19,66 R$ 19,66

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600 15,36 R$ 31,64

R$ 499,65

BDI 21,58% R$ 107,84

Total Serviços: R$ 607,49

CPU-01 R$ 607,49

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

h 2,0000 62,24 R$ 124,48

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 130,32 R$ 260,64

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 180,28 R$ 360,56

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
tkm 678,7000 0,39 R$ 264,69

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.035,36

BDI 21,58% R$ 223,47

Total Serviços: R$ 1.258,83

CPU-02 R$ 1.258,83

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
h 20,0000000 94,94 R$ 1.898,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,0000000 32,94 R$ 1.317,60

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,0000000 12,15 R$ 486,00

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA kW/h 100,0000000 0,91 R$ 91,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA m³ 1,0000000 17,21 R$ 17,21

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000 4,40 R$ 176,00

R$ 3.986,61

Total para 6 meses:

21,58% R$ 860,46

CPU-03 R$ 4.847,07

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000 585,00 R$ 117,00

COMP. ORSE ORSE 4299
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X

2,40M
mês 0,2000 654,42 R$ 130,88

R$ 247,88

BDI 21,58% R$ 53,50

Total Serviços: R$ 301,38

CPU-04 R$ 301,38

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.
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COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0500 15,36 R$ 0,77

R$ 0,77

BDI 21,58% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,94

CPU-11 R$ 0,94

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2000 15,36 R$ 3,07

COMP. SINAPI SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
h 0,1000 21,92 R$ 2,19

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000 3,51 R$ 3,51

INSUMO ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,1000 21,25 R$ 2,13

INS. SINAPI SINAPI 3859
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

PREDIAL
un 2,0000 1,65 R$ 3,30

R$ 14,20

BDI 21,58% R$ 3,06

Total Serviços: R$ 17,26

CPU-12 R$ 17,26

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 4016,86 R$ 4.016,86

R$ 4.016,86

BDI 14,50% R$ 582,51

Total Serviços: R$ 4.599,37

CPU-13 R$ 4.599,37

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000 3175,21 R$ 3.175,21

R$ 3.175,21

BDI 14,50% R$ 460,46

Total Serviços: R$ 3.635,67

CPU-14 R$ 3.635,67

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 3598,29 R$ 3.598,29

R$ 3.598,29

BDI 14,50% R$ 521,81

Total Serviços: R$ 4.120,10

CPU-15 R$ 4.120,10

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF
CORREÇÃO DE VAZAMENTOS NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM

FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO
UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
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INS. SINAPI SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0029 6,87 R$ 0,02

COMP. SINAPI SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025 7,44 R$ 0,02

COMP. SINAPI SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025 9,06 R$ 0,02

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075 15,36 R$ 0,12

COMP. SINAPI SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020 26,32 R$ 0,05

COMP. SINAPI SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010 63,02 R$ 0,06

R$ 0,29

BDI 21,58% R$ 0,06

Total Serviços: R$ 0,35

CPU-16 R$ 0,35

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 724,00 R$ 724,00

R$ 724,00

BDI 14,50% R$ 104,99

Total Serviços: R$ 828,99

CPU-17 R$ 828,99

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000 47,53 R$ 47,53

R$ 47,53

BDI 14,50% R$ 6,89

Total Serviços: R$ 54,42

CPU-18 R$ 54,42

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 51,29 R$ 51,29

R$ 51,29

BDI 14,50% R$ 7,44

Total Serviços: R$ 58,73

CPU-19 R$ 58,73

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 99,60 t

4011463

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 155,3765 70,5489 130,7765

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 196,0697 67,9833 173,0141

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 187,4835 75,7610 187,4835

Custo horário total de equipamentos 491,2741

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 15,7664 126,1312

617,4053

6,1988

Custo do FIC 0,00524 0,0325

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t 126,9600 129,4992

129,4992

Subtotal 135,7305

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 

basculante 10 m³ 5914649 1,02000 t 5,0500 5,1510

5,1510

LN RP P

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 

basculante 10 m³ 1,02000 tkm 10,00 5,304

5,304

146,19

BDI 21,58% 31,55

Preço Unitário: 177,74

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 99,60 t

6416078

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 51,5097 28,2307 51,5097

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 133,0013 62,9058 118,9822

E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 306,3103 13,8182 306,3103

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 

kW

1,00000 1,00 0,00
912,3903 458,1884 912,3903

Custo horário total de equipamentos 1.486,3469

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 15,7664 63,0656

1.549,4125

15,5564

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,32475 m³ 56,4749 18,3402

M0005 Brita 0 0,06245 m³ 118,8979 7,4252

M0191 Brita 1 0,06245 m³ 118,8979 7,4252

M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,3901 21,9236

M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,06323 t 0,0000

M1941 Óleo combustível 1A 8,00000 l 4,1776 33,4208

M1103 Pedrisco 0,13739 m³ 118,8979 16,3354

104,8704

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 120,4268

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,48713 t 1,1500 0,5602

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1500 0,1077

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1500 0,1077

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,05620 t 12,6200 0,7092

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,20609 t 1,1500 0,2370

1,7218

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 10,00 2,5331

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 10,00 0,4871

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 10,00 0,4871

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 10,00 0,236

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 10,00 1,0717

4,815

126,96

Obs.

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 63,0656

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 126,1312

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 457,16 t

5914647

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 194,2537 53,4924 523,6414

Custo horário total de equipamentos 523,6414

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

523,6414

1,1454

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1454

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,15

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 25,97 t

5914363

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 327,8155 71,5915 327,8155

Custo horário total de equipamentos 327,8155

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

327,8155

12,6229

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 12,6229

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

12,62

Obs.

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário
DMT

UnidadeQuantidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de tempo fixo

Custo UnitárioCusto Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 194,2537 53,4924 194,2537

Custo horário total de equipamentos 194,2537

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

194,2537

0,5201

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5201

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,52

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 779,12 tkm

5914366

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 327,8155 71,5915 327,8155

Custo horário total de equipamentos 327,8155

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

327,8155

0,4208

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,4208

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,42

Obs.

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo HorárioUtilização
QuantidadeA - EQUIPAMENTOS

Valores em reais (R$)Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 99,60 t

5914649

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,81 0,19 194,2537 53,4924 502,5272

Custo horário total de equipamentos 502,5272

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

502,5272

5,0455

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 5,0455

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

5,05

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW 1,00000 1,00 0,00 192,5940 51,5817 192,5940

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 289,7484

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

321,2812

0,3094

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3094

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,31

BDI 21,58% 0,0668

Preço Unitário: 0,38

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 31,5328

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário
DMT

UnidadeQuantidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de tempo fixo

Custo UnitárioCusto Unitário

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 1.500,00 m²

4011353

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW 1,00000 1,00 0,00 192,5940 51,5817 192,5940

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 289,7484

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

321,2812

0,2142

Custo do FIC 0,00524 0,0011

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,2153

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,22

BDI 21,58% 0,0465

Preço Unitário: 0,26

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 238,7637 56,9106 118,7407

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 207,1138 71,3445 207,1138

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 155,3765 70,5489 125,6868

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 152,8202 59,3303 107,9450

Custo horário total de equipamentos 559,4863

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

575,2527

5,0826

Custo do FIC 0,01049 0,0533

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 163,5100 163,5100

163,5100

Subtotal 168,6460

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 2,2000 4,8400

4,8400

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10,00 11,4400

11,4400

184,93

BDI 21,58% 39,9141

Preço Unitário: 224,84

Obs.

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

31,5328

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 113,18 m³

6416040

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 257,8182 115,4404 393,1915

E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 72,4051 4,3822 72,4051

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,00000 1,00 0,00 127,6028 83,8556 127,6028

Custo horário total de equipamentos 593,1994

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 15,7664 47,2992

640,4986

5,6591

Custo do FIC

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 0,53076 m³ 118,8979 63,1062

M0191 Brita 1 0,14700 m³ 118,8979 17,4780

M0192 Brita 2 0,26060 m³ 112,735 29,3787

M1135 Pó de pedra 0,52829 m³ 64,1979 33,9151

143,8780

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 149,5371

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79614 t 1,1500 0,9156

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,22050 t 1,1500 0,2536

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,39090 t 1,1500 0,4495

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79244 t 1,1500 0,9113

2,5300

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,79614 tkm 10,00 4,1399

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,22050 tkm 10,00 1,1466

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,39090 tkm 10,00 2,0327

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 0,79244 tkm 10,00 4,1207

11,4399

163,51

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 249,00 t

5914652

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 194,2537 53,4924 548,9784

Custo horário total de equipamentos 548,9784

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

548,9784

2,2047

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 2,2047

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

2,20

Obs.

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo total de atividades auxiliares

Quantidade Unidade
DMT

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 47,2992

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 150,88 m³

4011228

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 238,7637 56,9106 207,8487

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 2,9991 2,0298 2,6308

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 186,1137 75,2140 186,1137

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 155,3765 70,5489 125,6868

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 153,5620 65,0149 124,3415

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 99,0517 32,5057 73,7642

Custo horário total de equipamentos 720,3857

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

736,1521

4,8791

Custo do FIC 0,03149 0,1536

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10000 m³ 0,9700 1,0670

1,0670

Subtotal 6,0997

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 

- Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,06250 t 1,1900 2,4544

2,4544

LN RP P

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 

- Caminhão basculante 10 m³ 2,06250 tkm 10,00 10,7250

10,7250

19,28

BDI 21,58% 4,1612

Preço Unitário: 23,44

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 230,19 m³

4016096

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 201,1921 85,6324 201,1921

Custo horário total de equipamentos 201,1921

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

216,9585

0,9425

Custo do FIC 0,03149 0,0297

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9722

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,97

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 431,60 t

5914354

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 194,2537 53,4924 515,1957

Custo horário total de equipamentos 515,1957

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

515,1957

1,1937

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1937

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,19

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 238,7637 56,9106 299,3114

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 2,9991 2,0298 2,6986

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 186,1137 75,2140 153,9528

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 155,3765 70,5489 151,9834

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 153,5620 65,0149 153,5620

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 99,0517 32,5057 78,4224

Custo horário total de equipamentos 839,9306

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

855,6970

0,7631

Custo do FIC 0,03149 0,0240

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7871

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,7871

BDI 21,58% 0,1699

Preço Unitário: 0,96

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,8309 41,0071 107,8309

Custo horário total de equipamentos 107,8309

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

107,8309

0,8592

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8592

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,86

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,8309 41,0071 61,0542

Custo horário total de equipamentos 61,0542

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

115,6099

38,5366

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI 0,36000 m² 441,5500 158,9580

158,9580

Subtotal 197,4946

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0

197,49

BDI 21,58% 42,6269

Preço Unitário: 240,12

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário
DMT

UnidadeQuantidade

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 54,5557

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo UnitárioCusto Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Custo Horário Total

-

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1655 0,1068 0,0249

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,3298 2,3648 5,9421

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,3907 7,5850 2,4881

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,8084 2,9435 2,3173

Custo horário total de equipamentos 10,7724

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 16,8422 33,6844

P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229

P9823 Serralheiro 1,00000 h 21,4343 21,4343

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

120,4468

30,1117

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,77500 kg 8,5526 100,7069

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 299,0825 299,0825

399,7894

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 11,3000 11,3000

11,3000

Subtotal 441,2011

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,6000 0,2780

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00044 t 24,1600 0,0106

0,2886

LN RP P

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 10,00 0,0601

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 0,00044 tkm 10,00 0,0022

0,0623

441,55

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 19,15000 m²

5212552

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 

pintura eletrostática 1,00000 1,00 0,00 34,7243 29,8396 34,7243

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,3298 2,3648 12,3298

Custo horário total de equipamentos 47,0541

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 16,8422 16,8422

P9822 Pintor 2,00000 h 21,5617 43,1234

107,0197

5,5885

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó 0,11200 kg 50,9743 5,7091

5,7091

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 11,2976

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00008 t 24,1600 0,0019

0,0019

LN RP P

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00008 tkm 10,00 0,0007

0,0007

11,30

Obs.

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 59,9656

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 109,6744

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 21,37 t

5914333

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 191,4036 52,1416 251,9009

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 220,9122 80,3503 220,9122

Custo horário total de equipamentos 472,8131

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

504,3459

23,6007

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,6007

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,60

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 11,84 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,4036 52,1416 191,4036

Custo horário total de equipamentos 191,4036

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 15,7664 94,5984

286,0020

24,1556

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 24,1556

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,16

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 94,5984

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra 31,5328

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 372,88 tkm

5914479

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,4036 52,1416 191,4036

Custo horário total de equipamentos 191,4036

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

191,4036

0,5133

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5133

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,51

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,8309 41,0071 107,8309

Custo horário total de equipamentos 107,8309

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

107,8309

0,8592

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8592

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,86

Obs. **

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,8309 41,0071 61,0542

Custo horário total de equipamentos 61,0542

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

99,8435

24,3521

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,7456 9,5700

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,8267

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 0,05030 m³ 364,2700 18,3228

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 32,5300 1,6363

19,9591

Subtotal 278,1379

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00070 t 24,1600 0,0169

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01272 t 24,1600 0,3073

0,3242

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0036

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,0649

0,0685

278,53

BDI 21,58% 60,1175

Preço Unitário: 338,65

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7893

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00
1,1331 0,7486 1,1331

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,7154 21,6697 40,7154

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,4343 0,1765 3,4343

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3424 0,2310 1,3250

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,8744 0,5899 2,1196

Custo horário total de equipamentos 48,7274

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 20,4371 20,4371

P9824 Servente 9,00000 h 15,7664 141,8976

211,0621

53,7192

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1266 4,3395

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 71,3256 45,1734

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 118,8979 43,6997

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 112,735 41,4346

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,5479 154,5911

289,2383

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 342,9575

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1600 0,0205

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1500 1,0925

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1600 6,8167

9,1977

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,9401

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8668

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8668

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,439

12,117

364,27

Obs.

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 162,3347

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

15,7664

31,5328

Custo do FIC 0,03149 0,9930

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 32,5258

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

32,53

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892 Valores em reais (R$)

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00 1,1331 0,7486 1,1331

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,7154 21,6697 40,7154

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,4343 0,1765 3,4343

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3424 0,2310 1,3250

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,8744 0,5899 2,1196

Custo horário total de equipamentos 48,7274

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 20,4371 20,4371

P9824 Servente 9,00000 h 15,7664 141,8976

211,0621

Custo unitário de execução 53,7192

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1266 4,3395

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 71,3256 45,1734

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 118,8979 43,6997

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 112,735 41,4346

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,5479 154,5911

289,2383

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 342,9575

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1600 0,0205

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1500 1,0925

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1600 6,8167

9,1977

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,9401

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8668

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8668

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,439

12,117

364,27

Obs.

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário direto total

Custo horário total de mão de obra

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário

162,3347

Custo horário total de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Horário Custo Horário Total

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário
DMT

UnidadeQuantidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de tempo fixo

Custo UnitárioCusto Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo UnitárioCusto Unitário

Custo unitário total de material

Custo UnitárioPreço Unitário

15,7664
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

31,5328

31,5328

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 13,7193 13,7193

13,7193

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 45,2521

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 24,1600 0,0242

0,0242

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm 10,00 0,0051

0,0051

45,28

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 0,04200 m³ 364,2700 15,2993

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 

kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 45,2800 2,6942

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1m 0,03000 m³ 32,5300 0,9759

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 53,6300 4,6497

23,6191

Subtotal 23,6191

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,6191

BDI 21,58% 5,0979

Preço Unitário: 28,72

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Preço Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

31,5328

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário
DMT

UnidadeQuantidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de tempo fixo

Custo UnitárioCusto Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 1,00000 m²

3103302

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,3298 2,3648 1,1555

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 20,3780 20,1241 1,9098

Custo horário total de equipamentos 3,0653

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,90000 h 16,8422 15,1580

P9808 Carpinteiro 0,90000 h 20,5516 18,4964

36,7197

36,7197

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para formas 0,01852 l 11,3726 0,2106

M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 11,7362 0,3190

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474 m 3,2999 4,0085

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 29,6363 11,9805

16,5186

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 53,2383

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00012 t 24,1600 0,0029

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00308 t 24,1600 0,0744

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 24,1600 0,2443

0,3216

LN RP P

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00012 tkm 10,00 0,0006

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00308 tkm 10,00 0,0157

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01011 tkm 10,00 0,0516

0,0679

53,63

Obs.

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Valores em reais (R$)Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,6544

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 199,7944 58,2792 970,6690

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 201,1921 85,6324 201,1921

Custo horário total de equipamentos 1.171,8611

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

1.187,6275

5,1593

Custo do FIC 0,03149 0,1625

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,3218

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,32

BDI 21,58% 1,1486

Preço Unitário: 6,47

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 197,8639 71,7242 197,8639

Custo horário total de equipamentos 197,8639

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

213,6303

1,2082

Custo do FIC 0,0373 0,0451

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,2533

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,25

BDI 21,58% 0,2705

Preço Unitário: 1,52

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 PIS 0,65%

jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - 

LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000
BRASÍLIA - DF Palmas - TO 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 822 234,90 51,56 124,33 410,79 0,00 0,00 410,79 3.083,23 3.494,02

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Palmas - TO 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 950 267,28 58,67 141,47 467,42 0,00 0,00 467,42 3.083,23 3.550,65

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - 

DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
Palmas - TO 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 842 239,96 52,67 127,01 419,64 0,00 0,00 419,64 3.083,23 3.502,87

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 

A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - 

CEP:75370-000

GOIANIRA - GO Palmas - TO 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 814 232,88 51,12 123,27 407,27 0,00 0,00 407,27 3.083,23 3.490,50

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - 

DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-

440

UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,34554 2,34695 2.345,54 648,13 2.993,67 1182 325,98 71,55 172,54 570,07 102,00 7,43 577,50 2.993,67 3.571,16

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 

185  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-

334

UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,34554 2,34695 2.345,54 648,13 2.993,67 1181 325,73 71,50 172,41 569,64 102,00 7,43 577,07 2.993,67 3.570,73

7 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO 

INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000
BARRA DO GARCAS - MT Palmas - TO 2,34554 2,41571 2.345,54 648,13 2.993,67 1097 304,48 66,83 161,16 532,47 0,00 0,00 532,47 2.993,67 3.526,14

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG Palmas - TO 2,34554 2,34695 2.345,54 648,13 2.993,67 1553 419,84 92,16 222,23 734,23 254,40 18,53 752,76 2.993,67 3.746,43

9 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - 

CEP:77053-080
 PALMAS - TO Palmas - TO 2,48778 2.487,78 687,43 3.175,21 1 27,19 5,96 14,38 47,53 0,00 0,00 47,53 3.175,21 3.222,74

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. 

SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
PAULINIA - SP Palmas - TO 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 1641 442,11 97,04 234,01 773,16 531,1 38,68 811,84 2.995,47 3.807,32

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, 

Morro Grande - CEP:07726-555
CAIEIRAS - SP Palmas - TO 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 1735 465,89 102,26 246,60 814,75 592,9 43,19 857,94 2.995,47 3.853,41

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS Palmas - TO 2,34554 2,41571 2.345,54 648,13 2.993,67 1689 454,25 99,71 240,44 794,40 36,60 2,67 797,07 2.993,67 3.790,73

13 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - 

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400
CUIABA - MT Palmas - TO 2,34554 2,41571 2.345,54 648,13 2.993,67 1509 408,71 89,71 216,34 714,76 24,60 1,79 716,55 2.993,67 3.710,22

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 

L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285
CUIABA - MT Palmas - TO 2,34554 2,41571 2.345,54 648,13 2.993,67 1512 409,47 89,88 216,74 716,09 24,60 1,79 717,88 2.993,67 3.711,55

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - 

CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Palmas - TO 2,34554 2,41571 2.345,54 648,13 2.993,67 1521 411,75 90,38 217,95 720,08 24,60 1,79 721,87 2.993,67 3.715,54

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP Palmas - TO 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 1825 488,66 107,26 258,66 854,58 759,1 55,29 909,87 2.995,47 3.905,34

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Palmas - TO 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 1957 522,06 114,59 276,33 912,98 558,60 40,69 953,67 2.995,47 3.949,14

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - PAVUNA 

- CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Palmas - TO 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 1971 525,60 115,37 278,21 919,18 558,60 40,69 959,87 2.995,47 3.955,34

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 

6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-

000

MARIALVA - PR Palmas - TO 2,46451 2,50566 2.464,51 681,00 3.145,51 1831 490,18 107,60 259,46 857,24 606,50 44,18 901,42 3.145,51 4.046,92

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 100  

- OFICINAS - CEP:84045-170
PONTA GROSSA - PR Palmas - TO 2,46451 2,50566 2.464,51 681,00 3.145,51 1939 517,50 113,59 273,92 905,01 494,50 36,02 941,03 3.145,51 4.086,53

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

EAI

REAJUSTE
EMULSÕES

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS 

DO PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

BRASÍLIA - DF Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 822 234,90 51,56 156,76 443,22 0,00 0,00 443,22 3.730,96 4.174,18

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 950 267,28 58,67 178,37 504,32 0,00 0,00 504,32 3.730,96 4.235,28

3 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 842 239,96 52,67 160,14 452,77 0,00 0,00 452,77 3.730,96 4.183,73

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

GOIANIRA - GO Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 814 232,88 51,12 155,41 439,41 0,00 0,00 439,41 3.730,96 4.170,37

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

UBERLANDIA - MG Palmas - TO 3,08009 3.080,09 851,10 3.931,19 1182 325,98 71,55 217,54 615,07 102,00 7,67 622,74 3.931,19 4.553,93

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

UBERLANDIA - MG Palmas - TO 3,08009 3.080,09 851,10 3.931,19 1181 325,73 71,50 217,38 614,61 102,00 7,67 622,28 3.931,19 4.553,47

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

BARRA DO GARCAS - 

MT
Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 1097 304,48 66,83 203,19 574,50 0,00 0,00 574,50 3.730,96 4.305,46

8 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG Palmas - TO 3,08009 3.080,09 851,10 3.931,19 1553 419,84 92,16 280,19 792,19 254,40 19,13 811,32 3.931,19 4.742,51

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
 PALMAS - TO Palmas - TO 2,81926 2.819,26 779,03 3.598,29 1 27,19 5,96 18,14 51,29 0,00 0,00 51,29 3.598,29 3.649,58

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A 

- B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

PAULINIA - SP Palmas - TO 3,08009 3.080,09 851,10 3.931,19 1641 442,11 97,04 295,04 834,19 531,1 39,93 874,12 3.931,19 4.805,31

11 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

CAIEIRAS - SP Palmas - TO 3,08009 3.080,09 851,10 3.931,19 1735 465,89 102,26 310,91 879,06 592,9 44,58 923,64 3.931,19 4.854,83

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 1689 454,25 99,71 303,15 857,11 36,60 2,75 859,86 3.730,96 4.590,82

13 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

CUIABA - MT Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 1509 408,71 89,71 272,75 771,17 24,60 1,85 773,02 3.730,96 4.503,98

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

CUIABA - MT Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 1512 409,47 89,88 273,26 772,61 24,60 1,85 774,46 3.730,96 4.505,42

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 1521 411,75 90,38 274,79 776,92 24,60 1,85 778,77 3.730,96 4.509,73

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP Palmas - TO 3,08009 3.080,09 851,10 3.931,19 1825 488,66 107,26 326,11 922,03 759,1 57,08 979,11 3.931,19 4.910,29

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Palmas - TO 3,08009 3.080,09 851,10 3.931,19 1957 522,06 114,59 348,40 985,05 558,60 42,00 1.027,05 3.931,19 4.958,24

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Palmas - TO 3,08009 3.080,09 851,10 3.931,19 1971 525,60 115,37 350,77 991,74 558,60 42,00 1.033,74 3.931,19 4.964,93

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

MARIALVA - PR Palmas - TO 2,73983 2,76665 2.739,83 757,08 3.496,91 1831 490,18 107,60 327,13 924,91 606,50 45,60 970,51 3.496,91 4.467,42

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

PONTA GROSSA - PR Palmas - TO 2,73983 2,76665 2.739,83 757,08 3.496,91 1939 517,50 113,59 345,36 976,45 494,50 37,18 1.013,63 3.496,91 4.510,54

EMULSÃO 

RR 1C

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

EMULSÕES
REAJUSTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124  ICMS 18,00% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO CUSTO 

DE TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21 REFINARIAS ENDEREÇO
ORIGEM

REFINARIAS / CAPITAIS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
IPOJUCA - PE Palmas - TO 3,15494 3.154,94 871,79 4.026,73 2093 556,46 122,14 371,36 1049,96 30,60 2,20 1.052,16 4.026,73 5.078,89

2 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão

Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - 

RN CEP:59598-000
GUAMARÉ - RN Palmas - TO 3,15494 3.154,94 871,79 4.026,73 1935 516,49 113,37 344,69 974,55 0,00 0,00 974,55 4.026,73 5.001,28

3 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe 

São Francisco do Conde - BA 

CEP:43900-000

SÃO FRANCISCO DO 

CONDE - BA
Palmas - TO 3,14721 3,15494 3.147,21 869,65 4.016,86 1403 381,89 83,82 254,85 720,56 48,00 3,44 724,00 4.016,86 4.740,86

4 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
FORTALEZA - CE Palmas - TO 3,12477 3,15494 3.124,77 863,45 3.988,22 1728 464,12 101,88 309,74 875,74 0,00 0,00 875,74 3.988,22 4.863,96

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
MAUÁ - SP Palmas - TO 3,44848 3.448,48 952,90 4.401,38 1788 479,30 105,21 319,87 904,38 656,5 47,12 951,50 4.401,38 5.352,88

6 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 

Campos Elíseos – Duque de Caxias - 

RJ CEP:25213-005

DUQUE DE CAXIAS - RJ Palmas - TO 3,73810 3,44848 3.738,10 1032,93 4.771,03 1957 522,06 114,59 348,40 985,05 558,60 40,09 1.025,14 4.771,03 5.796,17

7 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - 

Bairro Brigadeira Canoas - RS - 

Brasil CEP:92420-221

CANOAS - RS Palmas - TO 3,41470 3.414,70 943,56 4.358,26 2859 750,26 164,69 500,70 1415,65 841,6 60,40 1.476,05 4.358,26 5.834,31

8 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 

São Mateus do Sul – PR CEP 83900-

000

SÃO MATEUS DO SUL - 

PR
Palmas - TO 3,38336 3,41470 3.383,36 934,91 4.318,27 2061 548,37 120,37 365,96 1034,70 497,50 35,71 1.070,41 4.318,27 5.388,68

9 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 

Distrito Industrial Paulo Camilo Sul 

Betim - MG CEP:32669-205

BETIM - MG Palmas - TO 3,30226 3,44848 3.302,26 912,49 4.214,75 1549 418,83 91,93 279,51 790,27 254,40 18,26 808,53 4.214,75 5.023,28

10 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 

Araucária - PR CEP:83707-440
ARAUCÁRIA - PR Palmas - TO 3,38336 3,41470 3.383,36 934,91 4.318,27 2155 572,15 125,59 381,83 1079,57 617,5 44,32 1.123,89 4.318,27 5.442,16

11 
Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das 

Indústrias Cubatão - SP CEP:11505-

000

CUBATÃO - SP Palmas - TO 3,44848 3.448,48 952,90 4.401,38 1811 485,12 106,48 323,75 915,35 694,3 49,83 965,18 4.401,38 5.366,56

12 
Refinaria de Paulínia 

(Replan)

Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
PAULÍNIA - SP Palmas - TO 3,44848 3.448,48 952,90 4.401,38 1641 442,11 97,04 295,04 834,19 531,1 38,12 872,31 4.401,38 5.273,69

13 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, 

S/N Bairro Jardim Diamante - São 

José dos Campos – SP CEP:12223-

900

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 

SP
Palmas - TO 3,44848 3.448,48 952,90 4.401,38 1806 483,85 106,21 322,90 912,96 747,7 53,66 966,62 4.401,38 5.368,00

CAP 50/70

REAJUSTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO
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COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

DATA FINAL jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124  ICMS 12% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Palmas - TO 3,14721 3,15494 3.147,21 869,65 4.016,86 1403 381,89 83,82 254,85 720,56 48,00 3,44 724,00 4.016,86 4.740,86

2 FORTALEZA - CE Palmas - TO 3,12477 3,15494 3.124,77 863,45 3.988,22 1728 464,12 101,88 309,74 875,74 0,00 0,00 875,74 3.988,22 4.863,96

3 GUAMARÉ - RN Palmas - TO 3,15494 3.154,94 871,79 4.026,73 1935 516,49 113,37 344,69 974,55 0,00 0,00 974,55 4.026,73 5.001,28

4 BETIM - MG Palmas - TO 3,30226 3,44848 3.302,26 912,49 4.214,75 1549 418,83 91,93 279,51 790,27 254,40 18,26 808,53 4.214,75 5.023,28

5 IPOJUCA - PE Palmas - TO 3,15494 3.154,94 871,79 4.026,73 2093 556,46 122,14 371,36 1049,96 30,60 2,20 1.052,16 4.026,73 5.078,89

6 PAULÍNIA - SP Palmas - TO 3,44848 3.448,48 952,90 4.401,38 1641 442,11 97,04 295,04 834,19 531,10 38,12 872,31 4.401,38 5.273,69

1  PALMAS - TO Palmas - TO 2,48778 2.487,78 687,43 3.175,21 1 27,19 5,96 14,38 47,53 0,00 0,00 47,53 3.175,21 3.222,74

2 GOIANIRA - GO Palmas - TO 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 814 232,88 51,12 123,27 407,27 0,00 0,00 407,27 3.083,23 3.490,50

3 BRASÍLIA - DF Palmas - TO 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 822 234,90 51,56 124,33 410,79 0,00 0,00 410,79 3.083,23 3.494,02

4 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 842 239,96 52,67 127,01 419,64 0,00 0,00 419,64 3.083,23 3.502,87

5 BARRA DO GARCAS - MT Palmas - TO 2,34554 2,41571 2.345,54 648,13 2.993,67 1097 304,48 66,83 161,16 532,47 0,00 0,00 532,47 2.993,67 3.526,14

6 ANÁPOLIS - GO Palmas - TO 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 950 267,28 58,67 141,47 467,42 0,00 0,00 467,42 3.083,23 3.550,65

1  PALMAS - TO Palmas - TO 2,81926 2.819,26 779,03 3.598,29 1 27,19 5,96 18,14 51,29 0,00 0,00 51,29 3.598,29 3.649,58

2 GOIANIRA - GO Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 814 232,88 51,12 155,41 439,41 0,00 0,00 439,41 3.730,96 4.170,37

3 BRASÍLIA - DF Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 822 234,90 51,56 156,76 443,22 0,00 0,00 443,22 3.730,96 4.174,18

4 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 842 239,96 52,67 160,14 452,77 0,00 0,00 452,77 3.730,96 4.183,73

5 ANÁPOLIS - GO Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 950 267,28 58,67 178,37 504,32 0,00 0,00 504,32 3.730,96 4.235,28

6 BARRA DO GARCAS - MT Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 1097 304,48 66,83 203,19 574,50 0,00 0,00 574,50 3.730,96 4.305,46

CAP 50/70

RR1-C

PEDÁGIO 

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES

EAI

CUSTO ANP (R$/Kg)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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