

195006.92021.4062.4346.472978024070



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2021

Às 10:00 horas do dia 08 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decisão nº 679/2021 de 19/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 59500000315202100, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, conforme edital e anexos da licitação.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço de vigilância armada

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, conforme edital e anexos da licitação.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.526.156,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Posto

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.110.950,0000 e com valor negociado a R\$ 1.110.948,8400 .

Histórico

Item: 1 - Serviço de vigilância armada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.502.450/0003-68	ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.497.416,8600	R\$ 1.497.416,8600	04/09/2021 16:06:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item: 1 - Serviço de vigilância armada - Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, através de 02 (dois) postos noturnos na escala de 12 x 36 de segunda à domingo, inclusive feriados, 02 (dois) postos diurnos na escala de 12 x 36 de segunda à domingo, inclusive feriados, 04 (quatro) postos diurnos na escala de 44 horas semanais de segunda à sexta feira e 01 (um) posto de supervisão na escala de 44 horas semanais de segunda à sexta feira, estando inclusos todas as despesas operacionais, trabalhistas, fiscais, previdenciárias e tributárias. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.311.155/0001-25	CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 1.525.552,9200	R\$ 1.525.552,9200	08/09/2021 09:02:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais							

	adequados à execução dos trabalhos, conforme edital e anexos da licitação. Porte da empresa: ME/EPP						
13.019.295/0005-13	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.525.856,0400	R\$ 1.525.856,0400	06/09/2021 17:41:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais. Com os seguintes postos: Vigilante armado - noturno - 12x36h; Vigilante armado - diurno - 12x36h; Vigilante desarmado - diurno 44h e Supervisor - 44h Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.408.690/0001-15	EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 1.526.024,0400	R\$ 1.526.024,0400	06/09/2021 00:31:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, conforme edital e anexos da licitação. Porte da empresa: ME/EPP							
03.497.401/0001-97	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.526.073,4800	R\$ 1.526.073,4800	06/09/2021 14:53:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta de preços para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, válida por 60 (sessenta) dias. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.526.076,5300	R\$ 1.526.076,5300	08/09/2021 08:59:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.534.490/0001-10	G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR	Não	Não	1	R\$ 1.526.143,0900	R\$ 1.526.143,0900	06/09/2021 16:32:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, conforme edital e anexos da licitação. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.875.253/0001-10	ASC SERVICE SEGURANCA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 1.526.156,7600	R\$ 1.526.156,7600	05/09/2021 21:33:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, conforme edital e anexos da licitação. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.407.207/0001-36	EURO SEGURANCA PRIVADA EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 1.527.480,3600	R\$ 1.527.480,3600	08/09/2021 08:28:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, conforme edital e anexos da licitação. Porte da empresa: ME/EPP							
02.717.460/0001-60	JUIZ DE FORA-	Não	Não	1	R\$ 1.534.291,5500	R\$ 1.534.291,5500	06/09/2021 15:36:49

	EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item: 1 - Serviço de vigilância armada Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00 Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, conforme edital e anexos da licitação. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.457.677/0007-62	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.678.836,0000	R\$ 1.678.836,0000	03/09/2021 17:35:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações do edifício sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, em Brasília/DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos, conforme edital e anexos da licitação. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.678.836,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.534.291,5500	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.527.480,3600	04.407.207/0001-36	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.526.156,7600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.526.143,0900	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.526.076,5300	37.077.716/0001-05	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.526.073,4800	03.497.401/0001-97	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.526.024,0400	17.408.690/0001-15	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.525.856,0400	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.525.552,9200	06.311.155/0001-25	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.497.416,8600	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:00:02:330
R\$ 1.497.366,7900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:05:33:173
R\$ 1.525.452,0100	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:06:11:537
R\$ 1.497.306,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:07:02:430
R\$ 1.497.255,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:07:03:990
R\$ 1.497.205,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:08:05:177
R\$ 1.497.154,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:08:09:680
R\$ 1.497.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:08:30:237
R\$ 1.496.949,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:08:35:250
R\$ 1.496.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:08:49:753
R\$ 1.495.949,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:08:50:833
R\$ 1.495.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:09:19:367
R\$ 1.494.949,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:09:26:447
R\$ 1.495.200,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:10:12:390
R\$ 1.494.895,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:10:34:947
R\$ 1.494.844,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:10:37:120
R\$ 1.494.785,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:11:12:583
R\$ 1.494.734,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:11:17:683
R\$ 1.496.980,0100	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:12:15:643
R\$ 1.494.655,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:12:28:960
R\$ 1.494.604,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:12:33:363
R\$ 1.494.545,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:12:46:540
R\$ 1.494.494,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:12:48:907
R\$ 1.494.320,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:13:04:323
R\$ 1.494.269,9500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:13:09:493
R\$ 1.494.209,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:13:34:367
R\$ 1.494.158,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:13:35:137
R\$ 1.494.060,1200	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:13:45:743
R\$ 1.494.010,1000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:13:50:763
R\$ 1.493.950,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:14:13:377

	R\$ 1.493.899,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:14:16:360
	R\$ 1.493.849,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:14:43:263
	R\$ 1.493.798,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:14:46:983
	R\$ 1.493.849,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:14:50:333
	R\$ 1.493.738,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:15:07:430
	R\$ 1.493.687,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:15:12:570
	R\$ 1.493.500,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:15:45:340
	R\$ 1.493.449,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:15:48:173
	R\$ 1.493.395,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:16:07:777
	R\$ 1.493.344,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:16:09:050
	R\$ 1.492.900,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:16:18:260
	R\$ 1.492.849,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:16:19:630
	R\$ 1.492.780,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:16:40:527
	R\$ 1.492.729,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:16:45:247
	R\$ 1.493.500,6900	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:16:50:270
	R\$ 1.493.670,7200	03.497.401/0001-97	08/09/2021 10:17:21:277
	R\$ 1.492.660,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:17:22:997
	R\$ 1.492.609,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:17:25:960
	R\$ 1.492.549,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:18:01:957
	R\$ 1.492.806,7600	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:18:03:217
	R\$ 1.492.498,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:18:06:647
	R\$ 1.492.550,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:18:09:653
	R\$ 1.478.980,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:18:14:727
	R\$ 1.478.929,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:18:17:200
	R\$ 1.478.780,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:18:58:037
	R\$ 1.473.200,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:19:02:283
	R\$ 1.473.149,9500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:19:02:903
	R\$ 1.492.549,3200	03.497.401/0001-97	08/09/2021 10:19:33:767
	R\$ 1.469.851,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:19:34:340
	R\$ 1.478.850,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:19:34:653
	R\$ 1.469.800,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:19:38:643
	R\$ 1.469.750,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:19:53:823
	R\$ 1.478.389,8400	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:19:54:017
	R\$ 1.469.699,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:19:54:177
	R\$ 1.469.649,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:20:14:703
	R\$ 1.469.598,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:20:19:770
	R\$ 1.469.548,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:20:42:300
	R\$ 1.469.650,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:20:44:257
	R\$ 1.469.498,0000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:20:45:400
	R\$ 1.469.448,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:21:00:873
	R\$ 1.475.660,4000	03.497.401/0001-97	08/09/2021 10:21:03:927
	R\$ 1.469.397,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:21:06:130
	R\$ 1.469.490,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:21:06:740
	R\$ 1.469.347,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:21:39:020
	R\$ 1.469.296,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:21:41:757
	R\$ 1.469.246,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:22:06:203
	R\$ 1.469.195,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:22:07:323
	R\$ 1.468.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:22:27:927
	R\$ 1.467.949,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:22:32:963
	R\$ 1.451.990,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:22:46:130
	R\$ 1.451.939,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:22:48:547
	R\$ 1.466.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:22:51:697
	R\$ 1.451.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:23:03:563
	R\$ 1.451.870,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:23:06:890
	R\$ 1.469.226,4800	03.497.401/0001-97	08/09/2021 10:23:07:700
	R\$ 1.450.949,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:23:09:180
	R\$ 1.450.872,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:23:26:307
	R\$ 1.450.822,0000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:23:29:803
	R\$ 1.450.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:23:35:060

	R\$ 1.449.949,9000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:23:35:327
	R\$ 1.449.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:23:46:030
	R\$ 1.448.949,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:23:50:913
	R\$ 1.448.865,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:24:12:030
	R\$ 1.448.814,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:24:16:383
	R\$ 1.448.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:24:25:840
	R\$ 1.437.250,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:24:27:440
	R\$ 1.437.199,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:24:31:967
	R\$ 1.437.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:24:40:607
	R\$ 1.436.949,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:24:42:697
	R\$ 1.436.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:24:54:020
	R\$ 1.435.949,9500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:24:58:277
	R\$ 1.435.850,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:25:16:150
	R\$ 1.435.799,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:25:18:867
	R\$ 1.446.561,2800	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:25:28:713
	R\$ 1.435.739,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:25:40:737
	R\$ 1.435.688,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:25:44:450
	R\$ 1.435.700,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:25:58:403
	R\$ 1.435.628,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:26:08:200
	R\$ 1.435.577,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:26:10:067
	R\$ 1.435.517,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:26:29:557
	R\$ 1.435.466,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:26:30:687
	R\$ 1.435.406,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:26:47:593
	R\$ 1.435.355,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:26:51:290
	R\$ 1.366.000,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:26:57:360
	R\$ 1.365.949,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:27:01:940
	R\$ 1.435.400,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:27:05:630
	R\$ 1.365.830,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:27:18:083
	R\$ 1.365.779,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:27:22:983
	R\$ 1.435.852,1100	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:27:45:850
	R\$ 1.365.709,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:27:54:653
	R\$ 1.365.658,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:27:58:643
	R\$ 1.365.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:28:06:017
	R\$ 1.364.949,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:28:09:217
	R\$ 1.364.000,0000	05.457.677/0007-62	08/09/2021 10:28:18:507
	R\$ 1.363.949,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:28:19:747
	R\$ 1.363.820,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:28:31:727
	R\$ 1.363.769,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:28:35:287
	R\$ 1.363.700,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:28:41:580
	R\$ 1.363.649,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:28:45:857
	R\$ 1.434.771,0000	03.497.401/0001-97	08/09/2021 10:28:56:490
	R\$ 1.435.034,8900	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:28:57:280
	R\$ 1.363.595,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:29:01:277
	R\$ 1.363.544,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:29:01:657
	R\$ 1.363.485,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:29:14:720
	R\$ 1.363.434,9500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:29:17:273
	R\$ 1.426.913,5900	02.717.460/0001-60	08/09/2021 10:29:42:007
	R\$ 1.363.365,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:29:46:770
	R\$ 1.363.314,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:29:48:273
	R\$ 1.363.200,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:30:01:417
	R\$ 1.363.149,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:30:04:297
	R\$ 1.363.080,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:30:31:157
	R\$ 1.363.029,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:30:36:077
	R\$ 1.362.975,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:30:52:093
	R\$ 1.362.924,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:30:56:653
	R\$ 1.362.845,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:31:14:787
	R\$ 1.362.794,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:31:17:567
	R\$ 1.291.999,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:31:18:607
	R\$ 1.291.948,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:31:23:107

	R\$ 1.291.880,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:31:35:213
	R\$ 1.291.829,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:31:38:693
	R\$ 1.291.735,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:31:56:923
	R\$ 1.291.684,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:31:59:237
	R\$ 1.291.500,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:32:13:283
	R\$ 1.291.449,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:32:15:023
	R\$ 1.291.375,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:32:29:507
	R\$ 1.291.324,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:32:30:813
	R\$ 1.329.675,7200	03.497.401/0001-97	08/09/2021 10:32:49:393
	R\$ 1.291.265,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:33:06:083
	R\$ 1.291.214,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:33:06:430
	R\$ 1.291.155,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:33:37:913
	R\$ 1.291.104,9000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:33:42:023
	R\$ 1.291.050,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:34:04:197
	R\$ 1.290.999,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:34:07:613
	R\$ 1.290.835,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:34:26:977
	R\$ 1.290.784,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:34:29:130
	R\$ 1.290.714,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:34:49:673
	R\$ 1.290.663,9000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:34:54:777
	R\$ 1.290.603,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:35:09:703
	R\$ 1.290.552,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:35:10:400
	R\$ 1.290.502,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:35:33:707
	R\$ 1.290.451,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:35:36:190
	R\$ 1.290.400,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:35:51:393
	R\$ 1.290.349,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:35:51:763
	R\$ 1.290.298,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:36:07:927
	R\$ 1.290.247,9000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:36:12:357
	R\$ 1.290.190,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:36:29:787
	R\$ 1.290.139,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:36:32:917
	R\$ 1.290.185,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:36:33:373
	R\$ 1.290.085,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:37:05:103
	R\$ 1.290.034,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:37:08:620
	R\$ 1.289.975,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:37:32:190
	R\$ 1.289.924,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:37:34:180
	R\$ 1.289.835,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:37:48:397
	R\$ 1.500.000,0000	17.408.690/0001-15	08/09/2021 10:37:49:830
	R\$ 1.289.784,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:37:50:253
	R\$ 1.289.724,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:38:09:110
	R\$ 1.289.673,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:38:10:850
	R\$ 1.289.603,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:38:34:777
	R\$ 1.289.552,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:38:36:403
	R\$ 1.289.502,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:38:50:110
	R\$ 1.289.451,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:38:51:993
	R\$ 1.289.401,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:39:03:687
	R\$ 1.289.350,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:39:07:913
	R\$ 1.289.299,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:39:26:993
	R\$ 1.289.248,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:39:28:473
	R\$ 1.289.195,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:39:45:207
	R\$ 1.289.144,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:39:49:080
	R\$ 1.289.092,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:40:04:620
	R\$ 1.289.041,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:40:09:650
	R\$ 1.288.985,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:40:24:980
	R\$ 1.288.934,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:40:25:090
	R\$ 1.288.835,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:40:39:273
	R\$ 1.288.784,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:40:45:593
	R\$ 1.288.734,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:41:06:837
	R\$ 1.288.683,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:41:11:143
	R\$ 1.288.613,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:41:29:693
	R\$ 1.288.562,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:41:31:710

	R\$ 1.288.512,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:41:46:350
	R\$ 1.288.461,9500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:41:47:247
	R\$ 1.288.400,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:41:58:133
	R\$ 1.288.349,9000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:42:02:817
	R\$ 1.288.293,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:42:15:690
	R\$ 1.288.242,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:42:18:350
	R\$ 1.288.191,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:42:36:587
	R\$ 1.288.140,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:42:39:007
	R\$ 1.288.085,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:43:01:240
	R\$ 1.288.034,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:43:04:597
	R\$ 1.287.981,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:43:25:917
	R\$ 1.287.930,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:43:30:303
	R\$ 1.288.865,1600	03.497.401/0001-97	08/09/2021 10:43:40:483
	R\$ 1.287.840,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:43:46:163
	R\$ 1.287.789,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:43:50:843
	R\$ 1.287.739,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:44:17:477
	R\$ 1.287.688,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:44:21:433
	R\$ 1.287.618,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:44:36:407
	R\$ 1.287.567,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:44:37:017
	R\$ 1.287.507,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:44:52:120
	R\$ 1.287.456,9000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:44:52:657
	R\$ 1.287.406,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:45:04:587
	R\$ 1.287.355,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:45:08:193
	R\$ 1.287.305,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:45:26:447
	R\$ 1.287.254,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:45:28:813
	R\$ 1.287.204,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:45:53:087
	R\$ 1.287.153,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:45:54:377
	R\$ 1.287.103,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:46:07:197
	R\$ 1.287.053,0000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:46:09:957
	R\$ 1.287.003,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:46:22:537
	R\$ 1.286.952,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:46:25:743
	R\$ 1.286.902,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:46:38:583
	R\$ 1.224.999,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:46:40:993
	R\$ 1.286.851,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:46:41:237
	R\$ 1.224.948,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:46:46:773
	R\$ 1.224.875,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:47:09:620
	R\$ 1.224.824,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:47:12:347
	R\$ 1.224.765,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:47:29:780
	R\$ 1.224.714,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:47:32:860
	R\$ 1.224.635,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:47:47:973
	R\$ 1.224.584,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:47:53:640
	R\$ 1.224.524,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:48:10:823
	R\$ 1.224.473,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:48:14:183
	R\$ 1.224.423,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:48:27:133
	R\$ 1.224.372,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:48:29:757
	R\$ 1.224.322,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:48:44:813
	R\$ 1.224.271,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:48:45:293
	R\$ 1.224.211,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:49:00:473
	R\$ 1.224.160,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:49:05:870
	R\$ 1.224.110,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:49:22:293
	R\$ 1.224.059,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:49:26:690
	R\$ 1.224.009,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:49:43:143
	R\$ 1.223.958,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:49:47:263
	R\$ 1.223.908,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:50:04:163
	R\$ 1.223.850,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:50:04:223
	R\$ 1.223.799,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:50:07:823
	R\$ 1.223.739,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:50:23:480
	R\$ 1.223.689,0000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:50:28:420
	R\$ 1.223.639,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:50:39:160

	R\$ 1.223.588,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:50:44:190
	R\$ 1.400.300,0000	37.077.716/0001-05	08/09/2021 10:50:52:527
	R\$ 1.223.538,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:51:07:517
	R\$ 1.223.487,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:51:09:840
	R\$ 1.223.435,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:51:30:163
	R\$ 1.223.384,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:51:30:403
	R\$ 1.223.314,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:51:45:350
	R\$ 1.223.263,9400	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:51:46:610
	R\$ 1.223.213,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:52:03:157
	R\$ 1.223.162,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:52:07:183
	R\$ 1.223.112,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:52:25:337
	R\$ 1.223.061,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:52:27:770
	R\$ 1.223.001,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:52:50:267
	R\$ 1.222.950,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:52:53:330
	R\$ 1.222.900,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:53:05:193
	R\$ 1.222.849,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:53:09:103
	R\$ 1.222.790,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:53:20:167
	R\$ 1.222.739,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:53:24:677
	R\$ 1.222.675,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:53:37:177
	R\$ 1.222.624,9500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:53:40:247
	R\$ 1.222.570,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:53:55:917
	R\$ 1.222.519,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:54:00:927
	R\$ 1.222.465,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:54:17:870
	R\$ 1.222.414,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:54:21:450
	R\$ 1.222.340,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:54:37:463
	R\$ 1.222.289,9500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:54:42:047
	R\$ 1.222.229,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:54:57:563
	R\$ 1.222.178,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:54:57:793
	R\$ 1.222.118,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:55:15:413
	R\$ 1.222.067,9000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:55:18:303
	R\$ 1.222.017,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:55:55:217
	R\$ 1.221.967,0000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:55:58:957
	R\$ 1.221.917,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:56:18:487
	R\$ 1.221.866,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:56:19:573
	R\$ 1.221.816,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:56:35:287
	R\$ 1.221.765,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:56:40:130
	R\$ 1.221.710,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:56:55:303
	R\$ 1.221.659,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:56:55:733
	R\$ 1.221.609,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:57:11:770
	R\$ 1.221.558,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:57:16:337
	R\$ 1.221.508,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:57:46:580
	R\$ 1.221.457,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:57:46:930
	R\$ 1.221.407,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:58:00:900
	R\$ 1.221.356,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:58:02:530
	R\$ 1.205.998,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 10:58:11:937
	R\$ 1.205.947,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:58:13:297
	R\$ 1.205.880,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:58:33:570
	R\$ 1.205.829,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:58:33:880
	R\$ 1.205.750,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 10:58:52:470
	R\$ 1.205.699,9500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:58:54:440
	R\$ 1.205.639,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:59:14:293
	R\$ 1.205.588,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:59:15:073
	R\$ 1.205.538,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:59:27:503
	R\$ 1.205.487,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:59:30:650
	R\$ 1.205.427,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 10:59:44:647
	R\$ 1.205.376,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 10:59:51:230
	R\$ 1.205.316,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 11:00:08:923
	R\$ 1.205.266,0000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:00:11:827
	R\$ 1.205.206,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 11:00:28:570

	R\$ 1.205.155,9500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:00:32:560
	R\$ 1.205.105,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 11:00:49:813
	R\$ 1.205.054,9900	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:00:53:160
	R\$ 1.205.004,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 11:01:13:453
	R\$ 1.204.953,9100	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:01:13:733
	R\$ 1.204.903,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 11:01:30:947
	R\$ 1.204.852,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:01:34:410
	R\$ 1.145.438,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:01:37:047
	R\$ 1.145.387,9600	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:01:39:967
	R\$ 1.145.000,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:02:39:557
	R\$ 1.170.805,0000	13.019.295/0005-13	08/09/2021 11:02:40:527
	R\$ 1.144.949,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:02:40:610
	R\$ 1.139.850,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:03:20:983
	R\$ 1.139.799,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:03:21:253
	R\$ 1.139.700,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:03:47:827
	R\$ 1.139.649,9700	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:03:51:880
	R\$ 1.139.550,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:04:39:173
	R\$ 1.139.499,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:04:42:540
	R\$ 1.129.990,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:05:29:193
	R\$ 1.129.939,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:05:33:133
	R\$ 1.124.200,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:06:00:560
	R\$ 1.124.149,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:06:03:747
	R\$ 1.124.050,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:06:21:663
	R\$ 1.123.999,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:06:24:560
	R\$ 1.123.900,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:06:50:913
	R\$ 1.123.849,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:06:55:147
	R\$ 1.123.750,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:07:03:087
	R\$ 1.123.700,0000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:07:05:827
	R\$ 1.122.650,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:07:24:300
	R\$ 1.122.599,9000	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:07:26:477
	R\$ 1.171.779,4800	03.497.401/0001-97	08/09/2021 11:07:26:590
	R\$ 1.122.500,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:07:36:050
	R\$ 1.122.449,9300	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:07:37:027
	R\$ 1.122.390,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:07:48:890
	R\$ 1.122.339,9200	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:07:52:580
	R\$ 1.122.250,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:07:59:847
	R\$ 1.122.199,9800	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:08:03:160
	R\$ 1.118.900,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:08:13:633
	R\$ 1.119.594,5500	08.875.253/0001-10	08/09/2021 11:09:00:663
	R\$ 1.400.000,0000	17.408.690/0001-15	08/09/2021 11:10:45:070
	R\$ 1.360.000,0000	17.408.690/0001-15	08/09/2021 11:11:57:840
	R\$ 1.525.000,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:13:23:990
	R\$ 1.118.850,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:14:29:297
	R\$ 1.118.800,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:15:42:197
	R\$ 1.118.500,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:16:23:070
	R\$ 1.118.000,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:16:56:673
	R\$ 1.170.800,0000	14.534.490/0001-10	08/09/2021 11:17:06:370
	R\$ 1.117.950,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:17:30:063
	R\$ 1.117.700,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:17:45:020
	R\$ 1.117.650,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:17:58:500
	R\$ 1.115.000,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:18:11:443
	R\$ 1.114.950,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:18:50:050
	R\$ 1.113.900,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:19:40:813
	R\$ 1.113.850,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:19:54:177
	R\$ 1.113.500,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:20:06:643
	R\$ 1.113.450,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:20:28:467
	R\$ 1.113.300,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:21:36:657
	R\$ 1.113.250,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:21:45:837
	R\$ 1.113.199,4600	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:22:56:110

R\$ 1.113.100,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:23:14:800
R\$ 1.113.000,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:23:56:800
R\$ 1.112.950,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:24:07:473
R\$ 1.112.038,4000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:25:37:580
R\$ 1.111.950,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:26:01:653
R\$ 1.111.035,0000	05.502.450/0003-68	08/09/2021 11:26:48:017
R\$ 1.110.950,0000	06.311.155/0001-25	08/09/2021 11:27:17:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/09/2021 10:05:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/09/2021 11:29:18	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/09/2021 11:29:18	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/09/2021 13:32:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 06.311.155/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/09/2021 14:26:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 06.311.155/0001-25.
Aceite de proposta	16/09/2021 10:32:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 06.311.155/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.110.950,0000 e com valor negociado a R\$ 1.110.948,8400. Motivo: negociacao feita com o licitante conforme proposta ajustada enviada
Habilitação de fornecedor	21/09/2021 14:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 06.311.155/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.110.950,0000 e com valor negociado a R\$ 1.110.948,8400.
Registro de intenção de recurso	21/09/2021 14:36:17	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR CNPJ/CPF: 14534490000110. Motivo: Com base no direito do contraditório e da ampla defesa, manifestamos intenção de recurso contra a habilitação da CS SEGURANÇA, haja vista irregularidades na sua plan
Aceite de intenção de recurso	21/09/2021 15:13:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR, CNPJ/CPF: 14534490000110.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
14.534.490/0001-10	21/09/2021 14:36	21/09/2021 15:13	Aceito
	Motivo Intenção: Com base no direito do contraditório e da ampla defesa, manifestamos intenção de recurso contra a habilitação da CS SEGURANÇA, haja vista irregularidades na sua planilha de custos em desacordo com as exigências editalícias, e ainda por não cumprimento dos itens 7.2.f e 6.4, conforme será demonstrado em peça recursal.		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/09/2021 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 10:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 10:05:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/09/2021 11:04:04	Srs. licitantes , estejam atentos a exequibilidade dos seus lances.
Sistema	08/09/2021 11:29:18	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/09/2021 11:29:33	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Sistema	08/09/2021 13:32:39	Senhor fornecedor CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 06.311.155/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	08/09/2021	Para CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - Favor enviar a proposta reformulada. Vsa

	13:34:17	tem 4 horas para o envio.
06.311.155/0001-25	08/09/2021 13:41:10	Ok, sr. pregoeiro. Encaminharemos conforme solicitado.
Sistema	08/09/2021 14:26:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 06.311.155/0001-25, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	09/09/2021 09:00:44	bom dia srs licitantes.
Pregoeiro	09/09/2021 09:02:12	Para CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - Sr. licitante, vsa. pode abaixar o valor da sua proposta?
06.311.155/0001-25	09/09/2021 09:13:39	Bom dia Sr. pregoeiro.
06.311.155/0001-25	09/09/2021 09:14:51	Infelizmente não podemos, sr. pregoeiro. O valor cotado já é nosso menor preço para prestação de um serviço de excelência.
Pregoeiro	09/09/2021 09:34:31	Para CS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ok obrigado
Pregoeiro	09/09/2021 09:35:48	estamos analisando a proposta e documentação enviada da empresa CS.
Pregoeiro	10/09/2021 12:01:11	Srs licitantes , continuamos na analise da documentação e retornaremos com novos avisos na segunda feira, dia 13-09 às 09:00 hs.
Pregoeiro	13/09/2021 09:42:42	bom dia srs licitantes, continuamos na analise da documentação.
Pregoeiro	14/09/2021 09:40:29	bom dia srs licitantes, continuamos na analise da documentação. Voltaremos amanhã as 09:00 hs com novos avisos
Pregoeiro	15/09/2021 10:03:11	bom dia srs licitantes, continuamos na analise da documentação. Voltaremos amanhã dia 16, as 09:00 hs com novos avisos
Pregoeiro	15/09/2021 10:09:26	bom dia srs licitantes, continuamos na analise da documentação. Voltaremos amanhã a partir as 09:00 hs com novos avisos
Pregoeiro	16/09/2021 09:00:52	bom dia srs licitantes.
Pregoeiro	16/09/2021 10:42:10	srs licitantes, continuamos na analise da documentação. Voltaremos segunda feira dia 20, a partir as 09:00 hs com novos avisos
Pregoeiro	20/09/2021 09:13:47	bom dia srs licitantes.
Pregoeiro	20/09/2021 09:14:30	srs licitantes, continuamos na analise da documentação. Voltaremos a partir as 14:30 hs com novos avisos
Pregoeiro	20/09/2021 14:46:06	srs licitantes, continuamos na analise da documentação. Voltaremos, amanhã, dia 21/09, a partir as 14:30 hs com novos avisos
Pregoeiro	21/09/2021 14:31:42	boa tarde srs. licitantes
Sistema	21/09/2021 14:32:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/09/2021 14:32:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/09/2021 às 15:10:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	08/09/2021 10:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	08/09/2021 11:29:33	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	21/09/2021 14:32:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/09/2021 14:32:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/09/2021 às 15:10:00.

Data limite para registro de recurso: 24/09/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 29/09/2021.

Data limite para registro de decisão: 06/10/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:20 horas do dia 21 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLAUDIO AZEVEDO FLORENCIO
Pregoeiro Oficial

ADEMAR ALVES PEREIRA JUNIOR
Equipe de Apoio

TARSO ARAGAO GUERRA DA CUNHA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

