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1.

1.1.

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATACAO

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de materiais e equipamentos
destinados a implantacéo de a¢@es inclusédo produtiva na area de atuacao da Codevasf, no estado do

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdo das Bacia Hidrogréficas

Ceara, distribuidos em 42 (quarenta e dois) itens, conforme descrito abaixo:

Proc 59500.002533/2021-71-e

ITEM

DESCRICAO/
ESPECIFICAGAO

CATMAT

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE

Desintegrador/Moedor/Picador  elétrico, Equipamento
completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana,
sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 5 cv,
alimentacdo elétrica monofasica 110/220V, 60HZ, chave
liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessérios
(polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa.
Rendimento: ragdo verde producdo/hora de até 500 kg,
produgdo em grdos de até 700 kg com peneira de 5 mm.
Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel. Garantia
minima de 12 meses.

273182

und

38

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Desintegrador/Moedor/Picador elétrico, Equipamento
completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana,
sorgo, mandioca; fornecido com motor elétrico 5 cv,
alimentacdo elétrica monofasica 110/220V, 60HZ, chave
liga/desliga, com cavalete e base para o motor, acessorios
(polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa.
Rendimento: racdo verde produgdo/hora de até 500 kg,
produgdo em grdos de até 700 kg com peneira de 5 mm.
Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel. Garantia
minima de 12 meses.

273182

und

02

Ordenhadeira mével com 01 conjunto duplo comleto.
Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez;
01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita
ver o nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a
junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel
do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador;
02 coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel)
espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02
mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01
mangueira a vacuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm;
02 “T” para o pulsador; Lavador automatico; Indicada para
até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora;
Acompanhada de lavador automatico que ligado a
tubulagdo de vacuo e a mangueira do leite e usando um
recipiente com dgua e detergente neutro, faca
automaticamente o processo de lavagem dos conjuntos de
ordenha; Unidade de vacuo (itens):Depdsito de vacuo de
20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico
monofasico de 1 CV, 220 volts; Carrinho para transporte;
Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso
com mangueira e abragadeira; Central do dleo; Junta do
depédsito de vécuo; Oleo para bomba de vacuo (1,0 litro);
Parafusos; Tubulagdo completa com regulador de vacuo,
vacuémetro (medidor da pressdo do vacuo), 02 tomadas
de vacuo, tubo de ligagdo e curva de borracha. Garantia
minima de 12 (doze) meses.

63134

und

38
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(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Ordenhadeira moével com 01 conjunto duplo comleto.
Com 01 conjunto duplo completo para 02 vacas por vez;
01 recipiente de 35 litros semitransparente que permita
ver o nivel do leite; Tampa do tarro em inox 304 com a
junta; Pulsador alternado; Acoplamento do pulsador; Anel
do assento do pulsador; Valvula do assento do pulsador;
02 coletores 450 cc; 08 copos em inox 304 (01 anel)
espessura 2,0 mm; 08 teteiras ultra (01 anel); 02
mangueiras cristal 2,0 m; 02 mangueiras dupla 2,0 m; 01
mangueira a vacuo 2,90 m; 08 mangueira curtas 0,20 cm;
02 “T” para o pulsador; Lavador automatico; Indicada para
até 30 vacas; Capacidade minima para 15 vacas/hora;
4 Acompanhada de lavador automatico que ligado a 63134 und 2
tubulagdo de vacuo e a mangueira do leite e usando um
recipiente com dagua e detergente neutro, faca
automaticamente o processo de lavagem dos conjuntos de
ordenha; Unidade de vacuo (itens):Depdsito de vacuo de
20 litros; Bomba de vacuo de 300 litros; Motor elétrico
monofasico de 1 CV, 220 volts; Carrinho para transporte;
Polia, correia, esticador e protetor de correia; Silencioso
com mangueira e abragadeira; Central do dleo; Junta do
depédsito de vécuo; Oleo para bomba de vacuo (1,0 litro);
Parafusos; Tubulagdo completa com regulador de vacuo,
vacudmetro (medidor da pressdo do vacuo), 02 tomadas
de vacuo, tubo de liga¢do e curva de borracha. Garantia
minima de 12 (doze) meses.

Colméia completa - 1 (um) ninho composto por caixa,
tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L
esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2
(duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros
aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo
mole — padrdo internacional (LANGSTROTH) -
5 confeccionados em.madeira de Ie.i certificada seca em 378974 und 475
estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa,
montado e imunizado (imersdo em 6leo vegetal aquecido).
Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do
ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm -
Utilizar tinta atdxica. Deverd ser obedecido rigorosamente
0os requisitos para fabricagio de colméia do tipo
Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Colméia completa - 1 (um) ninho composto por caixa,
tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L
esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2
(duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros
aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo
mole — padrdo internacional (LANGSTROTH) -
6 confeccionados em madeira de lei certificada seca em 378974 und 25
estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa,
montado e imunizado (imersdo em d6leo vegetal aquecido).
Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do
ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm -
Utilizar tinta atdxica. Deverd ser obedecido rigorosamente
0os requisitos para fabricagdo de colméia do tipo
Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

Macacdo para apicultor — em brim branco grosso
profissional, eldstico nos punhos, cintura e tornozelo,

314654 und 100
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entradas para ventilagdo na frente e nos bragos, mdscara
com tela de cor branca e chapéu aba dupla, apresentando
abertura com ziper entre o blusdo e a mascara. Tamanhos
variados: M, G e GG. Logomarca da Codevasf
estampada/pintada na cor azul na parte superior traseira
do macacdo no tamanho de 25 x 6,5 cm.

Bota em PVC — para apicultura, cano médio, na cor branca,
numeracdo variada de 40 a 44.

234473

und

100

Luvas em vaqueta de couro - tamanho médio, com punho
em courvim branco, com elastico nas extremidades, cano
longo, palma lisa, forro em algoddo; devera ter certificado
de aprovacgdo do Ministério do Trabalho e Emprego

55476

und

100

10

Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6 litros,
altura total de 370mm, fabricado em ago laminado com
espessura minima de 0,6mm, soldas bem vedadas,
acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole
confeccionado com madeira macica nas medidas
220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo
encerado com no minimo 1mm de espessura com tela de
protecdo na entrada de ar.

293195

und

50

11

Cera de abelha alveolada pura - Padrdo LANGSTROTH - em
laminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e
espessura de 05 a 10 mm. A cera devera ser entregue em
embalagem contendo 10 kg do produto, rendimento
médio 13 Laminas p/Kg, certificado sanitdrio do
processamento (SIF).

215590

und

500

12

Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construida em ago
inox AlSI 304 - chapa com espessura minima de 0,80 mm,
capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha
14 em acgo inox AlSI 304 no fundo, travessa/suporte de
quadros em inox AlSI 304, registro de corte rapido inox 1
1/4”  conexdo TC, soldada pelo processo TIG com
acabamento sanitario, polimento interno e externo, 4 pés
fixos em tubos de ago inox AlSI 304 de 2”, interligados por
barras de reforgo/fixagdo em ago inox AlISI 304, medidas:
2,0x0,5x0,8m. Garantia minima de 12 meses.

126713

und

10

13

Centrifuga Elétrica 32/48 quadros - .padrdo internacional
Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32
quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda
fabricada em aco Inox AlSI-304, chapa 0,91 mm, registro
de corte rdpido inox 2” conexdo TC, Soldada pelo processo
TIG com acabamento sanitdrio, polimento interno e
externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema
de velocidade controlado por inversor de frequéncia
digital 220 V monofasico (aceleracio e frenagem
controlada), motor elétrico de 0,5 CV-380 V monofasio,
montada em rolamentos/retentores e mancais de
aluminio, Estrutura externa em ago inox AlISI 304, normas
ABNT. Garantia minima de 12 meses

320717

und

14

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Centrifuga Elétrica 32/48 quadros - .padrdo internacional
Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32
quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda
fabricada em ago Inox AlSI-304, chapa 0,91 mm, registro
de corte rdpido inox 2” conexdo TC, Soldada pelo processo
TIG com acabamento sanitdrio, polimento interno e
externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema

320717

und
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de velocidade controlado por inversor de frequéncia
digital 220 V monofasico (aceleragio e frenagem
controlada), motor elétrico de 0,5 CV-380 V monofasio,
montada em rolamentos/retentores e mancais de
aluminio, Estrutura externa em ago inox AISI 304, normas
ABNT. Garantia minima de 12 meses

garantia de 12 meses.

Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com
torneira de corte rapido de 2”, tampa com alga e abas
leterais, totalmente em ago inox AlSI 304, grau alimenticio
15 com solda TIG, acabamento sanitdrio para alimentos, 320647 und
estrutura de sustentagdo com pés tubulares de 4”, visor de
nivel e caimento para a saida, capacidade para 350 kg,

20

meses.

Peneira para Decantador 350 kg — ago inox 304 — 490 mm
16 com abas laterais e com borda alta. Garantia minima de 12 150909 und

20

Balde inox para mel 25 kg - De uso na coleta de mel,
17 contendo alg¢a, em Ago Inox AISI 304, capacidade 25Kg. 314842 und
Garantia minima de 12 meses.

50

Peneira para balde inox 25 kg - Ago inox 304 — 210 mm.
18 Feita em ago inox para o uso de filtragem de mel adaptavel 150909 und
a baldes de 25 kg. Garantia minima de 12 meses

50

19

Balanga eletrénica - Capacidade pesagem minima 15 kg,
voltagem 110/220,
computadorizadas, divisdo de 5 g, bandeja opcional, tipo
painel cristal liquido. Garantia: 12 meses

caracteristicas adicionais 150748 und

50

Balanga eletronica capacidade de pesagem minima 150 kg
e divisdo 50g, bivolt 110/220, caracteristicas adicionais:
20 plataforma em chapa chapa de ago inox ou carbono, com 150748 und
rodizios, tipo digital, nimero de digitos 6, dimensdes
minima 40 x 55 cm, garantia minima de 12 meses.

10

21

minima de 04 pessoas.

Barco de aluminio 6 metros — Comprimento minimo total
de 6 metros, largura maxima da boca de 1,40m,
capacidade para motorizagdo de até 25HP. Lotagdo

89826 und

minima de 04 pessoas.

(Cota de até 25%
Barco de aluminio 6 metros — Comprimento minimo total
22 de 6 metros, largura maxima da boca de 1,40m, 89826 und
capacidade para motorizagdo de até 25HP. Lotagdo

- reservada para ME/EPP)

70cm.

Bergario para alevinagem
resistente raios ultravioletas, tipo bolsdo, formato
23 losangular abertura 5mm, dimensdes 1,80 x 1,80 x 1,10, 296350 und
comedouros fabricados em PVC, malha 5 a 7mm, altura

— Material tela em poliéster

40

24 Caixa d'agua de polietileno para 500 litros com tampa 150756 und

100

Cilindro para Oxigénio 7 m3 - Cilindro de oxigénio
medicinal de Alta Pressdo - com Capacidade (litros / m3):
40 Litros/ 7 (sete) m3; Pressdo Maxima 200 Bar; Cor
padrdo ABNT: Verde - Gas Oxigénio Medicinal; Altura:
minima 1,20 m; Didametro: minimo 23 cm; Peso minimo: 43
25 kg; Vélvula com conexdo de saida W 21.8 x 1.1/4” DIN 477- 447921 und
1 e Rosca Direita Externa, cddigo ABNT: 218-1. O cilindro
deverd ser fornecido com a Valvula Reguladora de Pressao
fabricada com as conexGes de entrada e saida em latdo
cromado; A sua pressdo de saida fixa serd de 3,5kgf/cm? e,
a pressdo de entrada de 0 a 31,5 Mpa (0 a 315kgf/cm?).

47
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Conexdes de entrada e saida conforme as normas ABNT.
Acompanha: manémetro.

26

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Cilindro para Oxigénio 7 m3 - Cilindro de oxigénio
medicinal de Alta Pressdo - com Capacidade (litros / m3):
40 Litros/ 7 (sete) m3; Pressio Maxima 200 Bar; Cor
padrdo ABNT: Verde - Gas Oxigénio Medicinal; Altura:
minima 1,20 m; Didametro: minimo 23 cm; Peso minimo: 43
kg; Valvula com conexdo de saida W 21.8 x 1.1/4” DIN 477-
1 e Rosca Direita Externa, cddigo ABNT: 218-1. O cilindro
devera ser fornecido com a Valvula Reguladora de Pressdo
fabricada com as conexdes de entrada e saida em latdo
cromado; A sua pressdo de saida fixa sera de 3,5kgf/cm? e,
a pressdo de entrada de 0 a 31,5 Mpa (0 a 315kgf/cm?).
Conexdes de entrada e saida conforme as normas ABNT.
Acompanha: manémetro.

447921

und

27

Colete salva-vidas classe 3, ate 110 kg, canga, com apito

374339

und

60

28

Freezer horizontal capacidade minima de 500 L litros,
quantidade tampas 2, cor branca, tensdo alimentagdo
bivolt, temperatura minima e maxima -222C a 29C, com
termostato, dreno central, puxador ergondémico com
fechadura de seguranga e manual em portugués.

222827

und

95

29

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Freezer horizontal capacidade minima de 500 L litros,
quantidade tampas 2, cor branca, tensdo alimentagdo
bivolt, temperatura minima e maxima -222C a 29C, com
termostato, dreno central, puxador ergonGmico com
fechadura de seguranga e manual em portugués.

222827

und

30

Mesa manipulagdo, preparagdo alimentos: constituida em
chapa inox tipo 430, dimensdes minimas 1,8 x 0,80 x 0,90.
pés em tubo de ago inox, sem cuba

117196

und

95

31

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Mesa manipulagdo, preparagdo alimentos: constituida em
chapa inox tipo 430, dimensdes minimas 1,8 x 0,80 x 0,90.
pés em tubo de ago inox, sem cuba

117196

und

32

Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida
manual, incluindo: tanque de combustivel com capacidade
minima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas,
cabo de partida de emergéncia.

67555

und

33

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida
manual, incluindo: tanque de combustivel com capacidade
minima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas,
cabo de partida de emergéncia.

67555

und

34

Rede Puga Confeccionado em formato circular com 40 a 60
cm de diametro cabo com 60 a 100 cm de comprimento,
toda estrutura em aluminio, rede de nylon multifilamento

150181

und

40

35

Ragdo extrusada para peixe onivoro 45% PB — Proteina
Bruta Min: 45%; tamanho do pelete: 0,8-2mm. Data de
validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

200

36

Ragdo para peixe onivoro extrusada 36% PB — Proteina
Bruta Min: 36%, granulometria 2 a 4 mm. Data de
validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

400

37

Ragdo para peixe onivoro extrusada 32% PB — Proteina
Bruta Min: 32%, granulometria 4 a 6mm. Data de validade
nao inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

1.140

38

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)

150718

saco -25kg

60
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Ragdo para peixe onivoro extrusada 32% PB — Proteina
Bruta Min: 32%, granulometria 4 a 6mm. Data de validade
nao inferior a 6 meses.

39

Ragdo para peixe onivoro extrusada 32% PB — Proteina
Bruta Min: 32%, granulometria 6 a 8 mm. Data de
validade n3o inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

5.510

40

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Ragdo para peixe onivoro extrusada 32% PB — Proteina
Bruta Min: 32%, granulometria 6 a 8 mm. Data de
validade n3o inferior a 6 meses.

150181

saco -25kg

290

41

Tanques-rede 2,00 x 2,00m x 1,50m ou outra dimensdo
que perfaga no minimo 6m?3, confeccionados em estrutura
tubular de aluminio naval de alta resisténcia ou ago
galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidaveis
autotravantes, com tampa basculdvel em aluminio com
tela com malha de no minimo 1,5mm para impedir de
ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo ago
inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para
evitar a perda da ragdo, além de seis galdes ou quatro
flutuadores de polietileno de alta densidade,
hidrodinamicos de alta resisténcia com protegdo contra
raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do
Brasil.

466311

und

380

42

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Tanques-rede 2,00 x 2,00m x 1,50m ou outra dimensdo
que perfaca no minimo 6m?3, confeccionados em estrutura
tubular de aluminio naval de alta resisténcia ou ago
galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidaveis
autotravantes, com tampa basculdvel em aluminio com
tela com malha de no minimo 1,5mm para impedir de
ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo ago
inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para
evitar a perda da ragdo, além de seis galdes ou quatro
flutuadores de polietileno de alta densidade,
hidrodinamicos de alta resisténcia com prote¢do contra
raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do
Brasil.

466311

und

20

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

Os ltens 1,3, 5, 13, 21, 25, 28, 30, 32, 37, 39 e 41 sdo abertos para participacdo de todas

as empresas.

Os ltens 2, 4, 6, 14, 22, 26, 29, 31, 33, 38, 40 e 42 sao cotas de até 25%, destinados para
as microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°).
Os itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 34, 35 e 36 sdo exclusivos

para microempresas e empresas de pequeno porte.

Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que

pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera

ocorrer pelo menor preco.

Serd dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
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condicdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragéo, nos termos do art. 8°, §4°
do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacéo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administragio superior da
CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacao dos fornecimentos e servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogac&o de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢cos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representaciio grafica da programacédo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicéo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacéo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacfes
administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por véarias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
Www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Pregos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1, Os equipamentos/materiais objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no

endereco indicado pela Codevasf, localizado no municipio de Fortaleza, no estado do Ceara.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de materiais e equipamentos
destinados a implantacdo de ac8es inclusdo produtiva na area de atuagcdo da Codevasf, no
estado do Cear4, a carga, o transporte, a descarga e a montagem dos bens no local de entrega,
conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos Orcados e
Especificagbes Técnicas e Anexo lll - Padronizacdo Visual deste Termo de Referéncia, que
deveréo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento.

5.4, A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
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5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com

antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o0 acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacéo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.3. PARTICIPA(;AO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo participar
desta licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificacdo das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da proposta e execucdo do
contrato. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizag&o do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar
por entrar em contato com a Gerencia de Desenvolvimento Regional da Codevasf-Sede em Brasilia/DF, no
telefone: (61) 2028-4632 ou 2028-4408.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

11
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b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em

conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

¢) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para 0s equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico;

d.2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidacédo por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-8o como inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF néo possui inscricdo estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta devera indicar em reais os pre¢os dos materiais e servigos ofertados, com menc¢éo discriminada
da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo
observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatoério.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das especificagbes técnicas sem
desvio ou excecdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da Codevasf e as obrigacbes
do licitante e que também nao prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condic8es estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que néo se verifiguem transgressfes na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificagées Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar o seguintes documento:
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a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou

privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucéo de fornecimento similares ao objeto desta licitacéo.

al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnolégica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

a2) A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30 % do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver concorrendo.

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
que todas em seu nome. 3 )
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ R$ 4.006.592,80 (quatro milhdes, seis mil e quinhentos e noventa e dois reais e oitenta
centavos), a precos de outubro/2021, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Precos
Orcados e Especificagdes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa
das partes.

11.1. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, serd o prazo de execuc¢édo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, observados ainda o
subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recepcado, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF
que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociacbes junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢cdes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.
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14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerédo validos pelo periodo
de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Para os itens 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41 e 42:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, cédigo 1004812, correspondente ao més de aniversario da proposta.

“10” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, codigo 1004812, correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

Para os itens 11, 35, 36, 37, 38, 39 e 40:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” Refere-se a coluna AO 1417005 IPA-EP-DI - Suprimentos agropecuarios e ao més de
aniversario da proposta.

“10” Refere-se a coluna AO 1417005 IPA-EP-DI - Suprimentos agropecuarios, e ao més de
apresentacéo da proposta.

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagédo
entdo em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais san¢des previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execugdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto

ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:
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Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicac¢do formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo da multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o
recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

15.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagcbes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execu¢éo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.

16.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagio das
Bacias Hidrograficas da Codevasf, quando da assinatura da ordem de fornecimento pela
contratada, ou seja, quando da devolugcdo da Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.

16.2. A garantia na forma de Carta de Fian¢a Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias apés o prazo final de entrega do objeto contratado.

16.3. Apébs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico (pagamento) do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execug¢ado do objeto contratual.

16.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.5. A ndéo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagédo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

16.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obriga¢cBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
17.1. ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15

(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;
b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,

desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagédo da Caucao Contratual, quando houver.

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirA o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacdo de garantia.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato.
18. FISCALIZACAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.
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18.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,

obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

18.4. A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizacédo
das Bacias Hidrograficas, responsavel pela execucéo do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizacdo das Bacias
Hidrograficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizagdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).
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19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou

instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacdao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma I1SO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos 0s equipamentos e
componentes fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaracdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacgdo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operagéo
e Local de instalacdo
e Nome e endereco do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos serd avaliada com base nas declaracdes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promoc¢é&o da ética e de prevencao da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pdblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensfes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com

antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.
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20.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens 3, 4, 28, 29, 32 e 33 possuem
assisténcia técnica no ambito do Estado objeto da licitacado.
21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as dividas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢cos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacdes Técnicas — Anexo
Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencédo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicio de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.5. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica

vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.
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22.8. Na hipo6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio

pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugado dos reparos.

22.9 Decorrido 0 prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢bes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23 MATRIZ DE RISCO

23.1 A matriz de risco estd apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esti exposta a execu¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

23.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

234 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢do na formulacéo
de sua proposta.

23.6 O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

23.7 Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicfes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
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23.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24 CONDICOES GERAIS

24.2  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

25 ANEXOS

25.2  Sd&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Or¢ados e Especificagfes Técnicas

Anexo Il — Padronizagéo Visual
Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razbes de interesse publico, pois € extremamente necessdria a contratacdo dos
fornecimentos/servicos objeto da presente licitagdo, para atender as demandas dos municipios e
comunidades rurais difusas que passam por dificuldades financeiras, o que impossibilita a aquisicdo dos
materiais, equipamentos e veiculos para melhor atender as necessidades da populacdo em relacdo as
atividades produtivas e melhoria das condi¢des de trabalho. A Codevasf tem entre suas atribuicdes dar as
diretrizes para os projetos e agBes de revitalizagdo, bem como cuidar de sua gestdo. Cabe a Area de
Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da empresa coordenar as acdes de articulacdo e integracdo com os
demais 6rgdos publicos, privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizagdo e com a
gestdo territorial das bacias hidrograficas, desenvolver projetos e acdes de apoio aos arranjos e atividades
produtivas e ainda fazer a gestdo dos resultados gerados pela revitalizagdo das bacias. As acdes de
revitalizacdo tém por objetivo recuperar, preservar, conservar de forma sustentavel a regido das bacias
hidrograficas dentro da area de atuacdo da Codevasf, tendo como objetivos promover a melhoria da
gualidade da agua, o aumento da quantidade da &gua e a melhoria nas condi¢cdes socioambientais e
econdmicas, o que justifica a aquisicao visando a promog¢éo da inclusdo produtiva através da estruturagédo
das atividades produtivas, gerando ocupacéo, trabalho e renda. As politicas publicas voltadas para a
solucdo das caréncias dos municipios e comunidades rurais difusas do Estado do Ceara, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
econdmicos e sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que
hoje h&d um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira,
quanto a urgéncia da ado¢édo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido
e de reduzir a escassez de recursos.

A falta de estruturagéo de atividades de diversos APL impede a fixagdo do homem no campo e provoca a
migracdo da populacéo para as cidades. Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano
fundamental de inclus@o produtiva, numa perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade
de vida em ambiente salubre no campo, foi aprovado o fornecimento dos materiais e equipamentos
constantes desta licitacdo, os quais fazem parte de indica¢cdes de emendas parlamentares.

Da adocéo pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A adocdo do Pregdo Eletrdnico visa ampliar a competicdo e buscar maior simplificacdo e eficiéncia,
permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a possibilidade de lances e negociacao
direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002. Os bens objeto
desta contratacdo se classificam como bens comuns tendo em vista que se enquadram em padrfes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagfes usuais de mercado. A técnica
envolvida na execucdo do fornecimento objeto desta licitacdo € conhecida no mercado, possibilitando, por
isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificagcdes Técnicas que integram o Edital
e planilhas de quantidades e precos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagcao, é que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificacbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva 0 escopo dos fornecimentos que serao
contratados.

23

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3E8B18A6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2533&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3E8B18A6

Proc 59500.002533/2021-71-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizagdo das Bacia Hidrogréaficas

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se 0 uso da modalidade SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a flexibilidade desta
de modalidade de contratacéo, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e
eventuais demandas extras além da conveniéncia da aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas.

Da admissédo de adesdo dos 60rgdos nédo participantes (carona): Sim — A adesédo a Ata de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratagGes publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o
planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor prego e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratacdo no caso de necessidade de execucdo or¢camentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
gue diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratagdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocréaticos. J& um procedimento de adesédo a uma licitagéo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excec¢do ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acé6rdao n® 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revela¢éo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019.

Permite Participac8o de Consdércios: Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos
comuns, de baixa complexidade, a logistica necesséria para cumprimento do objeto ndo exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a
formacado de consércios com intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas
isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

Permite Participacdo de Sociedade Cooperativa: Sim - Justifica-se a participacdo de Sociedade
Cooperativa considerando maior ampliagdo da competicéo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela
administragao.

Permite Subcontratacdo: N&o - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia.

Garantia_de Execucdo (caucdo): Sim — Justifica-se para os itens de valor unitario acima de R$
100.000,00, devido esses fornecimentos representarem grande vulto, e assim envolverem complexidade
técnica e riscos financeiros mais elevados.

Cota de até 25 % para ME e EPP: foi definido a cota de 5% do quantitativo reservado para Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte devido o planejamento de aquisicdes da Codevasf ter sido prejudicado em
anos anteriores em virtude da dificuldade de fornecimento por parte dessas empresas.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS

(Gravado em CD)
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ANEXO Il
PADRONIZACAO VISUAL

A impresséo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o
modelo a seguir:

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da
regiao.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais

| Parte direita - Pantone verde (348)

F . Linhas da carranca - Pantone azul (286)
. = Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

Y-0%
K-12%

da maior drea de cada uma das laterais do equipamento,

Mantendo a proporgao das medidas, o adesivo devera ocupar 2/3 . :,‘8?:
conforme exemplo abaixo:

C-0%
M-0%
Y- 0%
K-0%

.............

..............
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificacdes iguais
ofertada pela Ou superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscalizagdo sem
alteracdo de marca ou aumento dos custos.
especificagao.
2 - Alteracédo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a
prazo do pela Codevasf da alteracéo de partir da data de
fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacéo da
Codevasf.
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previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacédo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacdo aceitavel de 20,85%

3 - Entrega em Né&o verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacOes do equipamento descrita no corregédo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo do
Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo com percentual entre | Contratada Medio Provavel Contratar um seguro
do dolar 0 menor valor e 0 maior valor cambial. Contratos
no periodo de 12 meses sujeitos a variagdo de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o délar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
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totalizando um limite de R$ 6,96-6,83 = 0,13
6,83 sem reequilibrio 0,13*100/6,83=1,90%
contratual)
6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variacdo da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Medio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e ndo conseguir equipamentos ou
cumprir com 0 mesmo sem maéaquinas pela
nenhum fato superveniente Codevasf com a
previsto nesta matriz de risco aplicacdo das sancGes
para aditivo de prazo. previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevast.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracdes Mudanca na legislacéo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variacéo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
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valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Ferias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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