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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de materiais, insumos e equipamentos

destinados a implantacdo de acdes de aquicultura, pesca e extrativismo em diversos municipios
localizados no estado do Amapa, distribuidos em 35 (trinta e cinco) itens, conforme descrito abaixo:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE DE
ESPECIFICACAO AL MEDIDA

Aerador tipo chafariz (movimento vertical da agua),
1 com poténcia minima de 1 Cv, resistente a exposicdo 298833 und 171
de raios solares, e a acidez e alcalinidade da agua.
(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)

Aerador tipo chafariz (movimento vertical da 4gua),
com poténcia minima de 1 Cv, resistente a exposi¢do
de raios solares, e a acidez e alcalinidade da agua.
Balanca eletronica - Capacidade pesagem minima 15
kg, voltagem 110/220, caracteristicas adicionais:
computadorizada, divisdo de 5 g, bandeja opcional,
tipo painel cristal liquido. Garantia: 12 meses
Balanca eletronica capacidade de pesagem minima
150 kg e divisdo 50g, bivolt 110/220, caracteristicas
adicionais: plataforma em chapa chapa de ago inox
ou carbono, com rodizios, tipo digital, nimero de
digitos 6, dimensdes minima 40 x 55 c¢m, garantia
minima de 12 meses.

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Balanca eletronica capacidade de pesagem minima
150 kg e divisdo 50g, bivolt 110/220, caracteristicas
5 adicionais: plataforma em chapa chapa de ago inox 150748 und 9
ou carbono, com rodizios, tipo digital, nimero de
digitos 6, dimensdes minima 40 x 55 cm, garantia
minima de 12 meses.

Barco de aluminio 6 metros — Comprimento minimo
total de 6 metros, largura maxima da boca de 1,40m,
capacidade para motorizacdo de até 25HP. Lotacdo
minima de 04 pessoas.

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Barco de aluminio 6 metros — Comprimento minimo
7 total de 6 metros, largura maxima da boca de 1,40m, 89826 und 4
capacidade para motorizagdo de até 25HP. Lotacgdo
minima de 04 pessoas.

Barco de aluminio 6 metros, com cobertura de no
minimo 2,5 metros (Toldo/capota em lona poliéster
resinada impermedvel, tubo de aluminios anodizado
8 7/8 com parede 1,5mm) — Comprimento minimo 89826 und 105
total de 6 metros, largura maxima da boca de 1,40m,
capacidade para motorizagdo de até 25HP. Lotacgdo
minima de 04 pessoas.

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Barco de aluminio 6 metros, com cobertura de no

QUANTIDADE

298833 und 9

150748 und 90

150748 und 171

89826 und 76

89826 und 5
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minimo 2,5 metros (Toldo/capota em lona poliéster
resinada impermedvel, tubo de aluminios anodizado
7/8 com parede 1,5mm) — Comprimento minimo
total de 6 metros, largura maxima da boca de 1,40m,
capacidade para motorizagdo de até 25HP. Lotacdo
minima de 04 pessoas.

10

Bergdrio para alevinagem — Material tela em
poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolsao,
formato losangular abertura 5mm, dimensdes 1,80 x
1,80 x 1,10, comedouros fabricados em PVC, malha
5a 7mm, altura 70cm.

296350

und

60

11

Caixa d'agua de polietileno para 500 litros com
tampa

150756

und

90

12

Cilindro para Oxigénio 7 m3 - Cilindro de oxigénio
medicinal de Alta Pressdo - com Capacidade (litros /
m3): 40 Litros/ 7 (sete) m3; Pressdo Mdaxima 200 Bar;
Cor padrdo ABNT: Verde - Gas Oxigénio Medicinal;
Altura: minima 1,20 m; Didametro: minimo 23 cm;
Peso minimo: 43 kg; Valvula com conexdo de saida
W 21.8 x 1.1/4” DIN 477-1 e Rosca Direita Externa,
codigo ABNT: 218-1. O cilindro devera ser fornecido
com a Valvula Reguladora de Pressdo fabricada com
as conexdes de entrada e saida em latdo cromado; A
sua pressdo de saida fixa serd de 3,5kgf/cm? e, a
pressio de entrada de 0 a 31,5 Mpa (0 a
315kgf/cm?). Conexdes de entrada e saida conforme
as normas ABNT. Acompanha: manémetro.

447921

und

86

13

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Cilindro para Oxigénio 7 m3 - Cilindro de oxigénio
medicinal de Alta Pressdo - com Capacidade (litros /
m3): 40 Litros/ 7 (sete) m3; Pressdo Maxima 200 Bar;
Cor padrdo ABNT: Verde - Gas Oxigénio Medicinal;
Altura: minima 1,20 m; Diametro: minimo 23 cm;
Peso minimo: 43 kg; Valvula com conexdo de saida
W 21.8 x 1.1/4” DIN 477-1 e Rosca Direita Externa,
codigo ABNT: 218-1. O cilindro devera ser fornecido
com a Valvula Reguladora de Pressdo fabricada com
as conexdOes de entrada e saida em latdo cromado; A
sua pressdo de saida fixa serd de 3,5kgf/cm? e, a
pressio de entrada de 0 a 31,5 Mpa (0 a
315kgf/cm?). Conexdes de entrada e saida conforme
as normas ABNT. Acompanha: manémetro.

447921

und

14

Colete salva-vidas classe 3, ate 110 kg, canga, com
apito

374339

und

400

15

Freezer horizontal capacidade minima de 500 L
litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensdo
alimentagdo bivolt, temperatura minima e maxima -
229C a 29C, com termostato, dreno central, puxador
ergonOmico com fechadura de seguranga e manual
em portugués.

222827

und

190

16

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Freezer horizontal capacidade minima de 500 L

222827

und

10
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litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensdo
alimentagdo bivolt, temperatura minima e maxima -
229C a 29C, com termostato, dreno central, puxador
ergonomico com fechadura de seguranga e manual
em portugués.

17

Mesa manipulagdo, preparagao alimentos:
constituida em chapa inox tipo 430, dimensdes
minimas 1,8 x 0,80 x 0,90. pés em tubo de ago inox ,
sem cuba

117196

und

152

18

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Mesa manipulagao, preparacao alimentos:
constituida em chapa inox tipo 430, dimensdes
minimas 1,8 x 0,80 x 0,90. pés em tubo de aco inox ,
sem cuba

117196

und

19

Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida
manual, incluindo: tanque de combustivel com
capacidade minima de 2 4litros com mangueira, jogo
de ferramentas, cabo de partida de emergéncia.

67555

und

181

20

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida
manual, incluindo: tanque de combustivel com
capacidade minima de 2 4litros com mangueira, jogo
de ferramentas, cabo de partida de emergéncia.

67555

und

21

Racdo para peixe onivoro extrusada 45% PB -
Proteina Bruta Min: 45%; tamanho do pelete: 0,8-
2mm . Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

1.055

22

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Racdo extrusada para peixe onivoro 45% PB -
Proteina Bruta Min: 45%; tamanho do pelete: 0,8-
2mm . Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

55

23

Racdo para peixe onivoro extrusada 36% PB —
Proteina Bruta Min: 36% , granulometria 2 a 4 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

2.109

24

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Racdo para peixe onivoro extrusada 36% PB -
Proteina Bruta Min: 36% , granulometria 2 a 4 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

111

25

Racdo para peixe onivoro extrusada 32% PB —
Proteina Bruta Min: 32% , granulometria 4 a 6 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

6.780

26

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Racdo para peixe onivoro extrusada 32% PB -
Proteina Bruta Min: 32% , granulometria 4 a 6 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

356

27

Racdo para peixe onivoro extrusada 32% PB -
Proteina Bruta Min: 32% , granulometria 6 a 8 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

9.500

28

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Racdo para peixe onivoro extrusada 32% PB —
Proteina Bruta Min: 32% , granulometria 6 a 8 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

500

29

Rede Puga Confeccionado em formato circular com

150181

und

60
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40 a 60 cm de diametro cabo com 60 a 100 cm de
comprimento, toda estrutura em aluminio, rede de
nylon multifilamento

30

Tanques-rede 2,00 x 2,00m x 1,50m ou outra
dimensdo que perfaga no minimo 6m3
confeccionados em estrutura tubular de aluminio
naval de alta resisténcia ou ago galvanizado a fogo,
fixada com parafusos inoxiddveis autotravantes, com
tampa basculdvel em aluminio com tela com malha
de no minimol,5mm para impedir de ataques de
aves e furtos para os dois lados. Tela tipo ago inox
com malha 19 mm. Acompanham comedouro para
evitar a perda da racgdo, além de seis galGes ou
quatro flutuadores de polietileno de alta densidade,
hidrodinamicos de alta resisténcia com protecao
contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados
pela Marinha do Brasil.

466311

und

285

31

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Tanques-rede 2,00 x 2,00m x 1,50m ou outra
dimensdo que perfaca no minimo 6m3®
confeccionados em estrutura tubular de aluminio
naval de alta resisténcia ou ago galvanizado a fogo,
fixada com parafusos inoxiddveis autotravantes, com
tampa basculdvel em aluminio com tela com malha
de no minimol,5mm para impedir de ataques de
aves e furtos para os dois lados. Tela tipo ago inox
com malha 19 mm. Acompanham comedouro para
evitar a perda da racdo, além de seis galGes ou
quatro flutuadores de polietileno de alta densidade,
hidrodinamicos de alta resisténcia com protegao
contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados
pela Marinha do Brasil.

466311

und

15

32

Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra
dimensdo que perfaca no minimo 27m* com pelo
menos 2,8m de profundidade, confeccionados em
estrutura tubular de aluminio naval de alta
resisténcia ou aco galvanizado a fogo, fixada com
parafusos inoxidaveis autotravantes, com tampa
basculavel em aluminio com tela com malha de no
minimol,5mm para impedir de ataques de aves e
furtos para os dois lados. Tela tipo ago inox com
malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar
a perda da racdo, além de seis galGes ou quatro
flutuadores de polietiieno de alta densidade,
hidrodinamicos de alta resisténcia com protegdao
contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados
pela Marinha do Brasil.

150787

und

285

33

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra
dimensdo que perfaca no minimo 27m*® com pelo
menos 2,8m de profundidade, confeccionados em
estrutura tubular de aluminio naval de alta

150787

und

15
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resisténcia ou ago galvanizado a fogo, fixada com
parafusos inoxidaveis autotravantes, com tampa
basculdvel em aluminio com tela com malha de no
minimol,5mm para impedir de ataques de aves e
furtos para os dois lados. Tela tipo ago inox com
malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar
a perda da racdo, além de seis galdes ou quatro
flutuadores de polietileno de alta densidade,
hidrodinamicos de alta resisténcia com protecao
contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados
pela Marinha do Brasil.

34

Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 agua, em
modulos de 1.5m, estrutura tubular desmontavel,
galvanizada, com balcdo superior e inferior, lona nos
03 lados e na parte superior, cobertura com avango

frente e traz, com sacola em encerado para

ferragem.

Logomarca da Codevasf 394694 und
estampada/pintada nas cores azul, branca e verde
na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da
borda) e no avango da parte superior (canto direito,
a 3,0cm da borda), nas dimensdes 19,5cm x 75,0cm
e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.

86

35

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)
Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 agua, em
modulos de 1.5m, estrutura tubular desmontavel,
galvanizada, com balcdo superior e inferior, lona nos
03 lados e na parte superior, cobertura com avango

frente e traz, com sacola em encerado para

ferragem.

Logomarca da Codevasf
estampada/pintada nas cores azul, branca e verde
na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da
borda) e no avango da parte superior (canto direito,
a 3,0cm da borda), nas dimensdes 19,5cm x 75,0cm
e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.

394694 und

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

A participacao das licitantes, conforme os itens, serd da seguinte forma:

a)

b)

c)

Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderad ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que

Os ltens 1, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32 e 34 séo abertos para participagédo

de todas as empresas.

Os ltens 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33 e 35 sdo cotas de até 25%,
destinados para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art.

89).

Os itens 3, 10, 11, 14, 29 sdo exclusivos para microempresas e empresas de pequeno

porte.

pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera

ocorrer pelo menor preco.

Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados 0s casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
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condicdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administrag&o, nos termos do art. 8°, §4°
do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacéo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracdo superior da
CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacéo dos fornecimentos e servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execugado dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacédo grafica da programacédo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicéo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagcam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacéo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacfes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
Www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregdo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1, Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no endereco indicado

pela Codevasf, localizado em Macapa/AP.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de materiais, insumos e equipamentos
destinados a implantacdo de acdes de aquicultura, pesca e extrativismo na area de atuacdo da
Codevasf no estado do Amapa, a carga, o transporte, a descarga e a montagem dos bens no
local de entrega, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos Orcados e
Especificagbes Técnicas e Anexo lll - Padronizacdo Visual deste Termo de Referéncia, que
deveréo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento.

5.4, A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o0 acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento deverd ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
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5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com

antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o0 acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacéo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratagéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.3. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo participar
desta licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificacdo das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispenséaveis a apresentacdo da proposta e execuc¢do do
contrato. A néo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizag&o do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de dividas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar
por entrar em contato com a Geréncia de Desenvolvimento Territorial da CODEVASF, em Brasilia/DF, nos
telefones: (61) 2028-4632 ou 2028-4564.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
b) As especificagcbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em

conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;
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c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias € em meio
eletrénico;

d.2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidac&o por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de referéncia. No caso de omissédo, considerar-se-d0 como inclusas nos pregos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF néo possui inscri¢do estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta deverd indicar em reais os precos dos materiais e servicos ofertados, com mencéo discriminada
da referida tributacdo. A licitante serd responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

8.5. Seré considerada a melhor proposta, a que apresentar 0 menor preco global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das especificagbes técnicas sem
desvio ou excecdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que néo restrinja os direitos da Codevasf e as obrigacdes
do licitante e que também néo prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condic8es estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressées na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificacdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar o seguintes documento:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito puablico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucéo de fornecimento similares ao objeto desta licitacéo.
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al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de

mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

a2) A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30 % do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver concorrendo.

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
gue todas em seu nome.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo global
de R$ 11.953.440,22 (onze milhdes, novecentos e cinquenta e trés mil, quatrocentos e quarenta
reais e vinte e dois centavos), a precos de setembro/2021, conforme indicado na Planilha de
Quantidades, Precos Orcados e Especificacdes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de
Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execuc¢do do objeto deste TR € de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

11.1. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, serd o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, observados ainda o
subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recep¢ao, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF
que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata seréo fixos e irreajustaveis. Os pregos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual redugcédo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador (Codevasf) promover
negociacbes junto as licitantes participantes, observadas as disposicbes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerao validos pelo periodo

de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:
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FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Paraositens 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31,
32,33,34 e 35:;

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, cédigo 1004812, correspondente ao més de aniverséario da proposta.

“l0” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, cddigo 1004812, correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Para os itens 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” Refere-se a coluna AO 1417005 da FGV — IPA-EP-DI Suprimentos Agropecuarios,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

“I0” Refere-se a coluna AO 1417005 da FGV — IPA-EP-DI Suprimentos Agropecuarios,
correspondente ao més de apresentacdo da proposta

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacéo
entao em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execucao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagado formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa néo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo da multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagcbes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUGCAO
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16.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.

16.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizacdo das
Bacias Hidrograficas da Codevasf, quando da assinatura da ordem de fornecimento pela
contratada, ou seja, quando da devolucdo da Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.

16.2. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias apés o prazo final de entrega do objeto contratado.

16.3. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico (pagamento) do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execug¢ao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

16.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

16.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigag@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apéds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
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bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.1.2. Na hipoétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,

desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagdo da Caucéo Contratual, quando houver.

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestagéo de garantia.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.
18. FISCALIZACAO

18.1. A gestao do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execuc¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.
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18.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo

executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area de Revitalizacio
das Bacias Hidrogréficas, responsavel pela execucéo do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizagdo das Bacias
Hidrograficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execu¢éo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
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contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declarages de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operagéo
e Local de instalacdo
e Nome e endereco do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracdes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencéo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catélogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagcdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimenses, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens 1 e 2 possuem assisténcia
técnica no &mbito do Estado objeto da licitag&o.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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21.2. Esclarecer as dividas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacfes e comunicac¢8es dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagbes Téchicas — Anexo
I, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cddigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizacdo da manutenc¢édo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for 0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicAo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.5. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

22.9 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante

ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
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componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serda de
responsabilidade da Contratada.

22.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23 MATRIZ DE RISCO

23.1 A matriz de risco estd apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

234 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulacéo
de sua proposta.

23.6 O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

23.7 Sempre que atendidas as condi¢fes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8 A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

23.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24 CONDICOES GERAIS

24.2  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢cdes.
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25 ANEXOS

25.2  Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificacdes Técnicas
Anexo Il — Padronizagéo Visual

Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
dos materiais/equipamentos a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razdes de interesse publico, pois € extremamente necesséria a contratacdo dos
fornecimentos/servicos objeto da presente licitacdo, para atender as demandas dos municipios e
comunidades rurais difusas que passam por dificuldades financeiras, o que impossibilita a aquisicdo dos
materiais, equipamentos e veiculos para melhor atender as necessidades da populacdo em relacdo as
atividades produtivas e melhoria das condi¢cbes de trabalho. A Codevasf tem entre suas atribui¢cdes dar as
diretrizes para os projetos e acdes de revitalizacdo, bem como cuidar de sua gestdo. Cabe a Area de
Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da empresa coordenar as acdes de articulacdo e integragdo com os
demais 6rgdos publicos, privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizagdo e com a
gestdo territorial das bacias hidrograficas, desenvolver projetos e acdes de apoio aos arranjos e atividades
produtivas e ainda fazer a gestdo dos resultados gerados pela revitalizacdo das bacias. As acbes de
revitalizacdo tém por objetivo recuperar, preservar, conservar de forma sustentavel a regido das bacias
hidrograficas dentro da area de atuacdo da Codevasf, tendo como objetivos promover a melhoria da
gualidade da agua, o aumento da quantidade da &gua e a melhoria nas condi¢cdes socioambientais e
econdmicas, 0 que justifica a aquisicao visando a promog¢éo da inclusdo produtiva através da estruturagédo
das atividades produtivas, possibilitando gerar ocupacéo, trabalho e renda. As politicas publicas voltadas
para a solu¢cdo das caréncias dos municipios e comunidades rurais difusas na area de atuacdo da
Codevasf no Amap4, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores econdmicos e sociais da regido. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a
urgéncia da adocao de medidas capazes de driblar a escassez de recursos e melhorar a qualidade de vida
da populacao.

A falta de estruturagdo das atividades produtivas na agricultura familiar impede a manutencdo do homem
no campo e provoca a migracdo da populagdo para as cidades. Com o objetivo de proporcionar o
atendimento ao direito humano fundamental de inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, foi aprovado o fornecimento
dos materiais, equipamentos e veiculos constantes desta licitagdo.

Da adocéo pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo é Pregado Eletr6nico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a
competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor pre¢o pela administracéo, com a possibilidade de lances
e negociacgdo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n® 10,520, de 17 de julho de 2002. A
técnica envolvida na execugcdo do fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execucéo, conforme consta das Especificacdes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pre¢cos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagcao, € que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagfes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva 0 escopo dos fornecimentos que serdo
contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se 0 uso da modalidade SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a flexibilidade desta
de modalidade de contratag&o, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=09EC7399
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2154&filter[anoproc]=2021

e-DOC 09EC7399

Proc 59500.002154/2021-81-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdo das Bacia Hidrogréficas

eventuais demandas extras além da conveniéncia da aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas.

Da admissédo de adesdo dos 60rgdos nédo participantes (carona): Sim — A adesédo a Ata de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o
planejamento da gestao, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratacdo no caso de necessidade de execugdo orcamentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢Bes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excec¢ao ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenério TCU,
nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n° 10.024/2019.

Permite Participac8o de Consdércios: Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos
comuns, de baixa complexidade, a logistica necesséaria para cumprimento do objeto ndo exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a
formacgédo de consorcios com intuito de reforgar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas
isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

Permite Participacdo de Sociedade Cooperativa: Sim - Justifica-se a participacdo de Sociedade
Cooperativa considerando maior ampliagdo da competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela
administragéo.

Permite _Subcontratacdo: Nao - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia.

Garantia_de Execucdo (caucdo): Sim - Justifica-se para os itens de valor unitario acima de R$
100.000,00, devido esses fornecimentos representarem grande vulto, e assim envolverem complexidade
técnica e riscos financeiros mais elevados.

Cota de até 25 % para ME e EPP: foi definido a cota de 5% do quantitativo reservado para Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte devido o planejamento de aquisicées da Codevasf ter sido prejudicado em
anos anteriores em virtude da dificuldade de fornecimento por parte dessas empresas.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS

(Gravado em CD)
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ANEXO Il
PADRONIZACAO VISUAL

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o

modelo a seguir:

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da

regiao.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais

Mantendo a proporgao das medidas, o adesivo devera ocupar 2/3
da maior drea de cada uma das laterais do equipamento,
conforme exemplo abaixo:

Rogadeira Agricola

Rogadeira Agricola

Parte direnta - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

C100%
M-80%
Y-0%
K-12%

C-0%
M-0%
Y-0%
K-0%

e-DOC 09EC7399
Proc 59500.002154/2021-81-e
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provével, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificacdes iguais
ofertada pela Ou superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscalizagdo sem
alteracdo de marca ou aumento dos custos.
especificagao.
2 - Alteracédo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a
prazo do pela Codevasf da alteracéo de partir da data de
fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf.
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previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacédo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacdo aceitavel de 20,85%

3 - Entrega em Né&o verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacOes do equipamento descrita no corregédo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo do
Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo com percentual entre | Contratada Medio Provavel Contratar um seguro
do dolar 0 menor valor e 0 maior valor cambial. Contratos
no periodo de 12 meses sujeitos a variacao de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%

27

e-DOC 09EC7399

Proc 59500.002154/2021-81-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=09EC7399
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2154&filter[anoproc]=2021

CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Area de Revitalizagdo das Bacia Hidrograficas

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

totalizando um limite de R$ 6,96-6,83 = 0,13
6,83 sem reequilibrio 0,13*100/6,83=1,90%
contratual)
6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variacdo da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Medio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e ndo conseguir equipamentos ou
cumprir com 0 mesmo sem maquinas pela
nenhum fato superveniente Codevasf com a
previsto nesta matriz de risco aplicacdo das sancGes
para aditivo de prazo. previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevast.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracdes Mudanca na legislacéo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variacéo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
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valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Ferias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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