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do D Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
TOCANTINS
PERCENTUAL DE
%: 0
BDI %: 21,58% RS/m? 155,28 RISCO
4 Total de m* i Horista Mensalista
ORIGEM CODIGO % Encargos Sociais: 1,22%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 385.000.00 118.37 74.59
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigdo Propria | Implantagdo da Obra modulo 55,00 1.258,83 69.235,65 70.080,32
2 Codevasf Composigdo Propria | Administragdo da Obra modulo 55,00 5.148,45 283.164,75 286.619,36
3 Codevasf Composigio Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 55,00 607,49 33.411,95 33.819,58
TERRAPLENAGEM
. |servigos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servicos, |
4 Codevasf Composigao Propria acompanhamento e greide m 385.000,00 0,35 134.750,00 136.393,95
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 38.500,00 6,47 249.095,00 252.133,96
e caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 38.500,00 1,52 58.520,00 59.233,94
PAVIMENTACAO
Exccugiio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de |
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 385.000,00 109,47 42.146.328,84 42.660.514,05
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 57.750,00 203,34 11.742.885,00 11.886.148,20
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 385.000,00 0,96 369.600,00 374.109,12
SINALIZACAO
o 40 de placa de 40 em ago D = B
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + ST un 27,50 240,10 6.602,75 6.683,30
Suporte metalico para placa de ou
1 SICRO 5213863 regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 27,50 350,23 9.631,33 9.748,83
instalacio
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita c ciais - forma d
12 SICRO 2003373 |m:;‘;"‘: ¢ conereto et ¢ brifa comereiats - forma & | m 110.000,00 28,09 3.089.900,00 3.127.596,78
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigao Propria |Limpﬁﬂ Geral | m? 385.000,00 0,94 361.900,00 366.315,18
SERVICOS COMPLEMENTARES
_ . Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria de materia PR, m 5.500,00 17,26 94.930,00 96.088,15
e material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicdo Prépria | Projeto Executivo | Kkm 55,00 7.478,11 411.295,85 416.313,66
VALOR TOTAL DO SRP 59.061.251,12 59.781.798,38
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%
390.519,26 35.501,75! 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
447.761,85 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
54.920.771,37 5.492.077,14|  5.492.077,14]  5.492.077,14]  5.492.077,14|  5.492.077,14| 5.492.077,14| 5.492.077,14|  5.492.077,14 5.492.077,14/ 5.492.077,14/
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)|
16.432,14 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
3.127.596,78 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%
366.315,18 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00%)| T0,00%)
96.088,15 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81] 9.608,81]

PROJETO EXECUTIVO 100% ©0,00% ©0,00%

416.313,66 208.156,83 208.156,83
Porcentagem 0,35% 0,41% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92%
Custo 208.156,83 243.658,58  5.932.998,30  5.932.998,30  5932.998,30  50932.998,30  50932.998,30  50932.998,30 593299830  5.932.998,30 5.932.998,30 5.932.998,30
Porcentagem Acumulado 0,35% 0,76% 10,68% 20,60% 30,53% 40,45% 50,38% 60,30% 70,23% 80,15% 90,08% 100,00%
Custo Acumulado 208.156,83 451.81541  6.384.813,71 12.317.812,01 18.250.810,30  24.183.808,60  30.116.806,90  36.049.805,19 41.982.803,49 47.915.801,79  53.848.800,09 59.781.798,38)
Total Geral R$ 59.781.798,38|
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ODEVAS

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
BDI %: 21,58%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
118.37% 74,59%
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QTDE. ERECO) TOTAL
. : ) o7 i ’ UNITARIO (R$)
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 R$1.258,83 I R$1.258,83
ITEM 1: TOTALl R$ 1.258,83
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 RS 607,49 I RS 607,49
ITEM 1: TOTALl R$ 607,49
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM1NISTRAL‘AO LOCAL | % 1,00 | R$4.847,07 R$4.847,07
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES 1,00 | R$301,38 R$ 301,38
ITEM 2: TOTAL R$5.148,45
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 3.342,20
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativ: Codigo SINAPI RS 2.483,50
Engenheiro h 20 34780 RS 109,91 RS 2.198,20
Topdgrafo h 10 7592 RS 28,53 RS 285,30
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 858,70
Auxiliar de topégrafo h 10 244 RS 11,63 RS 116,30
Cadista/calculista h 20 2359 RS 37,12 RS 742,40

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 72,23 % do item "A" RS -

C - DESPESAS GERAIS RS 466,09

Estimativa % como
referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L. 3,00% RS 3.342,20 RS 100,27
técnica com encargos
sociais

C.2 - VEicULOS H 8 92144 RS 40,00 RS 320,00

C.3- COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 4,91 RS 9,82

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E

MOBILIARIO H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
D - ENSAIOS R$ 1.720,21

D.1 - ENSAIOS Composi¢do Ensaios RS 1.720,21 RS$ 1.720,21
| - SOMA (A+B+C+D) RS 5.528,50
1l - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %) 22,57% RS 1.247,94
11 - SOMA RS 6.776,44
VI - RELATORIOS 1ativa % como referénciaso  2,50% RS 6.776,44 RS 169,41
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 6,34 R$ 6,34
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,30 R$ 0,30
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS$ 6.776,44 R$ 391,00
Vil - SOMA RS 567,05
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %) 23,74% RS 134,62
111 - SOMA RS 701,67
X - TOTAL RS 7.478,11
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 68,45 68,45
GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 68,45 68,45
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 93,94 93,94
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 93,94 93,94
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1 107,53 107,53
GT06 Granulometria Completa un 1 324,00 324,00
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 1 93,15 93,15
GTO08 Proctor Normal un 2 137,23 274,46
GT09 Abrasédo "Los Angeles " un 1 353,09 353,09
GT10 Quimica da Areia un 1 392,27 392,27
GT11 Mineralogia da Areia un 1 451,17 451,17
GT12 indice de plasticidade (IP) un 1 100,00 100,00
GT13 indice de Grupo (IG) un 1 100,00 100,00
GT14 Compactagéo un 1 100,00 100,00
GTi15 indice de Suporte Califérnia un 5 300,00 1.500,00
GT16 Equivalente de Areia un 1 100,00 100,00
GT17 Ensaio de Expanséo un 1 100,00 100,00
GT18 Unidade Higroscopica un 1 100,00 100,00

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 4.420,45

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF R —

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

BDI % 2158%
Horista Mensalista
Encargos Sociais
11837% 74,59%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
e — T e ———— ™ B
INS. SINAPI SINAPI s075 PREGO 18X30 kg 01100000 1854 RS 204
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO)
INS. SINAPI SINAPI 4801 LN A m 40000000 965 R$36,60
PECA DE MADEIRA DE LEI 25 X 75% CM (I" X 3), NAO APARELHADA|
INS. SINAPI SINAPI a7 e o m 10000000 544 RS540
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N'
INS. SINAPI SINAPI 813 D oA e e 1,0000000 40000 RS 400,00
INS. SINAPI SINAPI B AREIA MEDIA m 00043000 87,50 RS 043
INS. SINAPI SINAPI 1370 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 kg 15000000 070 RS 105
INS. SINAPI SINAPI a8 PEDRA BRITADAN®2 m 00098000 7780 RS0.76
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 |
COMP. SINAPI SINAPI 87445 |MOTOR AD CHP IESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.| b 00085000 404 RS003
AF 0612014
COMP. SINAPI SINAPI 86262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10000000 1966 RS19.66
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20600000 1536 R$31.64
subtotal:|  Rs 499,65
801 2158%|  Rs107.84
Total Servigos:|  R$ 607,49
cPUaL PRECO UNITARIO TOTAL:| R 607,49
. e e e o | oo | oo | ory g
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 356 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
COMP. SINAPI siNaet 730 | MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 250 X| ' 20000000 6224 Re 12448
6,50 X 050 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_062014
CAMINIAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG|
COMP. SINAPI SINAPI 67826 CARGA UTIL MAXI CHP MA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M.| ¢\ p 20000000 13032 RS 260,64

POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.|
AF 062014

CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE|
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP 2,0000000 180,28 R$360,56
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

COMP. SICRO SICRO sousay | RANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM| 6787000000 039 RS 26460
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0.6 TON n 30000000 833 RS 24,99
Ssubtotal:|  Rs 103536
B0I 2156%|  Rs22347
Total Servigos:|  R$ 125883
cPU02 PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs 125863
cPu03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % GOEF ""m(z;'"k'o TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SiNaPI 90777 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 20,0000000 91,04 RS 180880
COMP. SINAPI SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 20 RS 131760
COMP. SINAPI SinAPI 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 1215 RS 486,00
INS. SINAPI SINAPI 19250 [ENERGIA BLETRICA kwiH | 1000000000 01 RS 91,00
INS. SINAPI SiAPI 14583 | AGUATARIFA"A" ENTRE 0 F 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 721 RS 17,21
INSUMO oRsE wis VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 440 RS 176,00
ADM.LOCAL:|  Rs 398661
2156%|  Rs 85046
U PRECOTOTAL:[  Rs 484707
e GoDEVASF (CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO mis GOEF mco(g:‘;ﬁk!o ToTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 775 O ronm, CoMPL Lo, Stnt DGomAs T SANTARION s 02000000 585,00 RS 117,00
COMP. ORSE oRsE 299 |ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 600 X 240M | més 02000000 654,42 RS 13088
subtotal:|  Rs 24788
801 2150%|  Rs53s0
Total Servigos:| RS 30138
PO PRECO UNITARIO TOTAL: | Rs 301,38
cPUAL CODEVASF LIMPEZA GERAL uNID COEF Pm-:co&g;ﬁmo TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00500000 1536 RS 077
Sub total RS 077
801 2| Rs017
Total Servigos:|  R$094
cPUL PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs094
cPu2 CODEVASF c 1 uniD GOEF mco(g:‘;ﬁkm ToTAL (RS)
Composigio Auxiliar|  SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 1536 RS 307
Composicio Ausiliar|  SINAPI ey [ENCANADOR OU BOMBERO  HIDRAULICO  COM  ENCARGOS| 01000000 219 Rs2.19
nsumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) n 1,0000000 351 RS 351
nsumo ORSE 10585 |Acodesera un 01000000 225 Rs213
p— - prs EOVA SOLDAVEL CO ROSCA, PVG, 20 NI X 127 PARA AGUR FRIA| 20000000 o s
subtotal:|  Rs1420
8DI 256%|  Rs306
Total Servigos:|  Rs1726
cPUT2 PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs 1726
cruis P SERVICOS TOOGRAFICOS PARA PAVIVIETACAO. INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS.| 5 corr PRECOUNTANO | o rg
o s s |SARRAFO APARELFAD 2 X 07 G EMIVACRANOUBA AVGELOU | | oaazeo o Rs002
Composigio SINAPI 88253 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 00025000 744 RS 002
Composigio SINAPI 8208 |NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 00025000 906 RS002
Comp. SINAPI 85316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 00075000 1536 RS 012
Composigio SINAPI 89597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000 %3 RS005
G I R e e i NN I T
Sub total RS 020
&I 2158%|  Rs006
Total Servigos:|  R$035
cPu13 PRECO UNITARIOTOTAL:|  Rs035
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PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS COM ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO Tocantins
: 7/2021 DATA REFERENCIA
TECNICA: 13/8/2021
:0es constantes nos Relatérios publicados de Compos para as
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 Pavimento
o o o ,47
03.PAVI.INTE.004/001 92394 E 8 cM. AF_12/2015 M2 P 109,4
INSUMO 370 ARETA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 87,50 4,97
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM
NSO ez X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 1 10174000 76032 7168
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 73,10 0,46
COMPOSICAQ 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 19,95 3,69
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 15,36 2,84
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA .
COMPOSICAO o127 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHe 0,0055000 9,49 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICRO o278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHI 0.0872000 0,52 0,04
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CcHP 0,0135000 21,70 0,29
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,0792000 0,77 0,06
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total: 90,04
BDI 21,58% 19,43
Total Servigos: 109,47
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co DEVASF g Ministéric? do Desenvolvit:nento Regional - MDR~ . ]
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
DETALHAMENTO DO BDI
Item Descricédo dos servigos HTEED 0 YEICE (VS DiTED
(%) (%)
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,90% 6,00%
0,43% s/ PV -
B CUSTOS FINANCEIROS Lucro 0,41% 0,50%
Operacional
C RISCOS 0,50% de PV 0,00% 0,61%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00% 0,31%
SUBTOTAL 6,06% 7,42%
LUCRO % SOBRE PV % SC?DBRE
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,71% 7,00%
SUBTOTAL 5,71% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SC?DBRE
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSON 3,00% de PV 3,00% 3,68%
I Contribui¢éo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,15%
BDI COM IMPOSTOS 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 81,58%
| 100,00%
BDI 21,58%
Observacgéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERACAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 -
B2 Feriados 3,94 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,89 0,67
B4 13° salério 11,00 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,44 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,73 8,89
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 47,81 18,62
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,06 5,35
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 2,38 1,80
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,86 2,92
C5 Indenizacéo Adicional 0,59 0,45
C Total 14,06 10,65
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,07 7,04
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.63 0.48
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ! !
D Total 18,70 7,52
TOTAL (%) 118,37 74,59
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CODEVA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS

DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qude.  Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
il 0 inte icipal (entre as. i 10 1 10,00
D o int pal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,01049
Custo Unitério de Referéncia abril/2021 Produgao da equipe 113,18000 m®
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilzacso Custo Horério
Operaiiva Improdutiva Produivo Improduive Horério Total
E9571  Caminha tanaue com capacidade de 10,0001~ 168 KW, T00000 034 066 2387637 56,9106 118.7407
E9514  Distrbuidor de aareaados autopropelido - 130 KW/ 100000 100 000 2071138 713445 2071138
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 KW 100000 065 035 1553765 705489 125.6868
9530 Rolo compactador lso autooropelido vibratoro de 11 t - 67 kW 100000 052 o048 1528202 593303 107.9450
Custo horirio total 50,4863
B - MAO DE OBRA Quanidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
Pos2s  Senerte 100000 h 15,7664 15.766:
Custo horério total de mo de obra 15,7664
ério total de execucdo 5752527
Custo unitario de execuco 50826
Custo do FIC 00533
Custo do AT 2
C-MATERIAL Ouantidade Unidade o Unitario
i o material
D ATIVIDADES AUXILIARES Ouaniidade Unidade Custo Unitario. Custo Unitério
5040 Usinaem de brita araduada com brita comercial em usina de 300 U 100000 m X 152.0700
Custo total de atividades auxiliares 1520700
Subtotal 1572050
E - TENPOFIXO Codigo Quantidade Unidade ita it
6416040 Usinagem de brita graduada com bria comercial em usin de 300 Uh - 5014652 2,20000 t 22000 48400
Caminhéo basculante 10 m*
Custo unitério total de tempo fixo. 48400
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o - = Custo Unitério
5416040 Usnage de b graduad com bl comrca e s de 500 U1 220000 T 10 =D
Gusto unitério total de transporte 52000
Custo uni otal 16725
©DI 21,58% 36,0961
i 20334
oo
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,03149
Custo Unitério de Referéncia abril/2021 Produgao da equipe 1.121,33000 m*
izagio do subleito Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS ED Utiizacho Custo Hordrio Custo
Operaiiva \mprodutiva Produtivo \mprodutive Horério Total
9571 Gaminhao tanaus com capacidade de 10,0001~ 186 KW 7200000 051 049 2387657 56,9106 2993114
9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (247 100000 069 031 29001 20208 2.6986
9524 Motoniveladora - 93 kW 100000 o071 020 1861137 75.2140 153.9528
9762 Rolo compactador de pneus autoproelido de 27 t - 85 KW 100000 096 004 1553765 705489 151.9834
E9685 pé de cameiro 1161-82kW
100000 100 000 R D 1535620
9577 Trator aaricola - 77 kW. 100000 069 031 99,0517 32,5057 78.4220
Custo horirio total 99306
5 -WAG DE GBRA Quanidade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog24  Sewvenie 100000 h 75,7664 7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
total de execucdo 85,6070
Custo unitario do execuco 0.7631
Custo do FIC 00240
Custo do FIT -
CMATERIAL Quanidade Unidade o Unitario
i o material
D ATIVIDADES AUXILIARES Quanidade Unidade Custo Unitario.
Custo total de ailvidades aundliares
Subtotal 07871
£ TEMPOFIO Codigo Quanidade Unidade i it
Custo unitario tofal de temp:
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade. Unidade iy
] =P 3
‘Custo unitario fotal de transporte =
cus otal 019
B0I 21,58% 1699
12 : 096
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ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitério de Referéncia abril/2021 Produgao da equipe 3,00000 un
i de placa de em ago D = 0,60 m - pelicula iva tipo | + S - fornecimento e i 5 Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilzacso Custo Horério
Operaiiva Improdutiva Produivo Improdutivo Horério Total
E9687  Caminhao camocenia com capacidade g 5 (- 115 kW T00000 030 0.70 1076309 41,0071 61.0542
10642
5 - MAC DE OBRA Ouaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
9830 Monador 100000 n 73,0229 230229
PoB24  Servene 200000 h 15,7664 315328
Custo horério total de mo de obra 54,5557
ério total de execucdo 1156090
Custo unitario de execucéo 36,5366
Custo do FIC -
Custo do FIT 2
C-MATERIAL Ouaniidade Unidade o Unitario
D ATIVIDADES AUXILIARES Ouaniidade Unidade Custo Unitario. Custo Unitério
5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorefietva po 1+ 51— 036000 me 441,4900 158,064
confecco
Custo total de aiividades auxiliares 1589364
Subtotal 1674730
E-TENPOFIXO Codigo Quanidade Unidade
Custo unitério total de tempo fixo.
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o - = Custo Unitario
Custo unitério total de transport
i do i rom)
B0I 21,58% T26222
Preco Unitario: 4010
oo
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitério de Referéncia abril/2021 Produgio da equipe 4,10000 un
5213863 __Suporte metalico para placa de ad: ia ou 30 — lado ou didmetro de 0,60 m — fornecimento e Valores em reais (RS)
TS Quantidade Utlizacao Custo Hordrio Cusio
Gperaiva \mproduiva Produivo improdutive Horrio Total
E9687  Caminhao caroceria com capacidads de 5 (- 115 kW T00000 030 070 107,630 41,0071 610502
610542
5 -MAG DE OBRA Quanidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
9830 Monador 100000 h 73,0229 23022
Pog24  Senvene 100000 h 15,7664 15.7664
Custo horério total de méo de obra 36,7893
total de execucdo 99,8435
Custo unitario do execucio 243521
Custo do FIC -
Custo do FIT .
CMATERIAL Quanidade Unidade Custo Unitério
e o8s —COM U Para a0 0 aCas BT - e e
chata. abracadeira. parafusos. borcas @ amuelas
Suporte em tipo perfi C para p 1271700 o 17,6344 2242567
o787
- ATIVIDADES AUXILIARE: Guaniidade Gnidade Custo Unitério Custo Unitério
1107892 Concrelo fok = 20 MPa - confecgao em betoneira 6 langamento manual - 005030 m 3521600 17,7136
areia o brita comercias
4a05750  EScavagdo manual em materal de 1° categoria na profundidade de até 1 m 005030 m 32,5300 16363
Custo total de arividades auxiliares 10,3450
Subtotal 277,587
E-TENPOFIXO Codigo. Quanidade Unidade 3
M0789_Conjunto de cantoneiras e parafusos gaivanizados para fxagao de placas - 5914655 0,00070 t 24,1600 00169
Caminhéo carroceria 15 t
MO787  Suporteem tipo perfl C para a 5914655 001272 t 24,1600 03073
Custo unitério total de tempo fixo. 03242
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — = - Custo Unitério
WM0789 Conjunio para fxagao Ge placas em ago galvanizado composto por bara 000070 T 10
chata, abracadeira parafusos. borcas @ amuelas 05100
MO787  Suporteem tipo perfi C para p 001272 tm 10
Saminhao caroceria 15 05100
Custo unitério total de transporte 10,2000
Custo uni otal 288,05
B0I 21,58% 21728
i 35023

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC AEFA2FA4
Proc 59500.001751/2021-98-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AEFA2FA4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1751&filter[anoproc]=2021

cGeIr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril/2021 Produgéo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira Valores em reais (R$)
A- EQUIPAMENTOS Quantidade 0. Custo Horario Custo
Operativa_ Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade_ Custo Horario Total
Custo horério total de mao de obra =
ario total de execugio
Custo unitario de exec
Custo do FIC
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade_ ;0 Unitario_
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade_ Custo Unitario itari
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - 0,04200 m 352,1600 14,7907
areia e brta comerciais
2003842 jur argamassa asfaltica 0,05950 kg 45,2800 2,6942
1.700 kalm? - esoessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m 32,5300 0,9759
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 0,08670 m? 53,5600 4,6437
Vezes - confecco. instalacao e retirada
Custo total de atividades auxiliares 231085
total 23,1045
E-TENPOFIXO Codigo Quanidade Unidade i
Cust ita tal de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte.
BOI 21,56% .0868
P A
Obs
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,03149
Custo Unitério de Referéncia abril/2021 Produgéo da equipe 230,19000 m*
5502114  EScavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - B EEED)
com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m*
‘A~ EQUIPAMENTOS oD Utilizagéo Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horrio Total
9667 Caminhao basculante com canacidade de 14 m*~ 188 K 500000 0.9 0.04 1997944 58.2792 570,690
E9515  Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 1,00000 100 0,00 2011921 85,6324 2011921
KW
Custo horrio total 1718611
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
PoB24  Senente 1.00000 h 15,7664 15.7664
Custo horrio total de méo de obra 15,7664
i | de execucéo 1187.6275
Custo unitario de execucdo 51593
Custo do FIC 01625
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
ubtotal 53218
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade i i
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DR";' - Custo Unitério
Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total 532
BDI 58% 11487
647
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,03149
Custo Unitério de Referéncia abril/2021 Produgéo da equipe 176,81000 m*
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacho Custo Ho Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horrio Total
9540 Tralor sobre esteiras com 1amina - 127 KW 100000 8639 242 197,863
Custo horrio total 1978639
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
Pos24  Senente 100000 h 15,7664 15,7664
Custo horrio total de méo de obra 15,7664
total de execugdo 2136303
Custo unitrio de execucdo 1,2082
Custo do FIC 0,0380
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario
itério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 12462
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade i

RP 2

Custo unitario total de transporte

Custo unitério direto total
BDI 2

58%

125
02690
152
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ério do D Regional- MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
MODULO MINIMO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
TOCANTINS
PERCENTUAL DE
%: 0
BDI %: 21,58% RS/m? 155,28 RISCO
ORIGEM CODIGO N . Total de m* Encargos Sociais: Horista Mensalista 1,22%
ITEM O OTA0 CTTETE® DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 7.000.00 118,37 7459
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
'MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigao Propria | Implantagao da Obra modulo 1,00 1.258,83 1.258,83 127419
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra modulo 1,00 5.148,45 5.148,45 5.211,26
3 Codevasf Composigao Propria | Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 1,00 607,49 607,49 614,90
TERRAPLENAGEM
dovast . o servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, |
4 Codevas Composigio Propria acompanhamento e greide m’ 7.000,00 0,3500 2.450,00 2.479,89
Escavagdio, carga ¢ transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 700,00 6,47 4.529,00 458425
¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 700,00 152 1.064,00 1.076,98
PAVIMENTACAO
Execugiio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m? 7.000,00 109,47 766.296,89 775.645,71
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 1.050,00 203,34 213.507,00 216.111,79
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 7.000,00 0,96 6.720,00 6.801,98
SINALIZACAO
e 40 de placa de d0 em ago D =
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + ST und 0,50 240,10 120,05 12151
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
1 SICRO 5213863 regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 0,50 350,23 175,12 177,26
instalagao
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
12 SICRO 2003373 madeira m 2.000,00 28,09 56.180,00 56.865,40
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigao Propria |Limpeza Geral m 7.000,00 0,94 6.580,00 6.660,28
SERVICOS COMPLEMENTARES
. o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria |dc material hidraulico m 100,00 17,26 1.726,00 1.747,06
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composigdo Propria  [Projeto Executivo km 1,00 7.478,11 7.478,11 7.569,34
VALOR TOTAL DO SRP 1.073.840,94 1.086.941,80
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MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%
7.100,35 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
8.141,12 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
998.559,48 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%|
298,77 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
56.865,40 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54/ 5.686,54/
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%,
6.660,28 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03
SERVICOS COMPLEMENTARES 100%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%1 10,00

1.747,06 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71

PROJETO EXECUTIVO 100% ©0,00% ©0,00%

7.569,34 3.784,67 3.784,67
Porcentagem 0,35% 0,41% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92%
Custo 3.784,67 4.430,16 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70)
Porcentagem Acumulado 0,35% 0,76% 10,68% 20,60% 30,53% 40,45% 50,38% 60,30% 70,23% 80,15% 90,08% 100,00%
Custo Acumulado 3.784,67 8.214,83 116.087,53 223.960,22 331.832,92 439.705,62 547.578,31 655.451,01 763.323,71 871.196,41 979.069,10 1.086.941,80)
Total Geral R$ 1.086.941,80|
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