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do D Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
TOCANTINS
PERCENTUAL DE
%:
BDI %: RS/m? RISCO
4 Total de m* i Horista Mensalista
ORIGEM CODIGO T Encargos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 385.000.00
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria  |Implantagdo da Obra modulo 55,00
2 Codevasf Composigdo Propria | Administragdo da Obra modulo 55,00
3 Codevasf Composigio Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 55,00
TERRAPLENAGEM
. |servigos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servicos, |
4 Codevasf Composigdo Propria acompanhamento e greide m’ 385.000,00
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 38.500,00
e caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 38.500,00
PAVIMENTACAO
Exccugiio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de |
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 385.000,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 57.750,00
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 385.000,00
SINALIZACAO
10 SICRO 5213440 N o de placa de doemago D= d 27,50
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI un E
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
1 SICRO 5213863 regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 27,50
instalagdo
DRENAGEM
1 SICRO 2003373 Melovﬁo de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 110.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composicdo Propria |Limpeza Geral m 385.000,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
_ . Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria o P m 5.500,00
de material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicdo Propria | Projeto Executivo km 55,00
VALOR TOTAL DO SRP
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iro
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ODEVA

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
BDI %:
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
ITEM cPUs Fonte Cod. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE PRECO TOTAL
: . UNITARIO (R$)
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 I
ITEM 1: ToTAL|
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-0L CODEVASF 74200/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 I
ITEM 1: TOTAL|
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM1NISTRAL‘A0 LOCAL | % | 1,00 |
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES | 1,00 |
ITEM 2: TOTAL
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DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativ: Codigo SINAPI
Engenheiro h 20 34780
Topdgrafo h 10 7592
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Aucxiliar de topdgrafo h 10 244
Cadista/calculista h 20 2359
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO referéncia de equipe 3,00%
técnica com encargos
sociais
C.2 - VEicULOS H 8 92144
C.3- COMBUSTIVEL L 2 4221
C3- EQ,UIPAM ENTOS, INSTALAGOES E H 16 7247
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS Composi¢do Ensaios
| - SOMA (A+B+C+D)
1l - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %) 22,57%
Il - SOMA
VI - RELATORIOS 1ativa % como referénciaso  2,50%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74%
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
Vil - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %) 23,74%
Il - SOMA
X-TOTAL

Pr. Unit.

Pr. Total
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)

GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1

GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1

GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1

GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1

GT06 Granulometria Completa un 1

GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 1

GTO08 Proctor Normal un 2

GT09 Abrasédo "Los Angeles " un 1

GT10 Quimica da Areia un 1

GT11 Mineralogia da Areia un 1

GTi12 indice de plasticidade (IP) un 1

GT13 indice de Grupo (IG) un 1

GT14 Compactagéao un 1

GTi15 indice de Suporte Califérnia un 5

GT16 Equivalente de Areia un 1

GT17 Ensaio de Expanséo un 1

GT18 Unidade Higroscopica un 1
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional ~ MDR

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
BDI %:
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cPu01 CODEVASE 72001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 COEF. "‘EC"(;:)‘““‘" TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30 kg 0,1100000
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 2491 APARELHADA (PIEORMAY m 4,0000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75" CM (I" X 3), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI aa17 PITELRADO) m 1,0000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N'
INS. SINAPI SINAPI 4813 e DE 220 X L1250 M e 1,0000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 32 kg 155000000
INS. SINAPI SINAPI an8 PEDRA BRITADAN'2 m 0,0098000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURASI0 L,
COMP. SINAPI SINAPI 87445 MOTOR A D CHP IESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.| ~ h 0,0065000
AF 06/2014
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000
Sub total
B80!
Total Servigos:
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:
cPUG2 copEVASE Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO TXKM COEF. ""E“’(a;‘“‘““ TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
COMP. SINAPI siNaet 7340 MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 280 X| 20000000
6,50 X 0.50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_062014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,
COMP. SINAPI siNat o762 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO| CP 20000000
AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP 2,0000000
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 94600 | OAOE D 30 T- RODOVIA S tkm 678,7000000
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000
Sub total
801
Total Servios:
cPu0z PRECO UNITARIO TOTAL:
cPu03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % GOEF ""“"(L’;'"“"’ TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA ELETRICA KWIH 1000000000
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000
ADM. LOCAL
cPUG3 PRECO TOTAL:
e GoDEVASF (CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO mis GOEF ""”60(2';'7""‘"‘“ ToTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 230 X 600 M, ALT. 250 M, COM 1 SANITARIO,|
INS. SINAPY SiNARt o7 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS e 02000000
COMP. ORSE ORSE 4299 |ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2 40M més 02000000
Sub total
B80!
Total Servigos:
CPU0 PREGO UNITARIO TOTAL:
cpu1L CoDEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. ""“0&;)‘“‘““ TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000
Sub total
BDI
Total Servigos:
CPUAL PRECO UNITARIO TOTAL:
cPu2 CODEVASF c 1 uniD GOEF ""”60(2';'7""‘"‘“ ToTAL (RS)
Composicio Auxiliar] SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000
— ENCANADOR OU _ BOMBEIRO  HIDRAULICO _COM  ENCARGOS
Composigao Auxiliar SINAPI 88267 D EMENTARES H 0,1000000
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
Insumo ORSE 1085 Arco de serra un 0,1000000
R SAP! gy [UVA SOLDAVEL COM ROSCA. PVC, 20 MM X 117 PARA AGUA FRIAl —, 20000000
Sub total
BDI
Total Servios:
cPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cPu CoDEVASF [ T uniD GOEF = TOTAL (RS)
[— SINAGT 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU - 00026850
Composicio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000
Composicio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000
Comp: SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
Composigio SINAPI 92145 POTENCIA 101/104 CV 2 PORTAS - CHP DIRNO_AE 112015 chp 00010000
Sub total
BDI
Total Servigos:
cPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:
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PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS COM ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO Tocantins
: 7/2021 DATA REFERENCIA
TECNICA: 13/8/2021
* :0es constantes nos Relatérios publicados de Compos para as
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 Pavimento
o o o ,47
03.PAVI.INTE.004/001 92394 E 8 cM. AF_12/2015 M2 P 109,4
INSUMO 370 ARETA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM
NSO ez X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 1 10174000
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000
COMPOSICAQ 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICRO o127 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cie 00055000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICRO o278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHI 0.0872000
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CcHP 0,0135000
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,0792000
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total:
BDI
Total Servigos:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qude.  Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
il 0 inte icipal (entre as. i 10 1 10,00
D o int pal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira ton
Motoniveladora ton
Trator de pneus ton
Rolo Compactador ton
Grade de disco ton
Usina misturadora ton
Total ton
Portanto:
Mobilizagao - Total (km) txkm
Desmobilizagao - Total (km) txkm
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ério do D i Regional- MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
MODULO MINIMO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
TOCANTINS
PERCENTUAL DE
%:
BDI %: RS/m? RISCO
ORIGEM CODIGO N . Total de m* Encargos Sociais: Horista Mensalista
ITEM O OTA0 CTTETE® DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 7.000.00
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)

'MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigdo Prépria |Implantago da Obra modulo 1,00
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra modulo 1,00
3 Codevasf Composigdo Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00

TERRAPLENAGEM

. o servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos,

4 Codevasf Composigao Propria | ,comoanhamento e greide m 7.000,00

Escavagdio, carga ¢ transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 700,00

¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 700,00

PAVIMENTACAO

Execugiio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 ! 7.000,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 1.050,00
9 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 7.000,00

SINALIZACAO

e 40 de placa de d0 em ago D =

10 SICrRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1+ ST und 050

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
1 SICRO 5213863 regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 0,50

instalagao

DRENAGEM

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
12 SICRO 2003373 i m 2.000,00

madeira

LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigdo Propria |Limpeza Geral | m? 7.000,00

SERVICOS COMPLEMENTARES

. o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento

14 Codevasf Composigo Propria | de material hidriulico m 100,00

PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composigao Propria | Projeto Executivo | km 1,00

VALOR TOTAL DO SRP
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e-DOC 1C6ESFFD
Proc 59500.001751/2021-98-e

inistério do D i ional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

MODULO MINIMO

Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZACAO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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