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do D i Regional- MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

PERCENTUAL DE

BDI %6: 21,58% RS/ 2112 b
ITEM ¢ 0‘;’1‘5;"(;' e C OCMT())ISC;ZA o DISCRIMINACAO DOS SERVICOS g.lnlaégggg S TT?;T Me7nzs.é;|3Ism oS
OND oo PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM | PRECO TOTAL COM
BDI COMRISCO0 (R$) | BDIRISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composi¢do Propria | Implantagdo da Obra MODULO 73,00 1.154,40 84.271,20 85.156,05
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra MODULO 73,00 490644 358.170,12 361.930,01
3 Codevasf Composigio Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 75,00 472,97 35.472,75 35.845,21
TERRAPLENAGEM
4 Codevasf Composisio Propria | LS80S topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, m 511.000,00 043 219.730,00 222.037,17

acompanhamento e greide

Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 51.100,00 617 315.287,00 318.597,51
¢ caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m? 51.100,00 1,48 75.628,00 76.422,09
PAVIMENTACAO
Execugiio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de z
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 511.000,00 75,87 38.769.570,00 39.176.650,49
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 76.650,00 204,85 15.701.752,50 15.866.620,90
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 511.000,00 0,93 475.230,00 480.219,92
SINALIZACAO
ei 4o de placa de d0 emago D = "
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + S1 un 36,50 192,56 7.028,44 7.102,24
Fornecimento  implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa
11 SICRO 5213863 nero el - und 36,50 316,36 11.547,14 11.668,38
de regulamentagio - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma d
12 SICRO 2003373 |m:;‘;"‘: ¢ conereto et ¢ brifa comereiats - forma ¢ | m 146.000,00 | 2765 | 4.036.900,00 4.079.287.45
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composicdo Propria |Limpeza Geral | m? 511.000,00 | 0,95 | 485.450,00 490.547,23
SERVICOS COMPLEMENTARES
_ . Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composicio Prépria |yt i m 7.300,00 17,58 128.334,00 129.681,51
le material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicao Propria | Projeto Executivo | km 73,00 | 7.478,11 | 545.901,76 551.633,73
VALOR TOTAL DO SRP 61.250.272,91 61.893.400,78
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Proc 59500.001613/2021-17-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%
482.932,17 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
617.056,77 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
55.523.491,30 5.552.349,13|  5.552.349,13]  5.552.349,13|  5.552.349,13|  5.552.349,13|  5.552.349,13  5.552.349,13|  5.552.349,13 5.552.349,13] 5.552.349,13]
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)|
18.770,62 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
4.079.287,45 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%
490.547,23 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00%)| T0,00%)
129.681,51 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15) 12.968,15)

PROJETO EXECUTIVO 100% ©0,00% ©0,00%

551.633,73 275.816,86 275.816,86
Porcentagem 0,45% 0,52% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90%
Custo 275.816,86 319.719,79  6.129.78641  6.129.78641  6.129.78641  6.129.78641  6.129.786,41  6.129.78641  6.129.78641  6.129.786,41 6.129.786,41 6.129.786,41
Porcentagem Acumulado 0,45% 0,96% 10,87% 20,77% 30,67% 40,58% 50,48% 60,38% 70,29% 80,19% 90,10% 100,00%
Custo Acumulado 275.816,86 595.536,65  6.725.323,07 12.855.109,48 18.984.895,89  25.114.682,30  31.244.468,71 37.374.255,13 43.504.04154 49.633.827,95  55.763.614,36 61.893.400,78]
Total Geral R$ 61.893.400,78
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
D E vA F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
BDI %: 21,58%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115.81% 72,23%
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QTDE. ERECO) TOTAL
. : ) o7 i ’ UNITARIO (R$)
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 R$1.154,40 I R$1.154,40
ITEM 1: TDTALl R$ 1.154,40
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 7420011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 472,97 I R$ 472,97
ITEM 1: TOTALl R$ 472,97
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM1NISTRAL‘AO LOCAL | % 1,00 | R$4.618,29 R$4.618,29
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES 1,00 | RS 288,15 RS 288,15
ITEM 2: TOTAL R$ 4.906,44
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DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

Estimativa
% como
referéncia
C.1- MATE de,eql.“pe 3,00%
técnica
com
encargos
sociais
C.2 - VEicU H 8
C.3-COME L 2
C3-
EQUIPAM
ENTOS,
INSTALAC H 16
OESE
MOBILIARI
0]
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAliposicao Ensaios
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTR 22,57%

Il - SOMA

VI - RELATORIOS como refer  2,50%
V - DESPESAS DIRETAS *ercentual \  3,74%
VI - REMUNERAGAO D/

Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTI 23,74%
Il - SOMA
X -TOTAL

A.1-Pessc Unidade 2Quantitativ

Engenheirc h 20
Topdgrafo h 10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de h 10
Cadista/cal h 20

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Pr. Unit.
Caédigo SINAPI
34780 RS 109,91
7592 RS 28,53
244 RS 11,63
2359 RS 37,12
RS 3.342,20
92144 RS 40,00
4221 RS 4,91
7247 RS 2,25
RS 1.720,21
RS 6.776,44
RS 6,34
R$ 0,30
RS 6.776,44

Pr. Total
RS 3.342,20
RS 2.483,50
RS 2.198,20
RS 285,30
RS 858,70
RS 116,30
RS 742,40
RS -
RS -
RS 466,09
RS 100,27
RS 320,00
RS 9,82
RS 36,00
RS 1.720,21
RS 1.720,21
RS 5.528,50
RS 1.247,94
RS 6.776,44
RS 169,41
RS 6,34
R$ 0,30
RS 391,00
RS 567,05
RS 134,62
RS 701,67
RS 7.478,11
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SERVIGCOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 68,45 68,45
GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 68,45 68,45
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 93,94 93,94
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 93,94 93,94
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1 107,53 107,53
GT06 Granulometria Completa un 1 324,00 324,00
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 1 93,15 93,15
GTO08 Proctor Normal un 2 137,23 274,46
GT09 Abrasédo "Los Angeles " un 1 353,09 353,09
GT10 Quimica da Areia un 1 392,27 392,27
GT11 Mineralogia da Areia un 1 451,17 451,17
GT12 indice de plasticidade (IP) un 1 100,00 100,00
GT13 indice de Grupo (IG) un 1 100,00 100,00
GT14 Compactagéo un 1 100,00 100,00
GTi15 indice de Suporte Califérnia un 5 300,00 1.500,00
GT16 Equivalente de Areia un 1 100,00 100,00
GT17 Ensaio de Expansao un 1 100,00 100,00
GT18 Unidade Higroscopica un 1 100,00 100,00

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 4.420,45

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAQAO:

ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF Bt

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

BDI %: 2158%

Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115.81% 72.23%

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

PRECO UNITARIO

cPu01 CODEVASE 72001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. vz COEF = TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 17,70 RS 195
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 2491 ARELAOA (IEORMAY m 4,0000000 643 R$2572
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75+ CM (I" X 3), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI aa17 ELIADO m 1,0000000 745 RS 745
NS, SINAPT At o1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N'| - 10000000 20000 530000
2% DE*20X 1.125* M
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA w 0,0049000 12245 R$0,60
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND CP-11-32 kg 155000000 052 R$0,78
INS. SINAPI SINAPI an8 PEDRA BRITADAN'2 w 0,0098000 74,69 R$073
CoMP. SINAP! SAP! 735 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURASIOL| 20065000 207 5003
MOTORAD
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,61 R$1961
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 15,60 R$3214
Sub total RS$ 389,01
801 21568%|  Rs8396
Total Servigos: | R$ 472,97
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 472,97
cPu2 CODEVASF Propria MOBILIZAGRO E DESMOBILIZAGAO TXKM GOEF "““"(2:'7”“"“ TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 356 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
COMP. SINAPI SINARt Tasd0 MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 250 X| 20000000 £006 Re12012
6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CoMP. SINAPI - 7826 CARGA UTIL MAXI CHP MA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M 20000000 12622 RS 20844

POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF 0612014

CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE|
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP. 2,0000000 172,76 RS 345,52
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

5914640 TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM|

COMP. SICRO SICRO CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA tkm 678,7000000 031 R$ 210,40
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0.6 TON h 3,0000000 833 R$24,99
sub total R$ 949,47
80! 2158%|  R$20493
Total Servigos: | R$1.154,40
cPU02 PRECO UNITARIO TOTAL: [ R$1.15440
cPUG copEVASE ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. ""E“‘(ﬁ:)‘“‘““ TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,79 RS 1.875,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 2761 R$1.104,40
COMP. SINAPI SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 1341 RS 536,40
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWIH 100,0000000 089 R$89,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 1684 R$1684
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 4.40 RS 176,00
ADM. LOCAL. R$3798.44
2158%|  R$819.85
CPU-03 PRECOTOTAL: [ R$4561829
cPU0 copEVASF |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. ""““&;)‘“‘““ TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6.20 X 2.20M més 0,2000000 585,00 R$117,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2.40M més 0,2000000 600,00 R$120,00
Sub total R$237.00
BDI 2158% RS 5115
Total Servigos: | R$ 28315
CPU04 PRECO UNITARIO TOTAL: [ R$288,15
cPU1 CoDEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. ""”C"(g;‘”’”““ ToTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 1560 RS0.78
Sub total R$0,78
BDI 2158% R$0,17
Total Servigos: R$0,95
CcPUAL PRECO UNITARIO TOTAL: R$095
cPu12 copEVASF Corresi i il i UNID COEF. ""““&;)‘“‘““ TOTAL (RS)
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,60 R$3,12
. - ENCANADOR OU  BOMBEIRO _ HIDRAULICO _COM _ ENCARGO:

Composicio Auxiliar] SINAPI 88267 e e T ames H 0,1000000 1934 RS1.93
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 376 R$376
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$2,13
neamo SNAPT 850 [OVA SOLDAVEL COW ROSCA, PVC, 20 Wi X 172", PARA AGUA FRIA| 20000000 7 R$352

sub total RS 14,46
B8DI 2158% R$3,12
tal Servigos: R$1758
cPU12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 17,58
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cPU13 CoDEVASF e e e uNID COEF. = TOTAL (RS)
SARRAFO APARELHADO *2 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 oL AT D Betann m 0,0028860 9.41 R$0,03
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 1203 RS 0,03
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 14,85 R$0,04
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,60 R$0,12
Comp: SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,13 R$0,07
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 16 FLEX, CAMBIO MANUAL,
Composicio SiNapt 92145 POTENCIA 101/104 CV ) PORTAS - CHP DIURNO_AF 110015 kil 9,0010000 a7z R$0.06
Sub total R$035
BDI 21,58% R$0,08
Total Servios: R$043
cPUA3 PRECO UNITARIO TOTAL: R$043

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8D139F34
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1613&filter[anoproc]=2021

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

e-DOC 8D139F34
Proc 59500.001613/2021-17-e

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS COM ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PREGO #REF!
: o 7/2021 DATA REFERENCIA
TECNICA: 14/7/2021
* :0es constantes nos Relatérios publicados de Compos para as
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 Pavimento
o o o 75,87
03.PAVI.INTE.004/001 92394 E 8 cM. AF_12/2015 M2 P 5,8
INSUMO 370 ARETA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 122,45 6,96
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM
NSO ez X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 2 1,0174000 47,20 48,02
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 70,18 0,45
COMPOSICAQ 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 19,71 3,65
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 15,60 2,89
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA .
COMPOSICAO o127 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHe 0,0055000 8,74 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICRO o278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHI 0.0872000 051 0,04
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CcHP 0,0135000 20,27 0,27
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,0792000 0,91 0,07
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total: 62,40
BDI 21,58% 13,47
Total Servigos: 75,87
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI

Servigos
Atualizacdo em 2013.

Item Descrigcéo dos servicos HEHIC LS C.UStO
(%) Direto
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,90% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS A 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de PV 0,61%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,31%
SUBTOTAL 6,06% 7,42%
%
LUCRO % SOBRE PV SOBRE
CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,71% 7,00%
SUBTOTAL 5,71% 7,00%
%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV SOBRE
CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSON 3,00% de PV 3,00% 3,68%
I Contribuig&o Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,15%
BDI COM IMPOSTOS 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 81,58%
| 100,00%
BDI 21,58%

Observacao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERACAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,30 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,78 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,64 10,55
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 50,51 20,28
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas 0,50 0,39
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,10 3,17
C5 Indenizacéo Adicional 0,37 0,29
C Total 9,52 7,38
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,59 7,46
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.39 031
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado } !
D Total 18,98 7,77
TOTAL (%) 115,81 72,23
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CODEVA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS

DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qude.  Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
il 0 inte icipal (entre as. i 10 1 10,00
D o int pal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitério de Referéncia #REFI Produgéo da equipe 113,18 m®
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utiizacio Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horrio Total
9571 Caminhao tanaue com caacidade de 10.000 |- 168 KW, 100000 034 0.6 2298545 56,9763 1157549
E9514  Distibuidor de aareqados autopropelido - 130 kW 1.00000 100 000 2023611 725990 2023611
E9762  Rolo compactador de pneus autopronelido de 27 t - 85 kW 1.00000 065 035 1543199 718713 125.4629
E9530  Rolo compactador liso autopropelido vibrat6rio de 11 -97 kW 1.00000 052 0.48 1506135 60,6527 107.4323
Custo horrio total 551,011
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade a Custo Horario Total
PoB24  Senvente 1.00000 h 163611 163611
Custo horrio total de méo de obra 163611
Custo horério total de execugdo 567,3723
Custo unitario de execugao 5,0130
Custo do FIC 0,00353 00177
Custo do FIT -
CWATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario itart
a de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitério
6416040 _ Usinacem de bita araduada com brita comercial em usina de 300 Un 1.00000 m 147.7700 147.7700
Custo total de atividades auxiliares 1477700
Subtotal 152,8007
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade. Unidade i itéri
Usinagem de biita graduada com brita comercial em usina de 300 Un -
6416040  Caminhao basculante 10 m* 5914652 2,20000 t 21300 4,6860
Custo unitério total de tempo fixo 4,6860
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRM; - Custo Uni
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 Uh -
6416040  Caminhao basculante 10 m* 220000 tkm 10,00 0,500
Custo unitario total de transporte 11,0000
Cus i otal 16849,
BDI 2158% 36,3659
2 drio: 20485
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitério de Referénci H#REF! Produgao da equipe 1,33 m?
4011209 izagéo do subleito Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operative. Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horé
E9571  Caminhao tanaue com capacidade de 10.000 |- 188 KW, 200000 051 0.49 2298545 56,9763
E9518  Grade de 24 discos rebocdvel de 24° 100000 069 031 20514
E9524  Motoniveladora - 93 KW/ 100000 071 029 183.3080 75.9976 1521880
E9762  Rolo compactador de oneus autopronelido de 27 t- 85 kW 1.00000 096 004 1543199 718713 1510220
£9685 06 de cameiro 16t-82KW 1.00000 100 000 1519726 66.3372 1519726
E9577  Trator aaricola - 77 kW 100000 069 031 96.426 33.2999 76.8575
Custo horrio total 8250550
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Total
PoB24  Senvente 1.00000 h 163611 163611
Custo horrio total de méo de obra 163611
ério total de execucdo 841,4170
Custo unitario de execugao 0,7504
Custo do FIC 001587 00119
Custo do FIT -
CWATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario
de material
D - ATIVIDADES AUXILIARE ‘Quaniidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
07623
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade
Custo unitério total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte R
to unitério direto total 07623
2158% 0,1645
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitério de Referéncia HREF! Produgéo da equipe 3,00000 un
0 i e de placa de em ago D = 0,60 m - pelicula iva tipo | + SI Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacho Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhao carroceria com caoacidade de 5 L~ 115 KW 100000 030 070 1050805 373 60.25¢
Custo horrio total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horari
P9830  Montador 100000 h 24,5186
PoB24  Senente 200000 h 163611
Custo horrio total de méo de obra
ério total de execucdo
Custo unitario de execugao 39,1637
Custo do FIC -
Custo do FIT
CMATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario
‘de material
D - ATIVIDADES AUXILIARE: ‘Quaniidade Unidade Custo Unitario
Confecgao de placa em ago i 16 galvanizado, com pelicula relrorrefletva
5213414 tipol+ S| 0.28274 m 4216200 1192088
Custo total de atividades auxiliares 1192088
Subtotal 1583725
E - TEMPO FIXO Cédigo uantidade Unidade
Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletva
5213414 tioo | + SI - Caminhéo carroceria 5 t 5915474 0,00375 t 0,0000
Custo unitério total de tempo fixo 00000
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRM: = Custo Unitério
Confecgao de placa em ago i 16 galvanizado, com pelicula relrorrefletva
5213414 tioo |+ SI- Caminhao carroceria 5 t 0,00375 tkm
Custo unitrio total de transporte 0
Custo unitirio direto total 15837
2158% 34,1828
Preco Unitar 19256
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitério de Referéncia HREF! Produgéo da equipe 4,10000 un
i e do de suporte metdlico izado para placa de &0 -D = 0,60 m Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacho Custo Hordrio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutive
E9687 _ Caminhao carroceria com capacidade e 5 L~ 115 KW 1.00000 0.30 0.70 105.0805 41,0373
Custo horrio total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio
PO830  Montador 100000 h 24,5186
PoB24  Senente 1.00000 h 163611

Custo horrio total de mao de obra
rio total de execugdo

‘Custo unitario de execucdo 24,6659
doFIC .
Custo do FIT =
C-MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario
M0789  Coniunto para fixacao de placas em aco alvanizado composto por barra chat 0,69622 kg 13,9107 9,6849
MO787  Suporte em aco carbono qalvanizado perfl 'C" 12.71700 ka 16,2776 207.0022
total de material 2166871
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quaniidade’ Unidade Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 0,05030 m 333,7900 16,7896
4805750 Escavacao manual em material de 1° cateqoria na profundidade de até 1 m 0.05030 m 33.2400 16720
Custo total de atividades auxiliares 18,4616
Subtotal 2508146
E - TEMPO FIXO Cbdigo Quaniidade Unidade. i itari
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacao Ge placas -
M0789  Caminhao carroceria 5 t 5015474 0,00070 t 239100 00167
MO787  Suporte em C'-C: 5t 5015474 001272 t 239100 03041
Custo unitério total de tempo fixo 03208
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LN DR"’;' = Custo Unitério
Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra
ta, abragadeira, parafusos, porcas - Caminhao carroceria com
MO789  cavacidade de 15 - 188 kW 0,00070 thm 10,00 05000
MO787  Suorte em g a 5t 001272 tkm 1000 05000
Custo unitario total de transporte 00671
itério direto total 26020
BDI 21,58% 56,1616
Preco 16,36
Obs,
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitario de Referéncia HREF! Produgdo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - frma de madeira Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utilizaao Custo Horario Custo
Operativa, Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horsrio Total
Custo horario total i
B - MAO DE OBRA Quaniidade’ Unidade Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
al de execucio -
Custo unitario de execucao -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- MATERIAL Quaniidade’ Unidade Preco Unitario
itaric total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quaniidade’ Unidade Custo Unitério
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 0,04200 m 333,7900 14,0192
junta argamassa asféltica
2003842 1700 ka/m? - espessura de 1 cm 0,05950 kg 46,1300 2,7247

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8D139F34
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1613&filter[anoproc]=2021

4805751 Escavacao manual em materal de 1° cateaoria na profundidade de 122 m 003000 m 332400 09972
Formas de tébuas de pinho para dispositivos de crenagem - iizagdo de 3
3103302 vezes - confecedo. instalacao e refirada 008670 m 574100 49774
Custo total de atividades auxiliares 22,7385
ubtotal 22,7385
E-TENPOFIXO. Codigo Quantidade Unidade a 3
Custo unitario otal de temp:
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o - = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 227385
©DI 58% 49078
2165
oo
obs
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO HREF!
Custo Unitério de Referéncia #REF! Produgao da equipe 23019 m*
ss02114 ESCavasao, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.000 2 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em reais (RS)
com escavadeira e caminhio basculante de 14 m*
e o QoD Utlizacio Custo Horério Custo
Operaiiva improduiva Produtivo improduive Horério Total
E9667 _ Caminhao basculante com cabacidade g 14 m - 166 Kw 500000 096 004 1021712 57,0000 9338390
Escavadeira hicraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
EOS15  me-11BKW 100000 100 000 190.2476 87,060 1002476
Custo horério total 30675
5 -WAG DE GBRA Quanidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Pos2a  Senene 100000 h To.3611 16,3611
Custo horério total de mo de obra 163611
ério total de execucdo 1.149.4486
Custo unitario de execuco 49935
Custo do FIC 001567 00792
Custo do AT 2
C-MATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario
Gusto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouaniidade Unidade Custo Unitério
m 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 00000
Sublot 50727
E-TENPOFIXO Codigo Quanidade Unidade
Custo unitério total de tempo fixo.
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade iy
] =P 3
Custo unitério total de transporte 00000
Custo unitério direto total 50
21,58% To045
Preco Unit 6
oo
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO HREF!
Custo Unitdrio de Referéncia #REF! Produgao da equipe 17681 m*
4413942 Espalhamento de material e bota-fora Valores em reais (RS)
Ao T lizacso Custo Hordrio Custo
Operaiiva \mprodutiva Produtivo \mprodutive Horério Total
E9540 Tralor sobre esteiras com amina - 127 KW 00000 00 000 1647986 728088 1947596
Custo horério total 194,709
5 -WAG DE GBRA Quanidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
Pos2a  Senene 100000 h To.3611 16,3611
Custo horério total de mo de obra 163611
total de execuco 21,1607
Custo unitario do execuco 11043
Custo do FIC 001587 00190
Custo do FIT =
CMATERIAL Quanidade Unidade Preco Unitario
itirio total do matorial
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quanidade Unidade Custo Unitario.
m 0,0000
Custo total de arividades auxiliares 00000
Subtotal 12132
E-TENPOFIXO Codigo Quanidade Unidade
Custo unitério total de tempo fixo.
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade iy
] =P 3
Custo unitério total de transporte 00000
Custo unitério direto total 12
21,58% 02619
Preco Unit L
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
MODULO MINIMO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
) N PERCENTUAL DE
BDI %: 21,58% RS/m’ 121,12 cen
Total de m* Encargos Sociais: Horista Mensalista 1,05%
ORIGEM CODIGO . . 7.000.00 115.81 72.23
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria | Implantagdio da Obra médulo 1,00 1.154,40 115440 1.166,52
2 Codevasf Composicio Propria | Administragio da Obra médulo 1,00 4.906,44 4.906,44 4.957,96
3 Codevasf Composigio Propria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 472,97 472,97 477,94
TERRAPLEANGEM
R Codevast c o servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, | 200000 04300 201000 04161
odevas omposieao PrOpria | comnanhamento e greide P 000, L 010/ X
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000
5 SICRO 5502114 21.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ m 700,00 617 4319,00 436435
caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m 700,00 148 1.036,00 1.046,88
PAVIMENTAGAO
S SINAPI o204 Execugao de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de - 700000 57 3109000 536.666.45
25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 000 " 3 g
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 1.050,00 204,85 215.092,50 217.350,97
9 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 7.000,00 093 6510,00 6578,36
SINALIZACAO
ei 40 de placa de G0 em ago D = 0,60,
10 SICRO 5213440 . " < und 050 192,56 96,28 97,29
m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI
Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa
1 SICRO 5213851 5 und 050 316,36 158,18 159,84
de regulamentagdo - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
12 SICRO 2003373 madeira m 2.000,00 27,65 55.300,00 55.880,65
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigio Propria | Limpeza Geral ‘ m* 7.000,00 ‘ 095 6.650,00 6.719,83
SERVICOS COMPLEMENTARES
o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
14 Codevasf Composigio Propria Ny o m 100,00 17,58 1.758,00 1.776,46
‘material hidréulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Propria | Projeto Executivo ‘ km 1,00 ‘ 7.478,11 7.478,11 7.556,63
VALOR TOTAL DO SRP 839.031,88 847.841,71
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Proc 59500.001613/2021-17-e

MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%
6.602,42 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
8.452,83 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
760.595,77 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%|
257,13 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
55.880,65 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07| 5.588,07|
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%,
6.719,83 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98
SERVICOS COMPLEMENTARES 100%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%1 10,00

1.776,46 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65

PROJETO EXECUTIVO 100% ©0,00% ©0,00%

7.556,63 3.778,32 3.778,32
Porcentagem 0,45% 0,52% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90%
Custo 3.778,32 4.378,53 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49)
Porcentagem Acumulado 0,45% 0,96% 10,87% 20,77% 30,67% 40,58% 50,48% 60,38% 70,29% 80,19% 90,10% 100,00%
Custo Acumulado 3.778,32 8.156,85 92.125,34 176.093,82 260.062,31 344.030,80 427.999,28 511.967,77 595.936,26 679.904,74 763.873,23 847.841,71
Total Geral R$ 847.841,71)
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