
BDI %: 21,58% R$/m² 121,12
PERCENTUAL DE 

RISCO
Total de m² Horista Mensalista

511.000,00 115,81 72,23

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria MÓDULO 73,00 1.154,40 84.271,20 85.156,05

2 Codevasf Composição Própria MÓDULO 73,00 4.906,44 358.170,12 361.930,91

3 Codevasf Composição Própria und 75,00 472,97 35.472,75 35.845,21

4 Codevasf Composição Própria m² 511.000,00 0,43 219.730,00 222.037,17

5 SICRO 5502114 m³ 51.100,00 6,17 315.287,00 318.597,51

6 SICRO 5502114 m³ 51.100,00 1,48 75.628,00 76.422,09

7 SINAPI 92394 m² 511.000,00 75,87 38.769.570,00 39.176.650,49

8 SICRO 4011276 m³ 76.650,00 204,85 15.701.752,50 15.866.620,90

9 SICRO 4011209 m² 511.000,00 0,93 475.230,00 480.219,92

10 SICRO 5213440 und 36,50 192,56 7.028,44 7.102,24

11 SICRO 5213863 und 36,50 316,36 11.547,14 11.668,38

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 146.000,00 27,65 4.036.900,00 4.079.287,45

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 511.000,00 0,95 485.450,00 490.547,23

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 7.300,00 17,58 128.334,00 129.681,51

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 73,00 7.478,11 545.901,76 551.633,73

61.250.272,91 61.893.400,78

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

VALOR TOTAL DO SRP

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: 1,05%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

482.932,17 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92 43.902,92

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

617.056,77 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68 61.705,68

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

55.523.491,30 5.552.349,13 5.552.349,13 5.552.349,13 5.552.349,13 5.552.349,13 5.552.349,13 5.552.349,13 5.552.349,13 5.552.349,13 5.552.349,13

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

18.770,62 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06 1.877,06

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.079.287,45 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75 407.928,75

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

490.547,23 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72 49.054,72

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

129.681,51 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15 12.968,15

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

551.633,73 275.816,86 275.816,86

0,45% 0,52% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90%

275.816,86 319.719,79 6.129.786,41 6.129.786,41 6.129.786,41 6.129.786,41 6.129.786,41 6.129.786,41 6.129.786,41 6.129.786,41 6.129.786,41 6.129.786,41

0,45% 0,96% 10,87% 20,77% 30,67% 40,58% 50,48% 60,38% 70,29% 80,19% 90,10% 100,00%

275.816,86 595.536,65 6.725.323,07 12.855.109,48 18.984.895,89 25.114.682,30 31.244.468,71 37.374.255,13 43.504.041,54 49.633.827,95 55.763.614,36 61.893.400,78

Total Geral R$ 61.893.400,78

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

115,81% 72,23%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.154,40 R$ 1.154,40

TOTAL R$ 1.154,40

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 472,97 R$ 472,97

TOTAL R$ 472,97

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.618,29 R$ 4.618,29

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 288,15 R$ 288,15

TOTAL R$ 4.906,44 ITEM 2:

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

21,58%

Encargos Sociais:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.342,20R$    
A. 1 - Pessoal de Nível SuperiorUnidade Quantitativo Código SINAPI 2.483,50R$       

Engenheiro h 20 34780 R$ 109,91 2.198,20R$       

Topógrafo h 10 7592 R$ 28,53 285,30R$          

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 858,70R$          

Auxiliar de topógrafoh 10 244 R$ 11,63 116,30R$          

Cadista/calculistah 20 2359 R$ 37,12 742,40R$          

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$              
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                 

466,09R$        

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa 

% como 

referência 

de equipe 

técnica 

com 

encargos 

sociais 

3,00% R$ 3.342,20 100,27R$          

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 40,00 320,00R$          

C.3 - COMBUSTÍVELL 2 4221 R$ 4,91 9,82R$               

C.3 - 

EQUIPAM

ENTOS, 

INSTALAÇ

ÕES E 

MOBILIÁRI

O

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$             

R$ 1.720,21
D.1 - ENSAIOSComposição Ensaios R$ 1.720,21 R$ 1.720,21

5.528,50R$       

22,57% 1.247,94R$       

6.776,44R$       

Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 6.776,44 169,41R$          

Percentual VI 3,74% R$ 6,34 R$ 6,34

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,30 R$ 0,30

5,77% R$ 6.776,44 391,00R$          

567,05R$          

23,74% 134,62R$          

701,67R$          

7.478,11R$       

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

III - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

VI - RELATÓRIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 68,45 68,45

GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 68,45 68,45

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 93,94 93,94

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 93,94 93,94

GT05 Granulometria por Peneiramento un 1 107,53 107,53

GT06 Granulometria Completa un 1 324,00 324,00

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 1 93,15 93,15

GT08 Proctor Normal un 2 137,23 274,46

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 1 353,09 353,09

GT10 Química da Areia un 1 392,27 392,27

GT11 Mineralogia da Areia un 1 451,17 451,17

GT12 Índice de plasticidade (IP) un 1 100,00 100,00

GT13 Índice de Grupo (IG) un 1 100,00 100,00

GT14 Compactação un 1 100,00 100,00

GT15 Índice de Suporte Califórnia un 5 300,00 1.500,00

GT16 Equivalente de Areia un 1 100,00 100,00

GT17 Ensaio de Expansão un 1 100,00 100,00

GT18 Unidade Higroscópica un 1 100,00 100,00

R$ 4.420,45

QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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BDI %:

Horista Mensalista

115,81% 72,23%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 17,70 R$ 1,95

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 6,43 R$ 25,72

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 7,45 R$ 7,45

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº

22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 300,00 R$ 300,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 122,45 R$ 0,60

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND CP-II-32 kg 1,5000000 0,52 R$ 0,78

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 74,69 R$ 0,73

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,

MOTOR A D 
h 0,0065000 3,87 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,61 R$ 19,61

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 15,60 R$ 32,14

R$ 389,01

BDI 21,58% R$ 83,96

Total Serviços: R$ 472,97

CPU-01 R$ 472,97

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X

6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 60,06 R$ 120,12

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000000 124,22 R$ 248,44

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 172,76 R$ 345,52

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
t.km 678,7000000 0,31 R$ 210,40

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 R$ 24,99

R$ 949,47

BDI 21,58% R$ 204,93

Total Serviços: R$ 1.154,40

CPU-02 R$ 1.154,40

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,79 R$ 1.875,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 27,61 R$ 1.104,40

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 13,41 R$ 536,40

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,89 R$ 89,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,84 R$ 16,84

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 3.798,44

R$ 819,85

CPU-03 R$ 4.618,29

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 585,00 R$ 117,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 600,00 R$ 120,00

R$ 237,00

BDI 21,58% R$ 51,15

Total Serviços: R$ 288,15

CPU-04 R$ 288,15

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,60 R$ 0,78

R$ 0,78

BDI 21,58% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,95

CPU-11 R$ 0,95

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,60 R$ 3,12

Composição Auxiliar SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1000000 19,34 R$ 1,93

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,76 R$ 3,76

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

PREDIAL
un 2,0000000 1,76 R$ 3,52

R$ 14,46

BDI 21,58% R$ 3,12

Total Serviços: R$ 17,58

CPU-12 R$ 17,58

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
m 0,0028860 9,41 R$ 0,03

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,03 R$ 0,03

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 14,85 R$ 0,04

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,60 R$ 0,12

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,13 R$ 0,07

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,

POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 59,72 R$ 0,06

R$ 0,35

BDI 21,58% R$ 0,08

Total Serviços: R$ 0,43

CPU-13 R$ 0,43

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)CPU-13 CODEVASF

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

PREÇO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL % COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

21,58%

Encargos Sociais:
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CADERNO TÉCNICO PREÇO UNITÁRIO

03.PAVI.INTE.004/001 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2

Pavimento 

Intertravado
75,87

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 122,45 6,96 

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 

X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
M2 1,0174000 47,20 48,02 

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 70,18 0,45 

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 19,71 3,65 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 15,60 2,89 

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0055000 8,74 0,05 

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0872000 0,51 0,04 

COMPOSICAO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 20,27 0,27 

COMPOSICAO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,91 0,07 

62,40 

21,58% 13,47

75,87

Sub total:

BDI

Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

#REF!PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM 

CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO          

:   7/2021                                                                                    DATA REFERENCIA 

TECNICA: 14/7/2021

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação
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Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)

Custo 

Direto 

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,90% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS
0,43% s/ PV - 

Lucro 
0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,61%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,31%

6,06% 7,42%

% SOBRE PV

% 

SOBRE  

CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,71% 7,00%

5,71% 7,00%

% SOBRE PV

% 

SOBRE  

CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,15%

81,58%

100,00%

21,58%

Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

BDI

DETALHAMENTO DO BDI

Serviços

Atualização em 2013.

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL

21,58%

CUSTO DIRETO - CD

BDI COM IMPOSTOS
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 - 

B2 Feriados 4,30 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,78 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,98  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,64 10,55 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 50,51 20,28 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08 

C3 Férias Indenizadas 0,50 0,39 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,10 3,17 

C5 Indenização Adicional 0,37 0,29 

C Total 9,52 7,38 

D1 Reincidência de A sobre B 18,59 7,46 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,39 0,31 

D Total 18,98 7,77 

115,81 72,23 T O T A L (%)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

HORISTA MENSALISTA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x kmDesmobilização - Total (km)

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Peso das máquinas:

Portanto:

Mobilização - Total (km)

Deslocamento:

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 229,8545 56,9763 115,7549

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 202,3611 72,5990 202,3611

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 154,3199 71,8713 125,4629

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 150,6135 60,6527 107,4323

Custo horário total de equipamentos 551,0112

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

567,3723

5,0130

Custo do FIC 0,00353 0,0177

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 147,7700 147,7700

147,7700

Subtotal 152,8007

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 2,1300 4,6860

4,6860

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10,00 0,5000

11,0000

168,49

BDI 21,58% 36,3659

Preço Unitário: 204,85

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49  229,8545  56,9763 290,2884

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31  3,0311  2,0514 2,7274

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29  183,3080  75,9976 152,1880

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04  154,3199  71,8713 151,0220

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00  151,9726  66,3372 151,9726

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31  96,4269  33,2999 76,8575

Custo horário total de equipamentos 825,0559

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

841,4170

0,7504

Custo do FIC 0,01587 0,0119

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7623

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,7623

BDI 21,58% 0,1645

Preço Unitário: 0,93

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 105,0805 41,0373 60,2503

Custo horário total de equipamentos 60,2503

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 24,5186 24,5186

P9824 Servente 2,00000 h 16,3611 32,7222

117,4911

39,1637

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI 0,28274 m² 421,6200 119,2088

119,2088

Subtotal 158,3725

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00375 t 0,0000

0,0000

LN RP P

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00375 tkm

0

158,37

BDI 21,58% 34,1828

Preço Unitário: 192,56

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 105,0805 41,0373 60,2503

Custo horário total de equipamentos 60,2503

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 24,5186 24,5186

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

101,1300

24,6659

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas0,69622 kg 13,9107 9,6849

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 16,2776 207,0022

216,6871

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,05030 m³ 333,7900 16,7896

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 33,2400 1,6720

18,4616

Subtotal 259,8146

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00070 t 23,9100 0,0167

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,01272 t 23,9100 0,3041

0,3208

LN RP P

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW 0,00070 tkm 10,00 0,5000

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,5000

0,0671

260,20

BDI 21,58% 56,1616

Preço Unitário: 316,36

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,04200 m³ 333,7900 14,0192

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 46,1300 2,7447

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 40,8797

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 57,2408

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 33,2400 0,9972

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 57,4100 4,9774

22,7385

Subtotal 22,7385

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

22,7385

BDI 21,58% 4,9078

Preço Unitário: 27,65

Obs.

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 192,1712 57,0909 933,8399

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 199,2476 87,0699 199,2476

Custo horário total de equipamentos 1.133,0875

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

1.149,4486

4,9935

Custo do FIC 0,01587 0,0792

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,0727

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,07

BDI 21,58% 1,0949

Preço Unitário: 6,17

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO #REF!
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 194,7996 72,8488 194,7996

Custo horário total de equipamentos 194,7996

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

211,1607

1,1943

Custo do FIC 0,01587 0,0190

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,2132

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,21

BDI 21,58% 0,2619

Preço Unitário: 1,48

Obs.

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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BDI %: 21,58% R$/m² 121,12
PERCENTUAL DE 

RISCO
Total de m² Horista Mensalista

7.000,00 115,81 72,23

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria módulo 1,00 1.154,40 1.154,40 1.166,52

2 Codevasf Composição Própria módulo 1,00 4.906,44 4.906,44 4.957,96

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 472,97 472,97 477,94

4 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,4300 3.010,00 3.041,61

5 SICRO 5502114 m³ 700,00 6,17 4.319,00 4.364,35

6 SICRO 5502114 m³ 700,00 1,48 1.036,00 1.046,88

7 SINAPI 92394 m² 7.000,00 75,87 531.090,00 536.666,45

8 SICRO 4011276 m³ 1.050,00 204,85 215.092,50 217.350,97

9 SICRO 4011209 m² 7.000,00 0,93 6.510,00 6.578,36

10 SICRO 5213440 und 0,50 192,56 96,28 97,29

11 SICRO 5213851 und 0,50 316,36 158,18 159,84

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 2.000,00 27,65 55.300,00 55.880,65

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,95 6.650,00 6.719,83

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 100,00 17,58 1.758,00 1.776,46

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 1,00 7.478,11 7.478,11 7.556,63

839.031,88 847.841,71

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLEANGEM

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: 1,05%

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

6.602,42 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22 600,22

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8.452,83 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28 845,28

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

760.595,77 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58 76.059,58

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

257,13 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

55.880,65 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07 5.588,07

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.719,83 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.776,46 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65 177,65

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

7.556,63 3.778,32 3.778,32

0,45% 0,52% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90%

3.778,32 4.378,53 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49 83.968,49

0,45% 0,96% 10,87% 20,77% 30,67% 40,58% 50,48% 60,38% 70,29% 80,19% 90,10% 100,00%

3.778,32 8.156,85 92.125,34 176.093,82 260.062,31 344.030,80 427.999,28 511.967,77 595.936,26 679.904,74 763.873,23 847.841,71

Total Geral R$ 847.841,71

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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