e-DOC 40709107
Proc 59500.001613/2021-17-e

do D i Regional- MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

PERCENTUAL DE

BDI %: 21,58% RS/m? 121,12 RISCO
ITEM @ 0;'1'55\(? A0 @ OCM(;I())IS(:ZA ® DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS ?lnlaégggg e '-1';?;'13 ’\AE:ZS;IaIsm o
UND QTDE. PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO T(ZTAL com
BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria |Implantagdo da Obra MODULO 73,00
2 Codevasf Composigdo Propria | Administragdo da Obra MODULO 73,00
3 Codevasf Composigio Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 75,00
TERRAPLENAGEM
4 Codevast Composico Propria|*T%5 topogréficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 511.000.00

acompanhamento e greide

Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 51.100,00
¢ caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m 51.100,00
PAVIMENTACAO
Exccugiio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de |
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 511.000,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 76.650,00
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 511.000,00
SINALIZACAO
10 SICRO 5213440 o do de placa de doemago D= d 36,50
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI un g
n SIcRO 213863 For necimento ¢ f‘.nplumfcao de suporte metdlico galvanizado para placa und 3650
de regulamentagio - D = 0,60 m
DRENAGEM
1 SICRO 2003373 Melovﬁo de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 146.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composicdo Propria |Limpeza Geral | m? 511.000,00 | |
SERVICOS COMPLEMENTARES
_ . Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria o P m 7.300,00
de material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicdo Propria | Projeto Executivo | km 73,00 | |

VALOR TOTAL DO SRP
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inistério do D i ional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descri¢do Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO
TERRAPLEANGEM
PAVIMENTAGAO
SINALIZACAO
DRENAGEM
LIMPEZA GERAL
SERVICOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
| Total Geral R$ |
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ODEVASF

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
BDI %:
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
" . = . PRECO
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNITARIO (RS) TOTAL
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 I
ITEM 1: ToTAL|
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 I
ITEM 1: TOTAL|
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM1NISTRAL'AO LOCAL | % 1,00 |
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES 1,00 |
ITEM 2: TOTAL
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lll - SOMA
X -TOTAL

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A.1-Pessc Unidade 2Quantitativ

Engenheirc h 20
Topdgrafo h 10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de h 10
Cadista/cal h 20

B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxas 72,23 % do item "A"

C - DESPESAS GERAIS

Estimativa
% como
referéncia
C.1-MaATE 98 8UPe 5 00
técnica
com
encargos
sociais
C.2 - VEicU H 8
C.3-COME L 2
C3-
EQUIPAM
ENTOS,
INSTALAC H 16
OESE
MOBILIARI
0]
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAliposicao Ensaios
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTR 22,57%
Il - SOMA
VI - RELATORIOS como refer  2,50%
V - DESPESAS DIRETAS *ercentual \  3,74%
VI - REMUNERACAO D/
Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
VIl - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTI 23,74%

Caédigo SINAPI
34780
7592

244
2359

92144
4221

7247

Pr. Unit.

Pr. Total
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SERVIGCOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)

GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1

GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1

GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1

GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1

GT06 Granulometria Completa un 1

GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 1

GTO08 Proctor Normal un 2

GT09 Abrasédo "Los Angeles " un 1

GT10 Quimica da Areia un 1

GT11 Mineralogia da Areia un 1

GT12 indice de plasticidade (IP) un 1

GT13 indice de Grupo (IG) un 1

GT14 Compactagéo un 1

GTi15 indice de Suporte Califérnia un 5

GT16 Equivalente de Areia un 1

GT17 Ensaio de Expansao un 1

GT18 Unidade Higroscopica un 1
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAQAO:
ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF Bt

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIA! E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
BDI %:
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cPu01 CODEVASE 72001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. vz COEF "‘EC"(;:)‘“‘““ TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 2491 ARELAOA (IEORMAY m 4,0000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75+ CM (I" X 3), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI aa17 ELIADO m 1,0000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N'
INS. SINAPI SINAPI 4813 vt oo e 1,0000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA w 0,0049000
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND CP-11-32 kg 155000000
INS. SINAPI SINAPI an8 PEDRA BRITADAN'2 w 0,0098000
CoMP. SINAP! SAP! 735 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURASIOL| 20065000
MOTORAD
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000
Sub total
801
Total Servicos:
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:
cPu2 CODEVASF Propria MOBILIZAGRO E DESMOBILIZAGAO TXKM GOEF "““"(2:'7”“"“ TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 356 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
COMP. SINAPI SINARt Tasd0 MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 250 X| 20000000
6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPE 67626 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.| O 2,0000000
AF 0612014
CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP 2,0000000
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 610 | IDADE DE 30 T- RODOVIA PAVIMENTADA tkm 678,7000000
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0.6 TON h 3,0000000
Sub total
B80!
Total Servigos:
cPu PRECO UNITARIO TOTAL:
cPu3 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. ""E“’(a;‘““‘“ TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWIH 1000000000
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000
INSUMO ORSE 2415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000
ADM. LOCAL
cPU03 PRECO TOTAL:
cPU0 CODEVASF |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MEs COEF. ""EC"&;)‘“‘““ TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 620 X 2,20M més 02000000
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2.40M | més 0.2000000
Sub total
8DI
Total Servicos:
cPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL:
cPuaL CODEVASF LIMPEZA GERAL uNID GOEF ""”C"(g:'y”’”““ ToTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000
Sub total
BDI
Total Servicos:
cPUL PRECO UNITARIO TOTAL:
cPu12 copEVASF Corresi i i idri uNID COEF. ""EC"&;)‘“‘““ TOTAL (RS)
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000
. - ENCANADOR  OU _ BOMBEIRO _ HIDRAULICO  COM _ ENCARGO:
Composicao Auxiliar SINAPI 88267 e e T ames H 01000000
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000
neamo SNAPT 850 [LUVA SGLDAVEL GOM ROSCA, FVC. 20 MM X 2. PARA AGUA FRIA| 20000000
Sub total
BDI
tal Servigos:
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cpu CoDEVASF e e e uNID COEF. = TOTAL (RS)
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 APt m 00028860
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000
Composicio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000
Composicio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000
Comp: SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 16 FLEX, CAMBIO MANUAL,
Composicio SiNapt 92145 POTENCIA 1017104 CV 7 PORTAS - CHP DITRNG AF 115015 kil 9,0010000
Sub total
BDI
Total Servios:
cPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:
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PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS COM ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PREGO #REF!
: 7/2021 DATA REFERENCIA
TECNICA: 14/7/2021
* >oes constantes nos Relatéorios publicados de Compos para as
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 Pavimento
LB R BT 92394 cn, 8 cM. AF_12/2015 M2 Intert:
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM
INSUMO Tz X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 2 1,0174000
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICAO o127 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHe 0,0055000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICRO 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0872000
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHP 0,0135000
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,0792000
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total:
BDI
Total Servigos:
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COD EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI

Servigos
Atualizacdo em 2013.

Item Descrigcéo dos servicos HEHIC LS C.UStO
(%) Direto
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD)
B CUSTOS FINANCEIROS A
C RISCOS 0,50% de PV
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV
SUBTOTAL
%
LUCRO % SOBRE PV | SOBRE
CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD)
SUBTOTAL
%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV SOBRE
CD
F PIS 0,65% de PV
G COFINS 3,00% de PV
H ISSQN 3,00% de PV
I Contribuicdo Previdenciaria 0,00% de PV
SUBTOTAL

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

Observacao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

influéncia das obras.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE

MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020

SEM DESONERAGAO

HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salério Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salério
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacéo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total

TOTAL(%)
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c OD E vA Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qude.  Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
il 0 inte icipal (entre as. i 10 1 10,00
D o int pal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira ton
Motoniveladora ton
Trator de pneus ton
Rolo Compactador ton
Grade de disco ton
Usina misturadora ton
Total ton
Portanto:
Mobilizagao - Total (km) txkm
Desmobilizagao - Total (km) txkm
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

MODULO MINIMO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
" " PERCENTUAL DE
BDI %: RS/m’ g
) T;“g(')g;g" Encargos Sociais: o2 1,05%
ORIGEM CODIGO 7 X
V
ITEM CTTREED TR DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
B QTOE. PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM | PRECO TOTAL COM
BDI COM RISCO 0 (R$) CCONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria | Implantagdo da Obra médulo 1,00
2 Codevasf Composigio Prpria | Administragio da Obra médulo 1,00
3 Codevasf Composigio Propria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00
TERRAPLEANGEM
N servigos topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, |
4 Codevasf Composigio Propria. | omoznamento e greice m 7.000,00
Escavagdo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.000
5 SICRO 5502114 a1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ m 700,00
caminhdo baseulante de 14 m®
6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora w 700,00
PAVIMENTAGAO
R - 92304 Execugao de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de | 700000
25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 000
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 1.050,00
9 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 7.000,00
SINALIZAGAO
10 SICRO 5213440 o o de placa de foemago D =060 d 050
m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI un g
Fornecimento ¢ implantago de suporte metlico galvanizado para placa
11 SICRO 5213851 N und 050
de regulamentagdo - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia ¢ brita comerciais - forma de
12 SICRO 2003373 m 2.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigio Propria | Limpeza Geral m* 7.000,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
14 Codevasf Composigio Prépria - . m 100,00
material hidréulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Propria | Projeto Executivo ‘ km 1,00
VALOR TOTAL DO SRP
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CODEVASF

MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descri¢do Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZACAO

TERRAPLEANGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZACAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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