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Proc 59500.001570/2021-61-e

do D Regional- MDR
<a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
BDI %: 21,58% RS/m? 113,97 pERCE:\LT‘.%AL RE
ORIGEM CODIGO R Total de n? o Horista Mensalista
= A S AC S SERVICOS Encargos Sociai 1,19%
IZER COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINECEOIDOSSERVIGOS 546.000.00 U 114.70 72,66 °
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM | PRECO TOTAL COM
i} BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigdo Propria | Implantagdo da Obra Médulo 78,00 1.297,59 101.212,02 102.416,44
2 Codevast Composicdo Propria | Administragéo da Obra Madulo 78,00 7.789,63 607.591,14 614.821,47
3 Codevasf Composigio Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 78,00 503,48 39.271,44 39.738,77
TERRAPLENAGEM
5 N servigos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servios, ,
4 Codevasf Composigio Propria acompanhamento e greide m 546.000,00 041 223.860,00 226.523,93
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 54.600,00 6,44 351.624,00 355.808,33
¢ caminhio basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 54.600,00 1,54 84.084,00 85.084,60
PAVIMENTACAO
Execugiio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de z
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 546.000,00 77,78 42.467.880,00 42.973.247,77
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 81.900,00 143,79 11.776.401,00 11.916.540,17
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 546.000,00 0,96 524.160,00 530.397,50
SINALIZACAO
ei 4o de placa de d0 emago D = "
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + S1 un 39,00 236,41 9.219,99 9.329,71
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
11 SICRO 5213863 regulamentagéo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 39,00 334,21 13.034,19 13.189,30
implantagéo
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma d
12 SICRO 2003373 |m:;‘;"‘: ¢ conereto et ¢ brifa comereiats - forma & m 156.000,00 2511 3.917.160,00 3.963.774,20
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composico Propria |Limpeza Geral m? 546.000,00 0,95 518.700,00 524.872,53
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composico Prapria [ moct s ot P m 7.800,00 17,44 136.032,00 137.650,78
le material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicao Propria | Projeto Executivo km 78,00 9.297,62 725.214,35 733.844,40
VALOR TOTAL DO SRP 61.495.444,13 62.227.239,92
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%
756.976,69 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
667.416,86 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
55.420.185,45 5.542.018,54|  5542.018,54] 5.542.018,54| 5.542.018,54| 5.542.01854| 5.542.01854| 5.542.01854| 5.542.018,54 5.542.018,54/ 5.542.018,54/
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)|
22.519,00 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90) 2.251,90!
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
3.963.774,20 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%
524.872,53 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00%)| T0,00%)
137.650,78 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08| 13.765,08|

PROJETO EXECUTIVO 100% ©0,00% ©0,00%

733.844,40 366.922,20 366.922,20
Porcentagem 0,59% 0,70% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87%
Custo 366.922,20 435.738,26  6.142.457,95  6.142.457,95  6.142.457,95  6.142.45795  6.142.45795  6.142.45795  6.142.457,95  6.142.457,95 6.142.457,95 6.142.457,95]
Porcentagem Acumulado 0,59% 1,29% 11,16% 21,03% 30,90% 40,77% 50,64% 60,52% 70,39% 80,26% 90,13% 100,00%
Custo Acumulado 366.922,20 802.660,46  6.945.118,41 13.087.576,35 19.230.034,30  25.372.492,24  31514.950,19 37.657.408,13 43.799.866,08  49.942.324,02  56.084.781,97 62.227.239,92
Total Geral R$ 62.227.239,92]
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ério do D Regional- MDR
COD E VAS F = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
MODULO MINIMO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
PERCENTUAL DE
%: 0 ;
BDI %: 21,58% RS$/my 113,97 RISCO
ORIGEM CODIGO % Total de m* ic- Horista Mensalista
I Pt S AC S S VICOS Encargos Sociais: 1,19%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINECEOIDOSSERVIGOS 7.000.00 o 114.70 72,66
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
'MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigio Propria  |Implantagdo da Obra Médulo 1,00 1.297,59 1.297,59 1.313,03
2 Codevasf Composigdo Propria | Administragdo da Obra Médulo 1,00 7.789,63 7.789,63 7.882,33
3 Codevasf Composigio Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 503,48 503,48 509,47
TERRAPLENAGEM
. |servigos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servicos, |
4 Codevasf Composigao Propria acompanhamento e greide m 7.000,00 0,4100 2.870,00 2.904,15
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 700,00 6,44 4.508,00 4.561,65
e caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 700,00 1,54 1.078,00 1.090,83
PAVIMENTACAO
Exccugio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de |
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 7.000,00 77,78 544.460,00 550.939,07
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 1.050,00 143,79 150.979,50 152.776,16
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 7.000,00 0,96 6.720,00 6.799,97
SINALIZACAO
o 40 de placa de d0 em ago D = B
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + ST un 0,50 236,41 118,21 119,62
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
11 SICRO 5213863 regulamentago - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 0,50 334,21 167,11 169,10
implantagéo
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita c ciais - forma d
12 SICRO 2003373 |m:;‘;"‘: ¢ conereto et ¢ brifa comereiats - forma & | m 2.000,00 2511 50.220,00 50.617,62
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composico Propria |Limpeza Geral | m? 7.000,00 0,95 6.650,00 6.729,14
SERVICOS COMPLEMENTARES
_ . Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria de materia PR, m 100,00 17,44 1.744,00 1.764,75
e material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicao Prépria | Projeto Executivo | Kkm 1,00 9.297,62 9.297,62 9.408,26
VALOR TOTAL DO SRP 788.403,14 797.785,14
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MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%
9.704,83 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
8.556,63 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
710.515,20 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%|
288,72 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
50.817,62 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76] 5.081,76]
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%,
6.729,14 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91
SERVICOS COMPLEMENTARES 100%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%1 10,00

1.764,75 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48

PROJETO EXECUTIVO 100% ©0,00% ©0,00%

9.408,26 4.704,13 4.704,13
Porcentagem 0,59% 0,70% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87%
Custo 4.704,13 5.586,39 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46)
Porcentagem Acumulado 0,59% 1,29% 11,16% 21,03% 30,90% 40,77% 50,64% 60,52% 70,39% 80,26% 90,13% 100,00%
Custo Acumulado 4.704,13 10.290,52 89.039,98 167.789,44 246.538,90 325.288,37 404.037,83 482.787,29 561.536,75 640.286,21 719.035,68 797.785,14
Total Geral R$ 797.785,14)
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS

DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qude.  Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
il 0 inte icipal (entre as. i 10 1 10,00
D o int pal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
D E vA F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
BDI %: 21,58%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,70% 72,66%
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QTDE. ERECO) TOTAL
. : ) o7 i ’ UNITARIO (R$)
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 R$1.297,59 I R$1.297,59
ITEM 1: TDTALl R$ 1.297,59
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 7420011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 503,48 I R$ 503,48
ITEM 1: TOTALl R$ 503,48
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM1NISTRAL‘AO LOCAL | % 1,00 | R$7.47731 R$7.47731
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES 1,00 | R$312,32 R$ 312,32
ITEM 2: TOTAL R$7.789,63
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i ério do D lvi ional - MDR
OD EVA C hia de D lvi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
COMPOSICAO PREGO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAGAO Pr. Unit. Pr. Total
A EQUIPE TECNICA RS 2.961,80
A. 1- Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.392,80
Engenheiro h 20 34780 110,57 RS 2.211,40
Topoégrafo h 10 7592 18,14 RS 181,40
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 569,00
Auxiliar de topégrafo h 10 244 7,40 RS 74,00
Cadista/calculista h 20 2359 24,75 RS 495,00
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 72,23 % do item "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 477,51
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$2.961,80 RS 88,85
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144 42,88 R$ 343,04
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 4,81 R$ 9,62
C3- EQIUIPAMENTOS, INSTALAGOES E H 16 7247 2,25 R$ 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composi¢do Ensaios RS 3.440,42 RS 3.440,42
1 - SOMA (A+B+C+D) RS 6.879,73
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57% RS 1.552,96
Il - SOMA RS  8.432,69
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS 8.432,69 RS 210,82
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 7,88 R$ 7,88
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,37 R$ 0,37
VII - CONTINGENCIAS 5,77% RS 8.432,69 RS 486,57
VIl - SOMA RS 705,64
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57% RS 159,28
1l - SOMA RS 864,93
X - TOTAL RS  9.297,62

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2AD2E7FA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1570&filter[anoproc]=2021

e-DOC 2AD2E7FA
Proc 59500.001570/2021-61-e

SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO1 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 30,00 30,00
GT02 Densidade in situ - Frasco de Areia (in Situ) un 1 45,03 45,03
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 50,04 50,04
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 45,03 45,03
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1 80,06 80,06
GT06 Granulometria Completa (peneiramento e sed un 1 80,06 80,06
GT07 Massa Especifica Real dos Graos un 1 35,03 35,03
GTO08 Compactagao Proctor Normal un 2 87,70 175,40
GT09 Abraséo "Los Angeles" un 1 225,00 225,00
GT10 indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 5 166,40 832,00
GT11 Equivalente de Areia un 1 50,00 50,00
GT12 Ensaio de Expanséo un 1 72,56 72,56

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 1.720,21

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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Ministério do Desenvolvimento Regional ~ MDR

CODEVASF%

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GO
BDI % 21,58%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,70% 7266%
(COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cPuL copEVASF e [PLACA DE OBRA EM GHAPA DE AGO GALVANIZADO ™ GOEF. rEcosy O | ToraLrs)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 1882 R$207
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
4491
INS. SINAPI SINAPI [sennel von o m 4,0000000 814 R$3256
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75* CM (I" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PreLAooy m 1,0000000 745 RS 745
NS, SINAPT SNAPI o1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| - 10000000 1500 R$31500
N°22%. DE*2.0 X L125* M
INS. SINAPI SINAPI ) AREIA MEDIA o 0,0049000 12495 R$061
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 kg 15000000 055 RS083
INS. SINAPI SINAPI ang PEDRA BRITADAN° 2 o 0,0098000 7391 R$0.72
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR MECANICO|  h 0,0065000 428 R$003
(1 OCACAOY
COMP. SINAPI SINAPI 88262 (CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 2276 R$2276
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 1557 R$3207
subtotal:| RS 414,10
B80! 2158%|  R$89,38
Total Servigos:| RS 503,48
cPU-0L PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$ 50348
cpu02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACA TXKM COEF. PRECO “;’;]‘“""’ TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 356 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPI SINAPt 730 | ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN,| 20000000 58t Re1e102
APROX. 2,50 X 6,50 X 0.50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,
COMP. SINAPI sinaet 67626 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.| " 20000000 1486 Re 28972
AF 08012 A
CAMINHAO PIPA 6000 L, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, DISTANCIA|
ENTRE EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA. CAPACIDADE 6 M3 - Chp DIURNG| CP 2,0000000 19877 RS 397,54
AF 080012
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 0600 | o DF 20T - RODOVIA PAVIMENTADA. Txkm | 678,7000000 033 RS 223,97
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 833 R$2499
Subtotal:| RS 1.067.24
B80! 2158%|  R$23035
Total Servigos:| RS 1.297,59
CcPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.297,59
cPu03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. PRECO “;’;]‘“""’ TOTAL (RS)
ENGENHERO _CIVIL DE OBRA JUNIOR COM _ ENCARGO:
COMP. SINAPI SINAPI 90777 R At H 20,0000000 98,79 R$1975,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 76,76 R$3.07040
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 2022 RS 808,80
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWH | 1000000000 100 RS 100,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 1892 R$1892
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 440 R$ 176,00
ADM.LOCAL:|  Rsé6.149,92
2158%|  Rs 132739
CPU-03 PRECOTOTAL:|  R$7477.31
cPus copevasr (CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. FRECOLNTAMO | roraL e
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2.20M més 0,2000000 63000 RS 126,00
COMP. ORSE ORSE 129 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 600 X| 1 02000000 5142 s 130,08
Sub total RS 256,88
BDI 2158%|  R$5544
Total Servicos:|  R$312,32
cPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: | R$ 312,32
cPuL copEvasF LIMPEZA GERAL unip GOEF. PRECOUNTARIO | voraL (s
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 1557 R$0,78
Sub total R$078
BDI 21,58%) R$0,17
Total Servigos: R$095
cPU-LL PRECO UNITARIO TOTAL: R$095
ez ConevasE rregio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do| coer PRECOUNITARIO. | o0 oo
material hidréulico ®)
Composisio SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 1557 RS311
ENCANADOR _OU _BOMBEIRO _HIDRAULICO _COM _ ENCARGO:
SINAPI 88267 R Ay H 0,1000000 2250 R$225
SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 353 RS 353
Insurmo ORSE 10585 Arco de sema un 0,1000000 2125 R$213
- At o5 LOVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 WM X U, PARA AGUA FRIA 2000000 oo rsaa
Subtotal:|  Rs1434
BDI 21,58%| R$3,10
Total Servigos:|  RS17,44
cPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: | Rs 17,44
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGRO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, PRECO UNITARIO.
cPu3 COPEVASE | ACOMPANHAMENTO E GREIDE une COFF ®) WD
SARRAFO APARELHADO 2 X 10~ CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU|
Insumo SINAPI 20206 SARRIEQ RPARELHADD m 0,0028860 941 R$003
Composicao SINAPI 83253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 863 R$0,02
Composicio SINAPI 83288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 1055 R$003
Composicao SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 1557 R$012
Composicio SINAPI 83507 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 3145 R$006
N CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 16 FLEX, CAMBIO|
Composisio SINAPE 92145 MANIIAL_POTENCIA 101/104 CV_2 PORTAS - CHP DILRNO AF 11 chp 00010000 785 Rs008
Sub total R$034
BDI 21,58%) R$0,07
Total Servigos: R$041
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,41
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL Localidade: GO
PCT.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS COM ,oo.oo oy oronar DATA DE PRECO DATA de 09/2021
09/2021 REFERENCIA
* Composicbes constantes nos Relatérios publicados de s para as 27 Unidades da Federacao
IACROCLA A RUPO 6DIGO D A0 DAD 0 ADERNO o PRECO U RIO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92394 X 25 oM, 8 CM. AF 12/2015 M2 T 77,78
ARETA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
INSUMO 370 TRANSPORTE) M3 0,0568000 124,95 7,10
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO /
INSUMO 712 HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), M2 1,0174000 48,15 48,99
COR NATURAL
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 69,45 0,44
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 21,87 4,05
COMPOSICAQ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 15,57 2,89
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
COMPOSICAO 91277 CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0055000 10,24 0,06
AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
COMPOSICAO 91278 CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0872000 0,54 0,05
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COMPOSICAO 91283 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE CHP 0,0135000 23,52 0,32
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COMPOSICAO 91285 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE CHI 0,0792000 0,83 0,07
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total: 63,97
BDI 21,58% 13,81
Total Servigos: 77,78
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

ITENS DE VALOR PERCENTUAL VARIAVEL COM A ADMINISTRAGCAO DA OBRA % SOBRE PV | % SOBRE CD
A ADMINISTRA(;AO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
Cc RISCOS 0,50% de CD 0,00%
D DETUTS E onnAN TS 0,25% do PV 0,00%
SUBTOTAL 5,34% 6,50%
LUCRO % SOBRE PV_| % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5,76% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV | % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%
H ISSON 3,00% de PV 3,00% 3,65%
| Contribuicdo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,09%
BDI COM IMPOSTOS 17.75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,25%
100,00%
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERACAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 -
B2 Feriados 3,70 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,85 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,37 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,82 7,54
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 45,35 17,27
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,73 4,40
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 3,86 2,97
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,69 2,83
C5 Indenizacéo Adicional 0,48 0,37
C Total 13,90 10,67
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,14 6,53
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.51 0.39
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ! !
D Total 17,65 6,92
TOTAL (%) 114,70 72,66
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 13,18 m?
1276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
R s Uilzagao Custo forario Custo
Goeratva Improdutva Produtivo improdutivo Horrio Total
9571 Caminhao tanaus com capacidade de 10,0001~ 188 KW T00000 2354025 57,3637 117.9237
E9514  Distibuidor de aareaados autopropelido - 130 kW 100000 100 000 2100497 770740 2100497
9762 Rolo compactador de pneus autopropeldo de 27 t- 85 kW 100000 065 035 1505327 76,2200 1303736
E9530  Rolo compactadbriso autoprovelido vbratério de 11 t- 97 kW 100000 0s2 048 1565249 65,0023 1125041
Custo hordrio total 5709011
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
924 Senente n To.2022 162622
Custo hordrio total de mo de obra 162622
o total do execugso s972233
Custo unitario de execugao 5.1804
usto do FIC 00am1
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guaniidade Unidade o Unitério
o total do material
D ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
1 Usinagem de brita araduada com bia comercial om usina de 300 Uh 100000 = 106.2300 108.2300
Custo total de atividades auii 1082300
Subtotal 13,4655
£ TEMFOFIXO Cadigo Guaniidads Unigade a it
sinagem de bria graduada com bAia comercial om usina de 300 Uh - 21800
6416040 Caminho basculante 10 m® so14652 220000 t
Custo unitrio total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade iy
y 7P 2
Usinagem de bria graduada com bAia comercial om usina de 300 U -
6416040 Caminho basculante 10 m® 220000 m 5014359 soL4374 10 122
Custo unitério total de transporte
i otal 11826
21,58% 755253
Preco Unit 14379
o
ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 112133 m?
izagio do subleito Valores em reais (RS)
A S i Utilizacao Custo Horario ust
Greratva Improdutiva Produtivo improdutivo Horrio Total
9571 Caminhao tanaus com cavacidade de 10,0001~ 188 KW 700000 051 049 2354425 57,3837 2963874
9518 Grade do 24 discos rebocvel de 24" 100000 069 031 29715 20111 25738
E9524  Motoniveladora-93 kW 100000 o7 029 1908409 81,3501 150.0886
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 100000 096 004 1505327 76,2200 156.2002
E9685 06 de cameiro vib 1161820 100000 100 000 D WD 1575089
9577 Trator aaricola - 77 kW 100000 069 031 o7.7852 2012 77,6920
Custo horério total 8495518
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
Pog2s  Senente O To.2622 0538
Custo horério total de méo de obra 16,0638
Custo horério total de execugéo 865.6156
Custo unitario de execugao 07721
Custo do FIC 00210
Custo do FIT .
CWATERIAL Guaniidade Unidade Proco Unitirio Custo Unitario
o total do material
D ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo otal de ailvidades auxiiares
Subtotal e
£ TEMPOFIXO Codiao Guaniidads Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo unitario total do tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRMPT . Custo Unif

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

DI 21,58%
Prego Unitari

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC 2AD2E7FA
Proc 59500.001570/2021-61-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2AD2E7FA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1570&filter[anoproc]=2021

ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitério de Referéncia -21 Produgdo da equipe 3,00000 un
i de placa de em ago D = 0,60 m - pelicula ipo | +SI Valores em reais (RS)
=T s Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9657 _ Caminhao carroceria com cabacidade de 5 - 115 kW, 100000 030 070 107,018 415104 611628
Custo horrio total 611628
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9B30  Montador 100000 h 23,5058 5058
Pog24  Servente 2.00000 h 16,2822 325644
Custo horirio total de mdo de obra 56,0702
Custo horério total de execugdo 117,230
‘Gusto unitrio de execucdo 39,0777
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario
usto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
onfecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retromefietiva D
5213414 tipol+ S| 036000 m . 1553652
Gusto total de atividades auiliares 155,3652
Subtotal 194,429
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade. Unidade i &
0,0000
Custo unitario total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Gusto Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 104,44
DI 21,58% 41,9682
Preco Unitari 23641
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitério de Referénci abr-21 Produgo da equipe 5,00000 un
213863 Suporte metélico para placa de adverténcia ou - lado ou didmetro de 0,60 m - i ei Valores em reais (RS)
TS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES667 _ Caminha carrocena com cabacidade de 5 - 115 kW, 100000 107.0184 415104 611628
Custo horrio total 611628
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
P9830  Montador 100000 h 23,5058 5058
Pog24  Servente 100000 h 16,2822 162822
Custo horério total de mao de obra 39,7880
Gusto horério total de execugdo 1009508
‘Gusto unitrio de execucdo 24,6221
Custo do FIc -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario
M0769 _ Coniunio e cantoneiras e Darafusos aalvanizados ara f1xacao de biacas 069622 a 136225 64843
MO787  Suporte em aco carbono aalvanizado erfi "C" 1271700 ka 17,6344 224.2567
Custo unitario total de material 2337410
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Concreto fok = 20 MPa - confecgao em betoneira 6 langamento manual - Zoam
1107802 areia e brita comerciais 005030 m 14,5065
4805750 Escavacao manual em material de 1° cateaoria na profundidade de até 1 m 0.05030 m Sy 16825
Gusto total de atividades auiliares 161890
Subtotal 274,521
E - TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade
Gonjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra 24,2200
MO789  chata. abracadeira. barafusos. orcas e armuelas - Caminhao carfoceria 15t 5914655 0,00106 t 00170
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfl G para placa de sinalizagdo - e
MO787  Caminhao carroceria 15t 5914655 001178 t g 03081
Custo unitério total de tempo fixo 03251
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitério
Gonjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra 5914449 5914464 10
M0789  chata. abracadeira. parafusos. oorcas e armuelas - Caminhao carroceria 15t 0,00070 tkm 00035
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfl G para placa de sinalizagdo -
M0787  Caminhéo carroceria 15 t 001272 tkm soasds sodded 10 00636
CGusto unitério total de transporte
itério direto total 27488
BDI 21,58% 59,3290
Preco Unitari 33421
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (R$)
A EQUIPAMENTOS G Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
Custo horério total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Gusto horério total de execugdo =
Custo unitario de execugao B
Custo do FIC -
Custo do FIT =
C-WATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - s
1107802 areia e brita comerciais 004200 m g 121128
junt argamassa asfaltica
2003842 1.700 ka/m? - espessura de 1 cm 005950 kg RLEN 2,8030
4805751 Escavacao manual em material de 1° cateaoria na profundidade de 1a 2 m 0.03000 m SR 10035
Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - utlizagao de 3 eI
3103302 vezes - confeccdo. instalacdo e retirada 0,08670 m i 47338
Gusto total de atividades auxiliares 206531
Subtotal 20,6531
E - TEMPO FIXO Cédigo Guantidade. Unidade
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
itério direto total 2065
BDI 21,58% 4577
Prego Unitari 511
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cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 23019 m*
5502114 EScavacéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - BB
com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m*
A EQUIPAMENTOS ‘Quentidade Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9667 _ Caminhao basculante com cavacidade de 14 m” - 188 Kw 500000 1988547 60.2879 6.5601
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515  m*-118KW 1,00000 1,00 0,00 EE G0 204,9012
usto horério total 1171.4613
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senente 100000 h 16,2822 16.2822
Custo horrio total de méo de obra 16,2822
Custo horério total de execugao 1187.7435
Custo unitrio de execugao 51508
Custo do FIC 0,1406
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
biotal 5:3004
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade. Unidade i &
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitério
Custo unitrio total de transporte
i otal 5.300
BDI 2158% 11440
Preco Unitari 644
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 176,81 m*
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9540 _ Tralor sobre esteiras com amina - 127 KW 100000 100 0.00 77.5666 2015762
Custo horirio total 2015782
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24  Servente h 16,2822 2822
Custo horrio total de méo de obra 16,2822
Custo hor ecugio 2178604
Custo unitario de execugao 12322
Custo do FIC 00336
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitario
rio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 00000
Subtotal 1.2658
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade il
N RP. 2
Custo unitario total de transporte
itério direto total 127
BDI 2158% 02732
Preco Unit 15:
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