
BDI %: 21,58% R$/m² 113,97
PERCENTUAL DE 

RISCO
Total de m² Horista Mensalista

546.000,00 114,70 72,66

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 78,00 1.297,59 101.212,02 102.416,44

2 Codevasf Composição Própria Módulo 78,00 7.789,63 607.591,14 614.821,47

3 Codevasf Composição Própria und 78,00 503,48 39.271,44 39.738,77

4 Codevasf Composição Própria m² 546.000,00 0,41 223.860,00 226.523,93

5 SICRO 5502114 m³ 54.600,00 6,44 351.624,00 355.808,33

6 SICRO 4413942 m³ 54.600,00 1,54 84.084,00 85.084,60

7 SINAPI 92394 m² 546.000,00 77,78 42.467.880,00 42.973.247,77

8 SICRO 4011276 m³ 81.900,00 143,79 11.776.401,00 11.916.540,17

9 SICRO 4011209 m² 546.000,00 0,96 524.160,00 530.397,50

10 SICRO 5213440 und 39,00 236,41 9.219,99 9.329,71

11 SICRO 5213863 und 39,00 334,21 13.034,19 13.189,30

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 156.000,00 25,11 3.917.160,00 3.963.774,20

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 546.000,00 0,95 518.700,00 524.872,53

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 7.800,00 17,44 136.032,00 137.650,78

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 78,00 9.297,62 725.214,35 733.844,40

61.495.444,13 62.227.239,92

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,19%

MOBILIZAÇÃO
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

756.976,69 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06 68.816,06

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

667.416,86 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69 66.741,69

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

55.420.185,45 5.542.018,54 5.542.018,54 5.542.018,54 5.542.018,54 5.542.018,54 5.542.018,54 5.542.018,54 5.542.018,54 5.542.018,54 5.542.018,54

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

22.519,00 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90 2.251,90

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3.963.774,20 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42 396.377,42

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

524.872,53 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25 52.487,25

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

137.650,78 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08 13.765,08

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

733.844,40 366.922,20 366.922,20

0,59% 0,70% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87%

366.922,20 435.738,26 6.142.457,95 6.142.457,95 6.142.457,95 6.142.457,95 6.142.457,95 6.142.457,95 6.142.457,95 6.142.457,95 6.142.457,95 6.142.457,95

0,59% 1,29% 11,16% 21,03% 30,90% 40,77% 50,64% 60,52% 70,39% 80,26% 90,13% 100,00%

366.922,20 802.660,46 6.945.118,41 13.087.576,35 19.230.034,30 25.372.492,24 31.514.950,19 37.657.408,13 43.799.866,08 49.942.324,02 56.084.781,97 62.227.239,92

Total Geral R$ 62.227.239,92

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 113,97
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

7.000,00 114,70 72,66

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.297,59 1.297,59 1.313,03

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 7.789,63 7.789,63 7.882,33

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 503,48 503,48 509,47

4 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,4100 2.870,00 2.904,15

5 SICRO 5502114 m³ 700,00 6,44 4.508,00 4.561,65

6 SICRO 4413942 m³ 700,00 1,54 1.078,00 1.090,83

7 SINAPI 92394 m² 7.000,00 77,78 544.460,00 550.939,07

8 SICRO 4011276 m³ 1.050,00 143,79 150.979,50 152.776,16

9 SICRO 4011209 m² 7.000,00 0,96 6.720,00 6.799,97

10 SICRO 5213440 und 0,50 236,41 118,21 119,62

11 SICRO 5213863 und 0,50 334,21 167,11 169,10

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 2.000,00 25,11 50.220,00 50.817,62

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,95 6.650,00 6.729,14

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 100,00 17,44 1.744,00 1.764,75

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 1,00 9.297,62 9.297,62 9.408,26

788.403,14 797.785,14

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,19%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

9.704,83 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26 882,26

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8.556,63 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66 855,66

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

710.515,20 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52 71.051,52

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

288,72 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

50.817,62 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76 5.081,76

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.729,14 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91 672,91

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.764,75 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48 176,48

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

9.408,26 4.704,13 4.704,13

0,59% 0,70% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87%

4.704,13 5.586,39 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46 78.749,46

0,59% 1,29% 11,16% 21,03% 30,90% 40,77% 50,64% 60,52% 70,39% 80,26% 90,13% 100,00%

4.704,13 10.290,52 89.039,98 167.789,44 246.538,90 325.288,37 404.037,83 482.787,29 561.536,75 640.286,21 719.035,68 797.785,14

Total Geral R$ 797.785,14

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x kmDesmobilização - Total (km)

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Peso das máquinas:

Portanto:

Mobilização - Total (km)

Deslocamento:

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
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BDI %:

Horista Mensalista

114,70% 72,66%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.297,59 R$ 1.297,59

TOTAL R$ 1.297,59

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 503,48 R$ 503,48

TOTAL R$ 503,48

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 7.477,31 R$ 7.477,31

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 312,32 R$ 312,32

TOTAL R$ 7.789,63 ITEM 2:

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS

21,58%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 2AD2E7FA
Proc 59500.001570/2021-61-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
2AD2E7FA

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2AD2E7FA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1570&filter[anoproc]=2021


Pr. Unit. Pr. Total

A· EQUIPE TÉCNICA 2.961,80R$     
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.392,80R$        

Engenheiro h 20 34780 110,57 2.211,40R$        

Topógrafo h 10 7592 18,14 181,40R$           

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 569,00R$           

Auxiliar de topógrafo h 10 244 7,40 74,00R$             

Cadista/calculista h 20 2359 24,75 495,00R$           

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$               
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                  

477,51R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.961,80 88,85R$             

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 42,88 343,04R$           

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 4,81 9,62R$                

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 2,25 36,00R$             

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.879,73R$        

22,57% 1.552,96R$        

8.432,69R$        

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 8.432,69 210,82R$           

Percentual VI 3,74% R$ 7,88 7,88R$                

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,37 0,37R$                

5,77% R$ 8.432,69 486,57R$           

705,64R$           

22,57% 159,28R$           

864,93R$           

9.297,62R$        

COMPOSIÇÃO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇÃO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

III - SOMA

X - TOTAL

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

VII - CONTINGÊNCIAS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 30,00 30,00

GT02 Densidade in situ - Frasco de Areia (in Situ) un 1 45,03 45,03

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 50,04 50,04

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 45,03 45,03

GT05 Granulometria por Peneiramento un 1 80,06 80,06

GT06 Granulometria Completa (peneiramento e sedimentação)un 1 80,06 80,06

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 1 35,03 35,03

GT08 Compactação Proctor Normal un 2 87,70 175,40

GT09 Abrasão "Los Angeles" un 1 225,00 225,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR) un 5 166,40 832,00

GT11 Equivalente de Areia un 1 50,00 50,00

GT12 Ensaio de Expansão un 1 72,56 72,56

R$ 1.720,21
QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:
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BDI %:

Horista Mensalista

114,70% 72,66%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 18,82 R$ 2,07

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 8,14 R$ 32,56

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 7,45 R$ 7,45

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 315,00 R$ 315,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 124,95 R$ 0,61

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,55 R$ 0,83

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 73,91 R$ 0,72

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,0065000 4,28 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 22,76 R$ 22,76

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 15,57 R$ 32,07

R$ 414,10

BDI 21,58% R$ 89,38

Total Serviços: R$ 503,48

CPU-01 R$ 503,48

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 65,51 R$ 131,02

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000000 144,86 R$ 289,72

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000000 198,77 R$ 397,54

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 678,7000000 0,33 R$ 223,97

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.067,24

BDI 21,58% R$ 230,35

Total Serviços: R$ 1.297,59

CPU-02 R$ 1.297,59

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20,0000000 98,79 R$ 1.975,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 76,76 R$ 3.070,40

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 20,22 R$ 808,80

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 1,00 R$ 100,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 18,92 R$ 18,92

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 6.149,92

R$ 1.327,39

CPU-03 R$ 7.477,31

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 630,00 R$ 126,00

COMP. ORSE ORSE 4299
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X

2,40M
mês 0,2000000 654,42 R$ 130,88

R$ 256,88

BDI 21,58% R$ 55,44

Total Serviços: R$ 312,32

CPU-04 R$ 312,32

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,57 R$ 0,78

R$ 0,78

BDI 21,58% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,95

CPU-11 R$ 0,95

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,57 R$ 3,11

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1000000 22,50 R$ 2,25

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,53 R$ 3,53

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

PREDIAL
un 2,0000000 1,66 R$ 3,32

R$ 14,34

BDI 21,58% R$ 3,10

Total Serviços: R$ 17,44

CPU-12 R$ 17,44

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
m 0,0028860 9,41 R$ 0,03

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,63 R$ 0,02

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 10,55 R$ 0,03

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,57 R$ 0,12

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 31,45 R$ 0,06

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 77,55 R$ 0,08

R$ 0,34

BDI 21,58% R$ 0,07

Total Serviços: R$ 0,41

CPU-13 R$ 0,41

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)CPU-13 CODEVASF

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF
Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do

material hidráulico
UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

PREÇO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL % COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS

21,58%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 2AD2E7FA
Proc 59500.001570/2021-61-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
2AD2E7FA

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2AD2E7FA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1570&filter[anoproc]=2021


Localidade: GO

DATA de 

REFERENCIA
 09/2021

MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CADERNO TÉCNICO PREÇO UNITÁRIO

03.PAVI.INTE.004/001 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2

Pavimento 

Intertravado
77,78

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 0,0568000 124,95 7,10 

INSUMO 712

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / 

HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 

COR NATURAL

M2 1,0174000 48,15 48,99 

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 69,45 0,44 

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 21,87 4,05 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 15,57 2,89 

COMPOSICAO 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0055000 10,24 0,06 

COMPOSICAO 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0872000 0,54 0,05 

COMPOSICAO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 

350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 23,52 0,32 

COMPOSICAO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 

350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,83 0,07 

63,97 

21,58% 13,81

77,78

Sub total:

BDI

Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM 

CUSTO
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO          

:   09/2021                                                                             

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação
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% SOBRE PV % SOBRE CD

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,93% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,00%

D 
SEGUROS E GARANTIAS 

CONTRATUAIS
0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE CD

E LUCRO OPERACIONAL 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE CD

F PIS 0,65% 0,79%

G COFINS 3,00% 3,65%

H ISSQN 3,00% 3,65%

I Contribuição Previdenciária 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Váriável - f (CD)

0,43% s/ PV - Lucro Operacional

0,50% de CD

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

0,65% de PV

3,00% de PV

0,25% do PV

SUBTOTAL

LUCRO

Variável - f (CD)

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado deve 

3,00% de PV

0,00% de PV

SUBTOTAL
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 - 

B2 Feriados 3,70 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,85 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,37  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 9,82 7,54 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 45,35 17,27 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,73 4,40 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10 

C3 Férias Indenizadas 3,86 2,97 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,69 2,83 

C5 Indenização Adicional 0,48 0,37 

C Total 13,90 10,67 

D1 Reincidência de A sobre B 17,14 6,53 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,51 0,39 

D Total 17,65 6,92 

114,70 72,66 T O T A L (%)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

HORISTA MENSALISTA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 235,4425 57,3837 117,9237

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 210,0497 77,0749 210,0497

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 159,5327 76,2209 130,3736

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 156,5249 65,0023 112,5941

Custo horário total de equipamentos 570,9411

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

587,2233

5,1884

Custo do FIC 0,0471

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 108,2300 108,2300

Custo total de atividades auxiliares 108,2300

Subtotal 113,4655

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t

2,1800

4,7960

4,7960

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 5914359 5914374 10 11,22

118,26

BDI 21,58% 25,5253

Preço Unitário: 143,79

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 235,4425 57,3837 296,3874

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 2,9715 2,0111 2,6738

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 190,8409 81,3501 159,0886

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 159,5327 76,2209 156,2002

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00
157,5089 70,6868

157,5089

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 97,7852 32,9712 77,6929

Custo horário total de equipamentos 849,5518

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,0638

865,6156

0,7721

Custo do FIC 0,0210

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7931

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,79

BDI 21,58% 0,1712

Preço Unitário: 0,96

Obs.

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,0638

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,0184 41,5104 61,1628

Custo horário total de equipamentos 61,1628

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,5058 23,5058

P9824 Servente 2,00000 h 16,2822 32,5644

117,2330

39,0777

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI 0,36000 m²
431,5700

155,3652

155,3652

Subtotal 194,4429

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

LN RP P

194,44

BDI 21,58% 41,9682

Preço Unitário: 236,41

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 5,00000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,0184 41,5104 61,1628

Custo horário total de equipamentos 61,1628

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,5058 23,5058

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

100,9508

24,6221

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,6225 9,4843

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,7410

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,05030 m³
288,4000

14,5065

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³
33,4500

1,6825

16,1890

Subtotal 274,5521

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15t 5914655 0,00106 t

24,2200

0,0170

M0787

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01178 t
24,2200

0,3081

0,3251

LN RP P

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15t 0,00070 tkm

5914449 5914464 10

0,0035

M0787

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria 15 t 0,01272 tkm
5914449 5914464 10

0,0636

274,88

BDI 21,58% 59,3290

Preço Unitário: 334,21

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,04200 m³
288,4000

12,1128

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg
47,1100

2,8030

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³
33,4500

1,0035

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m²
54,6000

4,7338

20,6531

Subtotal 20,6531

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

20,65

BDI 21,58% 4,4577

Preço Unitário: 25,11

Obs.

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 39,7880

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 56,0702

Custo horário total de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

e-DOC 2AD2E7FA
Proc 59500.001570/2021-61-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
2AD2E7FA

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2AD2E7FA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1570&filter[anoproc]=2021


Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 198,8547 60,2879 966,5601

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00
204,9012 91,2976

204,9012

Custo horário total de equipamentos 1.171,4613

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

1.187,7435

5,1598

Custo do FIC 0,1406

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 5,3004

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

5,300

BDI 21,58% 1,1440

Preço Unitário: 6,44

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 201,5782 77,5666 201,5782

Custo horário total de equipamentos 201,5782

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

217,8604

1,2322

Custo do FIC 0,0336

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 1,2658

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,27

BDI 21,58% 0,2732

Preço Unitário: 1,54

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)
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