
BDI %: 21,58% R$/m² 124,17
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

490.000,00 115,77 71,22

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria km 70,00 1.213,72 84.960,40 86.659,61

2 Codevasf Composição Própria km 70,00 5.157,57 361.029,90 368.250,50

3 Codevasf Composição Própria und 70,00 382,61 26.782,70 27.318,35

4 Codevasf Composição Própria m² 490.000,00 0,38 186.200,00 189.924,00

5 SICRO 5502114 m³ 49.000,00 7,08 346.920,00 353.858,40

6 SICRO 4413942 m³ 49.000,00 1,62 79.380,00 80.967,60

7 SINAPI 92394 m² 490.000,00 80,50 39.445.000,00 40.233.900,00

8 SICRO 4011276 m³ 73.500,00 181,91 13.370.385,00 13.637.792,70

9 SICRO 4011209 m² 490.000,00 1,03 504.700,00 514.794,00

10 SICRO 5213440 und 35,00 251,86 8.815,10 8.991,40

11 SICRO 5213851 und 35,00 335,31 11.735,85 11.970,57

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 140.000,00 29,74 4.163.600,00 4.246.872,00

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 490.000,00 0,86 421.400,00 429.828,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 7.000,00 16,30 114.100,00 116.382,00

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 70,00 7.478,11 523.467,45 533.936,80

59.648.476,40 60.841.445,93

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 2,00%

MOBILIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

482.228,46 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

624.750,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

54.386.486,70 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

20.961,97 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.246.872,00 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

429.828,00 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

116.382,00 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

533.936,80 266.968,40 266.968,40

0,44% 0,51% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91%

266.968,40 310.807,35 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02

0,44% 0,95% 10,85% 20,76% 30,66% 40,57% 50,47% 60,38% 70,28% 80,19% 90,09% 100,00%

266.968,40 577.775,75 6.604.142,77 12.630.509,79 18.656.876,80 24.683.243,82 30.709.610,84 36.735.977,86 42.762.344,87 48.788.711,89 54.815.078,91 60.841.445,93

Total Geral R$ 60.841.445,93

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 124,17
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

7.000,00 115,77 71,22

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria MÓDULO 1,00 1.213,72 1.213,72 1.237,99

2 Codevasf Composição Própria MÓDULO 1,00 5.157,57 5.157,57 5.260,72

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 382,61 382,61 390,26

4 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,3800 2.660,00 2.713,20

5 SICRO 5502114 m³ 700,00 7,08 4.956,00 5.055,12

6 SICRO 4413942 m³ 700,00 1,62 1.134,00 1.156,68

7 SINAPI 92394 m² 7.000,00 80,50 563.500,00 574.770,00

8 SICRO 4011276 m³ 1.050,00 181,91 191.005,50 194.825,61

9 SICRO 4011209 m² 7.000,00 1,03 7.210,00 7.354,20

10 SICRO 5213440 und 0,50 251,86 125,93 128,45

11 SICRO 5213851 und 0,50 335,31 167,66 171,01

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 2.000,00 29,74 59.480,00 60.669,60

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,86 6.020,00 6.140,40

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 100,00 16,30 1.630,00 1.662,60

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 1,00 7.478,11 7.478,11 7.627,67

852.121,10 869.163,52

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: 2,00%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

6.888,98 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8.925,00 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

776.949,81 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

299,46 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

60.669,60 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.140,40 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.662,60 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

7.627,67 3.813,84 3.813,84

0,44% 0,51% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91%

3.813,84 4.440,11 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96

0,44% 0,95% 10,85% 20,76% 30,66% 40,57% 50,47% 60,38% 70,28% 80,19% 90,09% 100,00%

3.813,84 8.253,94 94.344,90 180.435,86 266.526,82 352.617,77 438.708,73 524.799,69 610.890,65 696.981,61 783.072,56 869.163,52

Total Geral R$ 869.163,52

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo
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BDI %:

Horista Mensalista

115,77% 71,22%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.213,72 R$ 1.213,72

TOTAL R$ 1.213,72

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 382,61 R$ 382,61

TOTAL R$ 382,61

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.869,42 R$ 4.869,42

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 288,15 R$ 288,15

TOTAL R$ 5.157,57 ITEM 2:

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -OUTUBRO/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

21,58%

Encargos Sociais:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.342,20R$                    
A. 1 - Pessoal de Nível SuperiorUnidade Quantitativo Código SINAPI 2.483,50R$                        

Engenheiro h 20 34780 R$ 109,91 2.198,20R$                        

Topógrafo h 10 7592 R$ 28,53 285,30R$                           

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 858,70R$                           

Auxiliar de topógrafoh 10 244 R$ 11,63 116,30R$                           

Cadista/calculistah 20 2359 R$ 37,12 742,40R$                           

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                              
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                                  

466,09R$                       

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa 

% como 

referência 

de equipe 

técnica 

com 

encargos 

sociais 

3,00% R$ 3.342,20 100,27R$                           

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 40,00 320,00R$                           

C.3 - COMBUSTÍVELL 2 4221 R$ 4,91 9,82R$                                

C.3 - 

EQUIPAM

ENTOS, 

INSTALAÇ

ÕES E 

MOBILIÁRI

O

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$                             

R$ 1.720,21
D.1 - ENSAIOSComposição Ensaios R$ 1.720,21 R$ 1.720,21

5.528,50R$                        

22,57% 1.247,94R$                        

6.776,44R$                        

Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 6.776,44 169,41R$                           

Percentual VI 3,74% R$ 6,34 R$ 6,34

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,30 R$ 0,30

5,77% R$ 6.776,44 391,00R$                           

567,05R$                           

23,74% 134,62R$                           

701,67R$                           

7.478,11R$                        

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

III - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

VI - RELATÓRIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 68,45 68,45

GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 68,45 68,45

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 93,94 93,94

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 93,94 93,94

GT05 Granulometria por Peneiramento un 1 107,53 107,53

GT06 Granulometria Completa un 1 324,00 324,00

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 1 93,15 93,15

GT08 Proctor Normal un 2 137,23 274,46

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 1 353,09 353,09

GT10 Química da Areia un 1 392,27 392,27

GT11 Mineralogia da Areia un 1 451,17 451,17

GT12 Índice de plasticidade (IP) un 1 100,00 100,00

GT13 Índice de Grupo (IG) un 1 100,00 100,00

GT14 Compactação un 1 100,00 100,00

GT15 Índice de Suporte Califórnia un 5 300,00 1.500,00

GT16 Equivalente de Areia un 1 100,00 100,00

GT17 Ensaio de Expansão un 1 100,00 100,00

GT18 Unidade Higroscópica un 1 100,00 100,00

R$ 4.420,45

QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 

INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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BDI %:

Horista Mensalista

115,77% 71,22%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 14,24 R$ 1,57

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 8,25 R$ 33,00

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 4,35 R$ 4,35

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº

22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 225,00 R$ 225,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 100,00 R$ 0,49

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND CP-II-32 kg 1,5000000 0,75 R$ 1,13

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 54,62 R$ 0,54

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,

MOTOR A D 
h 0,0065000 4,07 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,22 R$ 19,22

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 14,25 R$ 29,36

R$ 314,69

BDI 21,58% R$ 67,92

Total Serviços: R$ 382,61

CPU-01 R$ 382,61

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X

6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 62,78 R$ 125,56

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000000 130,66 R$ 261,32

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 181,21 R$ 362,42

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
km 678,7000000 0,33 R$ 223,97

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 R$ 24,99

R$ 998,26

BDI 21,58% R$ 215,46

Total Serviços: R$ 1.213,72

CPU-02 R$ 1.213,72

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,79 R$ 1.875,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,07 R$ 1.242,80

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,53 R$ 621,20

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,75 R$ 75,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 14,19 R$ 14,19

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 4.004,99

R$ 864,43

CPU-03 R$ 4.869,42

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 585,00 R$ 117,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 600,00 R$ 120,00

R$ 237,00

BDI 21,58% R$ 51,15

Total Serviços: R$ 288,15

CPU-04 R$ 288,15

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 14,25 R$ 0,71

R$ 0,71

BDI 21,58% R$ 0,15

Total Serviços: R$ 0,86

CPU-11 R$ 0,86

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 14,25 R$ 2,85

Composição Auxiliar SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1000000 18,95 R$ 1,90

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,37 R$ 3,37

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

PREDIAL
un 2,0000000 1,58 R$ 3,16

R$ 13,41

BDI 21,58% R$ 2,89

Total Serviços: R$ 16,30

CPU-12 R$ 16,30

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 5,50 R$ 0,02

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,99 R$ 0,02

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 11,03 R$ 0,03

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 14,25 R$ 0,11

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,80 R$ 0,07

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,

POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 55,17 R$ 0,06

R$ 0,31

BDI 21,58% R$ 0,07

Total Serviços: R$ 0,38

CPU-13 R$ 0,38

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)CPU-13 CODEVASF

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

PREÇO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL % COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

21,58%

Encargos Sociais:
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               

DATA DE PREÇO          :   7/2021                                                                                    

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/7/2021

Local:

MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CADERNO TÉCNICO PREÇO UNITÁRIO

03.PAVI.INTE.004/001 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2

Pavimento 

Intertravado
80,50

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 100,00 5,68 

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 

X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
M2 1,0174000 52,72 53,64 

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 51,32 0,33 

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 18,96 3,51 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 14,25 2,64 

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0055000 8,27 0,05 

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0872000 0,52 0,05 

COMPOSICAO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 18,80 0,25 

COMPOSICAO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,78 0,06 

66,21 

21,58% 14,29

80,5

Sub total:

BDI

Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

AmapáPCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM 

CUSTO

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação
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Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)

Custo Direto 

(%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,90% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS

0,43% s/ PV - 

Lucro 

Operacional

0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,61%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,31%

5,31% 7,42%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,71% 7,00%

5,71% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,15%

17,67% 21,58%

82,33%

100,00%

21,58%

Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

BDI

DETALHAMENTO DO BDI

Serviços

Atualização em 2013.

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL

CUSTO DIRETO - CD

BDI COM IMPOSTOS
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10 - 

B2 Feriados 4,83 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,83 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,95  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,88 10,68 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 51,39 20,41 

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,92 3,02 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07 

C3 Férias Indenizadas 0,44 0,34 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,56 2,74 

C5 Indenização Adicional 0,33 0,25 

C Total 8,34 6,42 

D1 Reincidência de A sobre B 18,91 7,33 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,33 0,26 

D Total 19,24 7,59 

115,77 71,22 T O T A L (%)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

HORISTA MENSALISTA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x kmDesmobilização - Total (km)

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Peso das máquinas:

Portanto:

Mobilização - Total (km)

Deslocamento:

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 251,1824 59,0259 124,3591

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 216,0046 72,6900 216,0046

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 160,8978 72,0387 129,7971

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 159,5730 60,8201 112,1716

Custo horário total de equipamentos 582,3324

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

598,9106

5,2917

Custo do FIC 0,02143 0,1134

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 127,0100 127,0100

Custo total de atividades auxiliares 127,0100

Subtotal 132,4151

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t

2,3200

5,1040

5,1040

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10 0,5500

12,1000

149,62

BDI 21,58% 32,2935

Preço Unitário: 181,91

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49  251,1824  59,0259 314,0514

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31  3,0674  2,0760 2,7601

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29  190,3008  75,5579 157,0254

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04  160,8978  72,0387 157,3434

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00  159,6534  66,5046 159,6534

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31  109,3488  38,2270 87,3010

Custo horário total de equipamentos 878,1347

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

894,7129

0,7979

Custo do FIC 0,0471

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8450

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,85

BDI 21,58% 0,1824

Preço Unitário: 1,03

Obs.

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 113,4243 43,0483 64,1611

Custo horário total de equipamentos 64,1611

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,7034 23,7034

P9824 Servente 2,00000 h 16,5782 33,1564

121,0209

40,3403

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI 0,36000 m²
463,3500

166,8060

166,8060

Subtotal 207,1463

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

t 0,0000

0,0000

LN RP P

tkm

207,15

BDI 21,58% 44,7101

Preço Unitário: 251,86

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 5,00000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 113,4243 43,0483 64,1611

Custo horário total de equipamentos 64,1611

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,7034 23,7034

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

104,4427

20,8885

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789

 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas 0,69622 kg
13,6781

9,5230

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,7797

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,05030 m³
376,3700

18,9314

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³
35,2900

1,7751

20,7065

Subtotal 275,3747

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas - Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais 5914655 0,00070 t

25,4000

0,0178

M0787

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 

de 15 t - carga e descarga manuais 5914655 0,01272 t

25,4000

0,3231

0,3409

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm
10

0,5400

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm
10

0,5400

0,0725

275,79

BDI 21,58% 59,5256

Preço Unitário: 335,31

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,04200 m³
376,3700

15,8075

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg
46,9000

2,7906

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³
35,2900

1,0587

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m²
55,4200

4,8049

24,4617

Subtotal 24,4617

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,46

BDI 21,58% 5,2798

Preço Unitário: 29,74

Obs.

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 40,2816

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m Valores em reais (R$)

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 56,8598

Custo horário total de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 208,4163 58,9344 1.012,1851

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00
207,9194 887,1336

207,9194

Custo horário total de equipamentos 1.220,1045

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

1.236,6827

5,3724

Custo do FIC 0,06429 0,3454

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 5,7178

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

5,72

BDI 23,74% 1,3574

Preço Unitário: 7,08

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 204,6522 72,7934 204,6522

Custo horário total de equipamentos 204,6522

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

221,2304

1,2512

Custo do FIC 0,06429 0,0804

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 1,3317

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,33

BDI 21,58% 0,2874

Preço Unitário: 1,62

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)
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