e-DOC 47A0A116

Proc 59500.001717/2021-13-e

do D Regional- MDR
<a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
PERCENTUAL DE
%: 9
BDI %: 21,58% RS/m? 12417 RISCO
ORIGEM CODIGO = Total de m* " Horista Mensalista
/] Encargos Sociai 2,00%
IZER COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS 490.000.00 U 115,77 71.22
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria  |Implantagdo da Obra km 70,00 1.213,72 84.960,40 86.659,61
2 Codevasf Composigdo Propria | Administragdo da Obra km 70,00 5.157,57 361.029,90 368.250,50
3 Codevasf Composigio Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 70,00 382,61 26.782,70 27.318,35
TERRAPLENAGEM
. |servigos topograficos para pavimentago, inclusive notas de servicos, |
4 Codevasf Composigao Propria acompanhamento e greide m 490.000,00 0,38 186.200,00 189.924,00
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1,000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 49.000,00 7,08 346.920,00 353.858,40
e caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 49.000,00 1,62 79.380,00 80.967,60
PAVIMENTACAO
Exccugio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de |
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 490.000,00 80,50 39.445.000,00 40.233.900,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 73.500,00 181,91 13.370.385,00 13.637.792,70
9 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 490.000,00 1,03 504.700,00 514.794,00
SINALIZACAO
ci 40 de placa de d0 em ago D = B
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + ST un 35,00 251,86 8.815,10 8.991,40
Fornecimento ¢ implantagdo de suporte metdlico galvanizado para placa
1 SICRO 5213851 o PR und 35,00 33531 11.735,85 11.970,57
de regulamentagio - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita c ciais - forma d
12 SICRO 2003373 |m:;‘;"‘: ¢ conereto et ¢ brifa comereiats - forma & m 140.000,00 20,74 4.163.600,00 4.246.872,00
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigao Propria |Limpﬁﬂ Geral m? 490.000,00 0,86 421.400,00 429.828,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
_ . Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria de materia PR, m 7.000,00 16,30 114.100,00 116.382,00
e material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicao Prépria | Projeto Executivo Kkm 70,00 7.478,11 523.467,45 533.936,80
VALOR TOTAL DO SRP 59.648.476,40 60.841.445,93
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e-DOC 47A0A116

Proc 59500.001717/2021-13-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%]
482.228,46 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
624.750,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
54.386.486,70 5.438.648,67|  5.438.648,67| 5.438.648,67| 5.438.648,67| 5.438.648,67| 5.438.648,67| 5.438.648,67| 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
20.961,97 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20! 2.096,20!
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
4.246.872,00 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%,
429.828,00 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00% T0,00%)| 10,00

116.382,00 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20) 11.638,20)

PROJETO EXECUTIVO 100% ©0,00% ©0,00%

533.936,80 266.968,40 266.968,40
Porcentagem 0,44% 0,51% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91%
Custo 266.968,40 310.807,35  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02
Porcentagem Acumulado 0,44% 0,95% 10,85% 20,76% 30,66% 40,57% 50,47% 60,38% 70,28% 80,19% 90,09% 100,00%
Custo Acumulado 266.968,40 577.775,75  6.604.142,77 12.630.509,79  18.656.876,80  24.683.243,82  30.709.610,84  36.735.977,86  42.762.344,87 48.788.711,89  54.815.078,91 60.841.445,93
Total Geral R$ 60.841.445,93|
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ério do D Regional- MDR
COD E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=a
MODULO MINIMO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
PERCENTUAL DE
%: 0
BDI %: 21,58% RS/m? 12417 RISCO
ORIGEM CODIGO ~ . Total de m* Encargos Sociais: Horista Mensalista AT
ITEM TS CTTETE® DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 7.000,00 115.77 7102
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
'MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigdo Propria |Implantagdo da Obra MODULO 1,00 121372 121372 1.237,99
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra MODULO 1,00 5.157,57 5.157,57 5.260,72
3 Codevasf Composigdo Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 382,61 382,61 390,26
TERRAPLENAGEM
dovast . o servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, |
4 Codevas Composigio Propria acompanhamento e greide m’ 7.000,00 0,3800 2.660,00 2.713,20
Escavagdio, carga ¢ transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 700,00 7,08 4,956,00 5.055,12
¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 700,00 1,62 1.134,00 1.156,68
PAVIMENTACAO
Execugiio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m? 7.000,00 80,50 563.500,00 574.770,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 1.050,00 181,91 191.005,50 194.825,61
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 7.000,00 1,03 7.210,00 7.354,20
SINALIZACAO
e 40 de placa de d0 em ago D =
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + ST und 0,50 251,86 125,93 128,45
Fornecimento ¢ implantagao de suporte metilico galvanizado para placa
1 SICRO 5213851 d = und 0,50 335,31 167,66 171,01
e regulamentagdo - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
12 SICRO 2003373 madeira m 2.000,00 29,74 59.480,00 60.669,60
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigao Propria |Limpeza Geral m 7.000,00 0,86 6.020,00 6.140,40
SERVICOS COMPLEMENTARES
. o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria |dc material hidraulico m 100,00 16,30 1.630,00 1.662,60
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composigdo Propria  [Projeto Executivo km 1,00 7.478,11 7.478,11 7.627,67
VALOR TOTAL DO SRP 852.121,10 869.163,52
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MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%
6.888,98 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
8.925,00 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
776.949,81 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%|
299,46 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
60.669,60 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96! 6.066,96!
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%,
6.140,40 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04
SERVICOS COMPLEMENTARES 100%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%1 10,00

1.662,60 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26

PROJETO EXECUTIVO 100% ©0,00% ©0,00%

7.627,67 3.813,84 3.813,84
Porcentagem 0,44% 0,51% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91%
Custo 3.813,84 4.440,11 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96]
Porcentagem Acumulado 0,44% 0,95% 10,85% 20,76% 30,66% 40,57% 50,47% 60,38% 70,28% 80,19% 90,09% 100,00%
Custo Acumulado 3.813,84 8.253,94 94.344,90 180.435,86 266.526,82 352.617,77 438.708,73 524.799,69 610.890,65 696.981,61 783.072,56 869.163,52
Total Geral R$ 869.163,52|
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
D E vA F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

BDI %: 21,58%
Encargos Sociais: 1:‘2’:’7’; N;eln;azl(:/s:a
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias ] ]
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -OUTUBRO/2020
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNI;E::{?(;)(R& TOTAL
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 R$ 121372 I R$ 121372
ITEM 1: TDTALl R$1.213,72
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 7420011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 382,61 I R$ 382,61
ITEM 1: TOTALl R$ 382,61
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM1NISTRAL‘AO LOCAL | % 1,00 | R$ 4.869,42 R$4.869,42
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES 1,00 | RS 288,15 RS 288,15
ITEM 2: TOTAL R$5.157,57
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DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A.1-Pessc Unidade uantitativ

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

Estimativa
% como
referéncia
C.1-MaATE 98 8UPe 5 o0
técnica
com
encargos
sociais
C.2 - VEicU H 8
C.3 - COME L 2
C3-
EQUIPAM
ENTOS,
INSTALAC H 16
OESE
MOBILIARI
0]
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAliposi¢ao Ensaios
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTF 22,57%

I - SOMA

VI - RELATORIOS como refer  2,50%
V - DESPESAS DIRETAS ’ercentual \  3,74%
VI - REMUNERACAO D/

Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
VIl - SOMA
IX - CUSTOS ADMINIST| 23,74%
1l - SOMA
X - TOTAL

Engenheirc h 20
Topdgrafo h 10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de h 10
Cadista/cal h 20

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Pr. Unit.
Cédigo SINAPI
34780 RS 109,91
7592 RS 28,53
244 RS 11,63
2359 RS 37,12
RS 3.342,20
92144 RS 40,00
4221 RS 4,91
7247 RS 2,25
RS 1.720,21
RS 6.776,44
RS 6,34
R$ 0,30
RS 6.776,44

Pr. Total
RS 3.342,20
RS 2.483,50
R$ 2.198,20
RS 285,30
RS 858,70
RS 116,30
R$ 742,40
RS -
RS -
R$ 466,09
RS 100,27
RS 320,00
RS 9,82
RS 36,00
R$ 1.720,21
RS 1.720,21
RS 5.528,50
RS 1.247,94
RS 6.776,44
RS 169,41
RS 6,34
R$ 0,30
RS 391,00
RS 567,05
RS 134,62
RS 701,67
RS 7.478,11
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO

INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

e-DOC 47A0A116
Proc 59500.001717/2021-13-e

SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Precgo Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 68,45 68,45
GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 68,45 68,45
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 93,94 93,94
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 93,94 93,94
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1 107,53 107,53
GTO06 Granulometria Completa un 1 324,00 324,00
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 1 93,15 93,15
GTO08 Proctor Normal un 2 137,23 274,46
GT09 Abrasdo "Los Angeles " un 1 353,09 353,09
GT10 Quimica da Areia un 1 392,27 392,27
GT11 Mineralogia da Areia un 1 451,17 451,17
GT12 indice de plasticidade (IP) un 1 100,00 100,00
GT13 indice de Grupo (IG) un 1 100,00 100,00
GT14 Compactagao un 1 100,00 100,00
GT15 indice de Suporte Califérnia un 5 300,00 1.500,00
GT16 Equivalente de Areia un 1 100,00 100,00
GT17 Ensaio de Expansao un 1 100,00 100,00
GT18 Unidade Higroscopica un 1 100,00 100,00

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 4.420,45

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAQAO:

ASSINATURA: DATA:
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c OD EV A s F Ministério do Desenvolvimento Reglonal ~ MDR

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

BDI % 2158%
Horista Mensalista
Encargos Sociais
115.77% 71.22%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
e — T e ——— ™ cor. | reecosmmo | ory g
INS. SINAPI SINAPI s075 PREGO 18X30. kg 01100000 1424 RS 157
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO)
INS. SINAPI SINAPI 4801 LN A m 40000000 825 R$33.00
PECA DE MADEIRA DE LEI 25 X 75% CM (I" X 3), NAO APARELHADA|
INS. SINAPI SINAPI a7 e o m 10000000 435 RS 435
INS. SINAPI SINAPI 813 :'Q‘ff)’; ?QE OO:T’:;: f;A CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nl -, 1,0000000 22500 RS 225,00
INS. SINAPI SINAPI B AREIA MEDIA m 00043000 100,00 RS 049
INS. SINAPI SINAPI 1370 CIMENTO PORTLAND CP-11-32 kg 15000000 075 RS 113
INS. SINAPI SINAPI a8 PEDRA BRITADAN®2 m 00098000 5462 RS054
J— e srus | PETONERA CAPACIDADE NOMINAL 20 L CAPACIORDE DEMSTURASIOL 20005000 o 008
COMP. SINAPI SINAPI 86262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 10000000 1922 R$1922
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20600000 1425 R$29,36
subtotal:|  Rs31469
801 2s%|  Rserz
Total Servigos:| RS 36261
cPuoL PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs 36261
cpuaz copevase Propria | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO TXKM coeF. PRECOUNITARIO | 1oraL (rs)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE|
E1XOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
COMP. SINAPI SINARt 7340 MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 250 X| 20000000 o218 Re 12556
6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF 062014
CAMINHAO BASCULANTE § M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG|
oMb SIuAPt . 26 |CARGA UTIL MAXI CHP MA 1L130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M| 0 20000000 13066 Rs26132

POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF 0612014

CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE|
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP. 2,0000000 18121 RS 36242
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM|

COMP. SICRO SICRO 610 | IDADE DE 30 T- RODOVIA PAVIMENTADA km 678,7000000 033 R$ 22397
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0.6 TON h 3,0000000 833 R$24,99
sub total R$ 998,26
80! 2158%|  R$21546
Total Servigos: | R$1213,72
cPU02 PRECO UNITARIO TOTAL: [ R$1213,72
cPUG copEVASE ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. ""Em(ﬁ:)‘““‘“ TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,79 RS 1.875,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,07 R$1.242.80
COMP. SINAPI SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 1553 RS 621,20
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWIH 100,0000000 075 R$75,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 1419 R$14,19
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 4.40 RS 176,00
ADM. LOCAL. R$4.004,99
2158%|  R$864.43
CPU-03 PRECOTOTAL: | R$4.86942
cPU0 copEVASF |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. ""EC"&;)‘“‘““ TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 620 X 2,20M més 0,2000000 585,00 R$117,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 240M | més 0,2000000 600,00 R$120,00
Sub total R$237.00
BDI 2156%|  R$5115
Total Servigos: | R$ 28315
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: [ R$288,15
cPU1 CoDEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. ""”60(2';'7""‘"‘“ ToTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 1425 RS0.71
Sub total R$0.71
BDI 2158% R$0,15
Total Servigos: R$0,86
cPUL PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 086
cPu12 copEVASF Corresi i il i UNID COEF. ""EC"&;)‘“‘““ TOTAL (RS)
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 1425 R$2:85
. - ENCANADOR OU  BOMBEIRO _ HIDRAULICO _COM _ ENCARGO:

Composicio Auxiliar] SINAPI 88267 e e T ames H 0,1000000 1895 RS 1,90
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 337 R$3.37
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$2,13
neamo SNAPT 850 [OVA SOLDAVEL COW ROSCA, PVC, 20 Wi X 172", PARA AGUA FRIA| 20000000 P R$3.18

sub total Rs 1341
B8DI 21,58% R$289
tal Servigos: R$16,30
cPU12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 16,30
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cpu CoDEVASF e e e uNID COEF. = TOTAL (RS)

SARRAFO APARELHADO *2 X 10 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU|
Insumo SINAPI 20206 P OLIVAL ENTE A BECIA m 0,0028860 550 R$0,02

Composicio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 899 R$0,02
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 11,03 R$0,03
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 1425 R$0,11
Comp SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,80 R$0,07
JE— sl so1i5 | CAVINONETE CABINE SIVPLES COM OTOR L6 FLEX, CAVBIOWANAL] o | 5010000 e RS0
Sub total: R$0,31

BDI 21,58% R$0,07

Total Servicos: R$0,38

CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$0.38
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e-DOC 47A0A116
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PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coM ABRANGENCIA: NACIONAL Amapa
DATA DE PRECO : 7/2021 Local:
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/7/2021
* tes Relatérios publicados de Compo: Analiticas para as 27 Unidades da Federacdo
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92394 E 8 cM. AF_12/2015 M2 e 80,50
INSUMO 370 ARETA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 100,00 5,68
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM
NSO ez X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 1 10174000 92,72 3,64
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 51,32 0,33
COMPOSICAQ 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 18,96 3,51
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 14,25 2,64
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICAO o127 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHe 0,0055000 8,27 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICRO o128 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHI 0,0872000 0,92 0,08
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CcHP 0,0135000 18,80 0,25
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,0792000 0,78 0,06
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
sub total: 66,21
BDI 21,58% 14,29
Total Servigos: 80,5
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI
Servicos
Atualizagdo em 2013.

Item Descrigcdo dos servigcos FISED G VETER || S DI
(%) (%)
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,90% 6,00%
0,43% s/ PV -
B CUSTOS FINANCEIROS Lucro 0,41% 0,50%
Operacional
C RISCOS 0,50% de PV 0,61%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,31%
SUBTOTAL 5,31% 7,42%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,71% 7,00%
SUBTOTAL 5,71% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%
| Contribuicéo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,15%
BDI COM IMPOSTOS 17,67% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,33%
| | 100,00%
BDI 21,58%

Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

e-DOC 47A0A116
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERACAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10 -
B2 Feriados 4,83 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,83 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,95 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,88 10,68
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 51,39 20,41
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,92 3,02
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07
C3 Férias Indenizadas 0,44 0,34
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,56 2,74
C5 Indenizacéo Adicional 0,33 0,25
C Total 8,34 6,42
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,91 7,33
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.33 0.26
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado } !
D Total 19,24 7,59
TOTAL (%) 115,77 71,22
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS

DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qude.  Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
il 0 inte icipal (entre as. i 10 1 10,00
D o int pal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 113,18 m®
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagho. Custo Horario.
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9571 _ Caminha tanaue com capacidade de 10,000 - 188 kW, 1.00000 0.34 0.6 2511824 59,0250
E9514  Distribuidor de aareaados autopropelido - 130 kW 100000 100 0.00 2160046 72,6900
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kKW 1.00000 0565 035 160.8978 72,0387
E9530  Rolo comoactador liso autooronelido vibratorio de 11 t-97 kKW, 100000 052 048 1595730 60,8201
usto horério total
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24  Senvene 100000 h 16,5762 165782
Custo horrio total de méo de obra 16,5782
i | de execucio 5989106
Custo unitario de execucdo 5,2917
Custo do FIC 0.02143 01134
Custo do FIT -
CWATERIAL Quantidade Unidade o Unitario. itari
a de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
6416040 _ Usinacem de bita araduada com brita comercial em usina de 300 Un 100000 m 127.0100 127.0100
Custo total de atividades auxiiares 1270100
Subtotal 1324151
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade. Unidade i &
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 Uh - 2,3200
6416040  Caminhao basculante 10 m* 5914652 2,20000 t 51040
Custo unitdrio total de tempo fixo 5.1040
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DR";' - Custo Unitério
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 Uh -
6416040  Caminhao basculante 10 m* 220000 tkm 10 0,500
Custo unitario total de transporte 12,1000
Custo unitd otal 14962,
BDI 2158% 32,2935
2 drio: 16191
Obs.
cGeIT. DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitério de Referénci abr-21 Produgéo da equipe 1,33 m?
4011209 izagéo do subleito Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571 _ Caminhao tanaue com cabacidade de 10,000 - 188 kW, 2.00000 049 2511624 59,0259 314.0514
E9518  Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1.00000 0569 031 30674 2,0760 27601
E9524  Motoniveladora - 93 kW 100000 071 020 1903008 75,5579 157.0254
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 1.00000 0.9 004 1608978 72,0387 157.3434
9685 é de cameiro vibrato 11.61-82 kW 1.00000 1.00 0.00 159,6534 5046 150.6534
E9577 Trator aaricola - 77 kW 1.00000 069 031 109.3488 38.2270 87.3010
Custo horirio total 878.1347
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24  Servente 100000 h 165782 165782
Custo horrio total de méo de obra 16,5782
total de execugdo 8947129
Custo unitario de execucdo 0,7979
Custo do FIC 00471
Custo do FIT -
CWATERIAL Quantidade Unidade o Unitario itari
de material
D - ATIVIDADES AUXILIARE ‘Quaniidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 08450
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = i = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 085
BDI 2158% 01824
8 103
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CGeIT. DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 3,00000 un
i e de placa de &0 em ago D = 0,60 m - pelicula iva tipo | + S1 Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687  Caminhao carmoceria com capacidade de 5 t- 115 KW 100000 030 070 1134243 43,0483 64.1611
Custo horrio total 64
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
P9B30  Montador 100000 h 23,7034 23,7034
PoB24  Servente 200000 h 165782 33.1564
Custo horrio total de méo de obra 56,8598
o total de execugdo 1210209
Custo unitrio de execugao 40,3403
Custo do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario itari
a de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
nfecgo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorefietiva e
5213414 tipol+ S| 0.36000 m* § 1668060
Custo total de atividades auxiliares 1668060
463
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
T
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade il
N RP. 2
tm
Custo unitario total de transporte
Custo uni otal 20715
BDI 2158% 44,7100
i 25186
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 5,00000 un
i e de suporte metalico izado para placa de -D=060m Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhao carroceria com capacidade de 5 - 115 KW 1.00000 0.30 0.70 1134243 43,0483 64.1611
Custo horirio total 64,1611
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 100000 h 237034 237034
PoB24  Servente 100000 h 165782 165782
Custo horrio total de méo de obra 40,2816
total de execugdo 104,4427
Custo unitario de execucdo 20,8885
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitario
Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por barra 136781
MO0789  chata. abracadeira. oarafusos. orcas 0.69622 kg 95230
Mo787  Suporte em aco carbono aalvanizado perf 1271700 ka 17,6344 2242567
Custo unitario total de material 2337797
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Concreto fok = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - e —
1107802 areia e brita comerciais 005030 m 18,9314
4805750 Escavacéo manual em material de 1° cateqoria na profundidade de até 1 m 0.05030 m S 17751
Custo total de atividades auxiliares 20.7065
total 2753747
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Conjunto para fiago de placas em ago galvanizado composto por barra
chata, abragadeira, parafusos, porcas - Carga, manobra e descarga de D
materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga
Mo789  manuais 5914655 000070 t 00178
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo -
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria 25,4000
MO787  de 151- caraa e descaraa manuais 5914655 001272 t 03231
Custo unitério total de tempo fixo 03409
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' = Custo Unitério
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagao de placas - -
M0789  Caminhao carroceria 5t 0,00070 tkm 0,5400
Mo787  Suoorte em “C* - Caminha st 001272 tkm 10 05400
Custo unitario total de transporte 00725
Cus otal 21579,
BDI 2158% 59,5256
2 5 33531
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (R$)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utitizaglo. Custo Hordrlo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutive
Custo horrio total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade a
Custo horario total de mao de obra -
ério total de execucdo -
Custo unitario de execugao -
do FIC. -
Custo do FIT
CMATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario
de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - T
1107802 areia e brita comerciais 0,04200 m : 15,8075
junta argamassa asfaltica
2003842 1.700 ka/m? - espessura de 1 cm 0,05950 kg pesose 2,7906
4805751 Escavacao manual em material de 1° cateaoria na profundidade de 1a 2 m 0.03000 m SE200 10587
Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenage - utizacao de 3 B
3103302 vezes - confeccdo. instalacdo e retirada 0,08670 m i 48049
Custo total de atividades auxiliares 24.4617
Subtotal 24,4617
E-TEMPOFIXO Cédigo uantidade Unidade
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRM: = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitirio direto total 2446
2158% 52798
Preco Unit 2974
Obs.
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obs,

ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgao da equipe 23019 m*
502114 ESCavaso, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em resis (RS)
com escavadeira e caminho basculante do 14 m®
A~ EQUIPAMENTOS D Utiizacio Custo Hordrio Custo
Gperaiiva Improdutiva Produtivo Improdutivo Horirio Total
9667 Caminhao basculants com capacidads do 14 m~ 188 K 500000 096 004 2084163 55,9544 1012.185
Escavadeira hicraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515  me-118KW 100000 100 000 EIET) ) 2079104
Custo horério total 12201045
5 -WAO DE OBRA Ouaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
PoB2a  Sewvenis h T65782 5762
Custo horério total de mo de obra 16,5782
ério total de execucdo 1236 6827
Custo unitario de execuco 53724
Custo do FIC 006429 03454
Custo do FIT :
CWATERIAL Quanidade Unidade
de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quanidade Unidade Custo Unitério
Custo total de arividades auxiliares
Subtotal 57178
E-TENPOFIXO Codigo Quanidade Unidade i
Custo unitério total de tempo fixo.
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o - = Custo Uni
Custo unitério total de transporte
B0I 23,74% Tasr4
Preco Unitdric: e
oo
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO 0
Custo Unitério de Referéncia abr21 Produgio da equipe 17681 m*
4413942 Espalhamento de material e bota-fora Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS D Utlizacao Custo Hordrio Custo
Gperaiiva Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9540 Trator sobre esteias com famina - 127 kW 00000 00 000 2046522 72,7934 204.6522
Custo horério total de eaui 2046522
5 - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
PoB2a  Servenie 100000 h T65782 165782
Custo horério total de méo de obra 16,5782
total de execucdo 2212308
Custo unitario d execuco 12512
usto do FIC 006429 00804
Custo do FIT =
C-WATERIAL Quantidade Unidade o Unitério itar
de material
- ATIVIDADES AUXILIARE: Guaniidade Unidade Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares 00000
Subtotal 13317
£ TEMPOFIO Codigo Quanidade Unidade i it
Custo unitrio total do tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — = - Custo Unitério

Custo unitério total de transporte
Cus ta

otal 133
BDI 21,58% 02874
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