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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de tratores e implementos agricolas
destinados a implantacao de acdes de inclusédo produtiva em diversos municipios localizados na area
de atuacado da Codevasf no Estado do Rio Grande do Norte, distribuidos em 20 (vinte) itens, conforme
descrito abaixo:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE DE
ESPECIFICAGAO AL MEDIDA QUANTIDADE

Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor de
75 CV, minimo 3 cilindros, capacidade minima do
tanque de combustivel de 90 litros, tragdo 4x4, pneus
dianteiro novos minimo 12.4x24 e traseiros novos
minimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema
de levante hidraulico com terceiro ponto e controle
remoto de implementos Cat. Il, tomada de forca
independente com 540 RPM de acionamento
mecanico, sistema elétrico completo com fardis de
servico e sinalética completa. Cabine do operador
plataformada com toldo e arco de seguranca. Com
entrega técnica e % de combustivel no tanque.
Padronizacdo visual conforme Anexo lll. Garantia
minima de 12 meses sem limite de horas.

318712 und 95

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor de
75 CV, minimo 3 cilindros, capacidade minima do
tanque de combustivel de 90 litros, tragcdo 4x4, pneus
dianteiro novos minimo 12.4x24 e traseiros novos
minimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema
de levante hidraulico com terceiro ponto e controle
2 remoto de implementos Cat. Il, tomada de forca 318712 und 5
independente com 540 RPM de acionamento
mecanico, sistema elétrico completo com faréis de
servico e sinalética completa. Cabine do operador
plataformada com toldo e arco de seguranca. Com
entrega técnica e % de combustivel no tanque.
Padronizacdo visual conforme Anexo lll. Garantia
minima de 12 meses sem limite de horas.

Trator agricola 90 cv - poténcia minima do motor 90
CV, capacidade minima do tanque de combustivel de
95 litros, tracdo 4 x 4, transmissdo minima de 8
velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos
minimo 14.9-24R1 e traseiros minimo de 18.4-34R1,
com minimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos

3 nas rodas traseiras, sistema de levante hidraulico 303796 und 47
com terceiro ponto capacidade minima de 2.700 kg,
controle remoto de implementos Cat. Il com no

minimo 1 valvula, sem descanso de bracos, sem
protecdo de eixo tracdo dianteiro, tomada de forca
independente com 540 RPM de acionamento
mecanico, sistema elétrico completo com fardis de
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servico e sinalética completa. Cabine do operador
plataformado com toldo e arco de seguranca. O
motor deve estar enquadrado dentro dos parametros
legais vigentes de emissdo de poluentes. Com
entrega técnica e % de combustivel no tanque.
Padronizacdo visual conforme Anexo Ill. Garantia
minima de 12 meses sem limite de horas.

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Trator agricola 90 cv - poténcia minima do motor 90
CV, capacidade minima do tanque de combustivel de
95 litros, tragdo 4 x 4, transmissdo minima de 8
velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos
minimo 14.9-24R1 e traseiros minimo de 18.4-34R1,
com minimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos
nas rodas traseiras, sistema de levante hidraulico
com terceiro ponto capacidade minima de 2.700 kg,
controle remoto de implementos Cat. Il com no
4 minimo 1 valvula, sem descanso de bracos, sem
protecdo de eixo tragdo dianteiro, tomada de forca
independente com 540 RPM de acionamento
mecanico, sistema elétrico completo com faréis de
servico e sinalética completa. Cabine do operador
plataformado com toldo e arco de seguranca. O
motor deve estar enquadrado dentro dos parametros
legais vigentes de emissdo de poluentes. Com
entrega técnica e % de combustivel no tanque.
Padronizagcdo visual conforme Anexo lll. Garantia
minima de 12 meses sem limite de horas.

303796

und

Carreta agricola de madeira 2 eixos cap 4 ton. -
Chassi de aco, carroceria de madeira, capacidade
minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas,
engate automatico no trator, com giro, altura maxima
da plataforma em relacdo ao solo 1000mm,
5 dimensdes maximas da carroceria: comprimento
(3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm),
altura 0,97mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16",
peso maximo do conjunto montado 700Kgf, molas
elipticas tipo feixe de mola. Padronizacdo visual
conforme Anexo lll. Garantia minima 12 meses.

304353

und

95

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Carreta agricola de madeira 2 eixos cap 4 ton. -
Chassi de acgo, carroceria de madeira, capacidade
minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas,
engate automatico no trator, com giro, altura maxima
da plataforma em relacdo ao solo 1000mm,
dimensfes maximas da carroceria: comprimento
(3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm),
altura 0,97mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16",
peso maximo do conjunto montado 700Kgf, molas
elipticas tipo feixe de mola. Padronizacdo visual
conforme Anexo Ill. Garantia minima 12 meses.

304353

und
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Carreta agricola chassi de aco, carrogeria de
madeira, capacidade minima de carga 6,0 toneladas,
2 eixos com molas, engate automatico no trator, com
giro, altura maxima da plataforma em relagéo ao solo
1000mm, dimensdes maximas da carroceria:
comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm
- 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus
agricolas 6.50x16", peso maximo do conjunto
montado 700Kgf, molas elipticas tipo feixe de mola.
Padronizacdo visual conforme Anexo Ill. Garantia
minima de 12 (doze) meses.

304353

und

a7

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Carreta agricola chassi de aco, carrogeria de
madeira, capacidade minima de carga 6,0 toneladas,
2 eixos com molas, engate automético no trator, com
giro, altura maxima da plataforma em relagéo ao solo
1000mm, dimensdes maximas da carroceria:
comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm
- 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus
agricolas  6.50x16", peso méaximo do conjunto
montado 700Kgf, molas elipticas tipo feixe de mola.
Padronizacdo visual conforme Anexo lll. Garantia
minima de 12 (doze) meses.

304353

uid

Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26”
e espessura minima de 6,0mm; Rodas e pneus
agricolas novos para transporte; mancais a 0leo;
Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm;
Compatibilidade com trator de 80 CV; Espaco de
discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210
mm,; acionada por cilindro hidraulico; montada, pronta
para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes,
pinos e contrapinos necessarios ao seu
funcionamento, bem como ferramentas necessarias
as manutengbes e regulagens inclusos; peso
operacional minimo de 1.600Kg; Padronizacéo visual
conforme Anexo lll. Garantia minima 12 (doze)
meses.

62995

und

47

10

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Grade aradora com controle remoto 16 discos de 26”
e espessura minima de 6,0mm; Rodas e pneus
agricolas novos para transporte; mancais a 0leo;
Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm;
Compatibilidade com trator de 80 CV; Espaco de
discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210
mm; acionada por cilindro hidraulico; montada, pronta
para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes,
pinos e contrapinos necessarios ao seu
funcionamento, bem como ferramentas necessarias
as manutengbes e regulagens inclusos; peso
operacional minimo de 1.600Kg; Padronizacéo visual
conforme Anexo lll. Garantia minima 12 (doze)

62995

und
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meses.

11

Grade niveladora 28 discos de 20", hidraulica com
controle remoto, com rodas e pneus para transporte,
largura de trabalho minima de 2350 mm,
espacamento entre disco de 175 mm para tratores
com poténcia minima de 75CV. Padronizagdo visual
conforme Anexo Ill. Garantia minima 12 meses.

461903

und

95

12

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Grade niveladora 28 discos de 20", hidraulica com
controle remoto, com rodas e pneus para transporte,
largura de trabalho minima de 2350 mm,
espacamento entre disco de 175 mm para tratores
com poténcia minima de 75CV. Padronizagéo visual
conforme Anexo Ill. Garantia minima 12 meses.

461903

und

13

Grade Aradora 14 discos de 26" - Diametro do eixo
1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para
transporte, mancais a graxa, largura de trabalho
1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de
75 cv. Padronizagdo visual conforme Anexo Il
Garantia minima 12 meses.

62995

95

14

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Grade Aradora 14 discos de 26" - Didmetro do eixo
1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para
transporte, mancais a graxa, largura de trabalho
1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de
75 cv. Padronizagdo visual conforme Anexo |ll.
Garantia minima 12 meses.

62995

15

Grade niveladora hidraulica com controle remoto de
32 discos de no minimo 20", com rodas e pneus para
transporte, largura de trabalho minima de 2700 mm,
espagcamento entre disco de 175 mm, para tratores
com poténcia minima de 80 CV. Padroniza¢éo visual
conforme Anexo Ill. Garantia minima 12 meses.

318738

47

16

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Grade niveladora hidraulica com controle remoto de
32 discos de no minimo 20", com rodas e pneus para
transporte, largura de trabalho minima de 2700 mm,
espacamento entre disco de 175 mm, para tratores
com poténcia minima de 80 CV. Padronizacéo visual
conforme Anexo lll. Garantia minima 12 meses.

318738

17

Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para
plantio direto de gréos; para trator com poténcia entre
70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do
trator, classe |IlI, controle remoto (acionamento
hidraulico das rodas); 03 linhas; Espagamentos:
minimo 800 mm e méaximo 950 mm; Largura util de
plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100
mm; Capacidade dos depédsitos de adubo 75 kg;
Capacidade dos depdsitos de sementes 40 kg cada;
Diametro dos discos duplos desencontrados 157

107123

und

95
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Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol?); Montada pronta
para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes
inclusos. Padronizacdo visual conforme Anexo llI.
Garantia minima de 12 (doze) meses.

18

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para
plantio direto de gréos; para trator com poténcia entre
70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do
trator, classe IlI, controle remoto (acionamento
hidraulico das rodas); 03 linhas; Espacamentos:
minimo 800 mm e maximo 950 mm; Largura util de
plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100
mm; Capacidade dos depdsitos de adubo 75 kg;
Capacidade dos depdsitos de sementes 40 kg cada;
Didmetro dos discos duplos desencontrados 157
Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 Ibs/pol?); Montada pronta
para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes
inclusos. Padronizacdo visual conforme Anexo Il
Garantia minima de 12 (doze) meses.

107123

und

19

Rocadeira Hidraulica central e lateral - Circuito
hidraulico independente; acoplamento ao sistema
hidraulico de 03 pontos e acionamento pela tomada
de forca 540 rpm; roda reguladora de profundidade;
navalhas em aco mais 01 jogo para reposicéo;
largura trabalho (corte) 1700 mm, minimo 02 (duas)
facas, protecdo lateral em chapas de aco, altura de
corte minimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso.
Montada pronta para ser utlizada com todos os
fluidos e lubrificantes inclusos. Padronizacdo visual
conforme Anexo lll. Garantia minima de 12 (doze)
meses.

328523

und

142

20

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP):
Rocadeira Hidraulica central e lateral - Circuito
hidraulico independente; acoplamento ao sistema
hidraulico de 03 pontos e acionamento pela tomada
de forga 540 rpm; roda reguladora de profundidade;
navalhas em aco mais 01 jogo para reposicéo;
largura trabalho (corte) 1700 mm, minimo 02 (duas)
facas, protecdo lateral em chapas de aco, altura de
corte minimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso.
Montada pronta para ser utilizada com todos os
fluidos e lubrificantes inclusos. Padronizacdo visual
conforme Anexo lll. Garantia minima de 12 (doze)
meses.

328523

und

1.1.1.

A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Os ltens 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 sdo abertos para participacdo de todas as

empresas.

b) Os ltens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 sdo cotas de até 25%, destinados para as
microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°).
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1.1.2. Na hipétese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Serd dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados 0s casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condicdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragédo, nos termos do art. 8°, §4°
do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacéo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢éo e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnal'ba’— Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administragdo superior da
CODEVASF, a qual estédo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a
coordenacéo dos fornecimentos, objetos deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac6es e direitos de ambas com relagéo a execugao dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcéo, materiais
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ou produtos industriais semifabricados. Conterd a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execucgédo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacéo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagfes publicas, veiculos oficiais, comunicagfes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
WWww.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregdo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1, Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no endereco indicado
pela Codevasf, localizado nos Municipios de Natal ou Mossord, no estado do Rio Grande do
Norte.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em

padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de tratores e implementos agricolas
destinados a implantacdo de acdes de inclusdo produtiva em diversos municipios localizados na
area de atuacdo da Codevasf no Estado do Rio Grande do Norte, a carga, o transporte, a
descarga e a montagem dos bens no local de entrega, conforme distribuidos no item 1 deste
Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos Orcados e
Especificagbes Técnicas e Anexo lll - Padronizacdo Visual deste Termo de Referéncia, que
deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento.
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5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com

antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o0 acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicbes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratagéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo participar
desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificacdo das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do
contrato. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar
por entrar em contato com a Geréncia de Desenvolvimento Territorial da CODEVASF, em Brasilia/DF, nos
telefones: (61) 2028-4632 ou 2028-4564.
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8. PROPOSTA

8.1. As propostas de pregos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutengao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico;

d.2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de referéncia. No caso de omissédo, considerar-se-8o0 como inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF néo possui inscricdo estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta devera indicar em reais 0s precos dos materiais e servi¢os ofertados, com mengédo discriminada
da referida tributacdo. A licitante serd responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serédo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cBes das especificacdes técnicas sem
desvio ou excec¢bes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que néo restrinja os direitos da Codevasf e as obriga¢cfes
do licitante e que também néo prejudique ou afete a posicao competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condicdes estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que néo se verifiguem transgressées na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificagdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.
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9.2.3. A Licitante devera apresentar o seguintes documento:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucéo de fornecimento similares ao objeto desta licitacéo.

al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnolégica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

a2) A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30 % do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver concorrendo.

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
que todas em seu nome.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ R$ 58.981.909,00 (cinquenta e oito milhdes, novecentos e oitenta e um mil, novecentos e nove
reais), a pregos de agosto/2021, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Precos Orcados e
Especificagbes Técnicas, constante do Anexo |l deste Termo de Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR € de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa
das partes.

11.1. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, serd o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, observados ainda o
subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recepcao, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF
gue estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os pregos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual reducédo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociacbes junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢cdes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.
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14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerédo validos pelo periodo
de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, cédigo 1004812, correspondente ao més de aniversario da proposta.

“10” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, codigo 1004812, correspondente ao més de apresentacédo da proposta.

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo
entao em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas ho Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execugdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinagio estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicacédo formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa néo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficard isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apdés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa ser4 descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

15.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo da multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em
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espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéaria, a
critério da contratada.

16.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizacdo das
Bacias Hidrograficas da Codevasf, quando da assinatura da ordem de fornecimento pela
contratada, ou seja, quando da devolucdo da Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.

16.2. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o prazo final de entrega do objeto contratado.

16.3. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico (pagamento) do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

16.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigagcBes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apbs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apés a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
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17.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-4o como realizados,

desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2. Na hipotese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagéo da Caucéo Contratual, quando houver.

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirdA o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestagéo de garantia.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
18. FISCALIZAGCAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execu¢do dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificac@o exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

18.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo

executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area de Revitalizacio
das Bacias Hidrograficas, responsavel pela execugéo do contrato.
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18.5. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

18.6. Das decisBes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizacdo das Bacias
Hidrogréaficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execu¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atodxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a méxima protegcéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma I1SO 14000, poderd apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a ado¢do das praticas previstas nas
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normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaragfes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacdo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operagéo
e Local de instalacdo
e Nome e endereco do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declara¢gdes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promoc¢é&o da ética e de prevencéo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor plblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢cfes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descri¢do
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagcdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentagdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacao da rede de assisténcia
técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens 1 e 2 possuem assisténcia
técnica no ambito do Estado objeto da licitagdo.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.
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21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacédo.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigcos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacdes Técnicas — Anexo
Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for 0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.5. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em caréater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucgdo dos reparos.

22.9 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacédo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar o0s reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.
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22.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condicdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23 MATRIZ DE RISCO

23.1 A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricio no
instrumento.
23.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracédo na formulacao
de sua proposta.

23.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

23.7 Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

23.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24 CONDICOES GERAIS

24.2  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

25 ANEXOS
25.2  Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativa
e Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificacdes Técnicas
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e Anexo lll — Padronizacéo Visual
e Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | JUSTIFICATIVAS

CODEVASFIB

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a
integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos
fornecimentos/servicos objeto da presente licitacdo, para atender as demandas dos municipios e
comunidades rurais difusas que passam por dificuldades financeiras, o que impossibilita a aquisicdo dos
materiais e equipamentos para melhor atender as necessidades da populacdo em relacdo as atividades
produtivas e melhoria das condi¢des de trabalho. A Codevasf tem entre suas atribuicBes dar as diretrizes
para 0s projetos e acdes de revitalizagdo, bem como cuidar de sua gestéo. Cabe a Area de Revitalizag&o
das Bacias Hidrogréficas da empresa coordenar as acdes de articulacdo e integracdo com os demais
Orgdos publicos, privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizacdo e com a gestédo
territorial das bacias hidrograficas, desenvolver projetos e a¢Bes de apoio aos arranjos e atividades
produtivas e ainda fazer a gestdo dos resultados gerados pela revitalizacdo das bacias. As acbes de
revitalizacdo tém por objetivo recuperar, preservar, conservar de forma sustentavel a regido das bacias
hidrograficas dentro da area de atuacdo da Codevasf, tendo como objetivos promover a melhoria da
gualidade da agua, o aumento da quantidade da &gua e a melhoria nas condi¢cdes socioambientais e
econdmicas, o que justifica a aquisicao visando a promog¢éo da inclusdo produtiva através da estruturagédo
das atividades produtivas, gerando ocupagdo, trabalho e renda. As politicas publicas voltadas para a
solucdo das caréncias dos municipios e comunidades rurais difusas na area de atuacdo da Codevasf no
Estado do Rio Grande do Norte, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram
melhorar substancialmente os indicadores econdmicos e sociais da regido. Contudo, é possivel dizer que
hoje h&d um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira,
quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de driblar a escassez de recursos e melhorar a
gualidade de vida da populagéo.

A falta de estruturacéo das atividades produtivas na agricultura familiar impede a permanéncia do homem
no campo e provoca a migracdo da populacdo para as cidades. Com o objetivo de proporcionar o
atendimento ao direito humano fundamental de inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, foi aprovado o fornecimento
dos materiais e equipamentos constantes desta licitacao.

Da adocéo pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A adocdo do Pregdo Eletrdnico visa ampliar a competicdo e buscar maior simplificacdo e eficiéncia,
permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a possibilidade de lances e negociacao
direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002. Os bens objeto
desta contratacdo se classificam como bens comuns tendo em vista que se enquadram em padrdes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagfes usuais de mercado. A técnica
envolvida na execucdo do fornecimento objeto desta licitacdo € conhecida no mercado, possibilitando, por
isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificacdes Técnicas que integram o Edital
e planilhas de quantidades e precos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagcao, € que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificacbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos que serdo
contratados.
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Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o0 uso da modalidade SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a flexibilidade desta
de modalidade de contratacéo, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e
eventuais demandas extras além da conveniéncia da aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas.

Da admissédo de adesdo dos 60rgdos nédo participantes (carona): Sim — A adesédo a Ata de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratagGes publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o
planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculacdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratacdo no caso de necessidade de execucdo or¢camentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesdes sdo ferramentas para otimizar o servi¢o publico, no
gue diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratagdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocréaticos. J& um procedimento de adesédo a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excec¢do ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acé6rdao n® 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019.

Permite Participac8o de Consdércios: Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos
comuns, de baixa complexidade, a logistica necesséaria para cumprimento do objeto ndo exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a
formacado de consércios com intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas
isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

Permite Participacdo de Sociedade Cooperativa: Sim - Justifica-se a participacdo de Sociedade
Cooperativa considerando maior ampliacdo da competicéo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela
administragao.

Permite Subcontratacdo: Nao - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia.

Garantia_de Execucdo (caucdo): Sim - Justifica-se para os itens de valor unitario acima de R$
100.000,00, devido esses fornecimentos representarem grande vulto, e assim envolverem complexidade
técnica e riscos financeiros mais elevados.

Cota de até 25 % para ME e EPP: foi definido a cota de 5% do quantitativo reservado para Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte devido o planejamento de aquisicdes da Codevasf ter sido prejudicado em
anos anteriores em virtude da dificuldade de fornecimento por parte dessas empresas.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS

(Gravado em CD)
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ANEXO Il
PADRONIZACAO VISUAL

A impresséo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o

modelo a seguir:

A logomarca da Codevasf serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da

regiao.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais

CODEVASF 2

Mantendo a proporgéao das medidas, o adesivo devera ocupar 2/3
da maior area de cada uma das laterais do equipamento,
conforme exemplo abaixo:

Rogadeira Agricola

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

C-100%
M-80%
Y-0%
K-12%

C-0%
M-0%
Y-0%
K-0%
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificacdes iguais
ofertada pela Ou superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscalizagdo sem
alteracdo de marca ou aumento dos custos.
especificagao.
2 - Alteracédo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a
prazo do pela Codevasf da alteracéo de partir da data de
fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf.
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previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacédo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacéo da
proposta R$ 5,65 terd uma
variacdo aceitavel de 20,85%

3 - Entrega em Né&o verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacOes do equipamento descrita no correcédo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo do
Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo com percentual entre | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do dolar 0 menor valor e 0 maior valor cambial. Contratos
no periodo de 12 meses sujeitos a variacao de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
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totalizando um limite de R$ 6,96-6,83 = 0,13
6,83 sem reequilibrio 0,13*100/6,83=1,90%
contratual)
6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variacdo da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagoes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e ndo conseguir equipamentos ou
cumprir com 0 mesmo sem maquinas pela
nenhum fato superveniente Codevasf com a
previsto nesta matriz de risco aplicacdo das sancGes
para aditivo de prazo. previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevast.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracdes Mudanca na legislagéo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variacéo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrerd alteracdo do
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valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Ferias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

32

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F833C333
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2065&filter[anoproc]=2021

