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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIP10S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

. PERCENTUAL DE
BDI %: R$/m? RISCO.
ORIGEM cODIGO inic. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS 9
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composicao Prépria | Implantagao da Obra Moédulo 77,00
2 Codevasf Composicéo Propria | Administracéo da Obra Médulo 77,00
3 Codevasf Composigio Prépria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 77,00
TERRAPLANAGEM
. Codevast Composicéo Propria servigos topograficos para pavimentagéo, inclusive notas de servigos, e 408.500.00

acompanhamento e greide

Escavacéo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira m? 80.850,00
e caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 80.850,00

PAVIMENTAGAO

7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m?2 808.500,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA 2

8 SICRO 4011370 COMERCIAL m 808.500,00

9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m? 808.500,00

10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 121.275,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na

11 SICRO 4011228 pista com material de jazida m? 121.275,00

12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 808.500,00
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

13 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 121275

14 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1212,75

15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 282975

16 CODEVASF CPU-18 TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 2.829,75
SINALIZACAO
Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentacéo em ago D = d

w SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI un 11550
‘Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou

18 SICRO 5213863 regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 115,50
implantacdo
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de

19 SICRO 2003373 " m 231.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composicao Propria | Limpeza Geral ‘ m2 808.500,00 ’ |
SERVICOS COMPLEMENTARES

devasf oA . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento

21 Codevast Composigao Propria. | o' e ot hidraulico m 11.550,00
PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composicao Propria | Projeto Executivo ‘ km 115,50 ’ |

VALOR TOTAL DO SRP
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inistério do D : ional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100%
0,00
TERRAPLANAGEM 100%
0,00
PAVIMENTAGCAO 100%
0,00
SINALIZACAO 100%
0,00
DRENAGEM 100%
0,00
LIMPEZA GERAL 100%
0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100%
0,00
PROJETO EXECUTIVO 100%
0,00
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

[ Total Geral R$ |
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIP10S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

. PERCENTUAL DE
BDI %: R$/m? RISCO.
ORIGEM cODIGO inic. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS 9
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composicao Prépria | Implantagao da Obra Moédulo 1,00
2 Codevasf Composicéo Propria | Administracéo da Obra Médulo 1,00
3 Codevasf Composigio Prépria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00
TERRAPLANAGEM
. |servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos,
4 Codevasf Composicdo Propria |, omoznhamento e greide m 10.500,00
Escavacéo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira m? 1.050,00
e caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 1.050,00
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m?2 10.500,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA 2
8 SICRO 4011370 COMERCIAL m 10.500,00
9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m? 10.500,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 1.575,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
u SICRO 4011228 pista com material de jazida m 1575,00
12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 10.500,00
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 15,75
14 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1575
15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75
16 CODEVASF CPU-18 TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75
SINALIZACAO
Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentacéo em ago D = d
w SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI un 150
‘Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
18 SICRO 5213863 regulamentagdo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 1,50
implantacdo
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
19 SICRO 2003373 " m 3.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
20 Codevasf Composicao Propria | Limpeza Geral ‘ m2 10.500,00 ’ |
SERVICOS COMPLEMENTARES
devasf oA . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
21 Codevast Composigao Propria. | o' e ot hidraulico m 150,00
PROJETO EXECUTIVO
22 Codevasf Composicao Propria | Projeto Executivo ‘ km 1,50 ’ |

VALOR TOTAL DO SRP
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inistério do D : ional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100%
0,00
TERRAPLANAGEM 100%
0,00
PAVIMENTAGCAO 100%
0,00
SINALIZACAO 100%
0,00
DRENAGEM 100%
0,00
LIMPEZA GERAL 100%
0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100%
0,00
PROJETO EXECUTIVO 100%
0,00
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

[ Total Geral R$ |
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Ministério do Desenvolvimento Regional ~ MDR
Companhia de i dos Vales

Parnaiba

e-DOC 33112C1D
Proc 59500.002128/2021-52-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DO TOCANTINS
BDI %:
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
COMPOSlQOES DE CUSTO UNITARIO
CcPU-0L CODEVASF 742001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECO(‘;'S“)"AR'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI s075 PREGO 18X30 kg 01100000
INS. SINAPI SINAPI aa01 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA) m 40000000
INS. SINAPI SINAPI a7 PECA DE MADEIRA DE LE1 25 X 7,5* CM (1" X 3", NAO APARELHADA, (P/TELHADO) m 10000000
INS. SINAPI SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, DE 20 X 1,125* M m 10000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 9 15000000
INS. SINAPI SINAPI e PEDRA BRITADA N° 2 m 00098000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM|
COMP. SINAPI SINAPI 87445 e o) h 00065000
CoMP. siNAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10000000
CoMP. siNaPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20600000
Sub total:
BDI
Total Servigos:
cPUOL PRECO UNITARIO TOTAL:
cPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. PRECO (l;':)"AR'O TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 356 M. POTENGIA 185 CV, INCLUSIVE
ComP. siNaPI SINAPI 73340 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 250 X 650 X 050 M-|  H 20000000
MATERIA IS NA OPERACAO. AF 0612014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16,000 KG, CARGA UTIL MAXI CHP MA 11,130 KG, DISTANCIA ENTRE
COMP. SINAPI SINAPI 67626 £1X0S 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMEBA METALICA - CHP DIURNO, AF_06/2014 cHe 20000000
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE|
COMP. SINAPL SINAPI 6259 TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 2,0000000
COMP. SICRO sicro 5914640 TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Txkm 00000000
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 30000000
Sub total:
BDI
Total Servigos:
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL:
CcPU-03 CODEVASF | ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. PRECO(‘;;'T‘R'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400000000
COMP. SINAPI SINAPI s0772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400000000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWH 100,0000000
INS. SINAPI SINAPI 14563 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 10000000
INSUMO ORSE aats VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 400000000
ADM. LOCAL
BDI
CPU-03 PRECO TOTAL:
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PREco(‘;;'"R'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2.20M més 02000000
COMP. ORSE ORSE 4299 |ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2.40M més 02000000
Sub total:
BDI
Total Servigos
CPU-04 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPUAL CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID. COEF. PREco(‘;;'"R'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00500000
Sub total:
BDI
Total Servigos
CPU-11 PREGO UNITARIO TOTAL:
cPU12 CODEVASF Corregéo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico UNID. COEF. BRECCUNIZARIO TOTAL (RS)
Composicéo Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000
Composicéo Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01000000
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NER-5648) m 10000000
Insumo oRSE 10585 Arco de serra un 01000000
Insumo SINAPI 3850 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 112", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 20000000
Sub total:
BDI
Total Servigos
CcPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
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cPU-14 CODEVASF |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO UNID. COEF. PRECO(‘;';)”AR'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO ¢ 10000000
Sub tota
BDI
Total Servigos:
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:
cPUS CODEVASF |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID. COEF. PRECO(‘;';)”AR'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,0000000
Sub total
BDI
Total Servigos:
CPU-5 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-16 CODEVASF SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE UNID. COEF. PRECO&;“)"AR'O TOTAL (RS)
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 00028860
Composigio SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00075000
Composigio SINAPI 88507 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000
Conposio APt oo CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 16 FLEX, GAMBIO MANUAL, POTENCIA 101104 GV, 2 PORTAS - CHP DIVRIO. 00010000
Sub total:
BDI
Total Servigos:
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL:
cPUT CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO UNID COEF. PRECO (l;';)"AR'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO ¢ 10000000
Sub total
BDI
Total Servios:
cPU-1T PREGO UNITARIO TOTAL:
cPU-8 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID COEF. FREERIRIARID TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,0000000
Sub tota
BDI
Total Servigos:
CcPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL:
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ODEVA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NO ESTADO DO TOCANTINS

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF,

BDI %:
Encargos Sociais: Horista Mensalista
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA
. ~ PRECO
ITEM CPUs Fonte Céd. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNITARIO (RS) TOTAL
i IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 |
ITEM 1: TOTALI
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 |
ITEM 1: TOTAL|
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM|N|STRA<;AO LOCAL % 1,00 |
32 CPU-04 | CODEVASF I 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 I
ITEM 2: TOTAL
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
E—-| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA

DISCRIMINACAO
A- EOUIPE TECNICA

Engenheiro
Topdgrafo

Auxiliar de topdgrafo
Cadista/calculista
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

C.2 - VEiCULOS
C.3 - COMBUSTIVEL

MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1- ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%)
1l - SOMA
X - TOTAL

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Unidade
h
h

Estimativa % como referéncia de
equipe técnica com encargos sociais

H
L

H

Composigdo Ensaios

Estimativa % como referéncia soma Il
Percentual VI

Quantitativo

20
10

10
20

3,00%

16

21,58%

2,50%
3,74%

4,75%
5,77%

21,58%

Codigo SINAPI
34780
7592

244
2359

92144
4221

7247

Pr. Unit. Pr. Total

L
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COD EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
A pal (entre as 10 1 10,00
De ilizagao inte icipal (entre as 10 10,00

1
Mobilizagéao - Total (km) 11,00
Desmobilizagéao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira ton
Motoniveladora ton
Trator de pneus ton
Rolo Compactador ton
Grade de disco ton
Usina misturadora ton
Total ton
Portanto:
Mobilizag&o - Total (km) txkm
Desmobilizagao - Total (km) txkm
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2
GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de un 2
GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2
GT04 |Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2
GTO05 |Granulometria por Peneiramento un 2
GT06 |Granulometria Completa ( peneiramento un 2
GT07 |Massa Especifica Real dos Graos un 2
GT08 |Compactacdo Proctor Normal un 4
GT09 |Abrasédo "Los Angeles " un 2
GT10 |indice de Suporte Califérnia ( ISC/CBR) un 10
GT11 |Equivalente de Areia un 2
GT12 |Ensaio de Expansao un 2

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZA(;AO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP HIESSTCORO PRODUTO COM DMT's ERANSRORTE! ICMs CUSTO DE BODOV IR AVINENT ADAICOM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO IMPOSTOS RODOVIA TRANSPORTE IMPOSTOS E ATUALIZA(;AO
PAVIMENTADA MONETARIA
jun/21 REHNARIAS”/“I')GI:T“:IWIDON DESTINO £STADO REGIAO Rsit Rsit Rsit ™ Rsit Rsit Rsit Rsit CUSTO POR EIXO Rsit Rst Rst Rsit
1 ANAPOLIS - GO Palmas - TO
2 GOIANIRA - GO Palmas - TO
3 EAI PALMAS - TO Palmas - TO
4 BRASILIA - DF Palmas - TO
5 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO
6 UBERLANDIA - MG Palmas - TO
1 PALMAS - TO Palmas - TO
2 ANAPOLIS - GO Palmas - TO
3 RR2-C FORTALEZA - CE Palmas - TO
4 GOIANIRA - GO Palmas - TO
5 BRASILIA - DF Palmas - TO
6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO
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