e-DOC 815CAAQ7

Proc 59500.002128/2021-52-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
. PERCENTUAL DE
BDI %: 21,58% R$/m? 74,88 RISCO
ORIGEM CcODIGO = i Horista Mensalista
- = Encargos Sociais: 1,12%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS g 11837 74,59 ol
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
i} BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigao Prépria | Implantagéo da Obra Médulo 77,00 1.299,80 100.084,60 101.205,55
2 Codevasf Composicdo Propria  |Administragdo da Obra Médulo 77,00 5.160,84 397.384,68 401.835,39
3 Codevasf Composigao Propria |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 77,00 629,11 48.441,47 48.984,01
TERRAPLANAGEM
N i servicos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicao Propria acompanhamento e greide m2 808.500,00 0,36 291.060,00 294.319,87
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m? 80.850,00 6,47 523.099,50 528.958,21
e caminhéo basculante de 14 m®
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 80.850,00 1,52 122.892,00 124.268,39
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 808.500,00 0,74 601.583,47 608.321,20
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA
8 SICRO 4011370 m? 808.500,00 5,40 4.365.851,11 4.414.748,64
COMERCIAL
9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m 808.500,00 038 307.230,00 310.670,98
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial ms 121.275,00 210,93 25.580.535,75 25.867.037,75
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na "
1 SICRO 4011228 pista com material de jazida m 121.275,00 23,32 2.828.133,00 2.859.808,09
12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m? 808.500,00 0,96 776.160,00 784.852,99
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-14 AAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO t 121275 3.336,88 4,046.801,22 4,092.125,39
14 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1.212,75 425,11 515.552,15 521.326,33
15 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 2.829,75 3.795,65 10.740.740,59 10.861.036,88
16 CODEVASF CPU-18 TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 2.829,75 59,29 167.775,88 169.654,97
SINALIZAGAO
i e 40 de placa de d0emago D =
17 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 115,50 240,13 27.735,02 28.045,65
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
18 SICRO 5213863 regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 115,50 338,63 39.111,77 39.549,82
implantagéo
DRENAGEM
Meio fic to - MF - it -fo
19 SICRO 2003373 e o deconcreto - MFC 03 - area e bria comercias - orma de m 231,000,00 | 27,65 6.387.150,00 6.458.686,08
LIMPEZA GERAL
20 Codevasf Composicdo Propria |Limpeza Geral m? 808.500,00 | 0,94 759.990,00 768.501,89
SERVICOS COMPLEMENTARES
o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
21 Codevasf Composicéo Propria de material hidraulico m 11.550,00 18,03 208.246,50 210.578,86
PROJETO EXECUTIVO
22 Codevasf Composicéo Propria  [Projeto Executivo km 115,50 | 8.957,03 1.034.537,49 1.046.124,31
VALOR TOTAL DO SRP 59.870.096,20 60.540.641,28
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e-DOC 815CAAQ7
Proc 59500.002128/2021-52-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
552.024,95 50.184,09) 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
947.546,48 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
50.319.928,27 5.031.992,83| 5.031.992,83] 5031.992,83] 5.031.992,83| 5.031.992,83] 5031.992,83] 5.031.992,83]  5.031.992,83 5.031.992,83 5.031.992,83
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
67.595,47 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6.458.686,08 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61]
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
768.501,89 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
210.578,86 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89) 21.057,89)

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

1.046.124,31 523.062,15 523.062,15
Porcentagem 0,86% 0,95% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79%
Custo 523.062,15 573.246,24  5.927.467,79  5.927.467,79 _ 5.927.467,79  5.927.467,79  5927.467,79 _ 5.927.467,79  5.927.467,79  5.927.467,79 5.927.467,79 5.927.467,79)
Porcentagem Acumulado 0,86% 1,81% 11,60% 21,39% 31,18% 40,97% 50,77% 60,56% 70,35% 80,14% 89,93% 99,72%
Custo Acumulado 523.062,15  1.096.30840  7.023.776,19 12.951.243,98 18.878.711,77 24.806.17956 30.733.647,35 36.661.115,14 4258858293 48516.050,73 5444351852 60.370.986,31]
| Total Geral R$ 60.540.641,28|
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Proc 59500.002128/2021-52-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
. PERCENTUAL DE
BDI %: 21,58% R$/m? 74,88 RISCO
ORIGEM CcODIGO = i Horista Mensalista
- = Encargos Sociais: 1,12%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS g 11837 74,59 ol
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
i} BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigao Propria |Implantagéo da Obra Médulo 1,00 1.299,80 1.299,80 1.314,36
2 Codevasf Composicdo Propria  |Administragdo da Obra Médulo 1,00 5.160,84 5.160,84 5.218,64
3 Codevasf Composigao Propria |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 1,00 629,11 629,11 636,16
TERRAPLANAGEM
N i servicos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicao Propria acompanhamento e greide m2 10.500,00 0,36 3.780,00 3.822,34
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m? 1.050,00 6,47 6.793,50 6.869,59
e caminhéo basculante de 14 m®
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.050,00 1,52 1.596,00 1.613,88
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m2 10.500,00 0,74 7.812,77 7.900,27
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA
8 SICRO 4011370 m? 10.500,00 5,40 56.699,37 57.334,40
COMERCIAL
9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA me 10.500,00 038 3.990,00 403469
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 1.575,00 210,93 332.214,75 335.935,56
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na "
1 SICRO 4011228 pista com material de jazida m 1.575,00 23,32 36.729,00 37.140,36
12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 10.500,00 0,96 10.080,00 10.192,90
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-14 AAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO t 15,75 3.336,88 52.555,86 53.144,49
14 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 15,75 425,11 6.695,48 6.770,47
15 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75 3.795,65 139.490,14 141.052,43
16 CODEVASF CPU-18 TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75 59,29 2.178,91 2.203,31
SINALIZAGAO
i e 40 de placa de d0emago D =
17 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo | + SI und 1,50 240,13 360,20 364,23
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
18 SICRO 5213863 regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 1,50 338,63 507,95 513,64
implantagéo
DRENAGEM
Meio fic to - MF - it -fo
19 SICRO 2003373 e o deconcreto - MFC 03 - area e bria comercias - orma de | m 3.00000 27,65 8295000 83.879,04
LIMPEZA GERAL
20 Codevasf Composicdo Propria |Limpeza Geral | m? 10.500,00 0,94 9.870,00 9.980,54
SERVICOS COMPLEMENTARES
o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
21 Codevasf Composicéo Propria de material hidraulico m 150,00 18,03 2.704,50 2.734,79
PROJETO EXECUTIVO
22 Codevasf Composicdo Prépria | Projeto Executivo | km 1,50 8.957,03 13.435,55 13.586,03
VALOR TOTAL DO SRP 777.533,73 786.242,11
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
7.169,16 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
12.305,80 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58| 1.230,58|
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
653.505,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
877,87 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
83.879,04 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
9.980,54 998,05, 998,05, 998,05, 998,05 998,05 998,05 998,05 998,05 998,05 998,05
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
2.734,79 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48] 273,48]

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

13.586,03 6.793,01 6.793,01
Porcentagem 0,86% 0,95% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79%
Custo 6.793,01 7.444,76 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10)
Porcentagem Acumulado 0,86% 1,81% 11,60% 21,39% 31,18% 40,97% 50,77% 60,56% 70,35% 80,14% 89,93% 99,72%
Custo Acumulado 6.793,01 14.237,77 91.217,87 168.197,97 245.178,08 322.158,18 399.138,28 476.118,38 553.098,49 630.078,59 707.058,69 784.038,79)
| Total Geral R$ 786.242,11|
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

e-DOC 815CAAQ7
Proc 59500.002128/2021-52-e

EXECUQAO DE SERVICOS DE |MPLANTA(;AO DE PAVlMENTACAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DO TOCANTINS
BDI %: 21,58%
B Horista Mensalista
Encargos Sociais
118,37% 7459%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
cPU-01 CODEVASF 7420001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO v COEF. ERECOERIR TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI s075 PREGO 18X20. kg 01100000 203 R$ 2,24
INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA) m 4,0000000 9,04 R$ 36.16
INS. SINAPI SINAPI a7 PECA DE MADEIRA DE LEI 255 X 7.5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, (PITELHADO) m 1,0000000 sa4 R$ 5.44
INS. SINAPI SINAPE 13 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22°, DE *2.0 X 1.125* M m 10000000 2000 RS 420,00
INS. SINAPI SINAPI 310 AREIA MEDIA e 00048000 85,00 RS$ 0,42
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 kg 1,5000000 072 R$ 1,08
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 e 00038000 7780 R$ 0,76
Comp. sinAP! Sapt arass BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIOADE DE MISTURA 310 L. MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP. SEM| 00085000 42000000 RS 003
COMP. SINAPI SINAPI 88262 (CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,6600000 RS 19,66
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20600000 153600000 RS 3164
subtotal:|  R$51743
BDI 2158%|  R$11168
Total Servigos:|  R$629,11
CcPU-0L PREGO UNITARIO TOTAL: | R$ 620,11
cPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. HRECY) ﬁ”'“km TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 356 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE|
COMP. SINAPI SINAPI 73340 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 250 X 650 X 050 M| H 20000000 652300000 RS 13046
MATERIA IS NA OPERACAO. AF 06/2014
cowmn | e | o [mwessmecis e momu o e cxoam o e WS oo | e | e | ez
cow sl s e e PARA ToOReP O 0 AU, AP W DR O o P Y NCLUDE e 20000000 1895000000 RS 37760
COMP. SIcRO SicRO S014640 TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Txkm 678,7000000 03900000 RS 264,69
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 06 TON n 30000000 53300000 RS 24,99
Sub total: R$ 1.069,06
BDI 21,58% R$ 230,74
Total Servigos: R$1.299,80
cPU02 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$1299,80
cPU03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF, RS TOTAL RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 94,9400000 RS 1.898,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 32,9400000 R$ 1.317,60
COMP. SINAPI SINAPI 9072 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 12,1500000 RS 486,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA kWi 1000000000 092 R$ 92,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO DIAGUA M3 1,0000000 17.40 R$ 17,40
INSUMO oRsE a1 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 4,4000000 RS 176,00
ADM. LOCAL : R$3.987,80
BDI 21,58% R$ 860,72
CPU-03 PREGOTOTAL:|  R$4.84852
CcPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. CREEURIERD TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITGRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 02000000 63000 RS 126,00
COMP. ORSE oRSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M més 02000000 654,4200000 RS 130,88
Sub total: R$ 256,88
BDI 21,58% R$ 55,44
Total Servigos: R$ 312,32
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs312:32
cPU-1L CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO g;n)nAmo TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00500000 15,3600000 R$ 0,77
Sub total: R$0,77
BDI 21,58% R$0,17
Total Servigos: R$094
cPUL PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,94
cPUL2 CODEVASF (Corregao de vazamentos no ramal na ru d hidraulico UNID COEF. PRECO UNITARIO TOTAL (RS)
Composigéo Auxilar SiNapI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 153600000 R$3,07
Composigéo Auxilar SiNapI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01000000 21,9200000 R$2,19
nsumo SiNapI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 384 R$3,84
nsumo oRsE 10585 Arco de sera un 01000000 2125 R$2,13
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 112", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 20000000 180 R$ 3,60
Sub total: R$ 14,83
BDI 21,58% R$3,20
Total Servigos: RS 18,03
cPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs1803
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CcPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO UNID COEF. RSO RS TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1,0000000 201426 R$201426
Sub total RS 291426
BDI 1450%|  R$42262
Total Servigos:|  R$3.336,88
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$3336,88
CcPU-I5 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID COEF. PRECO(::)'“R'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,0000000 331403 R$331493
Sub total RS 331493
BDI 1450%|  R$480,72
Total Servigos:|  R$3.795,65
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$3.795,65
CPU-16 CODEVASF SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE UNID COEF. PRECO(i:)'TAR'O TOTAL (RS)
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 00028860 667 00200
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 7,4400000 00200
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 90600000 00200
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00075000 15,3600000 0200
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000 26.3200000 00500
composicio - oo1ss CAMINHONETE CAGINE SIVPLES COM MOTOR 16 FLEX. CAMBIO MANUALL POTENCIA 161104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 00010000 562300000 00100
Ssubtotal:|  R$030
BDI 21,58% R$ 0,06
Total Servigos: R$0,36
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,36
cpu7 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO UNID COEF. PRECO#:)'“R'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1,0000000 ariar RS 371,27
Sub total: RS 37127
BDI 14,50% RS 53,84
Total Servigos: | R$ 425,11
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: | R$ 42511
cPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID COEF. HRECY) i“'"k'o TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICARR-2C t 1,0000000 5178 RS 5178
Sub total: RS5L78
BDI 14,50% R$751
Total Servigos: R$59,29
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS59,29
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF,

NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI %: 21,58%
Encargos Sociais: 1:‘;';‘7'2/0 N;Z"Zz';/s:a
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA
. . PREGO
ITEM CPUs Fonte Cad. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNITARIO (R$) TOTAL
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 R$1.299,80 I R$1.299,80
ITEM 1: TOTALl R$ 1.299,80
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$629,11 I R$ 629,11
ITEM 1: TOTALl R$ 629,11
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADMINISTRACAO LOCAL % 1,00 | R$4.848,52 R$4.848,52
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 | R$312,32 R$ 312,32
ITEM 2: TOTAL R$5.160,84
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COD EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i——| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 2.780,60
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo  Cddigo SINAPI RS 2.276,60
Engenheiro h 20 34780 106,21 RS 2.124,20
Topodgrafo h 10 7592 15,24 RS 152,40
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 504,00
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 6,22 RS 62,20
Cadista/calculista h 20 2359 22,09 RS 441,80

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 72,23 % do item "A" RS -

C - DESPESAS GERAIS RS 465,64

Estimativa % feréncia d
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO stimativa 7 como reterencia de 3,00% R$2.780,60 R$ 83,42
equipe técnica com encargos socials

C.2 - VEICULOS H 8 92144 42,08 RS 336,64

C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 4,79 RS 9,58

C3- EQ!JIPAIVIENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 2,25 RS 36,00

MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 3.440,42

D.1 - ENSAIOS Composicdo Ensaios RS 3.440,42 RS 3.440,42
| - SOMA (A+B+C+D) RS 6.686,66
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%) 21,58% RS 1.443,24
Il - SOMA RS 8.129,89
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$8.129,89 RS 203,25
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 7,60 RS 7,60
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% RS 0,36 R$ 0,36
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$8.129,89 RS 469,09
VIl - SOMA RS 680,30
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%) 21,58% RS 146,84
11l - SOMA RS 827,14
X -TOTAL RS 8.957,03

I
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Km)  Qtde.

Mobilizag&o (entre os trechos de servico): 1 1
Desmobilizagéo (entre os trechos de servico): 1 1

&o inte pal (entre as locali 10 1
D & pal (entre as

10 1
Mobilizagéo - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

Total (Km)
1,00
1,00
10,00
10,00

11,00
11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total

61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

Portanto:

Mobilizagao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

678,70  txkm
678,70 txkm
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitéario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00
GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de un 2 45,03 90,06
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12
GT06 |Granulometria Completa ( peneiramento un 2 80,06 160,12
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 2 35,03 70,06
GT08 |Compactacao Proctor Normal un 4 87,70 350,80
GT09 |Abrasédo "Los Angeles " un 2 225,00 450,00
GT10 indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00
GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00
GT12 Ensaio de Expanséo un 2 72,56 145,12

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 3.440,42

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=815CAA07
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2128&filter[anoproc]=2021

CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 815CAAQ7
Proc 59500.002128/2021-52-e

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
Item Descricao dos servigos Preco de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de PV 0,00%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%
SUBTOTAL 5,34% 6,50%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5,76% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%
H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,65%
| Contribuicdo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,09%
BDI COM IMPOSTOS 17,75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,25%
100,00%
BDI 21,58%

Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgao e restauragao rodoviaria

Natureza das Obras

Construcao rodoviaria

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Porte da Obra
Meédio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracéo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Despesas Indiretas % sobre PV % zobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Administrag3o Central Varidwel - £ [CD) 477 6,00 4,83 6,00 4,90 6.00
Despesas Financeiras 0.43% sobre [PV - Lucro) 040 0.50 0,40 050 021 050
Seguros & Garantizs Contratuaiz 0.25% do PV 025 031 025 031 0,25 031
Riscas 0.50% do PV 0.50 0,63 @50 o6z 450 061
Subtotal 1 5,52 7,44 5,98 743 6,05 742
Beneficios % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Lucro Waridvel - f [CD) 7.55 10,00 6,84 250 571 .00
Subtotal 2 7,95 10,00 6,84 8,50 571 7,00
Tributos % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre (D
PI5 0.65% do PV 065 082 0,65 081 0,65 080
COFINS 3.00% do PV 3,00 3,77 3.00 373 3.00 368
IS50M 3,00% do BV 3.00 3,77 3,00 3,73 3,00 368
Subtotal 3 6,65 8,37 6,65 826 6,85 B15
Total - BOI %) 20,51 25,81 19,48 24,19 18,41 22,57
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NOME DA CONCORRENTE: _|
EDITAL: |
FOLHA: |
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 -
B2 Feriados 3,94 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,89 0,67
B4 13° salério 11,00 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,44 =
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,73 8,89
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 47,81 18,62
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,06 5,35
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 2,38 1,80
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,86 2,92
C5 Indenizac&o Adicional 0,59 0,45
[} Total 14,06 10,65
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,07 7,04
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.63 0.48
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,70 7,52
TOTAL (%) 118,37 74,59
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,00524
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 0,00 m?
4915637_Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)
& EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario ust
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509  Caminhao tanaue distibuidor de asfalto com capacidade de 6.0001- 7 KW/L3 1,00000 0,00 1925940 5950 1925940
E9583  Distribuidor de aareqados rebocavel com capacidade de 1.9 m* 1.00000 026 074 103301 6.4866 7.4883
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 1.00000 078 022 1553765 70,5489 1367144
E9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com cavacidade de 30.000 | 2.00000 100 000 485772 32,0022 97.1544
Custo horrio total 433,951
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Servente 800000 h 157664 1261312
Custo horrio total de méo de obra 1261312
Custo hordrio total de execucdo 560,0823
Custo unitario de execugao 04148
Custo do FIC 00022
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0028  Areia média ms 56.4749 01638
M2067 __Emulséio asfdltica - RR-2C 0.00050 t 0,0000 00000
Custo unitario total de material 01638
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 05808
E-TEMPOFIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
M0028 Areia média - Caminhao basculante 6 m* 5915399 0,00435 T 1,9800 0,0086
Custo unitdrio total de tempo fixo 0.008¢
DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N . - Custo Unitrio
M0028 _ Areia média - Caminhao basculante 6 m® 0.00435 km 10.00 0023
Custo unitério total de transporte 0023
Sto unitério direto total 061
BDI 2158% 013
Preco Unitério 074
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,00524
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 361,93 m?
11370 Tratamento superficial duplo com emulso - brita comercial Valores em reais (RS)
& EQUIPAMENTOS e Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509  Caminho tanaue distibuidor de asfalto com capacidade de 6.0001-7 KW/L3 1,00000 1,00 0,00 1925940 515817 1925940
E9583  Distribuidor de aareaados rebocavel com capacidade de 1.9 m* 100000 028 072 102714 6.4442 5158
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW, 100000 031 0.69 1553765 70,5489 96,8455
E9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com cavacidade de 30.000 | 2.00000 100 000 772 32,0022 97.1544
Custo horrio total 94,1097
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9G24  Servente 800000 h 157664 61312
Custo horrio total de méo de obra 1261312
Custo hordrio total de execugdo 5202409
‘Custo unitario de execucao 14374
usto do FIC 00075
Custo do FIT 5
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M005  Bita0 0.00733 m 979
Mol91  Brital 001500 m 1188979 17835
M2067 __Emulséo asfdltica - RR-2C 000373 t 00 00000
Custo unitario total de material 2,650
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de alividades auxiiares
Subtotal 40999
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
10005 Bita 0 - Caminhao basculante 10 m? 5914648 0,01100 B 4,9900 0,0549
MO191  Bita 1 - Caminhao basculante 10 m? 5914648 002250 t 4.9900 01123
Custo unitério total de tempo fixo 01672
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
0005 Bita 0 - Caminhao basculante 10 m? 001100 km 5914359 5014374 10,00 0.057
Mo191  Bita 1- Caminhdo basculante 10 m? 0.02250 tkm 5914350 5914374 1000 0117
Custo unitario total de transporte 0174
usto unitrio direto total 444
BDI 2158% 0,96
Prego Unitdri 540
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Produgéo da equipe 7,16 t
5914647 Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga com de 3.40 m? (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 me - 188 KW 300000 086 014 53.4924 5236414
Custo horério total 5236414
B WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugo 5236414
‘Custo unitério de execugao 1,154
Custo do FIC .
Custo do FIT -
C_MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiiares
‘Subtotal 11454
E - TEPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo
VT v
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = - Custo Unitario

‘Custo unitario total de transporte
usto unitdrio direto total
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0bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 37350 tkm
5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 _ Caminhao basculante com capacidade de 10 e - 188 KW 100000 1942537 924 1942537
Custo horrio total 1942537
- MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo hordrio total de execucdo 1942537
Custo unitario de execugao 05201
usto do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 05201
£ TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitdrio direto total 05200
Obs.
cGeiT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitdrio de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 1.038,46 m?
com emulsdo asfaltica Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
Caminhao tanque distrbuidor de asfalto com capacidade de 6.0001 -7
E9509  KWI36KW. 1,00000 1,00 0,00 1925940 51,5817 19255940
E9558  Tanaue de estocanem de asfalto com cavacidade de 30.000 | 200000 100 000 485772 32,0022 97.1544
Custo horério total 289
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB2s  Senente 2.00000 h 15.7664 315328
Custo horrio total de méo de obra 315328
Custo horério total de execuco 321.2812
‘Custo unitario de execugao 0,300
Custo do FIC 00016
Custo do FIT b
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2082  Emulsio asfaltica para imprimacao 0.00130 t
Custo unitério total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 03110
E-TEMPOFIXO Cédio Quantidade. Unidade ‘Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o D:;' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
usto unitério direto total 031
BDI 58% 0.0671
Preco Unitrio 038
bs.
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cGeiT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitdrio de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 113,18
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo. improdutivo. Horério Total
E9571 _ Caminhao tanaue com canacidade e 10,000 - 168 kW 100000 034 0.6 2387637 56,9106 1187407
E9514  Distibuidor de aareqados autopropelido - 130 kW 1.00000 100 0.00 207.1138 713845 2071138
E9762  Rolo compactador de pneus autobropelido de 27 t- 85 KW/ 1.00000 065 035 1553765 70,5489 125 6868
E9530  Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t- 97 kW, 1.00000 052 0.48 1528202 59.3303 1079450
Custo horrio total 4863
B - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9B24  Servente 100000 h 157664 157664
Custo horrio total de méo de obra 157664
Custo hordrio total de execugo 5752521
‘Custo unitario de execucao 5,0826
Custo do FIC 00533
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
16040 Usinagem de brita araduada com brita comercial em usina de 300 U 100000 ms 1520700 1520700
Custo total de atividades auxiliares 1520700
Subtotal 157,205
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Usinagem de biita graduada com brita comercial em usina de 300 Un -
6416040  Caminhao basculante 10 m* 5914652 2,20000 t 2,2000 48400
Custo unitério total de tempo fixo 48400
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMPT = Custo Unitario
Usinagem de biita graduada com brita comercial em usina de 300 Un -
6416040  Caminhao basculante 10 m* 2,20000 tkm 10,00 11,4400
Custo unitario total de transporte 11,4400
Custo unitario direto total 17349
BDI 2158% 37,4449
Prego Unitario 21093
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 13,18 m?
16040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 th Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9511 _ Carreaadeira de bneus com canacidade e 3.40 me - 195 kW 2.00000 043 404 3931915
E9779  Grupo aerador - 100/110 kVA 100000 100 0.00 72.4051 43822 72.4051
E9615  Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th 1.00000 100 0.00 1276028 83,8556 1276028
Custo horrio total 5931994
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB2s  Senvente 3.00000 h 15.7664 47,2992
Custo horario total de méo de obra 47,2992
Custo hordrio total de execuco 640.4986
Custo unitario de execugao 56591
Custo do FIC
Custo do FIT -
CWATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
005 Bita0 979
Mols1  Brital 014700 m 1188979 17.4780
mol92  Bita2 0.26060 m 112735 29.3787
M1135 PO de pedra 052829 m 1979 33,9151
Custo unitério total de material 1438780
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de alividades auxiiares
total 371
E_TEMPOFIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0005 _Bta 0 - Caminhao basculante 10 m? 5914647 T 500 156
Mo191  Bita 1-Caminhdo basculante 10 m? 5914647 022050 t 11500 02536
M0192  Biita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 0.39090 t 11500 0.4495
M1135  Po de bedra - Caminhdo basculante 10 m? 5914647 079244 t 500 09113
Custo unitério total de tempo fixo 25300
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' - Custo Unitario
0005 Bita 0 - Caminhao basculante 10 m? 079614 km 10.00 41399
Mo191  Bita 1- Caminhdo basculante 10 m? 022050 tkm 1000 11466
M0192  Biita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 039090 tkm 10,00 20327
M1135  Po de bedra - Caminhdo basculante 10 m? 0.79244 tkm 41207
Custo unitario total de transporte 11,4399
Custo unitario direto total 16351
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 249,00 t
5914652 Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga em usina de solos de 300 th e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario ust
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9579  Caminhao basculante com capacidade de 10 m: - 188 kW 3.00000 0.92 0.08 ¥ 924 5489764
Custo horério total 5489784
5 MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugo 5489784
‘Custo unitério de execugao 2,2047
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 2.2047
E-TEMPOFIXO Cédiao Guantidade Unidade usto Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade il Custo Unitario

3

‘Custo unitario total de transporte
usto unitdrio direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgto da equipe 150,88 m?
4011228 Sub-base com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (RS)
o T Uiiizagh Custo Horario usto
Gperatva improduiva Produtivo improduivo Horério Total
9571 Caminhi tanaus com capacidade de 10,0001~ 188 KW 100000 083 017 2387637 56,9106 207.8487
9518 Grade de 24 discos rebocvel de 24" 100000 062 038 29091 20298 26308
E9524  Motoniveladora-93 kW 100000 100 000 1861137 752140 1861137
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 100000 065 035 155.3765 70,5489 125.6868
E9685 0¢ de cameiro vibrats 116t-82kW 100000 067 033 1535620 65,0149 1243415
9577  Trator aaricola - 77 kw 100000 0s2 038 99.051 325057 737642
Custo horério total 3857
5 -WAG DE OBRA Guaniidade Uridade Cusio Hordrio Gusto Horario Total
Pos2e  Seneme 100000 n T5.7664 157664
Custo horério total de mo de obra 15,7664
Custo hordrio total de execugio 1361521
‘Custo unitério de execucao 48781
Custo do FIC 001059 00517
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guaniidade Uridade Prego Unitrio Custo Unitario
usto unitaro total ds material
D - ATIVIDADES AUILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
Escavagao e carga de materal de jazida com escavadeira hidraulca de 156
016005 me 110000 m o722 10694
Custo total de atividades ausiliares 10694
0002
£ TEMFOFIXO Chdino uaniidade Unigade Custo Unitrio Custo Unitério
Scavagao ¢ carga de materal de jazida com escavadeira hidraulca de 156
4016095 m?- Caminho basculante 10 m¢ 5914354 206250 t 1,190 2450
Custo unitrio total de tempo fixo 2504
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — Ei - Custo Unitério
EScavagao ¢ carga de materal de jazida com escavadeira hidraulica de 156
4016095 m*- Caminho basculante 10 m¢ 206250 tm 1000 10,7250
Custo unitério total de transporte 10,7250
st0 unitéri direto total 1918
801 21,58% 31397
Preco Unitério 2332
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgio da equipe 30,19 m?
16096 Escavagdo e carga de material de jazida com hidréulica de 1,56 m? Valores em reais (RS)
R quantdase Giiizagto Custo Horio Custo
Goeratva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
Escavadeia hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 156
EOS1S  mi-118KW 100000 100 000 201102 85,6324 2011021
Custo horério total 2012021
B WAO DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
Pog2e  Seneme To.664 7664
Custo horério total de mo de obra 15,7664
Custo hordrio otal de execugao 2169585
‘Custo unitério de execucao 09425
Custo do FIC 00297
Custo do FIT 2
CWATERIAL Guaniidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo uniério total de materia
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo otal de ailvidades auxiiares
Subtotal Gor
E - TENPOFIXO Chdiao Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Csto unitari total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade w DM . Custo Unitério
‘Custo uniario total de transporte =
usto unitério direto total 097
o
ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitdrio de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 431,60 ¢
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m? - carga com de 1,56 m? (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
A TS T Utiizagao Custo Horario Custo
Goeraiva improdutiva Produtivo improdutvo Horério Total
E9575  Caminhao basculants com capacidade de 10 m*~ 188 kW 300000 084 016 53,402 557
Custo horério total 51057
B WAO DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
Custo Mordrio toal de mo de obra 5
Custo horério total de execugao 515.1957
‘Custo unitério de execucao 112937
Custo do FIC a
Custo do FIT o
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades awiliares
total 1037
E-TEMPO FIXO Chdiao Guaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitérlo otal de tempo fxo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
Custo uniario toal de transporte =
Custo unitério direto total 1900
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 2133 m?
20 do subleito Valores em reais (RS)
R P Giiizagto Custo Horario Custo
Gperatva improdutva Produivo improdutivo Horério Total
E9571_ Caminhao tanaue com capacidade de 10,000 - 188 KW, 200000 2387637 56,9106 2093118
9518 Grade de 24 discos rebocvel de 24" 100000 069 031 29991 20298 698
9524 Motoniveladora - 93 KW/ 100000 o7 029 1861137 752140 1539528
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 100000 096 004 1653765 70,5489 1519834
E9685 0é de cameiro vib 1161-82kW 100000 100 000 1635620 650149 1635620
9577 Trator aaricola - 77 kw 100000 069 031 99.0517 325057 78.4224
Custo horirio total 993
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Gusto Horario Total
Pos2a Senerie 100000 0 T5.7664
Custo horério total de mo de obra 15,7664
Custo horério total de execugao 855.6070
‘Custo unitério de execucao 07631
Custo do FIC 00240
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de material
D - ATIVIDADES AUILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades auliares
total [
ETEMPOFIXO Chdiao Guaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitrio
Custo untérlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total

BDI 156%
Prego Unitario.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 7,76104 t
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 5t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhao carroceria com capacidade e 5 L~ 115 kW 100000 107.830 41,0071 1078309
Custo horrio total 1078309
- MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Senvente 4.00000 h 157664 63,0656
Custo horrio total de méo de obra 63,065¢
Custo hordrio total de execugdo 1708965
‘Custo unitario de execucao 22,0198
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
ubtotal 22,0198
E - TEMPO FIXO Codio Quantidade. Unidade ‘Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' = Custo Unitrio
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 220198
0bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminhéo carroceria de 5 t - rodovia Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhao carroceria com capacidade e 5 L~ 115 kW 100000 100 0.00 8309 41,0071 1078309
Custo horrio total 1078309
- MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo horério total de execuco 1078309
Custo unitario de execugao 0,8592
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de alividades auxiiares
tal 08592
E - TEPO FIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DR’”‘; - Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 08502
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 3,00000 un
440 e de placa de em ago D =060 m - pelicula tipo 1 +SI Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhao carmocena com capacidade de 5 t- 115 kW 100000 030 0.70 1078309 071 610542
Custo horério total 61,0542
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horrio Total
P9830  Montador 1.00000 h 23,0229 022
P9B24  Servente 2.00000 h 157664 315328
Custo horrio total de méo de obra 54,5557
Custo hordrio total de execugdo 1156099
‘Custo unitrio de execucao 38,5361
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Confecgao de placa em ago n° 16 gahanizado, com pelicula retrorrfietva
5213414 tinol+ S| 0.36000 m 4900 1589364
Custo total de atividades auxiliares 1589364
Subtot 1974730
E-TEMPOFIXO Cédiao Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
t 0,0000
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
Confecgao de placa em ago n° 16 gaivanizado, com pelicula retrorrefletva
5213414 tioo | + S| - Caminhdo carmoceria 5 t 0,00375 km 10,00 00322
Custo unitario total de transporte 00322
usto unitario direto total 19751
BDI 2158% 42,6292
Prego Unitéri 24013
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 4,00000 m?
Confecgao de placa em ago n° 16 com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9568  Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.8 kW 0.15060 100 0.00 0.1655 0.1068 0.0249
9066 Gruno aerador - 13/14 kVA 0.48103 100 0.00 12.3208 23648 59421
£9623  Méauina de bancada auilhotina - 4 kW 0.20080 100 0.00 12.3907 75850 2.4881
E922  Méauina de bancada universal para corte de chapa - 1.5 kW 0.48103 100 000 29435 23173
Custo horrio total 107724
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade ‘Custo Horario Custo Horério Total
POBOL  Audante 2.00000 h 16.8422 684
P98I0 Montador 100000 h 23,0229 23,0229
Po823  Semalheiro 1.00000 h 21.4343 21.4343
PoB24  Servente 200000 h 15.7664 5321
Custo horrio total de méo de obra 1096744
Custo horério total de execugo 120,4468
‘Custo unitario de execucao 30,1117
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C_MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
M1367  Chapa de aco aanizado 1177500 ka 85526 100.7069
M3229  Pelicula retrorefietiva tipo | + SI 1.00000 m 299.0825 2990825
Custo unitério total de material 3997894
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
5212552 Pintura eletiostalica a b6 com tnta polester em chapa de aco 100000 me 11.3002 11.3002
Custo total de atividades auxiliares 113002
Subtotal 441,2013
E - TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Chana de aco qaivanizado - Caminhao carrocena 15 ¢ 5914333 001178 ¢ 6007 0.2780
M3229  Pelicula retrorefletiva tipo | + S - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0.00044 t 241601 00106
Custo unitdrio total de tempo fixo 02886
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
Mi367  Chapa de aco qalvanizado - Caminhao carmocena 15 ¢ 001178 tm 10,00 0.0605.
M3229  Pelicula retrorefletiva tipo | + S - Caminhao carroceria 5 t 0.00044 tkm 0.0038
Custo unitério total de transporte 0,0643
Custo unitério direto total 441,554
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 19,15000
5212552 Pintura eletrosttica a p6 com tinta poliester em chapa de ago Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade. Utilizagéo. Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kKW € estufa de 80,000 kCal
9076 para pintura eletrosttica 1,00000 1,00 0,00 34,7243 29,8396 34,7243
E9066  Grupo aerador - 13114 kvA 1.00000 100 000 12.3208 23648 12.3208
Custo horrio total 0541
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
P9BOL  Audante 1.00000 h 16,8422
Pog22  Pintor 200000 h 215617 431234
Custo horario total de méo de obra 59,9656
Custo hordrio total de execugo 1070197
Custo unitario de execugao 55885
Custo do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M3153  Tinia poliéster em po 0.11200 ka 509743 091
Custo unitario total de material 57001
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 112576
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M3I53  Tinta oliéster em 06 - Caminhao carroceria 15 ¢ 5914655 0.00008 t 24.1556 0.0019
Custo unitdrio total de tempo fixo 00019
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRM; = Custo Unitario
M3153 _ Tinia poliéster em b - Caminhao caroceria 15 ¢ 0.00008 km 0.0007
Custo unitério total de transporte 0,0007
Custo unitério direto total 113002
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 21,37 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhéo guindauto de 20 tm Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 _ Caminhao carroceria com capacidade de 15 (- 188 kW, 2.00000 053 0.47 1914036 52.1416 251.9009
E9686  Caminhéo carroceria com auindauto com capacidade de 20 Lm - 136 kW 1.00000 100 000 X 80,3503 2209122
Custo horrio total 4728131
- MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Senvente 2.00000 h 157664
Custo horario total de méo de obra 315328
Custo hordrio total de execugdo 5043459
‘Custo unitario de execucao 23,6007
usto do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
tal 23,6007
E - TEMPO FIXO Codio Quantidade. Unidade ‘Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' = Custo Unitrio
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 23,6007
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 11,84 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 _ Caminhao carroceria com capacidade de 15 (- 188 kW, 100000 100 0.00 1914036 52.1416 1914036
Custo horrio total 1914036
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Senvente 6.00000 h 157664
Custo horrio total de méo de obra 94,5984
Custo hordrio total de execugdo 2860020
‘Custo unitario de execucao 24,1556
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
total 241556
E - TEMPO FIXO Cédiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
usto nitério direto total 241556
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 2,88 tkm
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Cperativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9592 _ Caminhao carroceria com capacidade de 15 t- 168 kW, 100000 100 0.00 52.1416 191.4036
Custo horério total 1914036
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugdo 1914036
Custo unitrio de execucao 05133
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
usto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 05133
E - TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o S = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 05133
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminhéo carroceria de 5t - rodovia Valores em reais (R$)
& EQUIPAMENTOS G Utilizagho Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminho carroceria com capacidade e 5 - 115 kW 100000 100 0.00 107.8309 41,0071 1078309
Custo horrio total 1078300
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra .
Custo horério total de execugo 1078309
‘Custo unitario de execucao 0,8592
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C_MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unit
Custo total de atividades auxiiares
‘Subtotal 08592
E - TEPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo
VT v
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario
N RP. 2
‘Custo unitario total de transporte -
usto unitario direto total 08502
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 4,10000 un
5213863 Suporte metalico para placa de adverténcia ou - lado ou diametro de 0,60 m - e Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS Quantidade. Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhao carmocenia com capacidade de 5 t- 115 kW 1.00000 0.30 0.70 107.8309 41,0071 61.0542
Custo horério total 61,0542
5 MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9823  Senalheino 100000 h 23,0229 230229
P9B24  Servente 1.00000 h 15.7664 15.7664
Custo horario total de méo de obra 38,7893
Custo hordrio total de execugo 99,8435
‘Custo unitério de execugao 24,3521
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
MO789  Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo e placas 0.69622 kg 13.7456 9,5700
MO787  Suporte em aco carbono aalvanizado perfil°C' 1271700 ka 17.6344 2242567
Custo unitério total de material 2338267
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - oD
1107892 areia e brita comerciais . ms 364,2804 18,3233
5 . 0,05030
4805750 Escavacao manual em material de 1 cateaoria na profundidade de até 1 m ms 8667 16029
Custo total de atividades auxiliares 19,9262
Subtotal 050
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Conjunto e cantoneiras e paraflisos gaivanizados para fixagao de placas -
MO789  Caminhdo carroceria 5t 5914655 000070 t 220198 00154
M0787  Suvorte em aco carbono aalvanizado berfil "C* - Caminhao carroceria 5 t 5914655 001272 t 220198 02801
Custo unitdrio total de tempo fixo 02955
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRM; = Custo Unitario
Conjunto de cantoneiras e paraflisos gaivanizados para fixagao de placas -
MO789  Caminhdo carroceria 5t 0,00070 tkm 10,00 0,0060
M0787  Suoorte em aco carbono aalvanizado berfil "C* - Caminhao carroceria 5 t 001272 tkm 10,00 01083
Custo unitario total de transporte 01153
Custo unitério direto total 27852
BDI 2158% 60,1143
Prego Unitério 33863
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cGem DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producao da equipe 392809 m?
7892 Concreto fok = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia ¢ bita comercia Valores em reais (R$)
A EQUIPAMENTOS @D Utilizagéo Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
9010 Balanga plataforma digital com mesa e 75 x 75 om com capacidade de 500 1,00000 0,00
ka 11331 0,7486 1,1331
£9519  Betoneira com motor a aasolina com capacidade de 600 - 10 kW 1.00000 100 0.00 407154 216697 407154
E9521  Grupo derador - 2.5/3 KVA 1.00000 100 0.00 3.4343 01765 3.4343
E9071  Transoortador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 400000 090 010 03424 02310 1.3250
E9064 Transportador manual qerica com capacidade de 180 3.00000 0.41 059 0.8744 05899 2119
Custo horrio total 48,7274
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horrio Total
P9B2L  Pedreio 1.00000 h 204371 204371
PoB24  Senente 9.00000 h 15.7664 1418976
Custo horrio total de méo de obra 1623347
Custo hordrio total de execuco 2110621
Custo unitario de execugao 53,7192
Custo do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 _Aditivo plastiicante  retardador Ge beaa bara concrelo € araamassa 0.84646 ka 5.1266 395
M00B2  Areia média lavada 063334 ms 713256 451734
Mool Brita 1 0.36754 m 1188979 43,6997
M0192  Biita2 0.36754 ms 112735 414346
Mo424  Cimento Portand CP Il - 32 28215207 ka 05479 1545911
Custo unitério total de material 2892383
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 3429575
E - TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0030 Adivo plastiicante e retardador de pega para concreto e argamassa -
Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1556 00205
M0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 095001 t 11500 10025
MO191  Biita 1- Caminhéo basculante 10 m® 5914647 055131 t 1.1500 0.6340
M0192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11500 06340
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0.28215 t 24.15¢ 68155
Custo unitdrio total de tempo fixo 91965
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
"Aditivo plastificant e retardador de pega para conoreto e argamassa -
M030  Caminhéo carroceria 15 0,00085 tkm 10,00 0,004
M0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 0.95001 tkm 1000 49401
MO191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m: 055131 tkm 10,00 2.8668
M0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m® 055131 tkm 1000 28668
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhéo carroceria 15 t 028215 tkm 10.00 14483
Custo unitario total de transporte 12,1264
usto unitério direto total 364.2804
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 0,50000 m*
05750 Escavacao manual em material de 1 categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)
& EQUIPAMENTOS e Utilizagéo Custo Horario Custo
Coerativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

PoB24  Servente 1.00000 h 15.7664 15.7664

Gusto horério total de méo de obra 15,7664
Custo horério total de execuglo 157664
Custo unitario de execucao 315328
Custo do FIC 001059 03339
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Ouaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de alividades auxliares
Sublotal 318667
E-TENPOFIXO Codiao Ouaniigade. Unicade Custo Unitrio Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o . Custo Unitério
Custo unitario total de transporte, -
Custo unitario direto total 318667
Obs
Obs
cGeIr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (RS)
TS Quantidade Utlizacdo Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo hordrio total
B -WAC DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Hordrio Custo Hordrio Total
Custo horario total de méo de obra -
Custo horério total de execugio -
Custo unitario de execuao B
Custo do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -
1107892 areia e bita comerciais 004200 m 364.2804 15,2098
junta argamassa asfaltica
2003842 1700 ku/m: - espessura de 1 cm 005950 ko 45,2814 26042
4805751 Escavacdo manual em materal de 1° cateqoria na profundidade de 1a 2 m 003000 m 408572 12197
Formas de tébuas de pinho para dispositvos de drenager - ilizagao de 3
3103302 vezes - confeccao, instalacéo e retrada, 008670 me 6572 35250
Custo total de atividades auxiliares 22,7387
Subtotal 7387
ETEMPOFIXO. Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade — o - Custo Unitério

‘Custo unitario total de transporte -

Custo unitario direto total 22,7387
DI 2158% 29079
Prego Unitrio, 2765
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 3,92809 m?
07892 Concreto fok = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500
9010  ka 1,00000 1,00 0,00 11331 0,7486 11331
E9519  Betoneira com motor a aasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW 1.00000 100 000 40.7154 216697 40.7154
9521  Gruoo aerador - 2.5/3 kVA 100000 100 0.00 3.4343 01765 34343
9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4.00000 050 010 0.3424 02310 1.3250
E9064  Transoortador manual cerica com canacidade de 180 | 3.00000 0.41 059 0.8744 05899 2119
Custo horrio total
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2L  Pedreiro 1.00000 h 20,4371 20,4371
Pos24  Senente 9.00000 h 157664 1418976
Custo horario total de méo de obra 1623347
Custo hordrio total de execugdo 2110621
‘Custo unitario de execucao 53,7192
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0030 _ Aditivo plastficante  retardador de Deaa bara concreto € araamassa 084645 ka 5.1266 4.3395
MO0B2  Areia média lavada 063334 m 713256 45,1734
MO191  Bital 036754 ms 1188979 43,6997
M2 Bria2 0.36754 m 12735 41.4346
M0424  Cimento Portand CP Il - 32 28215207 ka 05479 1545911
Custo unitério total de material 2892383
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 342.9575
£ TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
"AGITVO plastiicante e relardador Ge pega para concreto e argamassa -
M0030  Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1556 00205
M0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 0.95001 t 1.1500 10025
MO191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11500 06340
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m® 5914647 055131 t 1.1500 0.6340
M0424  Cimento Portand CP Il - 32 - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 028215 t 556 68155
Custo unitério total de tempo fixo 91965
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' - Custo Unitario
"AITVO plastiicante e retardador Ge pega para concreto e argamassa -
M0030  Caminhéo carmoceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,004
M0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 0.95001 tkm 10,00 49401
MO191  Brita 1- Caminhéo basculante 10 m® 055131 tkm 1000 28668
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 tkm 10,00 2.8668
M0424  Cimento Portand CP Il - 32 - Caminhéo carmoceria 15 t 028215 tkm 1000 14483
Custo unitario total de transporte 12,1264
Custo unitario direto total 3642804
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 1,00000 kg
de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS e Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24  Senvente 2.00000 h 157664
Custo horrio total de méo de obra 315328
Custo hordrio total de execugdo 315328
Custo unitario de execucao 31,5328
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2158  Araamassa astalica 100000 ka 137193 137193
Custo unitério total de material 13.7103
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de alividades auxiiares
‘Subtotal 452501
E - TENPO FIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M2158  Araamassa astallica - Caminhao carroceria 15 ¢ 5914655 t 24.15¢
Custo unitdrio total de tempo fixo 00242
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
M2158  Araamassa astallica - Caminhao carroceria 15 ¢ 0.00100 T 1000 0.0051
Custo unitario total de transporte 0,0051
usto unitario direto total 45,2814
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 040000 m?*
4805751 Escavagdo manual em material de 1° categoria na deta2m Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24  Senente h 15.7664
Custo horrio total de méo de obra 15,7664
Custo hordrio total de execugo 15.7664
‘Custo unitério de execugao 39,4160
Custo do FIC 12412
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
total 40,6572
E - TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 40,6572
bs.
0bs.
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cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 230,19 m
5502114 Escavagéo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servio em leito natural - Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo. Horério Total
E9667  Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 K 500000 036 004 1997944 58.2792 5706690
Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515  me-L18kW 1,00000 100 0,00 2011921 85,6324 2011021
Custo horério total 718611
B - MAO DE OBRA Cuaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
PoB24  Senenie h 15.7664 7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
Custo hordrio total de execugéo 11876275
‘Custo unitario de execugao 51593
Custo do FIC 0,1625
Custo do FIT -
C- MATERIAL Ouaniidade Unidade Preco Unitério ‘Custo Unitério
‘Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Cuaniidade Unidade Custo Unitério ‘Custo Unitério
0,0000
Custo total de atividades auiliares 0.0000
Subtotal 53218
E-TEMPO FIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quaniidade Unidade o DRMPT = Custo Unitario
Custo unitério total de transporte 0,0000
Custo unitério direto total 532
DI 158% 11487
Preco Unitério 64
Obs.
cGeiT. DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 176,81 m?
2 de material em bota-fora Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizago Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9540 Trator sobre esteitas com lamina - 127 kW 100000 197,863 717242 197.8639
Custo horério total 197.8639
B - MAO DE OBRA Ouaniidade Unidade. Custo Hordrio Custo Horério Total
PoB2s  Senente 15.7664 7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
Custo horério total de execugdo 2136303
‘Custo unitario de execugao 12082
Custo do FIC 0,0380
Custo do FIT 2
C-MATERIAL Cuaniidade Unidade. Preco Unitério ‘Custo Unitério
uSto unitério total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Cuaniidade Unidade Custo Unitério ‘Custo Unitério
0,0000
Custo total de atividades auiliares 0.0000
Subtotal 1.246:
E-TEMPO FIXO Cédiao Ouaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo unitdrio total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quaniidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitério direto total 125
BDI 21,58% 02690
Preco Unitério 15
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MEMORIA DE CALCULO
[ TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES
REAJUSTE | Tu/1a TNDICE INICIAL [ 291568 | IMPOSTOS. PIs 065% LEGENDA
jul/21 INDICE FINAL [ a812a | 1,4341 [ icMs | 1% | 0,8800 ENTRADA DE DADOS. |
CUSTO DO TRANSPORTE
cusToDo ATUALIZAGAO DO
oaTABASE prODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSKS) cusrome |MPOSTOSD CVLTI [ viits icms CUSTO DE R ENTAOA PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO [ TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO MONETARIA
juli21 EMPRESAS. ENDEREGO ORIGEM DESTING ESTADO REGIRO Rsit RSt RSt KM Rsit Rsit RSt Rsit custo RSt RSt RSt Rsit
CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO 02 - ]
g - - 2,4581 . . .
1 AALTOSLTOA. L OTE 1100 - GUARA . CEP71225 000 BRASILIA - DF Palmas - TO 05818 | 2.458,18 | 456,08 844 240,47 3279 118,60 0,00 0,00 391,86 291426 3.306,12
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 -
h - - 2,45818 | 245818 | 456,08 791 227,06 30,96 111,99 17,4 126 371,27 2.914,26
2 STRATURA ASFALTOS S/A JUNDIAL . CEPT5115.100 ANAPOLIS - GO Paimas - TO 9 0 -
DISTRIBUIDORA VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - | APARECIDA DE GOIANIA
3 BRASILEIRA DE ASFALTO : SIN QD-18, - - - Palmas - TO 2,45818 | 245818 | 456,08 866 246,03 33,54 121,34 28,80 2,09 403,00 2.914,26 3317,26
DAIAG - CEP:74980-970
SA - DISBRAL
Refinaria Lubrificantes e |, "\ oo curibe Fortal
4 Derivados do Nordeste V. Leite Barbosa, s/n® - Mucuripe Fortaleza - FORTALEZA - CE Palmas - TO 2,29215 229215 | 42528 1711 459,82 62,70 226,80 29,80 2,16 751,48 2.717,43 3.468,91
Labnon Ceara CEP:60180-420
g VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN. LOTES 01
5 INDUSTRIA NACIONAL DE A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - GOIANIRA - GO Palmas - TO 245818 | 2.458,18 | 456,08 813 232,62 31,72 114,73 17,40 126 380,33 2914.26 3.294,59
ASFALTOS LTDA. b reronon
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 -
6 STRATURA ASFALTOS S/A | DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - CEP:38405-|  UBERLANDIA - MG Paimas - TO 2,35888 2358,88 | 437,66 1158 31991 4362 157,79 170,40 1236 533,68 279654 3330,23
440
SETUNEL INDUSTRIAE | RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE,
7 > 185 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402- UBERLANDIA - MG Paimas - TO 2,35888 2358,88 | 437,66 1157 319,66 4359 157,66 170,40 1236 533,27 2.796,54 332982
COMERCIO LTDA. 334
ARAPETRO .
8 DISTRIBUIDORA DE RUA 04, SIN° LOTES 17 A20. - DISTRITO | g\ a po GARCAS - MT Palmas - TO 245818 | 245818 | 456,08 1007 304,48 4152 150,18 17,40 126 497,44 2.914,26 3.411,70
INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000
PETROLEO LTDA.
DISTRIBUIDORA -
9 BRASILEIRA DE ASFALTO SA?NJ; DAERL’::)EUE?&Q; DISTRITO SARZEDO - MG Palmas - TO 2,35888 235888 | 437,66 1553 41984 57,25 207,08 254,40 18,46 702,63 279654 3.499,17
o DISBRAL Us - CEP:32450-000
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA -
. . 74 : : .
10 AL TOS L TDA. CEPr7055.080 PALMAS - TO Palmas - TO 2,74296 | 274296 | 50892 10 2046 4,01 14,52 0,00 0,00 47,99 3.251,88 3.20087
'NTA - NOVAS TECNICAS | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B.
1 . DF ASPALTOS S/A SANTA TEREZINHA - CEP-L3140.000 PAULINIA - SP Palmas - TO 201223 | 241223 | 44756 1617 436,04 59,46 21507 670,4 48,65 759,22 2.859,79 3.619,01
EMULSAO
EAI COMPANHIA BRASILEIRA
DE ASFALTOS DA | Avenida Doutor Olindo Dértora 2451, Galpdo 02, A
12 AMAZONIA - IMPORTAGAO Morro Grande - GEP-07726.55¢. CAIEIRAS - SP Palmas - TO 201223 | 241223 | 44756 1708 459,06 62559 226,42 7322 53,13 801,20 285979 3.660,99
E EXPORTAGAO
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande -
13 COMERCIO LIDA. .79 100854 CAMPO GRANDE - MS Paimas - TO 2,45818 | 2.45818 | 456,08 1689 454,25 61,94 224,05 65,40 475 744,99 2.914,26 3.650,24
CENTRO OESTE RUA N, SIN.° LOTES 39/43 £ LOTES 129/133 |
14 ASFALTOS LTOA. DISTRITO INDUSTRIAL - GEP-78098.400 CUIABA - MT Palmas - TO 2,45818 | 2.45818 | 456,08 1509 408,71 55,73 201,59 42,00 3,05 669,08 2.914,26 3.583,34
BETUNEL INDUSTRIAE | RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7
15 COMERCI LIt 00 DIST D eer 801 ngs CUIABA - MT Palmas - TO 245818 | 2.458,18 | 456,08 1503 407,19 5552 200,84 42,00 305 666,60 2.914,26 3.580,86
EMAM - EMULSGES E | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN° KM 8,6 - -
16 TRANSPORTES LTOA. CEP60035.281 VARZEA GRANDE - MT Paimas - TO 245818 | 2.45818 | 456,08 1438 390,75 53,28 192,73 42,00 3,05 639,81 291426 3.564,07
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM . .
17 VIAPOL LTDA. EAMPO CRANDE - Ceba9otm o CACAPAVA - SP Paimas - TO 201223 | 241223 | 44756 1801 482,59 65,80 238,03 898,4 65,19 851,61 2.850,79 3.711,40
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS .
18 STRATURA ASFALTOS S/A TSR0 CED 595000 DUQUE DE CAXIAS - RJ Paimas - TO 201223 | 241223 | 44756 1957 522,06 71,18 257,49 558,60 40,53 891,26 2.859,79 3.751,06
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOSE | AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - PAVUNA . R
19 il ivieyeeta raatspivporh RIO DE JANEIRO - RJ Palmas - TO 241223 | 241223 | 44756 1971 525,60 71,67 259,24 558,60 4053 897,04 2.859,79 3.756,84
APLICAGAO LTDA.
ngﬁgungls)’;%:o BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN LOTE
20 ; al 6/7/7-A-3-1 - GL.PATRMARIALVA - CEP:86990 MARIALVA - PR Paimas - TO 2,77372 277372 | 51463 1807 484,11 66,01 238,78 635,30 46,10 835,00 3.288,35 412335
INDUSTRIA E COMERCIO 500
DE ASFALTO LTDA.
PETROBRAS RUA MAQUINISTA ELEODORO JACINTO, 100 . R
2 DISTRIBUDORA S A C ORIGINAS - CEP-8A045.170 PONTA GROSSA - PR Paimas - TO 277372 277372 | 51463 1924 513,71 70,05 253,38 788,60 57,22 894,36 328835 418271
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MEMORIA DE CALCULO
[ | TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES | COFINS 3%
REAIUSTE [ jul/14 INDICE INICIAL [ 270237 | IMPOSTOS PIS 0,65% [ LEGENDA |
[ [ jun/21 TNDICE FINAL [ 218124 | 1,5472] [ IcMs | 12% 0,8800 ENTRADA DE DADOS
rr-1c
CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES. CUSTOANP (Rsikg) [ cusToAne | MPOSTOS loroputocom| puTs | SUSTO DO TRANSPORTE: icms CUSTO DE EODOMAEAVIMENTADS PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
DO PRODUTO IMPOSTOS RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM IMPOSTOS E
ATUALIZACAO
juni21 EMPRESAS ENDERECO ORIGEM) DESTING ESTADO. REGHO Rt Rt Rt ™ Rsit Rt Rt Rt cUsTO POR ENO Rt Rs Rsit Rsit
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
1 CENTRO OESTEASFALTOS | 1RECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - BRASILIA - DF Paimas - TO 282581 | 282581 | 52429 844 24047 32,79 149,54 000 0,00 422,80 3.350,10 3.772,90
CEP:71225-000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - .
2 STRATURA ASFALTOS S/A T it oo ANAPOLIS - GO Palmas - TO 282581 | 282581 | 52429 791 227,06 3096 141,20 0,00 129 400,51 3.350,10 3.750,61
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA|  VIA PRIMARIA 8, SIN QD-18, MODS. APARECIDA DE
3 ilicepiabaivng IO AN oAy COANIA . GO Paimas - TO 282581 | 282581 | 52429 866 246,03 3354 152,99 000 214 434,70 3.350,10 3.784,79
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n° - Mucuripe
N . - - 2,4 484, X X 3 3 ) . , .945, .756,
4 Derivcb do Nerdoste (tubnor)|  Foratonn. Com CEPE0150.420 FORTALEZA - CE Paimas - TO 8450 248450 | 460,97 1711 459,82 62,70 285,94 0,00 221 810,67 2.945,47 3.756,14
) VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.0
5 e oA bE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Palmas - TO 282581 | 282581 | 52429 813 23262 31,72 144,65 0,00 129 41028 3.350,10 3.760,38
- AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE,
6 STRATURA ASFALTOS S/A |33 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA-|  UBERLANDIA - MG Paimas - TO 2,95581 295581 | 54841 1158 31001 4362 198,94 10200 | 1265 575,12 3.504,22 4.079,33
CFP-asi0n-a0
- RUA VICTOR RODRIGUES DE
7 EEE%’;‘AEELR'QI%ULSTEF E REZENDE, 185 - DISTRITO UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,95581 295581 | 54841 1157 319,66 4359 198,78 102,00 12,65 574,68 350422 4.078,89
- INDUSTRIAL - CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
8 ARAPETRO DISTRIBUIDORA | 1| 1RIT0 INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600| BARRADO GARCAS - Palmas - TO 2,80478 280478 | 52039 1097 304,48 4152 189,34 0,00 129 536,63 332517 3.861,80
DE PETROLEO LTDA. e Mt
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA| SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO
9 e ASEALTO S oSBRAL INDUSTRIAL - CEng2450.000 SARZEDO - MG Paimas - TO 2,95581 295581 | 54841 1553 41084 57,25 261,08 25440 | 1888 757,05 3.504,22 4.261,27
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
10 PRl ave A et PALMAS - TO Paimas - TO 27914 | 279614 | 51879 10 29,46 401 1831 0,00 0,00 51,78 3.314,93 -
B - ‘RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A
1 A Ao sy S OF |- B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140- PAULINIA - SP Paimas - TO 2,89580 289580 | 537,28 1617 436,04 59,46 27116 5311 49,75 81641 343308 424949
EMULSAO oo
RR 2C | e ia = | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
12 MPORTAGRD & Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- CAIEIRAS - SP Paimas - TO 2,89580 289580 | 537,28 1708 459,06 62,59 285,47 5029 54,34 861,46 3.433,08 4.294,53
EXPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIAE | R 16,82, Vila Nova Campo Grande -
13 oM o CAMPO GRANDE - MS | Palmas - TO 2,90744 2907.44 | 53044 1689 454,25 61,94 282,48 36,60 485 803,52 3.446,88 4.250,41
RUA N, SIN.2 LOTES 39/43 E LOTES
1 CENTRO OESTEASFALTOS | ™179/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - CUIABA - MT Paimas - TO 2,80478 280478 | 520,39 1509 408,71 55,73 254,16 24,60 312 721,72 332517 4.046,88
CEP:78098-400
SETUNEL INDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
15 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- CUIABA - MT Paimas - TO 2,80478 280478 | 52039 1503 407,19 55,52 253,21 24,60 312 719,04 332517 4.044,20
COMERCIO LTDA. e
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/IN° KM
16 o o, s e aots et VARZEA GRANDE - MT | Palmas - TO 2,80478 280478 | 52039 1438 390,75 53.28 242,99 24,60 312 690,14 332517 4.015,30
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM i .
17 VIAPOL LTDA. JrCoidieiipic i siipatd CACAPAVA - SP Paimas - TO 2,89580 289580 | 537,28 1801 482,59 65,80 300,10 75,1 66,67 915,16 3.433,08 434824
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS
18 STRATURA ASFALTOS S/A s o5 030 DUQUE DE CAXIAS -RJ|  Palmas - TO 291914 | 291914 | 54161 1957 522,06 7119 324,65 55860 | 4145 959,35 3.460,75 4.420,11
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 -
19 oS e D e RIO DE JANEIRO - RJ Paimas - TO 291914 | 291914 | 54161 1971 525,60 7167 326,85 55860 | 4145 965,57 3.460,75 442633
APLICACAO LTDA.
DISTR o i A | BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
20 ; . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GLPATR.MARIALVA | MARIALVA - PR Palmas - TO 2,73274 273274 | 50702 1807 48411 66,01 301,05 60650 | 4715 898,32 3.239,76 4138,07
E COMERCIO DE ASFALTO :
CEP:86990-000
LTDA.
PETROBRAS RUA MAQUINISTA ELEODORO
21 JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045| PONTA GROSSA - PR Palmas - TO 2,73274 273274 | 507,02 1924 513,71 70,05 31946 49450 | s8s2 961,74 3.239,76 420150
DISTRIBUIDORA S.A. s
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co s ério do Desenvolvimento |- MDR
D E VA F panhia de D lvii o dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO A CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusToanp |MPOSTOS DO PR?JlIJJSJTOoDCOoM DMT's TRANSPORTE IcMs ATU@G;?SCE) °° |robovia paviENTADA COM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
PRODUTO MEcere) RODOVIA TRANSPORTE | MPOSTOS E ATUALIZAGAO
PAVIMENTADA MONETARIA
jun/21 MFINARIASOIRI;?:WIBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIAO RSt RSt RSt [ Rsft RSt RSt RSt CUSTO POR EIXO RSt RS/t RS/t RSt
1 ANAPOLIS - GO Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 791 227,06 30,96 111,99 370,01 17,40 1,26 371,27 2.914,26 3.285,53
2 GOIANIRA - GO Palmas - TO 0,00000 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 813 232,62 31,72 114,73 379,07 17,40 1,26 380,33 2.914,26 3.294,59
3 EAI PALN!AS -TO Palmas - TO 2,74296 2.742,96 508,92 3.251,88 10 29,46 4,01 14,52 47,99 0,00 0,00 47,99 3.251,88 3.299,87
4 BRASILIA - DF Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 844 240,47 32,79 118,60 391,86 0,00 0,00 391,86 2.914,26 3.306,12
5 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 866 246,03 33,54 121,34 400,91 28,80 2,09 403,00 2.914,26 3.317,26
6 UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,35888 0,00000 2.358,88 437,66 2.796,54 1157 319,66 43,59 157,66 520,91 170,40 12,36 533,27 2.796,54 3.329,82
1 PALMAS -TO Palmas - TO 0,00000 2,79614 2.796,14 518,79 3.314,93 10 29,46 4,01 18,31 51,78 0,00 0,00 51,78 3.314,93 3.366,71
2 ANAPOLIS - GO Palmas - TO 0,00000 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 791 227,06 30,96 141,20 399,22 0,00 1,29 400,51 3.350,10 3.750,61
3 RR2-C FORTALEZA - CE Palmas - TO 2,48450 0,00000 2.484,50 460,97 2.945,47 1711 459,82 62,70 285,94 808,46 0,00 2,21 810,67 2.945,47 3.756,14
4 GOIANIRA - GO Palmas - TO 0,00000 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 813 232,62 31,72 144,65 408,99 0,00 1,29 410,28 3.350,10 3.760,38
5 BRASILIA - DF Palmas - TO 0,00000 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 844 240,47 32,79 149,54 422,80 0,00 0,00 422,80 3.350,10 3.772,90
6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO 0,00000 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 866 246,03 33,54 152,99 432,56 0,00 2,14 434,70 3.350,10 3.784,79
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