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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO

PARA
PERCENTUAL DE
%:
BDI %: R$/m? RISCO
) Total de m? Encargos Sociais: Horista Mensalista 2,26%
ORIGEM CODIGO =
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
UND QTDE PREGO UNITARIO COM [ PREGO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
g BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigao Propria | Implantagéo da Obra Médulo 39,00
2 Codevasf Composigao Prépria | Administragao da Obra Médulo 39,00
3 Codevasf Composicao Propria  |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 39,00
TERRAPLENAGEM
servicos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicao Propria o Pog para p ¢ “ m2 546.000,00

acompanhamento e greide

Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira m 54.600,00
e caminhéo basculante de 14 m®

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 54.600,00
PAVIMENTAGAO

7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 65.520,00

8 SICRO 4011352 Imprimagao com emulséo asfaltica m2 546.000,00

9 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m? 546.000,00

10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 81.900,00

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na

11 SICRO 4011228 pista com material de jazida ms 81.900,00
12 SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito m? 546.000,00
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.603,60
13-A CODEVASF CPU-13-A TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.603,60
14 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 873,60
14-A CODEVASF CPU-14-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 873,60
15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 218,40
15-A CODEVASF CPU-15-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 218,40
SINALIZAGAO
% SICRO 5213440 0,60 m: pelicuela reuorref;euss [pu::aoci Eea foemeeoD= und 39,00
B sicRo so13851 ;srrr;cuugre“nxts glargm?f?; gem suporte metalico galvanizado para placa und 3900
DRENAGEM
s sicRo 2003373 rn:;oe If:: de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de | R 156.00000 | |
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composigao Prépria | Limpeza Geral | me 546.000,00 | |
SERVIGOS COMPLEMENTARES
20 Codevasf Composigao Propria g:f::t:a :fh?;f:;;ﬁclo ramal na rua sem pavimento com fornecimento | R 180000 | |
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composicéo Propria  [Projeto Executivo | km 78,00 |

VALOR TOTAL DO SRP
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CODEVA

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid RUEG Tipo C:;(sau;neo Unid. BB
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) ® Aslcocto

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I I I I -1 I I I I I I I

SUB-BASE

[ I [ ous] -] -] [ | [ I [ I I
BASE DE BRITA GRADUADA

I [ ous] -] -] [ | [ I [ I I

IMPRIMACAO

I | I | 546.000,00 | 546.000,00 I | | | |EAI I1,s I/m2 |t | 873,600
PINTURA DE LIGACAO

I | I | 546.000,00 | 546.000,00 I | | | |RR-1C Io,4 I/m2 |t | 218,400
CBUQ FAIXA "C"

I | I | | e I | 65.520,00| | |CAP—50/7O Issr/ma |t | 3603,600
CBUQ FAIXA "B"

I | I | I ] | | | [capso/z0 [ssym3 |t | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I -] I I I I I I I
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO

PARA
PERCENTUAL DE
%:
) BDI %: R$/m? RISCO
ORIGEM CODIGO Total de m? o Horista Mensalista
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS 14.00000 Encargos Sociais:
UND QTDE PREGO UNITARIO COM [ PREGCO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
: BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevast Composigao Prépria | Implantago da Obra Médulo 1,00
2 Codevasf Composigao Propria | Administragéo da Obra Médulo 1,00
3 Codevasf Composicao Prépria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00
TERRAPLENAGEM
. Cotevast ComposicdoPropria | ViSO t0pogtéficas para pavimentagao, inclusive notas e sevigos, e 1400000

acompanhamento e greide

Escavacao, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m3 1.400,00
e caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m3 1.400,00
PAVIMENTACAO

7 SICRO 4011463 Concreto asfltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00

8 SICRO 4011352 Imprimagao com emulso asfaltica m? 14.000,00

9 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo m2 14.000,00

10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 2.100,00

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na

1 SICRO 4011228 pista com material de jazida ms 2.100,00
12 SICRO 4011209 Regularizacdo do subleito me 14.000,00
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40
13-A CODEVASF CPU-13-A TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40
14 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40
14-A CODEVASF CPU-14-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40
15 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60
15-A CODEVASF CPU-15-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60
SINALIZAGAO
16 SICRO 5213440 el 0 de placa do emago D= und 1,00
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI '
B sicRo so13851 ;srrrézcullr;e“nelnot; g';mar?f?é gs“ suporte metalico galvanizado para placa und 100
DRENAGEM
s RO 2003373 | rn:;oe If:: de concreto - MFC 03 - areia ¢ brita comerciais - forma de | . 400000 | |
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composicdo Prépria | Limpeza Geral | m 14.000,00 | |
SERVIGOS COMPLEMENTARES
20 Codevasf Composigao Propria g:f::t:a :fh?;f:;;ﬁclo ramal na rua sem pavimento com fornecimento | R 20000 | |
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composicéo Propria  [Projeto Executivo | km 2,00 |

VALOR TOTAL DO SRP
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CODEVA

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]

MOBILIZACAO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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TRECHO QUANTIDADE - MiNIMO MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . N ConEing .
Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) U] Aplicacdo

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I | I I -1 I I I I I I I

SUB-BASE

[ I [ o] -] -] [ I [ I [ I I
BASE DE BRITA GRADUADA

I [ o] -] -] [ I [ I [ I I

IMPRIMACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 I | | | IEAI |1,s I/m2 It | 22,400
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 I | | | IRR-lC |o,4 I/m2 It | 5,600
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | e I | 1.680,00| | ICAP-50/70 |55 t/m3 It | 92,400
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | e I | | | ICAP-50/70 |55 t/m3 It | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I -] I I I I I I I
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ério do Desenvolvimento Regional - MDR
panhia de D lvii o dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO A CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP 'Msggggig ©| probutocom | omTs TR;";‘S;S;TE IcMs CUSTO DE R\‘r?nl;g\;lfo?; Tfu”;j‘zj: ol PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE A Ao
PAVIMENTADA MONETARIA
jul/21 MFINARIASOIRI;?:Tn:IBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIAO RS/t R8It RSft [ RSft RS/t RSft RSft CUSTO POR EIXO RSft RSt RSt RSt
1 FORTALEZA - CE Belém - PA
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Belém - PA
3 CAP 50/70 GUAMARE - RN Bel?m -PA
4 BETIM - MG Belém - PA
5 IPOJUCA - PE Belém - PA
6 PAULINIA - SP Belém - PA
1 PALMAS -TO Belém - PA
2 ANAPOLIS - GO Belém - PA
3 EAI GOIANIRA - GO Belém - PA
4 BRASILIA - DF Belém - PA
5 APARECIDA DE GOIANIA - GO Belém - PA
6 UBERLANDIA - MG Belém - PA
1 UBERLANDIA - MG Belém - PA
2 UBERLANDIA - MG Belém - PA
3 RR1-C SARZEDO - MG Bel?m -PA
4 GOIANIRA - GO Belém - PA
5 ANAPOLIS - GO Belém - PA
6 BRASILIA - DF Belém - PA
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DISCRIMINACAO

A- EQUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
Engenheiro
Topografo

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

Auxiliar de topdgrafo
Cadista/calculista
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

C.2 - VEiCULOS
C.3 - COMBUSTIVEL

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E

MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA

Taxas 4,75%
VII - CONTINGENCIAS
VIl - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)
Il - SOMA
X-TOTAL

COMPOSIGAO PREGO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Unidade

Estimativa % como referéncia de equipe
técnica com encargos sociais

H

L

H

Composigao Ensaios

Estimativa % como referéncia soma Il
Percentual VI

Quantitativo
12
8

16

3,00%

16

21,58%

2,50%
3,74%

4,75%
5,77%

21,58%

Cédigo SINAPI
34780
7592

244
2359

92144
4221

7247

Pr. Unit.

Pr. Total

]
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1
GT02 Densidade in situ - Frasco de Areia (in Situ) un 1
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1
GT06 Granulometria Completa (peneiramento e sedimentacao) un 1
GTO7 Massa Especifica Real dos Graos un 1
GTO08 Compactagéo Proctor Normal un 2
GT09 Abraséo "Los Angeles " un 1
GT10 indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 5
GT11 Equivalente de Areia un 1
GT12 Ensaio de Expanséo un 1
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
&o int pal (entre as i 10 1 10,00

D a pal (entre as 10 1 10,00
Mobilizagéo - Total (km) 11,00

Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira ton
Motoniveladora ton
Trator de pneus ton
Rolo Compactador ton
Grade de disco ton
Usina misturadora ton
Total ton
Portanto:
Mobilizagao - Total (km) txkm
Desmobilizagao - Total (km) txkm
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CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA
[ BDI %:
Encargos Sociais: Horista Mensalista
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA
. . PREGO
ITEM CPUs Fonte Cad. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNITARIO (R$) TOTAL
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 I
ITEM 1: ToTAL|
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-0L CODEVASF 74200/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 I
ITEM 1: TOTAL|
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM|N|STRAcZ\0 LOCAL | % | 1,00 |
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES | 1,00 |
ITEM 2: TOTAL
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