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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO

PARA
PERCENTUAL DE
%: 0
BDI %: 21,58% R$/m? 114,93 RISCO
Total de m? Encargos Sociais: Horista Mensalista 2,26%
ORIGEM CODIGO _ 546.000.00 11632 71.26
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
UND QTDE PREGO UNITARIO COM [ PREGO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
g BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigao Propria | Implantagéo da Obra Médulo 39,00 1.334,33 52.038,87 53.214,95
2 Codevasf Composigao Prépria | Administragdo da Obra Médulo 39,00 5.150,30 200.861,70 205.401,17
3 Codevasf Composigao Propria |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 39,00 393,12 15.331,68 15.678,18
TERRAPLENAGEM
servicos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composigio Prépria 505 topogt para p ¢ “ me 546.000,00 0,3600 196.560,00 201.002,26

acompanhamento e greide

Escavacao, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 54.600,00 6,49 354.354,00 362.362,40
e caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 54.600,00 154 84.084,00 85.984,30
PAVIMENTAGAO

7 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 65.520,00 176,35 11.554.452,00 11.815.582,62

8 SICRO 4011352 Imprimag&o com emulséo asfaltica m? 546.000,00 0,38 207.480,00 212.169,05

9 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo me 546.000,00 0,26 141.960,00 145.168,30

10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 81.900,00 192,93 15.800.967,00 16.158.068,85

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na

1 SICRO 4011228 it com materalde s m 81.900,00 2333 1910.727,00 1953.909,43
12 SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito m? 546.000,00 0,97 529.620,00 541.589,41
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF cPU13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.608,60 452865 16.310.443,14 16.688.262,55
13:A CODEVASF CPU-13-A  |TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 360360 848,38 3057.222,17 312631539
14 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 873,60 3.605,48 3.149.747,33 3.220.931,62
14 CODEVASF CPU-14-A  |TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 873,60 669,81 585.146,02 598.370,32
15 CODEVASF cPU5 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 21840 3278,10 715.937,04 732117,.22
15A CODEVASF CPU-15-A  |TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-IC t 21840 118214 25817938 264.014,23
SINALIZAGAO
16 SICRO 5213440 00 m', pe"we,a re"mef;euss 5:?;? EESI foemago D= und 39,00 245,83 9.587,37 9.804,04
17 SICRO 5213851 ;Zizzzg;";:tsgmﬁ"f?‘;g e suporte metélico gahvanizzdo para placa und 39,00 341,44 13316,16 1361711
DRENAGEM
18 SICRO 2003373 et o deconcreto - MFC 03 -area ¢ bria comercias - forma de | m 156.000,00 | 3092 | 482352000 493253155
LIMPEZA GERAL
19 Codevast Composigo Propria | Limpeza Geral | m 546.000,00 | 101 | 551.460,00 563.923,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
20 Codevast Composigio Propria | o neanmycgre o 2Me 12 102 sem pavimento com fomecimento | m 7.800,00 | 5325 | 415.350,00 42473691
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevast Composigao Prépria | Projeto Executivo | km 7800 | 534949 417.26048 42669057
VALOR TOTAL DO SRP 61.364.605,34 62.751.445,42
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EXECUGCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
274.294,30 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
649.348,95 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
55.192.484,76 5510.24848| 5519.248,48] 5510.248,48] 5510.24848| 5519.248,48] 5519.24848] 5519.24848| 5.519.248,48 5.519.248,48 5.519.248,48
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
23.421,15 2.342,11] 2.342,11] 2.342,11) 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.932.531,55 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16|
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
563.923,00 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
424.736,91 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

426.690,57 213.345,28 213.345,28
Porcentagem 0,34% 0,38% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89%
Custo 213.345,28 238.281,13  6.203.580,48  6.203.580,48  6.203.580,48  6.203.580,48  6.203.580,48 _ 6.203.580,48  6.203.580,48  6.203.580,48 6.203.580,48 6.203.580,48)
Porcentagem Acumulado 0,34% 0,72% 10,61% 20,49% 30,38% 40,26% 50,15% 60,04% 69,92% 79,81% 89,69% 99,58%
Custo Acumulado 213.345,28 45162641  6.655.206,89 12.858.787,37 19.062.367,84 2526594832 31.469.528,80 37.673.10928 43.876.689,75 50.080.270,23 _ 56.283.850,71 62.487.431,19)
Total Geral R$ 62.751.445,42]
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid RUEG Tipo C:;(sau;neo Unid. BB
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) ® Aslcocto

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I I I I -1 I I I I I I I

SUB-BASE

[ I [ ous] -] -] [ | [ I [ I I
BASE DE BRITA GRADUADA

I [ ous] -] -] [ | [ I [ I I

IMPRIMACAO

I | I | 546.000,00 | 546.000,00 I | | | |EAI I1,s I/m2 |t | 873,600
PINTURA DE LIGACAO

I | I | 546.000,00 | 546.000,00 I | | | |RR-1C Io,4 I/m2 |t | 218,400
CBUQ FAIXA "C"

I | I | | e I | 65.520,00| | |CAP—50/7O Issr/ma |t | 3603,600
CBUQ FAIXA "B"

I | I | I ] | | | [capso/z0 [ssym3 |t | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I -] I I I I I I I
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO

PARA
PERCENTUAL DE
%: 0
) BDI %: 21,58% R$/m? 114,93 RISCO
ORIGEM CODIGO Total de m? o Horista Mensalista
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS 14.00000 Encargos Sociais: 11632 7126 2,26%
UND QTDE PREGO UNITARIO COM [ PREGCO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
: BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevast Composigao Prépria | Implantago da Obra Médulo 1,00 133433 133433 1.364,49
2 Codevasf Composigao Propria | Administragéo da Obra Médulo 1,00 5.150,30 5.150,30 5.266,70
3 Codevasf Composigao Prépria | Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 1,00 303,12 303,12 402,00
TERRAPLENAGEM
~ servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos,
4 Codevasf Composicdo Propria m? 14.000,00 0,3600 5.040,00 5.153,90

acompanhamento e greide

Escavacao, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servio em leito natural - com escavadeira m? 1.400,00 6,49 9.086,00 9.291,34
e caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m? 1.400,00 1,54 2.156,00 2.204,73
PAVIMENTACAO

7 SICRO 4011463 Concreto asfltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 176,35 296.268,00 302.963,66

8 SICRO 4011352 Imprimagao com emulsao asfaltica m? 14.000,00 0,38 5.320,00 5.440,23

9 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 14.000,00 0,26 3.640,00 3.722,26

10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 2.100,00 192,93 405.153,00 414.309,46

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na

1 SIcRo 4011228 pita vom materialde asida m 210000 2333 48.993,00 50.100,24
2 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito me 14.000,00 0,97 13.580,00 13.886,91
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF cPU3 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50170 t 92.40 452865 418.447,26 427.90817
13:A CODEVASF CPU13A TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 9240 848,38 78.390,31 80.161,93
14 CODEVASF cPU4 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 2240 360548 80.762,75 82.587,99
14-A CODEVASF CPU-14-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40 669,81 15.003,74 15.342,82
15 CODEVASF CPUS AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 560 327810 1835736 18.772.24
15-A CODEVASF CPU-I5-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 118214 6.619,98 6.769,59
SINALIZAGAO
16 SICRO 5213440 el 0 de placa do emago D= und 1,00 245,83 245,83 251,39
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI ' ! ! ’
17 SICRO 5213851 ;Z;’;Zﬂ;;;";&;@';p'ﬁ'f‘f‘;g o suporte metalico galvanizado para placa und 1,00 341,44 341,44 349,16
DRENAGEM
18 SICRO 2003373 |r":§;°e:: de concreto - MFC 03 -area ¢ brita comerciais - forma de | m 400000 | 3092 | 123.680,00 126.475,17
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composicdo Prépria | Limpeza Geral | m 14.000,00 | 1,01 | 14.140,00 14.459,56
SERVICOS COMPLEMENTARES
20 Codevast Composicéo Propria g: '::{;ﬁ:fh?;fzﬁcrf ramal na rua sem pavimento com fornecimento | m 200,00 | 53,25 | 10.650,00 10.890,69
PROJETO EXECUTIVO
2 Codevasf Composicéo Prépria | Projeto Executivo | km 2,00 | 5.349,49 10.698,99 10940,79
VALOR TOTAL DO SRP 1573.45141 1600.011,41
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EXECUGCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
7.033,19 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
16.649,97 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00) 1.665,00)
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.415.191,91 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19) 141.519,19)
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
600,54 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
126.475,17 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52] 12.647,52]
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
14.459,56 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96| 1.445,96|
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
10.890,69 1.089,07, 1.089,07, 1.089,07, 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07] 1.089,07]

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

10.940,79 5.470,39) 5.470,39)
Porcentagem 0,34% 0,38% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89%
Custo 5.470,39 6.109,77 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17|
Porcentagem Acumulado 0,34% 0,72% 10,61% 20,49% 30,38% 40,26% 50,15% 60,04% 69,92% 79,81% 89,69% 99,58%
Custo Acumulado 5.470,39 11.580,17 170.646,33 329.712,50 488.778,66 647.844,83 806.910,99 965.977,16  1.125.043,32  1.284.109,49 1.443.175,66 1.602.241,82
Total Geral R$ 1.609.011,41|

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BBB81806
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2021

e-DOC BBB81806
Proc 59500.001832/2021-98-e

TRECHO QUANTIDADE - MiNIMO MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . N ConEing .
Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) U] Aplicacdo

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I | I I -1 I I I I I I I

SUB-BASE

[ I [ o] -] -] [ I [ I [ I I
BASE DE BRITA GRADUADA

I [ o] -] -] [ I [ I [ I I

IMPRIMACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 I | | | IEAI |1,s I/m2 It | 22,400
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 I | | | IRR-lC |o,4 I/m2 It | 5,600
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | e I | 1.680,00| | ICAP-50/70 |55 t/m3 It | 92,400
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | e I | | | ICAP-50/70 |55 t/m3 It | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I -] I I I I I I I
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co s inistério do Desenvolvimento |- MDR
D E VA F panhia de D lvii o dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO A CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusToanp |MPOSTOS DO PR?JlIJJSJTOoDCOoM DMT's TRANSPORTE IcMs ATU@G;?SCE) °° |robovia paviENTADA COM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
PRODUTO MEcere) RODOVIA TRANSPORTE | MPOSTOS E ATUALIZAGAO
PAVIMENTADA MONETARIA
jul/21 MFINARIASOIRI;?:WIBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIAO RSt RSt RSt [ Rsft RSt RSt RSt CUSTO POR EIXO RSt RS/t RS/t RSt

1 FORTALEZA - CE Belém - PA 3,12477 0,00000 3.124,77 813,19 3.937,96 1552 419,59 57,21 260,92 731,72 0,00 0,00 737,72 3.937,96 4.675,68
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Belém - PA 3,14721 0,00000 3.147,21 819,03 3.966,24 2026 539,51 110,50 820,82 820,82 17,40 1,25 822,07 3.966,24 4.788,29
3 CAP 50/70 GUAMARE - RN Belém - PA 0,00000 3,15494 3.154,94 821,04 3.975,98 1824 488,41 100,03 322,02 910,46 0,00 0,00 910,46 3.975,98 4.886,44
4 BETIM - MG Belém - PA 3,30226 0,00000 3.302,26 859,38 4.161,64 2705 711,30 156,13 735,56 735,56 254,40 18,21 753,77 4.161,64 4.915,41
5 IPOJUCA - PE Belém - PA 0,00000 3,15494 3.154,94 821,04 3.975,98 2059 547,86 112,21 361,22 1021,29 0,00 0,00 1.021,29 3.975,98 4.997,27
6 PAULINIA - SP Belém - PA 3,49348 0,00000 3.493,48 909,14 4.402,62 2778 729,77 54,92 429,42 1214,11 531,10 38,02 1.252,13 4.402,62 5.654,75
1 PALMAS -TO Belém - PA 0,00000 2,48778 2.487,78 647,42 3.135,20 1226 337,11 69,04 176,29 582,44 0,00 0,00 582,44 3.135,20 3.717,64
2 ANAPOLIS - GO Belém - PA 0,00000 241571 2.415,71 628,66 3.044,37 1952 520,79 106,66 272,34 899,79 0,00 0,00 899,79 3.044,37 3.944,16
3 EAI GOIAN'IRA -GO Belém - PA 0,00000 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 1974 526,36 107,80 275,25 909,41 0,00 0,00 909,41 3.044,37 3.953,78
4 BRASILIA - DF Belém - PA 0,00000 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 1983 528,63 108,27 276,44 913,34 0,00 0,00 913,34 3.044,37 3.957,71
5 APARECIDA DE GOIANIA - GO Belém - PA 0,00000 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 2003 533,69 109,31 279,09 922,09 0,00 0,00 922,09 3.044,37 3.966,46
6 UBERLANDIA - MG Belém - PA 2,34554 0,00000 2.345,54 610,40 2.955,94 2318 613,39 125,63 320,77 1059,79 102,00 7,47 1.067,26 2.955,94 4.023,20
1 UBERLANDIA - MG Belém - PA 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 2318 613,39 46,16 360,93 1020,48 102,00 7,47 1.027,95 2.850,52 3.878,48
2 UBERLANDIA - MG Belém - PA 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 2319 613,64 46,18 361,08 1020,90 102,00 747 1.028,37 2.850,52 3.878,90
3 RR1-C SARZEDO - MG Belém - PA 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 2709 712,31 53,61 419,14 1185,06 254,40 18,64 1.203,70 2.850,52 4.054,22
4 GOIANIRA - GO Belém - PA 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 1974 526,36 71,77 327,32 925,45 0,00 0,00 925,45 3.220,18 4.145,63
5 ANAPOLIS - GO Belém - PA 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 1952 520,79 106,66 343,37 970,82 0,00 0,00 970,82 3.220,18 4.191,00
6 BRASILIA - DF Belém - PA 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 1983 528,63 108,27 348,54 985,44 0,00 0,00 985,44 3.220,18 4.205,62
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DISCRIMINACAO

A- EQUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
Engenheiro
Topografo
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topografo
Cadista/calculista

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"

C - DESPESAS GERAIS

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

C.2 - VEiCULOS
C.3 - COMBUSTIVEL
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA

Taxas 4,75%
VII - CONTINGENCIAS
VIl - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)
Il - SOMA
X-TOTAL

COMPOSIGAO PREGO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Pr. Unit.
Unidade Quantitativo  Cddigo SINAPI
h 12 34780 105,21
h 8 7592 17,02
h 8 244 6,94
h 16 2359 25,04
Estimativa % como referéncia de equipe
sHmativa % ncia de equip 3,00% RS 1.854,84
técnica com encargos sociais
H 8 92144 39,60
L 2 4221 5,02
H 16 7247 2,25
Composicdo Ensaios RS$ 1.720,21
21,58%
Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS 4.855,49
Percentual VI 3,74% RS 4,54
4,75% RS 0,22
5,77% RS 4.855,49
21,58%

Pr. Total
RS 1.854,84
RS  1.398,68
RS  1.262,52
RS 136,16
RS 456,16
RS 55,52
RS 400,64
RS -
RS -
RS 418,49
RS 55,65
RS 316,80
RS 10,04
RS 36,00
RS 1.720,21
RS 1.720,21
RS  3.993,54
RS 861,96
RS  4.855,49
RS 121,39
RS 4,54
RS 0,22
RS 280,16
RS 406,30
RS 87,70
RS 494,00
RS  5.349,49

]
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 30,00 30,00
GT02 Densidade in situ - Frasco de Areia (in Situ) un 1 45,03 45,03
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 50,04 50,04
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 45,03 45,03
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1 80,06 80,06
GT06 Granulometria Completa (peneiramento e sedimentacao) un 1 80,06 80,06
GTO7 Massa Especifica Real dos Graos un 1 35,03 35,03
GTO08 Compactagéo Proctor Normal un 2 87,70 175,40
GT09 Abraséo "Los Angeles " un 1 225,00 225,00
GT10 indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 5 166,40 832,00
GT11 Equivalente de Areia un 1 50,00 50,00
GT12 Ensaio de Expanséo un 1 72,56 72,56

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 1.720,21

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
&o int pal (entre as i 10 1 10,00

D a pal (entre as 10 1 10,00
Mobilizagéo - Total (km) 11,00

Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 1010 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 280 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA
[ BDI %: 2158%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
116.32% 71.26%
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QTDE. RRECO) TOTAL
’ UNITARIO (R$)
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 R$1.334,33 I R$1.334,33
ITEM 1: TOTALl R$1.334,33
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$39312 I R$ 393,12
ITEM 1: TOTALl R$ 393,12
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF 21 |ADM|N|STRAcZ\o LOCAL % 1,00 | RS 4.848,02 RS 4.848,92
32 CPU-04 CODEVASF 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 | R$301,38 R$ 301,38
ITEM 2: TOTAL R$5.150,30
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de i dos Vales d i Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA
BDI %: 21,58%
B Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,32% 71,26%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cPu-01 CODEVASF 7420901 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. FRESDIRITE D TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 1661 RS 183
INS. SINAPI SINAPI 4401 :ii‘;EBEADMAA{SEgF‘Z\MQ)ATNA / REGIONAL 75 X 7;5”" (3x3) Nao m 4,0000000 825 R$ 33,00
INS. SINAPI SINAPI 4417 {P';EIEI:QLE;D"AO‘:DE'RA DE LEI 25 X 7.5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,0000000 582 R$ 5,82
INS. SINAPI SINAPI 4813 T o g?)‘:g?;‘:w CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m 1,0000000 225,00 RS 225,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIAMEDIA m 0,0049000 55,00 R$027
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5000000 0,94 R$ 1,41
INS. SINAPI SINAPI ans PEDRA BRITADAN°2 m 0,0098000 101,14 R$099
COMP. SINAPI SINAPI 87445 oA B agy L POTENCIA DE 58 HP, SEWI CARREGADOR h 0,0065000 428 R$0,03
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 2080 RS 20,80
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 1659 RS 34,18
Swbtotal:|  R$32333
BDI 2158%|  R$69.79
Total Servigos: | R$393,12
cPu-01 PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs393.12
cPU-2 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. RRECOENAE TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, EET 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
owser | s | e [SEIANOBOABS MUGESRCRA NS | e | owe | s
2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA 1S NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 (P:g'?EGNAc:JATl \ESASAA(;'/‘C:‘:\IPCrlfsll\}élagAl‘éil\llDBlsATAaEc;zLTg;R—E E:_TPOSDISOS:N'S‘ CHP 2,0000 142,14 R$ 284,28
AF 0612014
CAMINHAOQ PIPA 6.000 L, E’ESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE|
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA| CHP 2,0000 196,77 R$ 393,54
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMP. SICRO SIcRO 914640 | O A oM SEMIRREBOQUE. COM km 678,7000 038 RS 257,91
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 833 RS 24,99
Subtotal:| R 109746
BDI 2158%|  Rs 236,87
Total Servigos: | R$1.334,33
cPu-02 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$1.33433
cPU-03 CODEVASF | ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. FRECO(‘;;‘;TAR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 94,06 RS 1.881,20
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 2783 R$ 111320
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 1750 RS 700,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWIH 100,0000000 099 RS 99,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 1873 RS 18,73
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 440 RS 176,00
ADM.LOCAL:|  R$3988.13
21568%|  Rs860.79
cPU-03 PRECOTOTAL:|  Rs4848.92
cPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. FRECO(‘;;‘;TAR'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 0,2000000 585,00 R$ 117,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M més 0,2000000 654,42 R$ 130,88
Swbtotal:| R 247,88
BDI 2158%|  R$5350
Total Servigos: | R$301,38
CPU-04 PRECO UNITARIOTOTAL:|  R$30138
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF, FREE LIRS TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 16,59 R$0,83
Sub total: RS 0,83
BDI 21,58% R$0,18
Total Servigos: R$101
cPUL PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 101
cPU-2 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréulico UNID COEF. PRECO(L;;‘)'TA“'O TOTAL (RS)
Composico Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 1659 R$3,32
Composigao Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 2052 R$ 2,05
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 312 R$3,12
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 2125 R$2,13
Insumo SINAPI 2859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA. PVC, 20 MM X 112", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1659 R$ 3318
subtotal:|  Rs4380
BDI 2158% R$ 9,45
Total Servigos:|  R$53,25
cPU-12 PRECOUNITARIOTOTAL:|  R$5325
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cPU-13 CODEVASF |AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50170 UNID. COEF. RSO RS TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50170 ¢ 1,0000000 3037.95 R$3.037.96
Sub total RS 3,937,956
BDI 1500%|  R$590,69
Total Servigos:|  R$4.528,65
CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL: | R$4528,65
cPU-14 CODEVASF |AQUISIGAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID. COEF. PRECO(::)'“R'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 1,0000000 313520 R$3.135.20
Sub total R$3.135.20
BDI 1500%|  R$470.28
Total Servigos:|  R$3.605,48
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$3.605,48
cPU-15 CODEVASF |AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID. COEF. RSO RS TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 285052 RS 285052
subtotal:|  Rs285052
BDI 1500%|  R$42758
Total Servigos:|  R$3.278,10
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: |  R$3.278,10
’ SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
CcPU-6 CODEVASF o e A UNID COEF. - TOTAL RS)
o e I SARRAEO APARELIADO 2 X 10" M. ENFACARANDUBA.ANIGELIM OU EQUIVALENTE DA - J— B 00
Composigio SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 817 00200
Composigio SINAPI a8288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 997 00200
Composicio SINAPI 28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00075000 1659 0200
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000 2067 00600
3 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 16 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA|
Composicio SINAPI s2145 e s o o o chp 00010000 6473 00600
Sub total: R$030
BDI 21,58% R$ 0,06
Total Servigos: R$0,36
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,36
CcPU-13-A CODEVASF | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50170 UNID COEF. PRECO g;n)m&mo TOTAL RS)
CIMENTO ASFALTICO 50170 t 1,0000000 72 RS 737,72
Sub total: R$ 737,72
BDI 15,00% R$ 110,66
Total Servigos: R$ 848,38
CPU-13-A PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 848,38
CcPU-LeA CODEVASF | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF. FRECO(g;‘;TA“'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 1,0000000 s82.44 RS 562,44
Sub total: RS 562,44
BDI 15,00% R$ 87,37
Total Servigos: R$ 669,81
CPU-14-A PRECO UNITARIO TOTAL: RS 669,81
CPUS-A CODEVASF - TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-LC UNID COEF. CREEURIERD TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 1027.95 R$ 102795
Subtotal:|  Rs 102795
BDI 15,00% R$ 154,19
Total Servigos: R$1.182,14
CPU-15-A PRECO UNITARIO TOTAL: R$1.182,14
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paré FIC 0,00781
Custo Unitério de Referénci abril-21 Produgéo da equipe 99,60000 t
1463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
a- EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 1.00000 071 029 157.3000 74,5519 1333031
E£9681 liso tandem vibrat 10.4t-82kW 1.00000 082 018 194 4882 715249 1723548
E9545  Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1.00000 100 0.00 1911742 82,6320 1911742
Custo horério total 6.8321
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horrio Total
PoB2s  Senente 8.00000 h 165276 1322208
Custo horario total de méo de obra 1322208
Custo hordrio total de execugo 629,0529
Custo unitério de execucao 63158
Custo do FIC 0.00781 00493
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1.02000 t . 1283874
Custo total de atividades auxiliares 1283874
Subtotal 1347525
E-TEMPOFIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faa C - areia e brita comerciais - 5914649 1,02000 t 4,9900 5,089
Caminhao basculante 10 m*
Custo unitério total de tempo fixo 50898
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMPT = Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faxa C - areia e brita comerciais - 1,02000 km 10,00 5.202
Caminhao basculante 10 m*
Custo unitério total de transporte 5,202
Custo unitério direto total 14504
DI 158% 3131
Preco Unitario 17635
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Para
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 99,60000 t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
& EQUIPAMENTOS o Utilizagéo Custo Horario Custo
Cperativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9550 _ Aauecedor e fluido térmico - 12 kW, 100000 51.2540 28,3419 1.2540
E9584  Carreaadeira de bneus com canacidade de 1.72 m* - 113 kW 1.00000 080 020 1354625 66,9391 1217578
E9021  Grupo aerador - 456 kVA 100000 100 0.00 2905672 143236 2905672
E9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com cavacidade de 30.000 | 200000 100 0.00 485772 32,0022 97.1544
E9680  Usina de asfalto a quente gravimética com capacidade de 100/140 Uh - 260 1,00000 100 0,00 9198765 465,0073 919,8765
o
Custo horério total 1.480,6099
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Servente h 165276 1104
Custo horrio total de méo de obra 66,1104
Custo hordrio total de execuco 15467203
Custo unitario de execucao 155293
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10028 Areia média m
M000S. iita 0 0.06245 m 895172 55003
Mool Bital 0.06245 m 85.3523 53303
M0344  Cal hidratada - a aranel 56.20000 ka 03001 210236
M1043  Cimento asféltico CAP 50170 0.06323 t 0.0000 0.0000
M1941  Oleo combustivel 1A 800000 | 4.0064 32,0512
M1103  Pediisco 013739 m 85.9986 118153
Custo unitério total de material 1039296
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 1194589
E-TEMPOFIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
M0028 _ Areia média - Caminhao basculante 10 m* 5914647 048713 t 11300 05505
MO005  Biita 0 - Caminhdo basculante 10 m? 5914647 000368 t 11300 01059
Mo191  Brita 1- Caminhdo basculante 10 m? 5914647 009368 t 11300 01059
M0344  Cal hidratada - a aranel - Caminhao silo 30 m? 5914363 005620 t 122900 0.6907
M1103  Pedisco - Caminhdo basculante 10 ms 5914647 0.20609 t 1 02329
Custo unitério total de tempo fixo 16859
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
M0028 _ Areia média - Caminhao basculante 10 m® 048713 km 10.00 2.4844
M0005  Brita 0 - Caminhdo basculante 10 m® 0.00368 tkm 1000 04778
Mo191  Biita 1-Caminhdo basculante 10 m* 0.09368 tkm 10,00 04778
M0344  Cal hidratada - a aranel - Caminhao silo 30 m 0.05620 tkm 1000 02304
M1103  Pedisco - Caminhéo basculante 10 m? 020609 tkm 10.00 10511
Custo unitario total de transporte 47215
Custo unitério direto total 12587
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Para
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 457,16000 t

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Valores em reais (RS)

& EQUIPAMENTOS G Utilizagao Custo Horério Custo
Gperativa, Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total

E9579  Caminhao basculante com capacidade de 10 m: - 188 KW 3.00000 0.86 014 4567 517.0058

Custo horrio total 517.0058

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

‘Custo horario tofal de mao de obra N

Custo horario total de execugao 517,0058

‘Custo unitario de execucao 1,1309

doFIC .

Custo do FIT .

C - MATERIAL Quaniidade Unidade Preco Unitario ‘Custo Unitério
‘Custo unitério total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quaniidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares

‘Subtotal 11300

E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade. Custo Unitario ‘Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo

DT )
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
N RP 2

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paré
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 25,97000 t
5914363 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhéo silo de 30 m? Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9146 _ Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 100000 319.1537 169 3191537
Custo horrio total 19.1537
5 - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo hordrio total de execucao 3191537
Custo unitario de execugao 12,2893
usto do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 122893
£ TEMPO FIXO Cédiao Guantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 1229
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Para
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 373,50000 tkm
5914389 Transporte com caminhé basculante de 10 m? - rodovia Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagéo Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
E9579  Caminhao basculante com capacidade de 10 me - 188 KW 100000 1911992 56.4567 1911992
Custo horério total 1911992
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugdo 1911992
‘Custo unitrio de execucao 05119
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
tal 05110
E - TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 051
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Para
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 779,12000 tkm
914366 Transporte de cimento a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia Valores em reais (RS)
& EQUIPAMENTOS e Utilizagéo Custo Horario Custo
Cperativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9146 _ Caminho silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 100000 6169 3191537
Custo horrio total 3191537
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo horério total de execuco 319.1537
Custo unitario de execugao 0,4096
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal
E - TEPO FIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = il - Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 041
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard FIC 0,00781
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 1.038,46 m?
4011352 com emulséo asfaltica Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade. Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9509 _ Caminhao tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 -7 1,00000 1,00 0,00 1891961 54,4858 1891961
W
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2.00000 100 0.00 485772 32,0022 97.1544
Custo horério total 2863505
5 - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB2s  Senente 2.00000 165276 0552
Custo horrio total de méo de obra 33,0552
Custo horério total de execuco 319.4057
‘Custo unitario de execucao 03076
do FIC. 0.00781 0,0024.
Custo do FIT -
C_MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M2082  Emulsao astaltica para imprimacao 0.00130 t 0.0000
Custo unitério total de material 0,0000
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 03100
E-TEMPOFIXO Cédiao Guantidade. Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total

031

BDI 21,58%
Prego Unitario.

0,0669
03

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC BBB81806
Proc 59500.001832/2021-98-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BBB81806
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2021

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paré FIC 0,00781
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 0,00 m?
4011353 Pintura de ligagéo Valores em reais (R$)
& EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509 _ Caminhao tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.000 -7 1,00000 0,00 1891961 54,4858 1891961
KW/136 kW
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2.00000 100 000 X 32,0022 97.1504
Custo horrio total 2863505
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9B24  Servente 2.00000 h 165276
Custo horrio total de méo de obra 33,0552
Custo hordrio total de execugo 319,4057
‘Custo unitario de execucao 02129
Custo do FIC 0.00781 00017
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1846  Emuisao asfaltica RR-1C 0.00045 t 0.0000 000
Custo unitério total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 02146
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o Bt = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
usto unitrio direto total 021
BDI 2158% 0,0453
Prego Unitario 026
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Para FIC 0,01563
Custo Unitdrio de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 113,18000 m?
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571 _ Caminhao tanaue com canacidade e 10,000 - 168 kW 100000 2334681 50,8757 1168971
E9514  Distribuidor de aareaados autopropelido - 130 kW 100000 100 0.00 2055597 75.2660 2055597
E9762  Rolo comoactador de bneus autobropelido de 27 t- 85 kW 100000 065 035 157.3000 745519 1283382
E9530  Rolo compactadorliso autopronelido vibratrio de 11 t- 97 kW, 100000 052 048 3.6771 63,3333 1103121
Custo horrio total 1071
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9G24  Servente 100000 h 165
Custo horrio total de méo de obra 165276
Custo hordrio total de execugdo 5796347
‘Custo unitario de execucao 51214
usto do FIC 0,01563 0,0800
Custo do FIT -
C-WATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitrio total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
6416040 _ Usinacem de brita araduada com brita comercial em usina de 300 Un 100000 m> 137.4800 137,480
Custo total de atividades auxiliares 137.4800
Subtotal 1426814
E_TEMPOFIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitdrio
16040 Usinagem de biita graduada com biita comercial em usin de 300 h - 5914652 2,20000 t 2,1700 4,774
Caminhao basculante 10 m*
Custo unitério total de tempo fixo 47740
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
6416040 Usinagem de bita graduada com brita comercial em usina de 300 th - 2.20000 km 10,00 11,2200
Caminhao basculante 10 m*
Custo unitario total de transporte 11,2200
Custo unitario direto total 15868
DI 2158% 34,2492
Prego Unitdri 19293
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 113,18000 m?
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 th Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo mprodutivo Horério Total
E9511 _ Carreaadera de neus com canacidade e 3.40 me - 195 KW 2.00000 043 2567143 1194738 3976818
E9779  Grupo aerador - 100/110 kVA 100000 100 0.00 68.7980 45086 68.7980
E9615  Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th 1.00000 100 0.00 87,8504 1320852
Custo horério total 5985650
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Servente h 165276 5828
Custo horario total de méo de obra 49,5828
Custo horério total de execuco 6481478
Custo unitario de execucao 57267
do FiC
Custo do FIT
C_MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério
M0005 Bt 0 053076 m
Mol91  Brital 0.14700 m 85.3523
mol92  Bita2 0.26060 ms 815880
M1135 PO de pedra 052829 m 695172
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
‘Subtotal 1237726
E-TEMPOFIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M0005_Bita 0 - Caminhao basculante 10 m* 5914647 079614 t 11300 0.899¢
M0191  Bita 1-Caminhdo basculante 10 m? 5914647 022050 t 1.1300 0.2492
M0102  Biita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 0.39090 t 11300 04417
M1135  Po de pedra - Caminhdo basculante 10 m? 5914647 0.79244 t 1300 08955
Custo unitério total de tempo fixo 2,4860
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario
N RP. 2
M0005_Bita 0 - Caminhao basculante 10 m? 079614 m 10,00 40603
M0191  Bita 1-Caminhdo basculante 10 m? 0.22050 tkm 10,00 11246
M0102 Bt 2 - Caminhdo basculante 10 m* 039000 tkm 10,00 19936
M1135 PG de pedra - Caminhdo basculante 10 m? 0.79244 tkm 0.00 40414
Custo unitério total de transporte 112199
Custo unitario direto total 13748
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard
Custo Unitario de Referéncia br-21 Produgdo da equipe 49,00 t
5914652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga em usina de solos de 300 th e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total
E9579  Caminhao basculante com capacidade de 10 m: - 188 kW 3.00000 191.1992 567 541259
Custo horério total 5412504
5 MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugo 5412504
‘Custo unitério de execugao 21737
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
total 21737
E-TEMPOFIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade il Custo Unitario

RP 2

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard FIC 0,04690
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 150,88000 m®
4011228 Sub-base com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (RS)
R Quantdage Giiizagto Custo Horario Custo
Goeratva Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9571_ Caminhao tanaue com capacidade de 10,000 - 188 KW, To0000 2334081 59,8757 2039574
E9518  Grade de 24 discos rebocévelde D = 60 cm (24 100000 062 038 30376 20558 26645
E9524  Moloniveladora -93 kW 100000 100 000 1861416 78,5704 186.1416
E9762  Rolo compactador de bneus autobropelido de 27 t- 85 kW 100000 065 035 157.3000 745510 1203382
E9685 pé de cameiro vib preus de 11,6t 100000 067 033 1549913 69,0177 1266200
“e2kw
9577 Trator aaricola - 77 kW 100000 0s2 038 : 37.7960 77.3053
Custo horério total 250270
5 -WAG DE OBRA Guaniidade Uridade Cusio Hordrio Custo Horario Total
Pos2e  Seneme 100000 n Te5276
Custo horério total de mo de obra 165276
Custo hordrio total de execugio 741,550
‘Custo unitério de execucao 49149
Custo do FIC 004690 02305
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guaniidade Uridade Prego Unitdrio Custo Unitario
Custo unitério total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
4016095 Escavagao e carga de material 4 jazida com escavadela hidrauica d6 1.56 110000 me 09900 0890
55
Custo total de aiividades ausiliares 10890
Subtotal 62344
£ TENFO FIX0 Chdino Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitrio
4016095 Escavagao e carga de material 4 jazida com escavadela hidraulica d6 1.56 5014354 206250 . 1,1800 24338
me- Caminhéo basculante 10 m3
Custo unitrio total de tempo fixo 24338
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — b - Custo Unitério
2016085 Escavagao e carga de material 4 jazida com escavadela hidraulica d6 1.56 206250 W 000 To5188
ms- Caminhéo basculante 10 m?
Custo unitério total de transporte 105188
Custo unitério direto total 1910
801 1,58% 21419
Preco Unitério 2333
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard FIC 0,04690
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 230,19 m
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com hidréulica de 1,56 m? Valores em reais (RS)
R quantdase Giiizagio Custo Horio Custo
Goeraiva Improdutva Produtivo improdutivo Horério Total
E9515  Escavadeira hidraulica sobre esteias com cagamba com capacidade de 166 1,00000 100 000 2021121 89,6453 2021121
me- 118 kW
Custo hordrio total 2021121
B WAO DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
Pog2e  Seneme n Tos276 5276
Custo horério total de mo de obra 165276
Custo hordrio otal de execugao 2186397
‘Custo unitério de execucao 09498
Custo do FIC 004690 00445
Custo do FIT &
CWATERIAL Guaniidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de materia
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo otal de ailvidades auxiiares
Subtotal [
ETENPOFIXO Chdiao Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Cisto unitari total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - DR":: = Custo Unitario
‘Custo uniario total de transporte =
Custo unitrio direto total 099
ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard
Custo Unitdrio de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 431,60000 t
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m? - carga com de 1,56 m? (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
A TS T Utiizagao Custo Horario Custo
Goeraiva improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9575  Caminhao basculants com capacidade de 10 m*~ 188 kW 300000 1911052 = 508,921
Custo horério ttal o212
B WAO DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
Custo Mordrio toal de m0 de obra 5
Custo horério total de execugao 508.9212
‘Custo unitério de execucao 11792
Custo do FIC a
Custo do FIT o
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério toal de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades awiliares
tal i
E-TEMPO FIXO Chdiao Guaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitérlo otal de tempo fxo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
Custo uniario toal de transporte E
Custo unitério direto total 138
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Para FIC 0,04690
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 1.121,33000 m
20 do subleito Valores em reais (RS)
R P Giiizagto Custo Horario Custo
Gperatva Improdutva Produivo \mprodutivo Horério Total
E9571 Caminhao tanaue com capacidade de 10,0001~ 188 KW, 200000 049 2332081 59,8757 296.8156
9518 Grade de 24 discos rebocvel de 24" 100000 069 031 30376 20558 27332
9524 Motoniveladora - 93 KW/ 100000 o7 029 1861416 785704 1549460
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 100000 096 004 1673000 745519 153.9901
£9685 pé de cameiro vibrato preus de 11,6t 1,00000 100 000 1549913 69,0177 1549013
9577  Trator aaricola - 77 kw 100000 069 031 07 37.7960 817660
Custo horrio total 8452422
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Gusto Horario Total
Pog2e  Senems 0 T65276 s27
Custo horério total de mo de obra 165276
Custo horério total de execugao 8617698
‘Custo unitério de execucao 07685
Custo do FIC 00463 00360
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de material
D - ATIVIDADES AUILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades auliares
[
ETEMPOFIXO Chdiao Guaniigade Uniade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitérlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
Custo uniério total de transporte E
Custo unitrio direto total 080
801 21,58% 1727
Prego Unitério 09
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Para
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 3,00000 un
5213440 Placa de em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva ipo 1+ S1 - & Valores em reais (RS)
e o T Utiizaghs Custo tiorario Cusio
Gperaiiva improduiva Produiv improduive Horério Total
9687 Caminhio canocena com capacidade de 5 - 115 kW T00000 030 070 43,9310 632205
Custo horrio total 632205
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Hordrio Total
9830 Montador 1.00000 n 23,6560
Pog2e  Senenie 200000 n 165276 33,0852
Custo horério total de mo de obra s6.7112
Custo horério otal de execugio 1199317
‘Custo unitario de execucao 30,0772
Custo do FIC a
Custo do FIT .
CWATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitirio Custo Unitario
Custo unitério total de material
D ATIVIDADES AUNILIARE Guanigade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitirio
5213414 Placa em ao 1 16 galvanizado com pelicula etorelieiva po 1 SI- 036000 me 2505900 To22120
confeccao
Custo total de aiividades ausiliares 1622124
Subtotal 202,189
£ TEWPOFXO Codias Quanidade Gnidade Custo Unitirio Custo Unitirio
Custo untério otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Ll = Custo Unitério

‘Custo unitario total de transporte

Sto unitdrio direto total 20219
BDI 21,58% 43,6403
Preco Unitario, 245,83
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ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Para
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 4,00000 m?
5213414 Placa em ago n° 16 com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgao Valores em reais (RS)
LIS T Diiizagh Custo Horario Custo
Gperatva Improduiva Produtivo improduivo Horério Total
E0568  Furadeira de mpacio de 125 mm - 0.8 KW 015060 100 000 01658 01070 00250
E9066  Grupo cerador - 13/14 kVA 048153 100 000 118450 23741 5.7089
£9623  Méauina de bancada auilotina - 4 KW 020080 100 000 125062 7isss7 2512
£9622  Méauina de bancada universal para corle de chava - 15 kW 048193 100 000 49110 30063 23668
Custo horério total 106110
B - MAO DE OBRA Guaniidade Uridade Cusio Horério Custo Hordrio Total
POBOL  Audamte 200000 n T7:3229 346458
POBI0  Montador 100000 n 236560 23,6560
Pog23  Semalheiro 100000 n 22,0850 220850
Pog24  Senente 200000 n 165276 33,052
Custo horério otal de mo de obra 1134420
Custo horério otal de execugao 1240539
‘Custo unitério de execugao 310135
usto do FIC a
Custo do FIT o
CWATERIAL Guaniidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
1367  Chava fiva em aco aahvanizado 1177500 @ 5.6200 1015047
3229  Pelicula reromeletva tioo I+ SI 100000 m 305.3069 305.3069
Custo unitério total de material 4069016
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
5212552 Piniura eletrostalica a p6 com nia poliester em chapa de ac0 100000 3 200
Custo total de atividades ausiliares 123200
Subtotal 502351
E - TENPO FIXO Chdino Guaniidads Unigade Custo Unitério Custo Unitério
1367 Chabafina om aco qahvanizado - Caminhi carrocera 15 5014333 001178 . 23,7100 02193
M3229  Pelicula retiorefletiva ipo | + S1 - Caminhdo cartoceria 15t 5914655 000044 ¢ 24,2800 00107
Custo unitrio total de tempo fixo 02900
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — b - Custo Unitério
V1367 Chaba de aco cavanizado - Caminhio carooera 15 oniTe o 0.0 [
M3229  Pelicula retrorefletiva ipo | + Si- Caminho carroceria 15t 000044 tm 1000 0.0022
Custo unitério total de transporte 00623
Custo unitério direto total 45050
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgho da equipe 1915000 m?
5212552 Pintura eletrostética a po com tinta poliester em chapa de ago Valores em reais (RS)
R s Giiizagio Custo Horio Custo
Goeraiva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
E9076  Equipamento para piniura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 KW & 00000 100 000 39,4000 34,5063 30,4000
estufa de 80,000 kCal
£9066  Grupo aerador - 13/14 kVA 100000 100 000 118450 23741 118450
Custo horério total 512068
B - MAO DE OBRA Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Custo Horario Total
POBOL  Audamte 100000 n T7:3229
Pogz2  Pintor 200000 n 222016 4a.4032
Custo horério total de mo de obra 61,7261
Custo horério otal de execugao 12,9720
‘Custo unitério de execucao 58994
Custo do FIC 2
Custo do FIT o
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
W3153  Tinia em 03 & base de resina polester 011200 o 57.2958 64176

Custo unitério total de material 6.417
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares

‘Subtotal 123170
£ TEMPO FIXO Codiao Ouaniidade Unidade. Custo Unitério Custo Unitério
153 Tinta em 06 a base e resina poliéster - Caminhao carroceria 15 1 5014655, 0.00011 t
Custo unitdrio total de tempo fixo 00027
BT )

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o e = Custo Unitario
M3153  Tiniaem oG a base de fesina poliéster - Caminhao camocenia 15 1 0.00011 tam 10.00 0.0006
Custo unitario total de transporte 0,0006
Custo unitario direto total 1232
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paré
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 21,37000 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhéo guindauto de 20 tm Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 _ Caminhao carroceria com capacidade de 15 (- 188 kW, 2.00000 053 047 188.3528 55.1077 2514552
£9686  Caminhdo carroceria com auindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1.00000 100 0.00 2222280 875794 222.2280
Custo horério total 473,683
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senenie h 165276 33,0552
Custo horario total de méo de obra 33,0852
Custo hordrio total de execucdo 5067384
Custo unitario de execugao 23,7126
usto do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 237126
£ TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitdrio direto total 2371
cGeiT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Para
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 11,84000 t
5914655 Carga. manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagéo Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
E9592  Caminhao carroceria com capacidade de 15 (- 168 kW, 100000 1883528 55,1077 1883528
Custo horério total 1883528
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB2s  Senente 6.00000 h 165276 99,1656
Custo horrio total de méo de obra 99,1656
Custo horério total de execuco 2875184
Custo unitario de execugao 24,2836
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 24,283
E - TEPO FIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' - Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
usto unitario direto total 2428
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 372,88000 tkm
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 _ Caminhao carroceria com capacidade de 15 t- 168 kW, 100000 100 0.00 1883528 1883528
Custo horério total 1883528
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugdo 1883528
‘Custo unitario de execucao 0,5051
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
total 05051
E - TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o — = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
usto nitério direto total 051
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Producéo da equipe 410000 un
5213863 SUPOTte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento BB )
A EQUIPAMENTOS G Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total
E9687 _ Caminhao carroceria com capacidade de 5 1- 115 kW 100000 030 070 1082202 43,9310 63.2205
Custo horrio total 63.2205
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
P9830  Montador 1.00000 h 236560
Pog2s  Senente 100000 h 165276 165276
Custo horério total de mao de obra 40,1836
Custo horério total de execugdo 1034041
‘Custo unitario de execucao 25,2205
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C_MATERIAL Quaniidade Unidade. Preco Unitério ‘Custo Unitério
M0789 _ Conjunto para fixagao Ge placas em aco galvanizado composto por barra 069622 kg 13,6781 9,523
chata, abracadeira, parafusos, porcas e armuelas
Mo787 1271700 kg 17,6344 224,2567

Suporte em aco-carbono qalvanizado tipo perfil C para placa de sinalizacéo
Custo unitério total de material 233,7797
- ATIVIDADES AUXILIARES Quaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - 0,05030 m? 3915200 5
areia e brita comerciais.
4805750 0,05030 ms 346100 1,7409
Escavacao manual em material de 1 cateqoria na profundidade de até 1 m

Custo total de atividades auiliares 21,4304
Subtotal 2804346
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
89 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra 5914655 0,00070 t 24,2800 0,017¢
chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhao carroceria 15 t
M0787  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo - 5914655 001272 t 24,2800 03088
Caminhao caroceria 15 t
Custo unitdrio total de tempo fixo 03258
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
M0789 _ Conjunto para fixagao de placas em ago gaivanizado composto por barra. 0,00070 Tt 10,00 0,0036
chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhgo carroceria 15 t
Mo787  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfl C para placa de sinalizagao - 001272 m 10,00 0,0649
Caminhao carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte 0,0685
Custo unitério direto total 28083
DI 2158% 60,6138
Prego Unitéri 34144
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paré
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 3,92809 m?
07892 Concreto fok = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
& EQUIPAMENTOS e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9010 _ Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 1,00000 0,00 11759 0,769 11759
ka
E9519  Betoneira com motor a aasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1.00000 100 000 44,9412 26,3333 44,9012
E9521  Grupo aerador - 2513 kVA 100000 100 0.00 33542 01765 33542
E9071  Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 801 4.00000 050 010 0.3550 02395 13738
E9064  Transoortador manual erica com capacidade de 180 | 3.00000 0.41 059 0.9068 06118 21083
Custo horério total 53
B WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horrio Total
PoB21  Pedreiro 1.00000 h 21,3450 13450
PoB24  Servente 9.00000 h 165276 1487484
Custo horrio total de méo de obra 1700934
Custo hordrio total de execugdo 2231368
‘Custo unitrio de execucao 56,7924,
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
MO0S0 _ Aditvo plastificante e retardador de beqa para concreto e araamassa 084645 6.6545 5.6328
MooB2  Areia média lavada 0563334 m 83.3182 52.7687
Mols1  Brital 036754 ms 85.3523 313704
mol92  Bita2 0.36754 m 81588 29.9869
Mo424  Cimento Portland CP 11 - 32 28215207 ka 871 1938667
Custo unitério total de material 3136255
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal
E_TEMPOFIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0030 Aditivo plastiicante e retardador de pega para concreto e argamassa - 5914655 0,00085 t 24,2800 0,02
Caminhdo caroceria 15
MoOB2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 5914647 0.95001 t 1.1300 10735
Mo191  Brita 1- Caminhdo basculante 10 m: 5914647 055131 t 11300 06230
Mo102  Biita 2 - Caminhdo basculante 10 m? 5914647 055131 t 1.1300 06230
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 028215 t 800 68506
Custo unitdrio total de tempo fixo 91907
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
0030 Aditivo plastiicante e retardador e pega para concreto e argamassa - 0,00085 m 10,00 0,0043
CaminhAo caraceria 15 t
MoOB2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 0.95001 tkm 10,00 48451
Mo191  Bita 1- Caminhdo basculante 10 m? 055131 tkm 1000 28117
M0102  Biita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 10,00 2817
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 028215 tkm 1000 1439
Custo unitario total de transporte 11918
Custo unitario direto total 39152
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard FIC 0,04690
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 0,50000 m*
4805750 Escavagdo manual em material de 1° categoria na deatéim Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - WAG DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9G24  Servente 1.00000 h 165276
Custo horrio total de méo de obra 165276
Custo hordrio total de execugdo 165276
‘Custo unitario de execucao 33,0552
Custo do FIC 0,0469 15503
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
total 34,6055
E-TEMPOFIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 3461
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paré
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 3,92809 m?
07892 Concreto fok = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9010 Balanga plataforma digital com mesa e 75 x 75 om com capacidade de 500 1,00000 100 0,00 11759 0,769 11759
ka
E9519  Betoneira com motor a aasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW 1.00000 100 000 44,9412 26,3333 44,9012
9521  Gruoo aerador - 2.5/3 kVA 100000 100 0.00 33542 01765 33542
E9071  Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4.00000 050 010 0.3550 02395 13738
E9064  Transoortador manual cerica com canacidade de 180 | 3.00000 0.41 059 0.9068 06118 21083
Custo horério total 53
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horrio Total
PoB2L  Pedreiro 1.00000 h 21,3450 21,3450
Pgs24  Senente 9.00000 h 165276 1487484
Custo horrio total de méo de obra 1700934
Custo hordrio total de execugdo 2231368
‘Custo unitrio de execucao 56,7924,
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
M0030 _ Aditivo plastficante  retardador de Deaa bara concreto € araamassa 084645 6.6545 5.6328
MO0B2  Areia média lavada 0563334 m 83.3182 52.7687
MO191  Bital 036754 ms 85.3523 313704
M2 Bria2 0.36754 m 815880 29.9869
M0424  Cimento Portand CP Il - 32 28215207 ka 0.6871 1938667
Custo unitério total de material 3136255
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
tal
£ TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0030 _Aditivo plastiicante e retardador G pega para concrelo e argamassa - 5914655 0,00085 t 24,2800 0,0206
Caminhdo caroceria 15
M0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 0.95001 t 1.1300 10735
MO191  Brita 1- Caminhdo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11300 06230
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m® 5914647 055131 t 1.1300 06230
M0424  Cimento Portand CP Il - 32 - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 028215 t 800 68506
Custo unitdrio total de tempo fixo 91907
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' - Custo Unitario
M0030 __ Aditivo plastificante e retardador G pega para concrelo e argamassa - 0,00085 m 10,00 0,0043
CaminhAo caraceria 15 t
M0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 0.95001 tkm 10,00 48451
MO191  Brita 1- Caminhéo basculante 10 m® 055131 tkm 1000 28117
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 tkm 10,00 2817
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 028215 tkm 1000 14390
Custo unitario total de transporte 11,918
Custo unitario direto total 39152
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgdo da equipe 1,00000 kg
de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS e Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24  Senvente 2.00000 h 165276
Custo horrio total de méo de obra 33,0552
Custo hordrio total de execugdo 33,0552
‘Custo unitario de execucao 33,0552
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2158  Araamassa astalica 100000 ka 135306 135306
Custo unitério total de material 13,5306
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de alividades auxiiares
‘Subtotal 46 5858
E - TENPO FIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
158 Atamassa asfallica - Caminhao carmoceria 15 U 5914655 t 24281
Custo unitdrio total de tempo fixo 00243
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
M2158  Araamassa astallica - Caminhao carroceria 15 ¢ 0.00100 T 1000 0.0051
Custo unitario total de transporte 0,0051
usto unitario direto total 46,62
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Cusio
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - WAC DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total

Custo horario total de mao de obra
Custo hordrio total de execugao .
‘Custo unitario de execucao E

Custo do FIC .
Custo do FIT 5
CWATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
1107892 Concreto fok = 20 MPa - confecgAo em betoneira e langamento manual - e 5200 16,443
areia e brita comerciais
2003842 o argamassa asfallica 005950 K 46,6200 27739
1.700 kafms - esoessura de 1 cm
4805750 Escavagéo manual em material de 1 categoria na profundidade de até 1 m 003000 m 346100 10383
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - uiizagdo de 3 008670 me 59,6200 51601
Vezes - confeccéio. instalaco e retrada.
Custo total de atividades auxiliares 254251
ubtotal 25,4251
£ TEMPOFIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Uniério
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
"Custo unitario total de transporte, =
usto unitério direto total 2543
801 21,58% 54888
Preco Unitério 092
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paré
Custo Unitdrio de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 1,00000 m?
3302_Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9066 Grupo derador - 13/14 KVA 009372 118459 23741 1102
£9535  Sema circular com bancada - D = 30 cm - 4 kKW 0.00372 100 0.00 25,0414 24.7817 23469
Custo horério total 34571
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
POBOL  Aiudanie 0.90000 h 17.3229 55906
P980S  Caminteiro 0.90000 h 214310 19.2879
Custo horrio total de méo de obra 34,8785
Custo hordrio total de execugdo 38,3356
‘Custo unitario de execucao 38,3356
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
M0560  Desmoldante para formas de madeira 001852 0 117739 0.218;
M1205  Preao de ferro 0.02718 ka 119735 03254
M0290  Tabua-E=25cmel=10cm 121474 m 3.4537 41953
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm 0.40425 me 39.9600 16.1538
Custo unitario total de material 20,8926
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 59,2262
E - TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
M0560  Desmoldante oara formas de madeira - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0.00002 t 24.2800 0.0005.
M1205  Preqo de ferro - Caminhéo carroceria 1 5914655 0,00003 t 24.2800 0.0007
M0290  Tabua- 10 cm - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 000304 t 24.2800 00738
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 001011 t 0.2455
Custo unitdrio total de tempo fixo 03205
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' = Custo Unitrio
MO560  Desmoldante oara formas de madeira - Caminhao carroceria 15 t 0,00002 T 1000 0.0001
M1205  Preao de ferro - Caminhéo carroceria 15 0.00003 tkm 10.00 0.0002
M0290  Tébua-E =25 cm e L = 10 cm - Caminhdo carmoceria 15 t 0.00304 tkm 1000 00155
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhéo carroceria 15 t 0.01011 tkm X 00516
Custo unitario total de transporte 00674
Custo unitério direto total 5962
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard FIC 0,04690
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 230,19000 m?
5502124 ESCavacdo, carga e transporte de material de 1¢ categoria - DT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - B )
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
A EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Cusio
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9667 _ Caminhao basculante com cavacidade de 14 m: - 188 Kw 500000 096 0.04 1966429 61,0045 9560868
E9515  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 156 1,00000 100 0,00 2021121 89,6453 2021121
18 W
Custo horério total 11581089
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Senvente 165276 5276
Custo horario total de méo de obra 1655276
Custo horério total de execuco 11747265
‘Custo unitario de execugao 51033
Custo do FIC 0,04690 02393
Custo do FIT -
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
usto U total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 5342
E-TEMPOFIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total 534
BDI 158% 11526
Preco Unitrio 649
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pard FIC 0,04690
Custo Unitario de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 176,8100 m?
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9540 _ Trator sobre esteiras com amina - 127 KW 100000 100 0.00 1978503
Custo horério total 1978503
5 MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senente 1.00000 165276 5276
Custo horrio total de méo de obra 165276
Custo horério total de execugo 2143779
‘Custo unitario de execucao 12125
do FIC. 0,0469 00569
Custo do FIT -
C_WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 12694
E-TEMPOFIXO Cédiao Guantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
DT .
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario
N RP. 2

Custo unitério total de transporte

Custo unitério direto total 127
BDI 21,58% 02741
Prego Unitario. 150
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COD EVAS Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
=1 C hi i

de D I o dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
ITENS DE VALOR PERCENTUAL VARIAVEL COM A ADMINISTRACAO DA OBRA % SOBRE PV | % SOBRE CD
A ADMINISTRAGAO CENTRAL Vaériavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de CD 0,00%
D SEGUROS E GARANTIAS 0,25% do PV 0,00%
SUBTOTAL 5.34% 6.50%
LUCRO % SOBRE PV_| % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5.76% 7.00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV_| % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%
H ISSON 3,00% de PV 3,00% 3,65%
| Contribuicdo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6.65% 8.09%
BDI COM IMPOSTOS 17.75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,25%
100,00%
BDI__ 2158%
Observacéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado deve
ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na &rea de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construgdo e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Pequeno Porte

Porte da Obra

Médio Porte

Grande Porte

Construcéo rodoviaria

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauragédo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

DescrigSo das Parcelas

Construgdo e Restaurag3o Rodovidria

e-DOC BBB81806

Proc 59500.001832/2021-98-e

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central Varidwel - f (CD) 477 6,00 4,83 6,00 4,90 6,00
Despesas Financeiras 0,43% sobre (PV - Lucra) 0,40 0,50 0,40 0,50 041 0,50
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,31 0,25 0,31 0,25 031
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,62 0,50 0,61
Subtotal 1 5,92 744 598 7.43 6,05 742

Beneficios % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Lucra Varidwel - f (CD) 7.95 10,00 6,84 8,50 571 7,00
Subtotal 2 7,95 10,00 6,84 8,50 571 7.00

Tributos % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 377 3,00 3,73 3,00 3,68
1S50N 3,00% do PV 3,00 377 3,00 3,73 3,00 3,68
Subtotal 3 6,65 837 6,65 8,26 6,65 815
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o do Desenvolvimento Regional - MDR

Ministéri
CODEVASF Companhia de Desenvolimento dos Vales do 530 Francisco e do Paraiba
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NOME DA CONCORRENTE: _|
EDITAL: |
FOLHA: |
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS
DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERAGAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI = =
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11 -
B2 Feriados 4,15 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,89 0,67
B4 13° salério 10,98 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 2,68 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,27 7,03
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 47,02 16,76
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69 4,32
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,47 3,39
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,93 2,98
C5 Indenizac&o Adicional 0,48 0,36
[} Total 14,70 11,15
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,30 6,17
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.50 0.38
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' !
D Total 17,80 6,55
TOTAL (%) 116,32 71,26
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