
BDI %: 21,58% R$/m² 114,93
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

546.000,00 116,32 71,26

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 39,00 1.334,33 52.038,87 53.214,95

2 Codevasf Composição Própria Módulo 39,00 5.150,30 200.861,70 205.401,17

3 Codevasf Composição Própria und 39,00 393,12 15.331,68 15.678,18

4 Codevasf Composição Própria m² 546.000,00 0,3600 196.560,00 201.002,26

5 SICRO 5502114 m³ 54.600,00 6,49 354.354,00 362.362,40

6 SICRO 4413942 m³ 54.600,00 1,54 84.084,00 85.984,30

7 SICRO 4011463 t 65.520,00 176,35 11.554.452,00 11.815.582,62

8 SICRO 4011352 m² 546.000,00 0,38 207.480,00 212.169,05

9 SICRO 4011353 m² 546.000,00 0,26 141.960,00 145.168,30

10 SICRO 4011276 m³ 81.900,00 192,93 15.800.967,00 16.158.068,85

11 SICRO 4011228 m³ 81.900,00 23,33 1.910.727,00 1.953.909,43

12 SICRO 4011209 m² 546.000,00 0,97 529.620,00 541.589,41

13 CODEVASF CPU-13 t 3.603,60 4.528,65 16.319.443,14 16.688.262,55

13-A CODEVASF CPU-13-A t 3.603,60 848,38 3.057.222,17 3.126.315,39

14 CODEVASF CPU-14 t 873,60 3.605,48 3.149.747,33 3.220.931,62

14-A CODEVASF CPU-14-A t 873,60 669,81 585.146,02 598.370,32

15 CODEVASF CPU-15 t 218,40 3.278,10 715.937,04 732.117,22

15-A CODEVASF CPU-15-A t 218,40 1.182,14 258.179,38 264.014,23

16 SICRO 5213440 und 39,00 245,83 9.587,37 9.804,04

17 SICRO 5213851 und 39,00 341,44 13.316,16 13.617,11

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 m 156.000,00 30,92 4.823.520,00 4.932.531,55

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria m² 546.000,00 1,01 551.460,00 563.923,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria m 7.800,00 53,25 415.350,00 424.736,91

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria km 78,00 5.349,49 417.260,48 426.690,57

61.364.605,34 62.751.445,42

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

PARÁ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

2,26%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

274.294,30 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85 24.935,85

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

649.348,95 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90 64.934,90

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

55.192.484,76 5.519.248,48 5.519.248,48 5.519.248,48 5.519.248,48 5.519.248,48 5.519.248,48 5.519.248,48 5.519.248,48 5.519.248,48 5.519.248,48

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

23.421,15 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11 2.342,11

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.932.531,55 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16 493.253,16

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

563.923,00 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30 56.392,30

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

424.736,91 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69 42.473,69

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

426.690,57 213.345,28 213.345,28

0,34% 0,38% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89%

213.345,28 238.281,13 6.203.580,48 6.203.580,48 6.203.580,48 6.203.580,48 6.203.580,48 6.203.580,48 6.203.580,48 6.203.580,48 6.203.580,48 6.203.580,48

0,34% 0,72% 10,61% 20,49% 30,38% 40,26% 50,15% 60,04% 69,92% 79,81% 89,69% 99,58%

213.345,28 451.626,41 6.655.206,89 12.858.787,37 19.062.367,84 25.265.948,32 31.469.528,80 37.673.109,28 43.876.689,75 50.080.270,23 56.283.850,71 62.487.431,19

Total Geral R$ 62.751.445,42

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              546.000,00     546.000,00     EAI 1,6 l/m2 t 873,600

1,00              546.000,00     546.000,00     RR-1C 0,4 l/m2 t 218,400

-                   65.520,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 3603,600

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE 

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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BDI %: 21,58% R$/m² 114,93
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

14.000,00 116,32 71,26

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.334,33 1.334,33 1.364,49

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 5.150,30 5.150,30 5.266,70

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 393,12 393,12 402,00

4 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 0,3600 5.040,00 5.153,90

5 SICRO 5502114 m³ 1.400,00 6,49 9.086,00 9.291,34

6 SICRO 5502114 m³ 1.400,00 1,54 2.156,00 2.204,73

7 SICRO 4011463 t 1.680,00 176,35 296.268,00 302.963,66

8 SICRO 4011352 m² 14.000,00 0,38 5.320,00 5.440,23

9 SICRO 4011353 m² 14.000,00 0,26 3.640,00 3.722,26

10 SICRO 4011276 m³ 2.100,00 192,93 405.153,00 414.309,46

11 SICRO 4011228 m³ 2.100,00 23,33 48.993,00 50.100,24

12 SICRO 4011209 m² 14.000,00 0,97 13.580,00 13.886,91

13 CODEVASF CPU-13 t 92,40 4.528,65 418.447,26 427.904,17

13-A CODEVASF CPU-13-A t 92,40 848,38 78.390,31 80.161,93

14 CODEVASF CPU-14 t 22,40 3.605,48 80.762,75 82.587,99

14-A CODEVASF CPU-14-A t 22,40 669,81 15.003,74 15.342,82

15 CODEVASF CPU-15 t 5,60 3.278,10 18.357,36 18.772,24

15-A CODEVASF CPU-15-A t 5,60 1.182,14 6.619,98 6.769,59

16 SICRO 5213440 und 1,00 245,83 245,83 251,39

17 SICRO 5213851 und 1,00 341,44 341,44 349,16

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 m 4.000,00 30,92 123.680,00 126.475,17

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 1,01 14.140,00 14.459,56

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria m 200,00 53,25 10.650,00 10.890,69

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria km 2,00 5.349,49 10.698,99 10.940,79

1.573.451,41 1.609.011,41

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Encargos Sociais:

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

PARÁ

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 2,26%

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

7.033,19 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38 639,38

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.649,97 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.415.191,91 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19 141.519,19

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

600,54 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

126.475,17 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52 12.647,52

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

14.459,56 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96 1.445,96

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10.890,69 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07 1.089,07

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

10.940,79 5.470,39 5.470,39

0,34% 0,38% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89%

5.470,39 6.109,77 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17 159.066,17

0,34% 0,72% 10,61% 20,49% 30,38% 40,26% 50,15% 60,04% 69,92% 79,81% 89,69% 99,58%

5.470,39 11.580,17 170.646,33 329.712,50 488.778,66 647.844,83 806.910,99 965.977,16 1.125.043,32 1.284.109,49 1.443.175,66 1.602.241,82

Total Geral R$ 1.609.011,41

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              14.000,00       14.000,00        EAI 1,6 l/m2 t 22,400

1,00              14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                   1.680,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 92,400

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADE - MÍNIMO MAT. BETUMINOSO

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 FORTALEZA - CE Belém - PA 3,12477 0,00000 3.124,77 813,19 3.937,96 1552 419,59 57,21 260,92 737,72 0,00 0,00 737,72 3.937,96 4.675,68

2 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Belém - PA 3,14721 0,00000 3.147,21 819,03 3.966,24 2026 539,51 110,50 820,82 820,82 17,40 1,25 822,07 3.966,24 4.788,29

3 GUAMARÉ - RN Belém - PA 0,00000 3,15494 3.154,94 821,04 3.975,98 1824 488,41 100,03 322,02 910,46 0,00 0,00 910,46 3.975,98 4.886,44

4 BETIM - MG Belém - PA 3,30226 0,00000 3.302,26 859,38 4.161,64 2705 711,30 156,13 735,56 735,56 254,40 18,21 753,77 4.161,64 4.915,41

5 IPOJUCA - PE Belém - PA 0,00000 3,15494 3.154,94 821,04 3.975,98 2059 547,86 112,21 361,22 1021,29 0,00 0,00 1.021,29 3.975,98 4.997,27

6 PAULÍNIA - SP Belém - PA 3,49348 0,00000 3.493,48 909,14 4.402,62 2778 729,77 54,92 429,42 1214,11 531,10 38,02 1.252,13 4.402,62 5.654,75

1  PALMAS - TO Belém - PA 0,00000 2,48778 2.487,78 647,42 3.135,20 1226 337,11 69,04 176,29 582,44 0,00 0,00 582,44 3.135,20 3.717,64

2 ANÁPOLIS - GO Belém - PA 0,00000 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 1952 520,79 106,66 272,34 899,79 0,00 0,00 899,79 3.044,37 3.944,16

3 GOIANIRA - GO Belém - PA 0,00000 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 1974 526,36 107,80 275,25 909,41 0,00 0,00 909,41 3.044,37 3.953,78

4 BRASÍLIA - DF Belém - PA 0,00000 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 1983 528,63 108,27 276,44 913,34 0,00 0,00 913,34 3.044,37 3.957,71

5 APARECIDA DE GOIANIA - GO Belém - PA 0,00000 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 2003 533,69 109,31 279,09 922,09 0,00 0,00 922,09 3.044,37 3.966,46

6 UBERLANDIA - MG Belém - PA 2,34554 0,00000 2.345,54 610,40 2.955,94 2318 613,39 125,63 320,77 1059,79 102,00 7,47 1.067,26 2.955,94 4.023,20

1 UBERLANDIA - MG Belém - PA 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 2318 613,39 46,16 360,93 1020,48 102,00 7,47 1.027,95 2.850,52 3.878,48

2 UBERLANDIA - MG Belém - PA 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 2319 613,64 46,18 361,08 1020,90 102,00 7,47 1.028,37 2.850,52 3.878,90

3 SARZEDO - MG Belém - PA 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 2709 712,31 53,61 419,14 1185,06 254,40 18,64 1.203,70 2.850,52 4.054,22

4 GOIANIRA - GO Belém - PA 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 1974 526,36 71,77 327,32 925,45 0,00 0,00 925,45 3.220,18 4.145,63

5 ANÁPOLIS - GO Belém - PA 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 1952 520,79 106,66 343,37 970,82 0,00 0,00 970,82 3.220,18 4.191,00

6 BRASÍLIA - DF Belém - PA 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 1983 528,63 108,27 348,54 985,44 0,00 0,00 985,44 3.220,18 4.205,62

RR1-C

PEDÁGIO LOCALIDADES

EAI

CUSTO ANP (R$/Kg)

CAP 50/70
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EQUIPE TÉCNICA 1.854,84R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 1.398,68R$         

Engenheiro h 12 34780 105,21 1.262,52R$         

Topógrafo h 8 7592 17,02 136,16R$            

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 456,16R$            

Auxiliar de topógrafo h 8 244 6,94 55,52R$              

Cadista/calculista h 16 2359 25,04 400,64R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                   

418,49R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 1.854,84 55,65R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 39,60 316,80R$            

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 5,02 10,04R$              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 2,25 36,00R$              

R$ 1.720,21
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 1.720,21 R$ 1.720,21

3.993,54R$         

21,58% 861,96R$            

4.855,49R$         

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 4.855,49 121,39R$            

Percentual VI 3,74% R$ 4,54 4,54R$                

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,22 0,22R$                

5,77% R$ 4.855,49 280,16R$            

406,30R$            

21,58% 87,70R$              

494,00R$            

5.349,49R$         X - TOTAL

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

C - DESPESAS GERAIS

VII - CONTINGÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO

COMPOSIÇÃO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

VI - RELATÓRIOS

II - SOMA
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 30,00 30,00

GT02 Densidade in situ - Frasco de Areia (in Situ) un 1 45,03 45,03

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 50,04 50,04

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 45,03 45,03

GT05 Granulometria por Peneiramento un 1 80,06 80,06

GT06 Granulometria Completa (peneiramento e sedimentação) un 1 80,06 80,06

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 1 35,03 35,03

GT08 Compactação Proctor Normal un 2 87,70 175,40

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 1 225,00 225,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR) un 5 166,40 832,00

GT11 Equivalente de Areia un 1 50,00 50,00

GT12 Ensaio de Expansão un 1 72,56 72,56

R$ 1.720,21
QUALIFICAÇÃO:

DATA:

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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BDI %:

Horista Mensalista

116,32% 71,26%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.334,33 R$ 1.334,33

TOTAL R$ 1.334,33

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 393,12 R$ 393,12

TOTAL R$ 393,12

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.848,92 R$ 4.848,92

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 301,38 R$ 301,38

TOTAL R$ 5.150,30

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ

21,58%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:
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BDI %:

Horista Mensalista

116,32% 71,26%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 16,61 R$ 1,83

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 8,25 R$ 33,00

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 5,82 R$ 5,82

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 225,00 R$ 225,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 55,00 R$ 0,27

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5000000 0,94 R$ 1,41

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 101,14 R$ 0,99

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR

MECANICO (LOCACAO)
h 0,0065000 4,28 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 20,80 R$ 20,80

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 16,59 R$ 34,18

R$ 323,33

BDI 21,58% R$ 69,79

Total Serviços: R$ 393,12

CPU-01 R$ 393,12

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA

DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 68,37 R$ 136,74

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 142,14 R$ 284,28

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000 196,77 R$ 393,54

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
km 678,7000 0,38 R$ 257,91

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.097,46

BDI 21,58% R$ 236,87

Total Serviços: R$ 1.334,33

CPU-02 R$ 1.334,33

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 94,06 R$ 1.881,20

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 27,83 R$ 1.113,20

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,50 R$ 700,00

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,99 R$ 99,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 18,73 R$ 18,73

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 3.988,13

R$ 860,79

CPU-03 R$ 4.848,92

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 585,00 R$ 117,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,42 R$ 130,88

R$ 247,88

BDI 21,58% R$ 53,50

Total Serviços: R$ 301,38

CPU-04 R$ 301,38

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 16,59 R$ 0,83

R$ 0,83

BDI 21,58% R$ 0,18

Total Serviços: R$ 1,01

CPU-11 R$ 1,01

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,59 R$ 3,32

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,52 R$ 2,05

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,12 R$ 3,12

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 16,59 R$ 33,18

R$ 43,80

BDI 21,58% R$ 9,45

Total Serviços: R$ 53,25

CPU-12 R$ 53,25

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ

21,58%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)
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CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 3937,96 R$ 3.937,96

R$ 3.937,96

BDI 15,00% R$ 590,69

Total Serviços: R$ 4.528,65

CPU-13 R$ 4.528,65

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 3135,20 R$ 3.135,20

R$ 3.135,20

BDI 15,00% R$ 470,28

Total Serviços: R$ 3.605,48

CPU-14 R$ 3.605,48

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 2850,52 R$ 2.850,52

R$ 2.850,52

BDI 15,00% R$ 427,58

Total Serviços: R$ 3.278,10

CPU-15 R$ 3.278,10

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 7,36 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,17 0,0200

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 9,97 0,0200

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 16,59 0,1200

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 29,67 0,0600

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 64,73 0,0600

R$ 0,30

BDI 21,58% R$ 0,06

Total Serviços: R$ 0,36

CPU-16 R$ 0,36

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 737,72 R$ 737,72

R$ 737,72

BDI 15,00% R$ 110,66

Total Serviços: R$ 848,38

CPU-13-A R$ 848,38

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 582,44 R$ 582,44

R$ 582,44

BDI 15,00% R$ 87,37

Total Serviços: R$ 669,81

CPU-14-A R$ 669,81

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 1027,95 R$ 1.027,95

R$ 1.027,95

BDI 15,00% R$ 154,19

Total Serviços: R$ 1.182,14

CPU-15-A R$ 1.182,14

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15-A CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

CPU-14-A CODEVASF TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13-A CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,00781
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 99,60000 t

4011463

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 157,3000 74,5519 133,3031

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 194,4882 71,5249 172,3548

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 191,1742 82,6320 191,1742

Custo horário total de equipamentos 496,8321

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,5276 132,2208

629,0529

6,3158

Custo do FIC 0,00781 0,0493

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t 125,8700 128,3874

128,3874

Subtotal 134,7525

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - 

Caminhão basculante 10 m³

5914649 1,02000 t 4,9900 5,0898

5,0898

LN RP P

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - 

Caminhão basculante 10 m³

1,02000 tkm 10,00 5,202

5,202

145,04

BDI 21,58% 31,31

Preço Unitário: 176,35

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 99,60000 t

6416078

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 51,2540 28,3419 51,2540

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 135,4625 66,9391 121,7578

E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 290,5672 14,3236 290,5672

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 

kW

1,00000 1,00 0,00 919,8765 465,0973 919,8765

Custo horário total de equipamentos 1.480,6099

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 16,5276 66,1104

1.546,7203

15,5293

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,32475 m³ 83,8150 27,2189

M0005 Brita 0 0,06245 m³ 89,5172 5,5903

M0191 Brita 1 0,06245 m³ 85,3523 5,3303

M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,3901 21,9236

M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,06323 t 0,0000 0,0000

M1941 Óleo combustível 1A 8,00000 l 4,0064 32,0512

M1103 Pedrisco 0,13739 m³ 85,9986 11,8153

103,9296

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 119,4589

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,48713 t 1,1300 0,5505

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1300 0,1059

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1300 0,1059

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,05620 t 12,2900 0,6907

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,20609 t 1,1300 0,2329

1,6859

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 10,00 2,4844

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 10,00 0,4778

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 10,00 0,4778

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 10,00 0,2304

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 10,00 1,0511

4,7215

125,87

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 457,16000 t

5914647

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 191,1992 56,4567 517,0058

Custo horário total de equipamentos 517,0058

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

517,0058

1,1309

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1309

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,13

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 66,1104

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 132,2208

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 25,97000 t

5914363

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 319,1537 74,6169 319,1537

Custo horário total de equipamentos 319,1537

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

319,1537

12,2893

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 12,2893

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

12,29

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 373,50000 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,1992 56,4567 191,1992

Custo horário total de equipamentos 191,1992

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

191,1992

0,5119

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5119

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,51

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 779,12000 tkm

5914366

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 319,1537 74,6169 319,1537

Custo horário total de equipamentos 319,1537

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

319,1537

0,4096

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,4096

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,41

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,00781
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW

1,00000 1,00 0,00 189,1961 54,4858 189,1961

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 286,3505

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,5276 33,0552

319,4057

0,3076

Custo do FIC 0,00781 0,0024

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t 0,0000 0,0000

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3100

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,31

BDI 21,58% 0,0669

Preço Unitário: 0,38

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,0552

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,00781
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1.500,00 m²

4011353

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW

1,00000 1,00 0,00 189,1961 54,4858 189,1961

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 286,3505

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,5276 33,0552

319,4057

0,2129

Custo do FIC 0,00781 0,0017

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 t 0,0000 0,0000

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,2146

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,21

BDI 21,58% 0,0453

Preço Unitário: 0,26

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,01563
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 113,18000 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 233,4681 59,8757 118,8971

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 205,5597 75,2660 205,5597

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 157,3000 74,5519 128,3382

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 153,6771 63,3333 110,3121

Custo horário total de equipamentos 563,1071

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5276 16,5276

579,6347

5,1214

Custo do FIC 0,01563 0,0800

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 137,4800 137,4800

137,4800

Subtotal 142,6814

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³

5914652 2,20000 t 2,1700 4,7740

4,7740

LN RP P

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³

2,20000 tkm 10,00 11,2200

11,2200

158,68

BDI 21,58% 34,2492

Preço Unitário: 192,93

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 113,18000 m³

6416040

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 258,7143 119,4738 397,6818

E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 68,7980 4,5086 68,7980

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,00000 1,00 0,00 132,0852 87,8594 132,0852

Custo horário total de equipamentos 598,5650

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 16,5276 49,5828

648,1478

5,7267

Custo do FIC

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 0,53076 m³ 89,5172 47,5121

M0191 Brita 1 0,14700 m³ 85,3523 12,5468

M0192 Brita 2 0,26060 m³ 81,5880 21,2618

M1135 Pó de pedra 0,52829 m³ 69,5172 36,7252

118,0459

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 123,7726

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79614 t 1,1300 0,8996

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,22050 t 1,1300 0,2492

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,39090 t 1,1300 0,4417

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79244 t 1,1300 0,8955

2,4860

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,79614 tkm 10,00 4,0603

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,22050 tkm 10,00 1,1246

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,39090 tkm 10,00 1,9936

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 0,79244 tkm 10,00 4,0414

11,2199

137,48

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 249,00 t

5914652

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 191,1992 56,4567 541,2594

Custo horário total de equipamentos 541,2594

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

541,2594

2,1737

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 2,1737

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

2,17

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 49,5828

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5276

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,0552

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

e-DOC BBB81806
Proc 59500.001832/2021-98-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
BBB81806

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BBB81806
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2021


CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,04690
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 150,88000 m³

4011228

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 233,4681 59,8757 203,9574

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,62 0,38 3,0376 2,0558 2,6645

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 186,1416 78,5704 186,1416

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 157,3000 74,5519 128,3382

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW

1,00000 0,67 0,33 154,9913 69,0177 126,6200

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 101,5207 37,7960 77,3053

Custo horário total de equipamentos 725,0270

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5276 16,5276

741,5546

4,9149

Custo do FIC 0,04690 0,2305

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³

1,10000 m³ 0,9900 1,0890

1,0890

Subtotal 6,2344

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³

5914354 2,06250 t 1,1800 2,4338

2,4338

LN RP P

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³

2,06250 tkm 10,00 10,5188

10,5188

19,19

BDI 21,58% 4,1419

Preço Unitário: 23,33

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,04690
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 230,19 m³

4016096

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 202,1121 89,6453 202,1121

Custo horário total de equipamentos 202,1121

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5276 16,5276

218,6397

0,9498

Custo do FIC 0,04690 0,0445

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9944

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,99

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 431,60000 t

5914354

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 191,1992 56,4567 508,9212

Custo horário total de equipamentos 508,9212

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

508,9212

1,1792

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1792

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,18

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,04690
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1.121,33000 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 233,4681 59,8757 296,8156

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0376 2,0558 2,7332

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 186,1416 78,5704 154,9460

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 157,3000 74,5519 153,9901

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW

1,00000 1,00 0,00 154,9913 69,0177 154,9913

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 101,5207 37,7960 81,7660

Custo horário total de equipamentos 845,2422

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5276 16,5276

861,7698

0,7685

Custo do FIC 0,04690 0,0360

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8046

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,80

BDI 21,58% 0,1727

Preço Unitário: 0,97

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 108,2292 43,9310 63,2205

Custo horário total de equipamentos 63,2205

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,6560 23,6560

P9824 Servente 2,00000 h 16,5276 33,0552

119,9317

39,9772

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção

0,36000 m² 450,5900 162,2124

162,2124

Subtotal 202,1896

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

202,19

BDI 21,58% 43,6403

Preço Unitário: 245,83

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 56,7112

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5276

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5276

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5276

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1658 0,1070 0,0250

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 11,8459 2,3741 5,7089

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,5062 7,6557 2,5112

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,9110 3,0063 2,3668

Custo horário total de equipamentos 10,6119

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 17,3229 34,6458

P9830 Montador 1,00000 h 23,6560 23,6560

P9823 Serralheiro 1,00000 h 22,0850 22,0850

P9824 Servente 2,00000 h 16,5276 33,0552

124,0539

31,0135

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,77500 kg 8,6280 101,5947

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 305,3069 305,3069

406,9016

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 12,3200 12,3200

12,3200

Subtotal 450,2351

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,7100 0,2793

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00044 t 24,2800 0,0107

0,2900

LN RP P

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 10,00 0,0601

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 0,00044 tkm 10,00 0,0022

0,0623

450,59

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 19,15000 m²

5212552

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e 

estufa de 80.000 kCal

1,00000 1,00 0,00 39,4009 34,5063 39,4009

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 11,8459 2,3741 11,8459

Custo horário total de equipamentos 51,2468

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 17,3229 17,3229

P9822 Pintor 2,00000 h 22,2016 44,4032

112,9729

5,8994

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,11200 kg 57,2998 6,4176

6,4176

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 12,3170

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 24,2800 0,0027

0,0027

LN RP P

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 0,00011 tkm 10,00 0,0006

0,0006

12,32

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 61,7261

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 113,4420

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 21,37000 t

5914333

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 188,3528 55,1077 251,4552

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 222,2280 87,5794 222,2280

Custo horário total de equipamentos 473,6832

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,5276 33,0552

506,7384

23,7126

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,7126

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,71

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 11,84000 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,3528 55,1077 188,3528

Custo horário total de equipamentos 188,3528

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 16,5276 99,1656

287,5184

24,2836

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 24,2836

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,28

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 372,88000 tkm

5914479

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,3528 55,1077 188,3528

Custo horário total de equipamentos 188,3528

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

188,3528

0,5051

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5051

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,51

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 108,2292 43,9310 63,2205

Custo horário total de equipamentos 63,2205

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,6560 23,6560

P9824 Servente 1,00000 h 16,5276 16,5276

103,4041

25,2205

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,69622 kg 13,6781 9,5230

M0787

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização

12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,7797

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

0,05030 m³ 391,5200 19,6935

4805750

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

0,05030 m³ 34,6100 1,7409

21,4344

Subtotal 280,4346

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas  - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 24,2800 0,0170

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01272 t 24,2800 0,3088

0,3258

LN RP P

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas  - Caminhão carroceria 15 t

0,00070 tkm 10,00 0,0036

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria 15 t

0,01272 tkm 10,00 0,0649

0,0685

280,83

BDI 21,58% 60,6138

Preço Unitário: 341,44

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 40,1836

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 99,1656

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,0552

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg

1,00000 1,00 0,00 1,1759 0,7769 1,1759

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 44,9412 26,3333 44,9412

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,3542 0,1765 3,3542

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3550 0,2395 1,3738

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9068 0,6118 2,1983

Custo horário total de equipamentos 53,0434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,3450 21,3450

P9824 Servente 9,00000 h 16,5276 148,7484

223,1368

56,7924

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 6,6545 5,6328

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 83,3182 52,7687

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 85,3523 31,3704

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 81,588 29,9869

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,6871 193,8667

313,6255

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 370,4179

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00085 t 24,2800 0,0206

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1300 1,0735

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,2800 6,8506

9,1907

LN RP P

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,8451

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,439

11,9118

391,52

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,04690
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5276 16,5276

16,5276

33,0552

Custo do FIC 0,0469 1,5503

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 34,6055

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

34,61

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5276

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 170,0934

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg

1,00000 1,00 0,00 1,1759 0,7769 1,1759

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 44,9412 26,3333 44,9412

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,3542 0,1765 3,3542

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3550 0,2395 1,3738

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9068 0,6118 2,1983

Custo horário total de equipamentos 53,0434

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,3450 21,3450

P9824 Servente 9,00000 h 16,5276 148,7484

223,1368

56,7924

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 6,6545 5,6328

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 83,3182 52,7687

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 85,3523 31,3704

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 81,5880 29,9869

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,6871 193,8667

313,6255

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 370,4179

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00085 t 24,2800 0,0206

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1300 1,0735

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,2800 6,8506

9,1907

LN RP P

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,8451

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4390

11,9118

391,52

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,5276 33,0552

33,0552

33,0552

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 13,5306 13,5306

13,5306

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 46,5858

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 24,2800 0,0243

0,0243

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm 10,00 0,0051

0,0051

46,62

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

0,04200 m³ 391,5200 16,4438

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,05950 kg 46,6200 2,7739

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³ 34,6100 1,0383

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

0,08670 m² 59,6200 5,1691

25,4251

Subtotal 25,4251

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

25,43

BDI 21,58% 5,4888

Preço Unitário: 30,92

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,0552

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 170,0934

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1,00000 m²

3103302

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 11,8459 2,3741 1,1102

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 25,0414 24,7817 2,3469

Custo horário total de equipamentos 3,4571

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,90000 h 17,3229 15,5906

P9808 Carpinteiro 0,90000 h 21,4310 19,2879

38,3356

38,3356

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01852 l 11,7739 0,2181

M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 11,9735 0,3254

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,21474 m 3,4537 4,1953

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 39,9600 16,1538

20,8926

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 59,2282

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 24,2800 0,0005

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 24,2800 0,0007

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 24,2800 0,0738

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 24,2800 0,2455

0,3205

LN RP P

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,00002 tkm 10,00 0,0001

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00003 tkm 10,00 0,0002

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00304 tkm 10,00 0,0155

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01011 tkm 10,00 0,0516

0,0674

59,62

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,04690
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 230,19000 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 196,6429 61,0045 956,0868

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 202,1121 89,6453 202,1121

Custo horário total de equipamentos 1.158,1989

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5276 16,5276

1.174,7265

5,1033

Custo do FIC 0,04690 0,2393

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³

Subtotal 5,3426

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

5,34

BDI 21,58% 1,1526

Preço Unitário: 6,49

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pará FIC 0,04690
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 176,8100 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 197,8503 75,4898 197,8503

Custo horário total de equipamentos 197,8503

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5276 16,5276

214,3779

1,2125

Custo do FIC 0,0469 0,0569

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³

Subtotal 1,2694

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,27

BDI 21,58% 0,2741

Preço Unitário: 1,54

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5276

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5276

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 34,8785

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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% SOBRE PV % SOBRE CD

A 4,93% 6,00%

B 0,41% 0,50%

C 0,00%

D 0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE CD

E 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE CD

F 0,65% 0,79%

G 3,00% 3,65%

H 3,00% 3,65%

I 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%

PIS 0,65% de PV

COFINS 3,00% de PV

Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado deve 

ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

ISSQN 3,00% de PV

Contribuição Previdenciária 0,00% de PV

SUBTOTAL

LUCRO

LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD)

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

RISCOS 0,50% de CD

SEGUROS E GARANTIAS 0,25% do PV

SUBTOTAL

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD)

CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC BBB81806
Proc 59500.001832/2021-98-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
BBB81806

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BBB81806
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2021


NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11 - 

B2 Feriados 4,15 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,89 0,67 

B4 13° salário 10,98 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 2,68 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 9,27 7,03 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 47,02 16,76 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69 4,32 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 4,47 3,39 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,93 2,98 

C5 Indenização Adicional 0,48 0,36 

C Total 14,70 11,15 

D1 Reincidência de A sobre B 17,30 6,17 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,50 0,38 

D Total 17,80 6,55 

116,32 71,26 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS 

DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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