
BDI %: 21,58% R$/m² 105,00
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

588.000,00 114,70 72,66

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 42,00 1.250,50 52.521,00 53.119,74

2 Codevasf Composição Própria Módulo 42,00 7.288,78 306.128,76 309.618,63

3 Codevasf Composição Própria und 42,00 474,68 19.936,56 20.163,84

4 Codevasf Composição Própria m² 588.000,00 0,4000 235.200,00 237.881,28

5 SICRO 5502114 m³ 58.800,00 6,44 378.672,00 382.988,86

6 SICRO 4413942 m³ 58.800,00 1,54 90.552,00 91.584,29

7 SICRO 4011463 t 70.560,00 160,64 11.334.420,48 11.463.632,87

8 SICRO 4011352 m² 588.000,00 0,38 223.440,00 225.987,22

9 SICRO 4011353 m² 588.000,00 0,26 152.880,00 154.622,83

10 SICRO 4011276 m³ 88.200,00 171,08 15.089.256,00 15.261.273,52

11 SICRO 4011228 m³ 88.200,00 23,25 2.050.650,00 2.074.027,41

12 SICRO 4011209 m² 588.000,00 0,96 564.480,00 570.915,07

13 CODEVASF CPU-13 t 3.880,80 4.765,15 18.492.594,12 18.703.409,69

13-A CODEVASF CPU-17 t 3.880,80 536,21 2.080.923,77 2.104.646,30

14 CODEVASF CPU-14 t 940,80 3.485,86 3.279.497,09 3.316.883,36

14-A CODEVASF CPU-18 t 940,80 68,62 64.557,70 65.293,66

15 CODEVASF CPU-15 t 235,20 3.263,91 767.671,63 776.423,09

15-A CODEVASF CPU-19 t 235,20 247,78 58.277,86 58.942,23

16 SICRO 5213440 und 42,00 236,48 9.932,16 10.045,39

17 SICRO 5213863 und 42,00 335,02 14.070,84 14.231,25

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 m 168.000,00 25,73 4.322.640,00 4.371.918,10

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria m² 588.000,00 0,94 552.720,00 559.021,01

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria m 8.400,00 17,59 147.756,00 149.440,42

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria km 84,00 8.959,68 752.613,02 761.192,81

61.041.390,99 61.737.262,85VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 

com material de jazida

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 

ESTADO DE GOIÁS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: 1,14%

TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE CAP 50/70

TRANSPORTE RR-1C

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              588.000,00     588.000,00     EAI 1,6 l/m2 t 940,800

1,00              588.000,00     588.000,00     RR-1C 0,4 l/m2 t 235,200

-                   70.560,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 3880,800

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE 

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

e-DOC 57CA554E
Proc 59500.001830/2021-07-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
57CA554E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=57CA554E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2021


Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

382.902,20 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

712.454,43 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

54.717.115,02 5.471.711,50 5.471.711,50 5.471.711,50 5.471.711,50 5.471.711,50 5.471.711,50 5.471.711,50 5.471.711,50 5.471.711,50 5.471.711,50

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

24.276,63 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.371.918,10 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

559.021,01 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

149.440,42 14.944,04 14.944,04 14.944,04 14.944,04 14.944,04 14.944,04 14.944,04 14.944,04 14.944,04 14.944,04

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

761.192,81 380.596,40 380.596,40

0,62% 0,67% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86%

380.596,40 415.405,70 6.088.231,85 6.088.231,85 6.088.231,85 6.088.231,85 6.088.231,85 6.088.231,85 6.088.231,85 6.088.231,85 6.088.231,85 6.088.231,85

0,62% 1,29% 11,15% 21,01% 30,87% 40,74% 50,60% 60,46% 70,32% 80,18% 90,04% 99,90%

380.596,40 796.002,10 6.884.233,95 12.972.465,80 19.060.697,66 25.148.929,51 31.237.161,36 37.325.393,21 43.413.625,06 49.501.856,92 55.590.088,77 61.678.320,62

Total Geral R$ 61.737.262,85

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 105,00
PERCENTUAL DE 

RISCO
Total de m² Horista Mensalista

14.000,00 114,70 72,66

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.250,50 1.250,50 1.264,76

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 7.288,78 7.288,78 7.371,87

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 474,68 474,68 480,09

4 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 0,4000 5.600,00 5.663,84

5 SICRO 5502114 m³ 1.400,00 6,44 9.016,00 9.118,78

6 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 1,54 2.156,00 2.180,58

7 SICRO 4011463 t 1.680,00 160,64 269.867,15 272.943,64

8 SICRO 4011352 m² 14.000,00 0,38 5.320,00 5.380,65

9 SICRO 4011353 m² 14.000,00 0,26 3.640,00 3.681,50

10 SICRO 4011276 m³ 2.100,00 171,08 359.268,00 363.363,66

11 SICRO 4011228 m³ 2.100,00 23,25 48.825,00 49.381,61

12 SICRO 4011209 m² 14.000,00 0,96 13.440,00 13.593,22

13 CODEVASF CPU-13 t 92,40 4.765,15 440.299,86 445.319,28

13-A CODEVASF CPU-17 t 92,40 536,21 49.545,80 50.110,62

14 CODEVASF CPU-14 t 22,40 3.485,86 78.083,26 78.973,41

14-A CODEVASF CPU-18 t 22,40 68,62 1.537,09 1.554,61

15 CODEVASF CPU-15 t 5,60 3.263,91 18.277,90 18.486,27

15-A CODEVASF CPU-19 t 5,60 247,78 1.387,57 1.403,39

16 SICRO 5213440 und 1,00 236,48 236,48 239,18

17 SICRO 5213863 und 1,00 335,02 335,02 338,84

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 m 4.000,00 25,73 102.920,00 104.093,29

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 0,94 13.160,00 13.310,02

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria m 200,00 17,59 3.518,00 3.558,11

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria km 2,00 8.959,68 17.919,36 18.123,64

1.453.366,45 1.469.934,83

1,14%Encargos Sociais:

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE 

GOIÁS

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

TRANSPORTE CAP 50/70

TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 57CA554E
Proc 59500.001830/2021-07-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
57CA554E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=57CA554E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2021


Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

9.116,72 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.963,20 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.302.788,45 130.278,84 130.278,84 130.278,84 130.278,84 130.278,84 130.278,84 130.278,84 130.278,84 130.278,84 130.278,84

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

578,02 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

104.093,29 10.409,33 10.409,33 10.409,33 10.409,33 10.409,33 10.409,33 10.409,33 10.409,33 10.409,33 10.409,33

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

13.310,02 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3.558,11 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

18.123,64 9.061,82 9.061,82

0,62% 0,67% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86%

9.061,82 9.890,61 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90

0,62% 1,29% 11,15% 21,01% 30,87% 40,74% 50,60% 60,46% 70,32% 80,18% 90,04% 99,90%

9.061,82 18.952,43 163.910,33 308.868,23 453.826,14 598.784,04 743.741,94 888.699,84 1.033.657,74 1.178.615,64 1.323.573,54 1.468.531,44

Total Geral R$ 1.469.934,83

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              14.000,00       14.000,00        EAI 1,6 l/m2 t 22,400

1,00              14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                   1.680,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 92,400

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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BDI %:

Horista Mensalista

114,70% 72,66%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.250,50 R$ 1.250,50

TOTAL R$ 1.250,50

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 474,68 R$ 474,68

TOTAL R$ 474,68

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 6.987,40 R$ 6.987,40

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 301,38 R$ 301,38

TOTAL R$ 7.288,78

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

21,58%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA - 10/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.786,40R$     
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.257,30R$        

Engenheiro h 20 34780 104,43 2.088,60R$        

Topógrafo h 10 7592 16,87 168,70R$           

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 529,10R$           

Auxiliar de topógrafo h 10 244 6,89 68,90R$             

Cadista/calculista h 20 2359 23,01 460,20R$           

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$               
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                  

461,81R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.786,40 83,59R$             

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 41,61 332,88R$           

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 4,67 9,34R$                

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 2,25 36,00R$             

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.688,63R$        

21,58% 1.443,66R$        

8.132,29R$        

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 8.132,29 203,31R$           

Percentual VI 3,74% R$ 7,60 R$ 7,60

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,36 R$ 0,36

5,77% R$ 8.132,29 469,23R$           

680,51R$           

21,58% 146,88R$           

827,38R$           

8.959,68R$        

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) un 2 45,03 90,06

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação) un 2 80,06 160,12

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 35,03 70,06

GT08 Compactação Proctor Normal un 4 87,70 350,80

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2 225,00 450,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00

GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00

GT12 Ensaio de Expansão un 2 72,56 145,12

R$ 3.440,42

QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,93% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,65%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 - 

B2 Feriados 3,70 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,85 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,37 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 9,82 7,54 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 45,35 17,27 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,73 4,40 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10 

C3 Férias Indenizadas 3,86 2,97 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,69 2,83 

C5 Indenização Adicional 0,48 0,37 

C Total 13,90 10,67 

D1 Reincidência de A sobre B 17,14 6,53 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,51 0,39 

D Total 17,65 6,92 

114,70 72,66 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS 

DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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CAP50/70

DATA-

BASE
PRODUTOS

jul/21 REFINARIAS ENDEREÇO

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000

2 Refinaria Potiguar Clara Camarão
Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000

3 Refinaria Landulpho Alves (RLAM)
Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 

Francisco do Conde - BA CEP:43900-000

2403

4 
Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste (Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe Fortaleza - 

Ceará CEP:60180-420

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A Capuava – 

Mauá - SP

6 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 Campos 

Elíseos – Duque de Caxias - RJ CEP:25213-

005

7 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira Canoas - RS - Brasil CEP:92420-221

8 
Unidade de Industrialização do 

Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São Mateus 

do Sul – PR CEP 83900-000

9 Refinaria Gabriel Passos (Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 

Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205

10 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Araucária - 

PR CEP:83707-440

11 
Refinaria Presidente Bernardes 

(RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 

Cubatão - SP CEP:11505-000

12 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - Paulínia – 

SP CEP:13140-000

13 Refinaria Henrique Lage (Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N Bairro 

Jardim Diamante - São José dos Campos – SP 

CEP:12223-900

CAP 50/70

REAJUSTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIDADES

TIPOLOGIA DO MATERIAL
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jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,327

jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124

CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

ORIGEM

REFINARIAS / CAPITAIS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t

IPOJUCA - PE Goiânia - GO
3,15494

3.154,94 821,04

GUAMARÉ - RN Goiânia - GO
3,15494

3.154,94 821,04

SÃO FRANCISCO DO 

CONDE - BA
Goiânia - GO 3,14721 3.147,21 819,03

FORTALEZA - CE Goiânia - GO 3,12477 3.124,77 813,19

MAUÁ - SP Goiânia - GO 3,49348 3.493,48 909,14

DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiânia - GO 3,73810 3.738,10 972,80

CANOAS - RS Goiânia - GO 3,46782 3.467,82 902,46

SÃO MATEUS DO SUL - 

PR
Goiânia - GO 3,38336 3.383,36 880,48

BETIM - MG Goiânia - GO 3,30226 3.302,26 859,38

ARAUCÁRIA - PR Goiânia - GO 3,38336 3.383,36 880,48

CUBATÃO - SP Goiânia - GO 3,49348 3.493,48 909,14

PAULÍNIA - SP Goiânia - GO 3,49348 3.493,48 909,14

SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP
Goiânia - GO 3,49348 3.493,48 909,14

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg)

IMPOSTOS

LOCALIDADES

TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO
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COFINS 3%

PIS 0,65%

 ICMS 17% 0,83 ENTRADA DE DADOS

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

R$/t KM R$/t R$/t R$/t

3.975,98 2297 608,08 124,54 400,54

3.975,98 2376 628,07 128,64 413,71

3.966,24 1608 433,76 88,84 285,72

3.937,96 2178 577,97 118,37 380,71

4.402,62 943 265,52 54,38 174,90

4.710,90 1293 354,07 72,52 233,23

4.370,28 2006 534,46 109,46 352,05

4.263,84 1228 337,62 69,15 222,39

4.161,64 847 241,23 49,40 158,89

4.263,84 1310 358,37 73,40 236,06

4.402,62 966 271,34 55,57 178,73

4.402,62 796 228,33 46,76 150,40

4.402,62 961 270,07 55,31 177,89

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEGENDA
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CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1133,16 54,60 3,91 1.137,07 3.975,98 5.113,06

1170,42 28,80 2,06 1.172,48 3.975,98 5.148,47

808,32 69,00 4,94 813,26 3.966,24 4.779,50

1077,05 28,80 2,06 1.079,11 3.937,96 5.017,08

494,80 656,5 47,03 541,83 4.402,62 4.944,45

659,82 566,40 40,57 700,39 4.710,90 5.411,29

995,97 841,6 60,29 1.056,26 4.370,28 5.426,54

629,16 497,50 35,64 664,80 4.263,84 4.928,64

449,52 262,20 18,78 468,30 4.161,64 4.629,94

667,83 617,5 44,23 712,06 4.263,84 4.975,91

505,64 694,3 49,74 555,38 4.402,62 4.958,00

425,49 531,10 38,05 463,54 4.402,62 4.866,16

503,27 747,7 53,56 556,83 4.402,62 4.959,45

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PEDÁGIO 
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As empresas tributadas pelo Lucro Presumido pagam 0,65% de PIS e 3% de COFINS

As empresas tributadas pelo Lucro Real pagam 1,65% de PIS e 7,60% de COFINS

1 2 3

TOTAL GERAL ( TRANSP + 

AQUISIÇÃO)
TOTAL TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

5.113,06 1.137,07 3.975,98

5.148,47 1.172,48 3.975,98

4.779,50 813,26 3.966,24

5.017,08 1.079,11 3.937,96

4.944,45 541,83 4.402,62

5.411,29 700,39 4.710,90

5.426,54 1.056,26 4.370,28

4.928,64 664,80 4.263,84

4.629,94 468,30 4.161,64

4.975,91 712,06 4.263,84

4.958,00 555,38 4.402,62

4.866,16 463,54 4.402,62

4.959,45 556,83 4.402,62
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DATA-BASE PRODUTOS

jul/21 REFINARIAS

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

2 STRATURA ASFALTOS S/A

3 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

5 STRATURA ASFALTOS S/A

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

8 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

11 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

13 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIDADES

EMULSÃO RR 1C

REAJUSTE
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16 VIAPOL LTDA.

17 STRATURA ASFALTOS S/A

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E TECNOLOGIA 

DE APLICAÇÃO LTDA.

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA.

20 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S.A.

EMULSÃO RR 1C
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jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,327

jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124

CAP50/70

ENDEREÇO
ORIGEM

REFINARIAS / CAPITAIS
DESTINO ESTADO

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - 

LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000
BRASÍLIA - DF Goiânia - GO

AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Goiânia - GO

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - 

DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Goiânia - GO

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 

01 A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - 

CEP:75370-000

GOIANIRA - GO Goiânia - GO

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - 

DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-

440

UBERLANDIA - MG Goiânia - GO 2,26189

RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 

185  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-

334

UBERLANDIA - MG Goiânia - GO 2,26189

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO 

INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000

BARRA DO GARCAS - 

MT
Goiânia - GO 2,67885

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG Goiânia - GO 2,26189

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - 

CEP:77053-080
 PALMAS - TO Goiânia - GO

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. 

SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
PAULINIA - SP Goiânia - GO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 

02, Morro Grande - CEP:07726-555
CAIEIRAS - SP Goiânia - GO

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS Goiânia - GO

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 

- DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400
CUIABA - MT Goiânia - GO 2,67885

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 

L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285
CUIABA - MT Goiânia - GO 2,67885

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - 

CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Goiânia - GO 2,67885

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES
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VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP Goiânia - GO

RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiânia - GO

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Goiânia - GO

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 

6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

MARIALVA - PR Goiânia - GO 2,37469

RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 

100  - OFICINAS - CEP:84045-170
PONTA GROSSA - PR Goiânia - GO 2,37469
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COFINS 3%

PIS 0,65%

 ICMS 17,00%

CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t

2,55521

2.555,21 664,97 3.220,17 202 78,04

2,55521
2.555,21 664,97 3.220,17 60,2 42,16

2,55521
2.555,21 664,97 3.220,17 20,7 32,17

2,55521

2.555,21 664,97 3.220,17 29,8 34,47

2.261,89 588,63 2.850,53 337 112,20

2.261,89 588,63 2.850,53 336 111,94

2.678,85 697,14 3.375,99 485 149,64

2.261,89 588,63 2.850,53 848 241,48

3,34338
3.343,38 870,08 4.213,46 822 234,90

2,35341
2.353,41 612,45 2.965,87 796 228,32

2,35341

2.353,41 612,45 2.965,87 889 251,85

2,55521
2.555,21 664,97 3.220,17 847 241,23

2.678,85 697,14 3.375,99 915 258,43

2.678,85 697,14 3.375,99 900 254,63

2.678,85 697,14 3.375,99 909 256,91

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg)

IMPOSTOS
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2,35341
2.353,41 612,45 2.965,87 984 275,89

2,35341
2.353,41 612,45 2.965,87 1293 354,06

2,35341

2.353,41 612,45 2.965,87 1275 349,51

2.374,69 617,99 2.992,68 986 276,39

2.374,69 617,99 2.992,68 1100 305,23

14034,70
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ENTRADA DE DADOS

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t

15,98 51,40 145,42 28,80 2,20 147,62

8,63 27,76 78,55 11,40 0,87 79,42

6,58 21,18 59,93 0,00 0,00 59,93

7,06 22,70 64,23 0,00 0,00 64,23

22,98 73,90 209,08 102,00 7,81 216,89

22,92 73,73 208,59 102,00 7,81 216,40

30,64 98,56 278,84 0,00 0,00 278,84

49,45 159,06 449,99 262,20 20,07 470,06

48,11 154,73 437,74 0,00 0,00 437,74

46,76 150,39 425,47 531,10 40,65 466,12

51,58 165,89 469,32 592,90 45,38 514,70

49,40 158,89 449,52 36,60 2,80 452,32

52,93 170,23 481,59 24,60 1,88 483,47

52,15 167,72 474,50 24,60 1,88 476,38

52,62 169,23 478,76 24,60 1,88 480,64

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PEDÁGIO 

LEGENDA
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56,50 181,72 514,11 759,10 58,09 572,20

72,51 233,22 659,79 566,40 43,35 703,14

71,58 230,22 651,31 566,40 43,35 694,66

56,61 182,06 515,06 606,50 46,42 561,48

62,51 201,05 568,79 497,50 38,07 606,86

4736,70
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AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

R$/t R$/t

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

3.220,17 3.367,80

3.367,80 3.220,17

3.220,17 3.299,60
3.299,60 3.220,17

3.220,17 3.280,10
3.280,10 3.220,17

3.220,17 3.284,40

3.284,40 3.220,17

2.850,53 3.067,42

3.067,42 2.850,53

2.850,53 3.066,93

3.066,93 2.850,53

3.375,99 3.654,83
3.654,83 3.375,99

2.850,53 3.320,59
3.320,59 2.850,53

4.213,46 4.651,20
4.651,20 4.213,46

2.965,87 3.431,98
3.431,98 2.965,87

2.965,87 3.480,56

3.480,56 2.965,87

3.220,17 3.672,49
3.672,49 3.220,17

3.375,99 3.859,47

3.859,47 3.375,99

3.375,99 3.852,38

3.852,38 3.375,99

3.375,99 3.856,64
3.856,64 3.375,99
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2.965,87 3.538,07
3.538,07 2.965,87

2.965,87 3.669,00
3.669,00 2.965,87

2.965,87 3.660,52

3.660,52 2.965,87

2.992,68 3.554,15

3.554,15 2.992,68

2.992,68 3.599,54

3.599,54 2.992,68
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TOTAL TRANSPORTE

147,62

79,42

59,93

64,23

216,89

216,40

278,84

470,06

437,74

466,12

514,70

452,32

483,47

476,38

480,64
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572,20

703,14

694,66

561,48

606,86
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DATA-BASE PRODUTOS

jun/21 REFINARIAS

1 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.

2 STRATURA ASFALTOS S/A

3 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

ASFALTO SA - DISBRAL

113

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA.

5 STRATURA ASFALTOS S/A

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.

390
7 

ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

8 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

ASFALTO SA - DISBRAL

9 
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA.

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

11 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.

13 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.

15 
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES 

LTDA.

16 VIAPOL LTDA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIDADES

EMULSÃO EAI

REAJUSTE
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17 STRATURA ASFALTOS S/A

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

19 

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

20 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

EMULSÃO EAI
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jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,327

jun/21 ÍNDICE FINAL 418,124

CAP50/70

ENDEREÇO
ORIGEM

REFINARIAS / CAPITAIS
DESTINO ESTADO

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - LOTE 

1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000
BRASÍLIA - DF Goiânia - GO

AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - JUNDIAÍ - 

CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Goiânia - GO

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - DAIAG - 

CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
Goiânia - GO

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 A 10 - 

DISTRITO AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
GOIANIRA - GO Goiânia - GO

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - DISTRITO 

IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-440
UBERLANDIA - MG Goiânia - GO 2,34554

RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 185  - 

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-334
UBERLANDIA - MG Goiânia - GO 2,34554

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO INDUSTRIAL 

1/8 - CEP:78600-000
BARRA DO GARCAS - MT Goiânia - GO 2,46120

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:32450-000
SARZEDO - MG Goiânia - GO 2,34554

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - 

CEP:77053-080
 PALMAS - TO Goiânia - GO

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. SANTA 

TEREZINHA - CEP:13140-000
PAULINIA - SP Goiânia - GO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, 

Morro Grande - CEP:07726-555
CAIEIRAS - SP Goiânia - GO

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CEP:79.103-834 CAMPO GRANDE - MS Goiânia - GO

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - 

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400
CUIABA - MT Goiânia - GO 2,46120

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 L 

01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285
CUIABA - MT Goiânia - GO 2,46120

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - 

CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Goiânia - GO 2,46120

VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM CAMPO 

GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP Goiânia - GO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES
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RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS ELÍSEOS - 

CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiânia - GO

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - PAVUNA - 

CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Goiânia - GO

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 6/7/7-A-3-1 

- GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-000
MARIALVA - PR Goiânia - GO 2,46451

RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 100  - 

OFICINAS - CEP:84045-170
PONTA GROSSA - PR Goiânia - GO 2,46451
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COFINS 3%

PIS 0,65%

 ICMS 17,00%

CUSTO ANP IMPOSTOS DO PRODUTO
CUSTO DO PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM

2,41571
2.415,71 628,66 3.044,37 202

2,41571
2.415,71 628,66 3.044,37 60,2

2,41571
2.415,71 628,66 3.044,37 20,7

2,41571

2.415,71 628,66 3.044,37 29,8

2,34695 2.345,54 610,40 2.955,94 337

2,34695 2.345,54 610,40 2.955,94 336

2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 485

2,34695 2.345,54 610,40 2.955,94 848

2,48778
2.487,78 647,42 3.135,20 822

2,34695

2.346,95 610,77 2.957,72 796

2,34695

2.346,95 610,77 2.957,72 889

2,41571
2.415,71 628,66 3.044,37 847

2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 915

2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 900

2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 909

2,34695
2.346,95 610,77 2.957,72 984

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg)

IMPOSTOS
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2,34695
2.346,95 610,77 2.957,72 1293

2,34695

2.346,95 610,77 2.957,72 1275

2,50566 2.464,51 641,36 3.105,87 986

2,50566 2.464,51 641,36 3.105,87 1100

14034,70

e-DOC 57CA554E
Proc 59500.001830/2021-07-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
57CA554E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=57CA554E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2021


ENTRADA DE DADOS

CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO CUSTO 

DE TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

R$/t R$/t R$/t R$/t

78,04 15,98 51,40 145,42

42,16 8,63 27,76 78,55

32,17 6,58 21,18 59,93

34,47 7,06 22,70 64,23

112,20 22,98 73,90 209,08

111,94 22,92 73,73 208,59

149,64 30,64 98,56 278,84

241,48 49,45 159,06 449,99

234,90 48,11 154,73 437,74

228,32 46,76 150,39 425,47

251,85 51,58 165,89 469,32

241,23 49,40 158,89 449,52

258,43 52,93 170,23 481,59

254,63 52,15 167,72 474,50

256,91 52,62 169,23 478,76

275,89 56,50 181,72 514,11

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEGENDA
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354,06 72,51 233,22 659,79

349,51 71,58 230,22 651,31

276,39 56,61 182,06 515,06

305,23 62,51 201,05 568,79
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TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
TOTAL GERAL ( 

TRANSP + AQUISIÇÃO)

28,80 2,08 147,50 3.044,37 3.191,87
3.191,87

11,40 0,82 79,37 3.044,37 3.123,75
3.123,75

0,00 0,00 59,93 3.044,37 3.104,30
3.104,30

0,00 0,00 64,23 3.044,37 3.108,60

3.108,60

102,00 7,37 216,45 2.955,94 3.172,39

3.172,39

102,00 7,37 215,96 2.955,94 3.171,90
3.171,90

0,00 0,00 278,84 3.044,37 3.323,21
3.323,21

262,20 18,95 468,94 2.955,94 3.424,88
3.424,88

0,00 0,00 437,74 3.135,20 3.572,94
3.572,94

531,1 38,39 463,86 2.957,72 3.421,58

3.421,58

592,9 42,85 512,17 2.957,72 3.469,89

3.469,89

36,60 2,65 452,17 3.044,37 3.496,54
3.496,54

24,60 1,78 483,37 3.044,37 3.527,74
3.527,74

24,60 1,78 476,28 3.044,37 3.520,65
3.520,65

24,60 1,78 480,54 3.044,37 3.524,91
3.524,91

759,1 54,87 568,98 2.957,72 3.526,70
3.526,70

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PEDÁGIO 
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566,40 40,94 700,73 2.957,72 3.658,45
3.658,45

566,40 40,94 692,25 2.957,72 3.649,97

3.649,97

606,50 43,84 558,90 3.105,87 3.664,77

3.664,77

497,50 35,96 604,75 3.105,87 3.710,62
3.710,62

4736,70
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TOTAL TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

147,50 3.044,37

79,37 3.044,37

59,93 3.044,37

64,23 3.044,37

216,45 2.955,94

215,96 2.955,94

278,84 3.044,37

468,94 2.955,94

437,74 3.135,20

463,86 2.957,72

512,17 2.957,72

452,17 3.044,37

483,37 3.044,37

476,28 3.044,37

480,54 3.044,37

568,98 2.957,72
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700,73 2.957,72

692,25 2.957,72

558,90 3.105,87

604,75 3.105,87
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COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,327 PIS 0,65%

DATA FINAL jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124  ICMS 17% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BETIM - MG Goiânia - GO 3,30226 3.302,26 859,38 4.161,64 847 241,23 49,40 158,89 449,52 262,20 18,78 468,30 4.161,64 4.629,94

2 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Goiânia - GO 3,14721 3.147,21 819,03 3.966,24 1608 433,76 88,84 285,72 808,32 69,00 4,94 813,26 3.966,24 4.779,50

3 PAULÍNIA - SP Goiânia - GO 3,49348 3.493,48 909,14 4.402,62 796 228,33 46,76 150,40 425,49 531,10 38,05 463,54 4.402,62 4.866,16

4 SÃO MATEUS DO SUL - PR Goiânia - GO 0,00000 3.383,36 880,48 4.263,84 1228 337,62 69,15 222,39 629,16 497,50 35,64 664,80 4.263,84 4.928,64

5 MAUÁ - SP Goiânia - GO 0,00000 3.493,48 909,14 4.402,62 943 265,52 54,38 174,90 494,80 656,50 47,03 541,83 4.402,62 4.944,45

6 CUBATÃO - SP Goiânia - GO 3,49348 3.493,48 909,14 4.402,62 966 271,34 55,57 178,73 505,64 694,30 49,74 555,38 4.402,62 4.958,00

1 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiânia - GO 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 20,7 32,17 6,58 21,18 59,93 0,00 0,00 59,93 3.044,37 3.104,30

2 GOIANIRA - GO Goiânia - GO 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 29,8 34,47 7,06 22,70 64,23 0,00 0,00 64,23 3.044,37 3.108,60

3 ANÁPOLIS - GO Goiânia - GO 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 60,2 42,16 8,63 27,76 78,55 11,40 0,82 79,37 3.044,37 3.123,75

4 UBERLANDIA - MG Goiânia - GO 2,34554 2,34695 2.345,54 610,40 2.955,94 336 111,94 22,92 73,73 208,59 102,00 7,37 215,96 2.955,94 3.171,90

5 UBERLANDIA - MG Goiânia - GO 2,34554 2,34695 2.345,54 610,40 2.955,94 337 112,20 22,98 73,90 209,08 102,00 7,37 216,45 2.955,94 3.172,39

6 BRASÍLIA - DF Goiânia - GO 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 202 78,04 15,98 51,40 145,42 28,80 2,08 147,50 3.044,37 3.191,87

1 UBERLANDIA - MG Goiânia - GO 2,26189 2.261,89 588,63 2.850,53 336 111,94 22,92 73,73 208,59 102,00 7,81 216,40 2.850,53 3.066,93

2 GOIANIRA - GO Goiânia - GO 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,17 29,8 34,47 7,06 22,70 64,23 0,00 0,00 64,23 3.220,17 3.067,42

3 BRASÍLIA - DF Goiânia - GO 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,17 202 78,04 15,98 51,40 145,42 28,80 2,20 147,62 3.220,17 3.280,10

4 BRASÍLIA - DF Goiânia - GO 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,17 202 78,04 15,98 51,40 145,42 28,80 2,20 147,62 3.220,17 3.284,40

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

PEDÁGIO 

CAP 50/70

EAI

RR1-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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BDI %:

Horista Mensalista

114,70% 72,66%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 17,55 R$ 1,93

INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 6,43 R$ 25,72

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 7,45 R$ 7,45

INS. SINAPI SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 300,00 R$ 300,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 124,90 R$ 0,61

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,55 R$ 0,83

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 73,91 R$ 0,72

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,0065000 4,18 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 21,48 R$ 21,48

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 15,36 R$ 31,64

R$ 390,41

BDI 21,58% R$ 84,27

Total Serviços: R$ 474,68

CPU-01 R$ 474,68

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X

6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 63,60 R$ 127,20

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 140,60 R$ 281,20

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000 192,36 R$ 384,72

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 678,7000 0,31 R$ 210,40

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.028,51

BDI 21,58% R$ 221,99

Total Serviços: R$ 1.250,50

CPU-02 R$ 1.250,50

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,36 R$ 1.867,20

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 70,12 R$ 2.804,80

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 19,68 R$ 787,20

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,94 R$ 94,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 17,78 R$ 17,78

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 5.746,98

R$ 1.240,42

CPU-03 R$ 6.987,40

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 585,00 R$ 117,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,42 R$ 130,88

R$ 247,88

BDI 21,58% R$ 53,50

Total Serviços: R$ 301,38

CPU-04 R$ 301,38

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,36 R$ 0,77

R$ 0,77

BDI 21,58% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,94

CPU-11 R$ 0,94

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,36 R$ 3,07

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,21 R$ 2,12

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,69 R$ 3,69

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,73 R$ 3,46

R$ 14,47

BDI 21,58% R$ 3,12

Total Serviços: R$ 17,59

CPU-12 R$ 17,59

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4161,64 R$ 4.161,64

R$ 4.161,64

BDI 14,50% R$ 603,51

Total Serviços: R$ 4.765,15

CPU-13 R$ 4.765,15

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 3044,37 R$ 3.044,37

R$ 3.044,37

BDI 14,50% R$ 441,49

Total Serviços: R$ 3.485,86

CPU-14 R$ 3.485,86

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 2850,53 R$ 2.850,53

R$ 2.850,53

BDI 14,50% R$ 413,38

Total Serviços: R$ 3.263,91

CPU-15 R$ 3.263,91

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 9,41 0,0300

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,12 0,0200

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 9,91 0,0200

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,36 0,1200

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 29,35 0,0600

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104

CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 75,62 0,0800

R$ 0,33

BDI 21,58% R$ 0,07

Total Serviços: R$ 0,40

CPU-16 R$ 0,40

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 468,30 R$ 468,30
R$ 468,30

BDI 14,50% R$ 67,91

Total Serviços: R$ 536,21

CPU-17 R$ 536,21

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000 59,93 R$ 59,93
R$ 59,93

BDI 14,50% R$ 8,69

Total Serviços: R$ 68,62

CPU-18 R$ 68,62

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 216,40 R$ 216,40
R$ 216,40

BDI 14,50% R$ 31,38

Total Serviços: R$ 247,78

CPU-19 R$ 247,78

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

21,58%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

21,58%

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)

UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 99,60 t

4011463

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 159,5327 76,2209 135,3723

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 199,7215 73,9861 177,0891

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 189,0150 79,2516 189,0150

Custo horário total de equipamentos 501,4764

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,2822 130,2576

631,7340

6,3427

Custo do FIC 0,0000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t 113,2200 115,4844

115,4844

Subtotal 121,8271

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914649 1,02000 t 4,9900 5,0898

5,0898

LN RP P

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - 

Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 tkm 10,00 5,202

5,202

132,12

BDI 21,58% 28,52

Preço Unitário: 160,64

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 99,60 t

6416078

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 51,2030 28,1508 51,2030

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 137,3184 68,5558 123,5659

E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 298,7289 13,4553 298,7289

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 

kW

1,00000 1,00 0,00
915,3545 461,6108 915,3545

Custo horário total de equipamentos 1.486,0067

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 16,2822 65,1288

1.551,1355

15,5736

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,32475 m³ 67,7849 22,0131

M0005 Brita 0 0,06245 m³ 76,2342 4,7608

M0191 Brita 1 0,06245 m³ 66,9278 4,1796

M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,3199 17,9784

M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,06323 t 0,0000

M1941 Óleo combustível 1A 8,00000 l 4,1037 32,8296

M1103 Pedrisco 0,13739 m³ 68,9254 9,4697

91,2312

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 106,8048

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,48713 t 1,1325 0,5517

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1325 0,1061

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1325 0,1061

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,05620 t 12,4300 0,6986

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,20609 t 1,1325 0,2334

1,6959

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 10,00 2,4844

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 10,00 0,4778

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 10,00 0,4778

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 10,00 0,2304

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 10,00 1,0511

4,7215

113,2200

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 457,16 t

5914647

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 191,8831 53,9660 517,7241

Custo horário total de equipamentos 517,7241

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

517,7241

1,1325

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1325

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,1325

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 65,1288

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 130,2576

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 25,97 t

5914363

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 322,9252 72,0201 322,9252

Custo horário total de equipamentos 322,9252

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

322,9252

12,4345

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 12,4345

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

12,43

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,8831 53,9660 191,8831

Custo horário total de equipamentos 191,8831

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

191,8831

0,5137

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5137

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5100

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 779,12 tkm

5914366

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 322,9252 72,0201 322,9252

Custo horário total de equipamentos 322,9252

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

322,9252

0,4145

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,4145

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,41

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 99,60 t

5914649

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,81 0,19 191,8831 53,9660 497,0366

Custo horário total de equipamentos 497,0366

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

497,0366

4,9903

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 4,9903

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

4,99

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 190,2215 52,0994 190,2215

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 287,3759

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2822 32,5644

319,9403

0,3081

Custo do FIC 0,0014

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3095

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,31

BDI 21,58% 0,0668

Preço Unitário: 0,38

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5644

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1.500,00 m²

4011353

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 190,2215 52,0994 190,2215

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 287,3759

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2822 32,5644

319,9403

0,2133

Custo do FIC 0,0010

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,2143

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,21

BDI 21,58% 0,0463

Preço Unitário: 0,26

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 235,4425 57,3837 117,9237

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 210,0497 77,0749 210,0497

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 159,5327 76,2209 130,3736

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 156,5249 65,0023 112,5941

Custo horário total de equipamentos 570,9411

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

587,2233

5,1884

Custo do FIC 0,0471

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 119,4587 119,4587

119,4587

Subtotal 124,6942

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 2,1800 4,7960

4,7960

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10,00 11,2200

11,2200

140,71

BDI 21,58% 30,3706

Preço Unitário: 171,08

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 113,18 m³

6416040

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 261,4730 121,0906 402,2171

E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 70,6489 4,2915 70,6489

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,00000 1,00 0,00 132,9283 89,5256 132,9283

Custo horário total de equipamentos 605,7943

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 16,2822 48,8466

654,6409

5,7841

Custo do FIC

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 0,53076 m³ 76,2342 40,4621

M0191 Brita 1 0,14700 m³ 66,9278 9,8384

M0192 Brita 2 0,26060 m³ 65,8648 17,1644

M1135 Pó de pedra 0,52829 m³ 61,5163 32,4984

99,9633

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 105,7474

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79614 t 1,1325 0,9016

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,22050 t 1,1325 0,2497

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,39090 t 1,1325 0,4427

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79244 t 1,1325 0,8974

2,4914

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,79614 tkm 10,00 4,0603

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,22050 tkm 10,00 1,1246

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,39090 tkm 10,00 1,9936

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 0,79244 tkm 10,00 4,0414

11,2199

119,46

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 249,00 t

5914652

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 191,8831 53,9660 542,5492

Custo horário total de equipamentos 542,5492

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

542,5492

2,1789

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 2,1789

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

2,18

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 48,8466

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5644

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 150,88 m³

4011228

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 235,4425 57,3837 205,1725

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 2,9715 2,0111 2,6065

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 190,8409 81,3501 190,8409

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 159,5327 76,2209 130,3736

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 157,5089 70,6868 128,8576

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 97,7852 32,9712 73,1559

Custo horário total de equipamentos 731,0070

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

747,2892

4,9529

Custo do FIC 0,1350

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ 1,10000 m³ 0,9871 1,0858

1,0858

Subtotal 6,1737

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,06250 t 1,1800 2,4338

2,4338

LN RP P

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³ 2,06250 tkm 10,00 10,5188

10,5188

19,13

BDI 21,58% 4,1282

Preço Unitário: 23,25

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 230,19 m³

4016096

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 204,9012 91,2976 204,9012

Custo horário total de equipamentos 204,9012

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

221,1834

0,9609

Custo do FIC 0,0262

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9871

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,99

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 431,60 t

5914354

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 191,8831 53,9660 509,4491

Custo horário total de equipamentos 509,4491

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

509,4491

1,1804

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1804

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,1800

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 235,4425 57,3837 296,3874

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 2,9715 2,0111 2,6738

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 190,8409 81,3501 159,0886

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 159,5327 76,2209 156,2002

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 157,5089 70,6868 157,5089

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 97,7852 32,9712 77,6929

Custo horário total de equipamentos 849,5518

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

865,8340

0,7721

Custo do FIC 0,0210

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7931

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,7931

BDI 21,58% 0,1712

Preço Unitário: 0,96

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,0184 41,5104 107,0184

Custo horário total de equipamentos 107,0184

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

107,0184

0,8527

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8527

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8527

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,0184 41,5104 61,1628

Custo horário total de equipamentos 61,1628

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,5058 23,5058

P9824 Servente 2,00000 h 16,2822 32,5644

117,2330

39,0777

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI 0,36000 m² 431,6413 155,3909

155,3909

Subtotal 194,4686

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00375 t 0,0000

0,0000

LN RP P

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00375 tkm 10,00 0,032

0,032

194,50

BDI 21,58% 41,9806

Preço Unitário: 236,48

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1655 0,1068 0,0249

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,1080 2,3581 5,8352

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,3079 7,5343 2,4714

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,7348 2,8984 2,2818

Custo horário total de equipamentos 10,6133

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 18,1918 36,3836

P9830 Montador 1,00000 h 23,5058 23,5058

P9823 Serralheiro 1,00000 h 21,0315 21,0315

P9824 Servente 2,00000 h 16,2822 32,5644

124,0986

31,0247

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,77500 kg 8,0241 94,4838

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 294,8153 294,8153

389,2991

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 10,9650 10,9650

10,9650

Subtotal 431,2888

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,5627 0,2776

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00044 t 24,2165 0,0107

0,2883

LN RP P

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 10,00 0,0597

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 0,00053 tkm 10,00 0,0045

0,0642

431,6413

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 19,15000 m²

5212552

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 

para pintura eletrostática 1,00000 1,00 0,00 35,6082 30,7307 35,6082

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,1080 2,3581 12,1080

Custo horário total de equipamentos 47,7162

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 18,1918 18,1918

P9822 Pintor 2,00000 h 22,2140 44,4280

110,3360

5,7617

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó 0,11200 kg 46,4279 5,1999

5,1999

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 10,9616

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 24,2165 0,0027

0,0027

LN RP P

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00008 tkm 10,00 0,0007

0,0007

10,9650

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 62,6198

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 113,4853

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 56,0702

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 21,37 t

5914333

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 189,0302 52,6138 249,8290

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 221,1425 83,3696 221,1425

Custo horário total de equipamentos 470,9715

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2822 32,5644

503,5359

23,5627

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,5627

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,5627

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 11,84 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 189,0302 52,6138 189,0302

Custo horário total de equipamentos 189,0302

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 16,2822 97,6932

286,7234

24,2165

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 24,2165

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,2165

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 372,88 tkm

5914479

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 189,0302 52,6138 189,0302

Custo horário total de equipamentos 189,0302

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

189,0302

0,5069

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5069

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5069

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,0184 41,5104 107,0184

Custo horário total de equipamentos 107,0184

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

107,0184

0,8527

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8527

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8527

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,0184 41,5104 61,1628

Custo horário total de equipamentos 61,1628

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,5058 23,5058

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

100,9508

24,6221

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,6225 9,4843

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,7410

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,05030 m³ 300,3120515 15,1057

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 33,4518 1,6826

16,7883

Subtotal 275,1514

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15t 5914655 0,00070 t 24,2165 0,0170

M0787

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01272 t 24,2165 0,3080

0,3250

LN RP P

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15t 0,00070 tkm 10,00 0,0035

M0787

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria 15 t 0,01272 tkm 10,00 0,0645

0,0680

275,54

BDI 21,58% 59,4730

Preço Unitário: 335,02

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 39,7880

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 97,6932

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5644

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg

1,00000 1,00 0,00
1,1025 0,7284 1,1025

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 41,4360 22,5638 41,4360

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,4048 0,1765 3,4048

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3335 0,2250 1,2906

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,8511 0,5742 2,0632

Custo horário total de equipamentos 49,2971

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,7767 21,7767

P9824 Servente 9,00000 h 16,2822 146,5398

217,6136

55,3867

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1475 4,3572

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 80,4234 50,9354

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 66,9278 24,5986

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 65,8648 24,2079

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,4244 119,7453

223,8444

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 279,2311

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,2165 0,0206

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1325 1,0759

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1325 0,6244

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1325 0,6244

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,2165 6,8327

9,1780

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,8451

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4302

11,903

300,3121

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

16,2822

32,5644

Custo do FIC 0,8874

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 33,4518

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

33,4518

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 168,3165

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg 1,00000 1,00 0,00 1,1025 0,7284 1,1025

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 41,4360 22,5638 41,4360

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,4048 0,1765 3,4048

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3335 0,2250 1,2906

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,8511 0,5742 2,0632

Custo horário total de equipamentos 49,2971

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,7767 21,7767

P9824 Servente 9,00000 h 16,2822 146,5398

217,6136

55,3867

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1475 4,3572

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 80,4234 50,9354

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 66,9278 24,5986

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 65,8648 24,2079

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,4244 119,7453

223,8444

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 279,2311

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,2165 0,0206

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1325 1,0759

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1325 0,6244

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1325 0,6244

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,2165 6,8327

9,1780

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,8451

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4302

11,903

300,3121

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2822 32,5644

32,5644

32,5644

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 14,5172 14,5172

14,5172

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 47,0816

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 24,2165 0,0242

0,0242

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm 10,00 0,0051

0,0051

47,1109

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,04200 m³
300,3121

12,6131

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg
47,1109

2,8031

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³
33,4518

1,0036

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m²
54,6685

4,7398

21,1596

Subtotal 21,1596

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

21,1596

BDI 21,58% 4,5670

Preço Unitário: 25,73

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5644

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 168,3165

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 1,00000 m²

3103302

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,1080 2,3581 1,1348

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 21,2715 21,0218 1,9936

Custo horário total de equipamentos 3,1284

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,90000 h 18,1918 16,3726

P9808 Carpinteiro 0,90000 h 21,8563 19,6707

39,1717

39,1717

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para formas 0,01852 l 10,1810 0,1886

M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 12,5549 0,3412

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474 m 2,8941 3,5156

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 27,3715 11,0649

15,1103

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 54,2820

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 24,2165 0,0005

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 24,2165 0,0007

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 24,2165 0,0736

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 24,2165 0,2448

0,3196

LN RP P

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,00002 tkm 10,00 0,0001

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00003 tkm 10,00 0,0002

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00304 tkm 10,00 0,0154

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01011 tkm 10,00 0,0512

0,0669

54,6685

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 198,8547 60,2879 966,5601

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 204,9012 91,2976 204,9012

Custo horário total de equipamentos 1.171,4613

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

1.187,7435

5,1598

Custo do FIC 0,1406

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,3004

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,30

BDI 21,58% 1,1440

Preço Unitário: 6,44

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goiás
Custo Unitário de Referência #REF! Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 201,5782 77,5666 201,5782

Custo horário total de equipamentos 201,5782

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

217,8604

1,2322

Custo do FIC 0,0336

Custo do FIT

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,2658

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,27

BDI 21,58% 0,2732

Preço Unitário: 1,54

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 36,0433

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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