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i Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DE GOIAS

PERCENTUAL DE

%: 3
BDI %: 21,58% R$/m RISCO
- Total de m? Horista Mensalista
ORIGEM CODIGO % Encargos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS 588.000.00
UND QTDE PREGO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
: BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composiéo Prépria |Implantacdo da Obra Médulo 42,00
2 Codevasf Composigdo Prépria [Administragéo da Obra Médulo 42,00
3 Codevasf Composicéo Propria |Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 42,00
TERRAPLANAGEM
. . Servicos topogréficos para pavimentacao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicéo Propria m? 588.000,00

acompanhamento e greide

carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
5 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhéo m? 58.800,00
basculante de 14 m?

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 58.800,00

PAVIMENTAGAO

7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 70.560,00
8 SICRO 4011352 Imprimag&o com emulso asféltica m? 588.000,00
9 SICRO 4011353 Pintura de ligacéo m? 588.000,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 88.200,00
1 SICRO 4011228 3::—[:;:,-;isallaz:ijz;c::agranuIometricamente com mistura de solos na pista m £8.200,00
12 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito m? 588.000,00
AAQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.880,80
13-A CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 3.880,80
14 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 940,80
14-A CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO t 940,80
15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 23520
15-A CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 235,20
SINALIZAGAO
16 SICRO 5213440 ;eliculé velmnif‘le(iva (ipo“l fesrlaca « foemoD=000m- und 42,00
b | smo | s [ e [
DRENAGEM
18 SICRO 2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira ‘ m 168.000,00 ‘ ’
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composicéo Propria | Limpeza Geral ‘ m? 588.000,00 ‘ ’
SERVICOS COMPLEMENTARES
20 Codevasf Composicio Prépria ;onse.no qe qugbra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de ‘ m 8.400,00 ‘ ’
aterial hidréulico
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composicao Prépria | Projeto Executivo ‘ km 84,00 ‘ ’

VALOR TOTAL DO SRP
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
A q - . Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa e Quant. Tipo - UL Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) el

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

SUB-BASE

I I I I | | I I I I I I I

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAGCAO

PINTURA DE LIGACAO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

FRESAGEM CONTINUA
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVA

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]

MOBILIZACAO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE

GOIAS
. PERCENTUAL DE
BDI %: 21,58% R$/m? 105,00 RISCO
ORIGEM CODIGO Total de m? . Horista Mensalista
Encargos Sociais: 114%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS 14.000.00 9 114.70 72.66
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
: BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigao Prépria | Implantago da Obra Médulo 1,00
2 Codevasf Composigao Propria | Administragéo da Obra Médulo 1,00
3 Codevasf Composigao Propria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00
TERRAPLANAGEM
. Codewast Composicéo Propria servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, . 1400000

acompanhamento e greide

Escavacao, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m3 1.400,00
e caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.400,00
PAVIMENTACAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00
8 SICRO 4011352 Imprimagao com emulso asfaltica m? 14.000,00
9 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo m2 14.000,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 2.100,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
11 SICRO 4011228 pista com material de jazida m? 2.100,00
12 SICRO 4011209 Regularizaco do subleito m? 14.000,00
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40
13-A CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 92,40
14 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAQ t 22,40
14-A CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40
15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60
15-A CODEVASF CPU-19 " TRANSPORTE RR-1C t 5,60
SINALIZACAO
eil 40 de placa de emagoD = d
16 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI un 1,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
17 SICRO 5213863 regulamentagéo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 1,00
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
18 SICRO 2003373 | i | m 4.000,00 | |
madeira
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composiao Prépria | Limpeza Geral | me 14.000,00 | |
SERVICOS COMPLEMENTARES
o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
20 Codevasf Composigao Propria. | oot hidraulico m 200,00
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composicéo Propria  [Projeto Executivo | km 2,00 | |

VALOR TOTAL DO SRP
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVA

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]

MOBILIZACAO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
A q - . Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa e Quant. Tipo - UL Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) el

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

SUB-BASE

I I I I - -] I I I I I I I

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAGCAO

PINTURA DE LIGACAO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

FRESAGEM CONTINUA
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
[ BDI %:
Encargos Sociais: Horista Mensalista
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA - 10/2020
. . PREGO
ITEM CPUs Fonte Cad. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNITARIO (R$) TOTAL
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 I
ITEM 1: ToTAL|
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-0L CODEVASF 74200/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 I
ITEM 1: TOTAL|
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM|NISTRAC7\O LOCAL | % I 1,00 |
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES I 1,00 |
ITEM 2: TOTAL
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DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Pr. Unit.

Pr. Total

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cédigo SINAPI
Engenheiro h 20 34780
Topdgrafo h 10 7592
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo h 10 244
Cadista/calculista h 20 2359

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"

C - DESPESAS GERAIS
.1 - MATERIAIS DE CONSUMO E?tirvativa % como referé.nc.ia de equipe 3,00%

técnica com encargos sociais

C.2 - VEiCULOS H 8 92144
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALAGOES E H 16 7247
MOBILIARIO

D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS Composicdo Ensaios

| - SOMA (A+B+C+D)

Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 21,58%

11 -SOMA

VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50%

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74%

VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%

VIl - CONTIGENCIAS 5,77%

Vil - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 21,58%

1l - SOMA

X - TOTAL

L]

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8BD26ADF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2021

e-DOC 8BD26ADF
Proc 59500.001830/2021-07-e

SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2
GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) un 2
GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2
GT05 |Granulometria por Peneiramento un 2
GT06 |Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentagéo) un 2
GTO7 Massa Especifica Real dos Graos un 2
GT08 Compactagao Proctor Normal un 4
GT09 |Abraséo "Los Angeles " un 2
GT10 |indice de Suporte Califérnia ( ISC/CBR) un 10
GT11 Equivalente de Areia un 2
GT12 |Ensaio de Expanséo un 2
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
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co »13Y/ F r§| Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km)  Qtde. Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1
Desmobilizagdo  (entre os trechos de servigo): 1 1
50 int ipal (entre as 10 1
D 2 ipal (entre as 1

10
Mobilizagao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

Peso das maquinas:

P4 carregadeira ton
Motoniveladora ton
Trator de pneus ton
Rolo Compactador ton
Grade de disco ton
Usina misturadora ton
Total ton
Portanto:
Mobilizacao - Total (km) tx km
Desmobilizagao - Total (km) txkm
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