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CODEVASFA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ESTADO DE GOIAS

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO

PERCENTUAL DE

BDI %: 21,58% R$/m? 105,00 RISCO
ITEM COS\)/IRF’ISSEI’;AO CO;:/IC;IE)ISGISAO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS -ggllia(l)gg(r)rg Encargos Seciais: T‘l’;ls;gl Me7nzs.:I5is‘a D
UND QTDE. PREGO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM PRECO TQTAL CoM
BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composicao Prépria | Implantacéo da Obra Médulo 42,00 1.250,50 52.521,00 53.119,74
2 Codevasf Composigdo Prépria [Administragéo da Obra Médulo 42,00 7.288,78 306.128,76 309.618,63
3 Codevasf Composigéo Prépria |Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 42,00 474,68 19.936,56 20.163,84
TERRAPLANAGEM
4 Codevasf Composigio Propria | cr1¢0s topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, me 588.000,00 0,4000 235.200,00 237.881,28
acompanhamento e greide
carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
5 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhéo m? 58.800,00 6,44 378.672,00 382.988,86
basculante de 14 m3
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 58.800,00 154 90.552,00 91.584,29
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 70.560,00 160,64 11.334.420,48 11.463.632,87
8 SICRO 4011352 Imprimagéo com emulséo asfaltica m2 588.000,00 0,38 223.440,00 225.987,22
9 SICRO 4011353 Pintura de ligacéo m? 588.000,00 0,26 152.880,00 154.622,83
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 88.200,00 171,08 15.089.256,00 15.261.273,52
11 SICRO 4011228 3::;‘;?:;?:3:?;::;'3"”Iomemcamente com mistura de solos na pista m? 88.200,00 2325 2.050.650,00 2.074.027,41
12 SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito m? 588.000,00 0,96 564.480,00 570.915,07
AAQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.880,80 4.765,15 18.492.594,12 18.703.409,69
13-A CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 3.880,80 536,21 2.080.923,77 2.104.646,30
14 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO t 940,80 3.485,86 3.279.497,09 3.316.883,36
14-A CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 940,80 68,62 64557,70 65.293,66
15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 235,20 3.263,91 767.671,63 776.423,09
15-A CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 235,20 247,78 58.277,86 58.942,23
SINALIZAGAO
16 SICRO 5213440 ;elicul; nento e Il “p(;l e placa de oemago D =0.50m und 42,00 236.48 993216 10.045,39
17 SICRO 5213863 ?a‘ézo{f;?;:;iig g:l;z\;z’:‘d?fiar:]aesilx:"?z :?:;j:gg;u regulamentagéo - und 42,00 335,02 14.070,84 14.231,25
DRENAGEM
18 SICRO 2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira ‘ m 168.000,00 25,73 4.322.640,00 4.371.918,10
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composicéo Propria | Limpeza Geral ‘ m? 588.000,00 0,94 5652.720,00 559.021,01
SERVICOS COMPLEMENTARES
20 Codevasf Composigio Prépria ;O"SE."O de quebra no ramal na rua sem pavimento com formecimento de ‘ m 8.400,00 17,59 147.756,00 149.440,42
aterial hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composicao Prépria | Projeto Executivo ‘ km 84,00 8.959,68 752.613,02 761.192,81
VALOR TOTAL DO SRP 61.041.390,99 61.737.262,85
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
A q - . Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa e Quant. Tipo - UL Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) el

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I I I | -] I I I I I I I

SUB-BASE

I | [ oss] - - | I I I | I | I
BASE DE BRITA GRADUADA

| [ oss] - - | I I I | I | I

IMPRIMAGCAO

I | I I 588.000,00 I 588.000,00 I I I I IEAI |1,s I/m2 It | 940,800
PINTURA DE LIGACAO

I | I | 588.000,00 I 588.000,00 I I | I |RR-1C Io,a I/m2 It | 235,200
CBUQ FAIXA "C"

I | I | I - I I 70‘sso,oo| I |CAP-50/70 |55t/m3 It | 3880,800
CBUQ FAIXA "B"

| | | | I - I | I [cap-so/70 [ssyms e | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I - | I I I I I I I
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
382.902,20 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29 34.809,29
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
712.454,43 71.245,44) 71.245,44) 71.245,44) 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44 71.245,44
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
54.717.115,02 547171150  5.471.711,50] 5.471.71150] 547171150 5.471.711,50] 5.471.71150] 547171150  5.471.711,50 5.471.711,50 5.471.711,50
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%]
24.276,63 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66 2.427,66
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.371.918,10 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81 437.191,81]
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
559.021,01 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10 55.902,10
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
149.440,42 14.944,04] 14.944,04] 14.944,04] 14.944,04] 14.944,04] 14.944,04] 14.944,04] 14.944,04] 14.944,04 14.944,04

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

761.192,81 380.596,40 380.596,40
Porcentagem 0,62% 0,67% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86%
Custo 380.596,40 41540570 6.088.231,85  6.088.231,85 _ 6.088.231,85 __ 6.088.231,85  6.088.231,85 _ 6.088.231,85 _ 6.088.231,85 _ 6.088.231,85 6.088.231,85 6.088.231,85)
Porcentagem Acumulado 0,62% 1,20% 11,15% 21,01% 30,87% 40,74% 50,60% 60,46% 70,32% 80,18% 90,04% 99,90%
Custo Acumulado 380.596,40 796.002,10  6.884.233,95 12.972.46580 19.060.697,66 25.148.929,51 31.237.161,36  37.325.39321 43.413.625,06 49.501.856,92  55.590.088,77 61.678.320,62|
Total Geral RS 61.737.262,85]
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE

GOIAS
. PERCENTUAL DE
BDI %: 21,58% R$/m? 105,00 RISCO
ORIGEM CODIGO Total de m? . Horista Mensalista
Encargos Sociais: 114%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS 14.000.00 9 114.70 72.66
UND QTDE PREGO UNITARIO COM [ PREGCO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
: BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigao Prépria | Implantago da Obra Médulo 1,00 1.250,50 1.250,50 1.264,76
2 Codevasf Composigao Propria | Administragéo da Obra Médulo 1,00 7.288,78 7.288,78 7.371,87
3 Codevasf Composigéo Prépria | Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 1,00 474,68 474,68 480,09
TERRAPLANAGEM
_|servicos topograficos para pavimentacéio, inclusive notas de servigos,
4 Codevasf Composicéo Propria m? 14.000,00 0,4000 5.600,00 5.663,84

acompanhamento e greide

Escavacao, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 1.400,00 6,44 9.016,00 9.118,78
e caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 1.400,00 154 2.156,00 2.180,58
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 160,64 260.867,15 272.943,64
8 SICRO 4011352 Imprimagao com emulsao asfaltica m? 14.000,00 0,38 5.320,00 5.380,65
9 SICRO 4011353 Pintura de ligago me 14.000,00 0,26 3640,00 368150
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 2.100,00 171,08 359.268,00 363.363,66
1 SICRO 4011228 ;“g::;;ﬁ:g?gf::f;g:bmemcame"m com mistura de solos na m 2100,00 2325 48.825,00 4938161
12 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito e 14.000,00 0,96 13.440,00 1350322
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF cPU13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50170 t 92,40 476515 440.209,86 44531928
13:A CODEVASF cPU7 TRANSPORTE CAP 50/70 t 92,40 536,21 49.545,80 50.110,62
14 CODEVASF cPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 2240 348586 78.083,26 78.973,41
14-A CODEVASF cPU-8 TRANSPORTE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAQ t 2240 68,62 1537,00 155461
15 CODEVASF CPU-IS AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 560 326301 1827790 18.486,27
15-A CODEVASF cPU19 TRANSPORTE RR-1C t 560 24778 138757 1.403,39
SINALIZAGAO
16 SICRO 5213440 el 0 de placa do emago D= und 1,00 236,48 236,48 239,18
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI ' ’ ’ '
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
17 SICRO 5213863 requlamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 100 33502 335,02 338,84
DRENAGEM
18 SICRO 2003373 |m§;°e:: de concreto - MFC 03 -area ¢ brita comerciais - forma de | m 4.000,00 | 2573 | 102.920,00 104.093,20
LIMPEZA GERAL
19 Codevast Composigo Propria | Limpeza Geral | m 14.000,00 | 094 | 13.160,00 1331002
SERVICOS COMPLEMENTARES
20 Codevas Composicéo Propria gs E:{éﬁ:m;f:ﬁx ramal na rua sem pavimento com fornecimento | m 200,00 | 17,59 | 3518,00 3558,11
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevast Composigo Propria |Projeto Executivo | km 200 | 8.959,68 | 17.91936 1812364
VALOR TOTAL DO SRP 145336645 1469.934,83

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=57CA554E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2021

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
DE VA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 57CA554E

Proc 59500.001830/2021-07-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
9.116,72 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79 828,79
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
16.963,20 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32 1.696,32] 1.696,32 1.696,32
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.302.788,45 130.278,84] 130.278,84] 130.278,84] 130.278,84/ 130.278,84/ 130.278,84/ 130.278,84/ 130.278,84/ 130.278,84 130.278,84
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%]
578,02 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
104.093,29 10.409,33 10.409,33 10.409,33 10.409,33] 10.409,33] 10.409,33] 10.409,33] 10.409,33] 10.409,33 10.409,33
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
13.310,02 1.331,00) 1.331,00) 1.331,00) 1.331,00) 1.331,00) 1.331,00) 1.331,00) 1.331,00) 1.331,00 1.331,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
3.558,11 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81 355,81

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

18.123,64 9.061,82 9.061,82
Porcentagem 0,62% 0,67% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86%
Custo 9.061,82 9.890,61 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90 144.957,90
Porcentagem Acumulado 0,62% 1,20% 11,15% 21,01% 30,87% 40,74% 50,60% 60,46% 70,32% 80,18% 90,04% 99,90%
Custo Acumulado 9.061,82 18.952,43 163.910,33 308.868,23 453.826,14 598.784,04 743.741,94 888.699,84  1.033.657,74  1.178.615,64 1.323.573,54 1.468.531,44
Total Geral R$ 1.469.934,83]
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
A q - . Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa e Quant. Tipo - UL Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) el

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I I I | -] I I I I I I I

SUB-BASE

I | [ oss] - - | I I I | I | I
BASE DE BRITA GRADUADA

| [ oss] - - | I I I | I | I

IMPRIMAGCAO

I | I I 14.000,00 I 14.000,00 I I I I IEAI |1,s I/m2 It | 22,400
PINTURA DE LIGACAO

I | I | 14.000,00 I 14.000,00 I I | I |RR-1C Io,a I/m2 It | 5,600
CBUQ FAIXA "C"

I | I | I - I I 1‘680,00| I |CAP-50/70 |55t/m3 It | 92,400
CBUQ FAIXA "B"

| | | | I - I | I [cap-so/70 [ssyms e | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I - | I I I I I I I
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
[ BDI %: 2158%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
114.70% 72.66%
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA - 10/2020
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QTDE. RRECO) TOTAL
. UNITARIO (R$)
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 R$1.250,50 I R$1.250,50
ITEM 1: TOTALl R$ 1.250,50
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 474,68 I R$ 474,68
ITEM 1: TOTALl R$ 474,68
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM|NISTRAC7\O LOCAL | % I 1,00 | RS 6.987,40 RS 6.987,40
32 cruos | cobevasr | 22 |canTerRo b OBRAS E ALMOXARIFADO | MES | 10| Rs3oiss RS 301,38
ITEM 2: TOTAL R$7.288,78
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A EOUIPE TECNICA RS 2.786,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cédigo SINAPI RS 2.257,30
Engenheiro h 20 34780 104,43 RS  2.088,60
Topdgrafo h 10 7592 16,87 RS 168,70
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 529,10
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 6,89 RS 68,90
Cadista/calculista h 20 2359 23,01 RS 460,20

B - ENCARGOS SOCIAIS RS o
Taxas 72,23 % do item "A" RS -

C - DESPESAS GERAIS RS 461,81

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO . o 3,00% RS 2.786,40 R$ 83,59
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS H 8 92144 41,61 R$ 332,88

C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 4,67 RS 9,34

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E " 16 7247 225 RS 36,00

MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 3.440,42

D.1 - ENSAIOS Composi¢do Ensaios RS 3.440,42 RS 3.440,42
1 - SOMA (A+B+C+D) RS  6.688,63
1l - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 21,58% R$  1.443,66
1l - SOMA R$  8.132,29
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 8.132,29 R$ 203,31
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 7,60 R$ 7,60
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% RS 0,36 R$ 0,36
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 8.132,29 R$ 469,23
VIIl - SOMA R$ 680,51
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 21,58% R$ 146,88
1l - SOMA R$ 827,38
X - TOTAL R$  8.959,68

L]
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 [Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00
GT02 [Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) un 2 45,03 90,06
GT03 [Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08
GT04 |[Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06
GTO05 [Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12
GT06 [Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentagao) un 2 80,06 160,12
GT07 [Massa Especifica Real dos Gréaos un 2 35,03 70,06
GT08 [Compactagdo Proctor Normal un 4 87,70 350,80
GT09 [Abrasao "Los Angeles " un 2 225,00 450,00
GT10 |indice de Suporte Califérnia ( ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00
GT11 [Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00
GT12 [Ensaio de Expanséo un 2 72,56 145,12

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 3.440,42

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:
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co D E v S F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km)  Qtde. Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo  (entre os trechos de servigo): 1 1 100
A e ipal (entre as 10 1 10,00
D A ipal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pé carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 280 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizacao - Total (km) 678.70 tx km
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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CODEVA i e sevnens a0
C ia de D lvi o dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
Item Descricéo dos servigos Prego de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRAGAO CENTRAL Vériavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de PV 0,00%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%
SUBTOTAL 5,34% 6,50%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE_CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5,76% 7.00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE_CD
F PIS 0,65% de PV 0.65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3.00% 3,65%
H ISSON 3,00% de PV 3.00% 3,65%
| Contribuic&o Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6.65% 8.09%
BDI COM IMPOSTOS 17.75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82.25%
100,00%
BDI 21,58%

Observacao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSON a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.
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NOME DA CONCORRENTE: _|
EDITAL: |
FOLHA: |
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS
DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 | SEM DESONERAGAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,81 -
B2 Feriados 3,70 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,85 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 137 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,82 7.54
B10 Salério Maternidade 0,03 0,03
B Total 45,35 17,27
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,73 4,40
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 3,86 2,97
Cc4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,69 2,83
C5 Indenizac&o Adicional 0,48 0,37
[} Total 13,90 10,67
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,14 6,53
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 051 0.39
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | )
D Total 17,65 6,92
TOTAL (%) 114,70 72,66
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| TIPOLOGIA DO MATERIAI
REAJUSTE
CAP50/70
DATA-
LOCALIDADE
BASE PRODUTOS ocC S
jul/21 REFINARIAS ENDERECO
—— . Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE
1 Refinaria Abreu e Lima CEP'55590-000
N . ~ Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN
2 Refinaria Potiguar Clara Camardo CEP-59598-000
- Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao
3 Refinaria Landulpho Alves (RLAM) Francisco do Conde - BA CEP:43900-000
4 Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n° - Mucuripe Fortaleza -
2403 Derivados do Nordeste (Lubnor) Ceard CEP:60180-420
- Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A Capuava —
5 Refinaria Capuava (Recap) Maud - SP
Refinaria Dugue de Caxias Rodovia Washington Luiz, km 113,7 Campos
6 d Eliseos — Duque de Caxias - RJ CEP:25213-
(Reduc)
005
Refinaria Alberto Pasqualini Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairro
! CAP 50/70 (Refap) Brigadeira Canoas - RS - Brasil CEP:92420-221
8 Unidade de Industrializacdo do | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 S&o Mateus
Xisto (SIX) do Sul — PR CEP 83900-000
Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
9 Refinaria Gabriel Passos (Regap) Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG
CEP:32669-205
10 Refinaria Presidente Getlio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Araucaria -
Vargas (Repar) PR CEP:83707-440
1 Refinaria Presidente Bernardes Av. 9 de abril, 777 - Jardim das IndUstrias
(RPBC) Cubatéo - SP CEP:11505-000
L _ Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - Paulinia —
12 Refinaria de Paulinia (Replan) SP CEP-13140-000
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N Bairro
13 Refinaria Henrique Lage (Revap) | Jardim Diamante - Sdo José dos Campos — SP
CEP:12223-900

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=57CA554E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2021

MEMORIA DE CALCULO

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO

CAMPOS - SP

jul/14 NDICE INICIAL 270,327 IMPOSTOS
jul/21 NDICE FINAL 418,124
IMPOSTOS DO
TO ANP (R$/K
CUSTO (R$/Kg) | CUSTO ANP Eenlne
ORIGEM -
DESTIN
REFINARIAS / CAPITAIS STINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t
IPOJUCA - PE Goiania - GO 3,15494 3.154,94 821,04
GUAMARE - RN Goiania - GO 315494 3.154,94 821,04
SAO FRANCISCO DO A
CONDE - BA Goiania - GO 3,14721 3.147,21 819,03
FORTALEZA - CE Goiania - GO 3,12477 3.124,77 813,19
MAUA - SP Goiania - GO 3,49348 3.493,48 909,14
DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO 3,73810 3.738,10 972,80
CANOAS - RS Goiania - GO 3,46782 3.467,82 902,46
SAO MATEFEJRS DO SUL - Goiania - GO 3,38336 3.383,36 880,48
BETIM - MG Goiania - GO 3,30226 3.302,26 859,38
ARAUCARIA - PR Goiania - GO 3,38336 3.383,36 880,48
CUBATAO - SP Goiania - GO 3,49348 3.493,48 909,14
PAULINIA - SP Goiania - GO 3,49348 3.493,48 909,14
SAO JOSE DOS Goiania - GO 3,49348 3.493,48 909,14
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COFINS 3%
PIS 0,65% LEGENDA
ICMS 17% 0,83 ENTRADA DE DADOS I
CUSTO DO CUSTO DO TRANSPORTE ATUALIZACAO DO
PRODUTO COM DMT's RODOVIA PAVIMENTADA ICMS CUSTO DE
IMPOSTOS TRANSPORTE

R$/t KM R$/t R$/t R$/t
3.975,98 2297 608,08 124,54 400,54
3.975,98 2376 628,07 128,64 413,71
3.966,24 1608 433,76 88,84 285,72
3.937,96 2178 577,97 118,37 380,71
4.402,62 943 265,52 54,38 174,90
4.710,90 1293 354,07 72,52 233,23
4.370,28 2006 534,46 109,46 352,05
4.263,84 1228 337,62 69,15 222,39
4.161,64 847 241,23 49,40 158,89
4.263,84 1310 358,37 73,40 236,06
4.402,62 966 271,34 55,57 178,73
4.402,62 796 228,33 46,76 150,40
4.402,62 961 270,07 55,31 177,89
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CUSTO DO TRANSPORTE
RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRAT,\IOSLA(‘)"RTE AQFEJS)ISC(T)ODO TRANSP +
ATUALIZACAO AQUISICAO)

MONETARIA
R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
1133,16 54,60 3,91 1.137,07 3.975,98 5.113,06
1170,42 28,80 2,06 1.172,48 3.975,98 5.148,47
808,32 69,00 4,94 813,26 3.966,24 4.779,50
1077,05 28,80 2,06 1.079,11 3.937,96 5.017,08
494,80 656,5 47,03 541,83 4.402,62 4.944,45
659,82 566,40 40,57 700,39 4.710,90 5.411,29
995,97 841,6 60,29 1.056,26 4.370,28 5.426,54
629,16 497,50 35,64 664,80 4.263,84 4.928,64
449,52 262,20 18,78 468,30 4.161,64 4.629,94
667,83 617,5 44,23 712,06 4.263,84 4.975,91
505,64 694,3 49,74 555,38 4.402,62 4.958,00
425,49 531,10 38,05 463,54 4.402,62 4.866,16
503,27 747,7 53,56 556,83 4.402,62 4.959,45
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As empresas tributadas pelo Lucro Presumido pagam 0,65% de PIS e 3% de COFINS

As empresas tributadas pelo Lucro Real pagam 1,65% de PIS e 7,60% de COFINS

1 2 3
TOTAL GERAL ( TRANSP + AQUISICAO DO
- TOTAL TRANSPORTE
AQUISICAO) PRODUTO

5.113,06 1.137,07 3.975,98
5.148,47 1.172,48 3.975,98
4.779,50 813,26 3.966,24
5.017,08 1.079,11 3.937,96
4.944,45 541,83 4.402,62
5.411,29 700,39 4.710,90
5.426,54 1.056,26 4.370,28
4.928,64 664,80 4.263,84
4.629,94 468,30 4.161,64
4.975,91 712,06 4.263,84
4.958,00 555,38 4.402,62
4.866,16 463,54 4.402,62
4.959,45 556,83 4.402,62
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REAJUSTE
DATA-BASE PRODUTOS
jul/i2a REFINARIAS
1 'CENTRO OESTE ASFALTOS
LTDA.
2 STRATURA ASFALTOS S/A
3 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA
DE ASFALTO SA - DISBRAL
4 INDUSTRIA NACIONAL DE
ASFALTOS LTDA.
5 STRATURA ASFALTOS S/A
6 BETUNEL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
; ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE
PETROLEO LTDA.
8 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA
DE ASFALTO SA - DISBRAL
9 'INDUSTRIA NACIONAL DE
ASFALTOS LTDA.
10 'NTA - NOVAS TECNICAS DE
ASFALTOS S/A
COMPANHIA BRASILEIRA DE
11 EMULSAO RR 1C ASFALTOS DA AMAZONIA -
IMPORTACAO E EXPORTACAO
12 BETUNEL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
13 CENTRO OESTE ASFALTOS
LTDA.
14 BETUNEL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
15 EMAM - EMULSOES E
TRANSPORTES LTDA.
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16

VIAPOL LTDA.

17

STRATURA ASFALTOS S/A

18

PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E TECNOLOGIA
DE APLICACAO LTDA.

19

CASA DO ASFALTO
DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E
COMERCIO DE ASFALTO LTDA.

20

PETROBRAS DISTRIBUIDORA
S.A.
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| TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES
a4 TNDICE INICIAL 270,327
| jul/21 TNDICE FINAL 418,124
CAP50/70
LOCALIDADES CUSTO AR
ORIGEM
ENDERECO Ly DESTINO ESTADO
SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N TRECHO 02 - ) .
LOTE 1.100 - GUARA - CEP:71225-000 BRASILIA - DF Goiania - GO
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - ) .A.
JUNDIAI - CEP:75115-100 ANAPOLIS - GO Goiania - GO
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - APARECIDA DE Colana . GO
DAIAG - CEP:74980-970 GOIANIA - GO
VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.° LOTES
01 A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - GOIANIRA - GO Goiania - GO
CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 -
DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - CEP:38405] UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,26189
440
RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE,
185 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402- | UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,26189
334
RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO | BARRA DO GARCAS - .A.
INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000 MT Goiania - GO 2,67885
SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO .A.
INDUSTRIAL - CEP:32450-000 SARZEDO - MG Goiania - GO 2,26189
INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA | .
CEP:77053-080 PALMAS - TO Goiania - GO
RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. .A.
SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 PAULINIA - SP Golania - GO
Avenida Doutor Olindo Dartora 2451, Galpao -
02, Morro Grande - CEP:07726-555 CAIEIRAS - SP Goiania - GO
R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - .
CEP:79.103-834 CAMPO GRANDE - MS Goiania - GO
RUA N, SIN° LOTES 39/43 E LOTES 129/133 o
- DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400 CUIABA -MT Goiania - GO AT
RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 L
L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285 CUIABA -MT Goiania - GO sl
RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/IN° KM 8.6 - - .A.
CEP-60035.351 VARZEA GRANDE - MT Goiania - GO 2,67885
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VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 CACAPAVA - SP Goiania - GO
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS .

ELISEOS - CEP-26225.090 DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO - RJ Goiania - GO

PAVUNA - CEP:21535-630

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE
6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - MARIALVA - PR Goiéania - GO 2,37469
CEP:86990-000

RUA MAQUINISTA ELEODORO JACINTO,

100 - OFICINAS - CEP:84045-170 PONTA GROSSA - PR Goiania - GO 2,37469
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MEMORIA DE CALCULO
COFINS 3%
IMPOSTOS PIS 0,65%
ICMS 17,00%
CUSTO DO
IMPOSTOS DO : CUSTO DO TRANSPORTE
{P (R$/KQ) CUSTO ANP PRODUTO PRODUTO COM DMT's RODOVIA PAVIMENTADA
IMPOSTOS
REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t
2.555,21 664,97 3.220,17 202 78,04
2,55521
255521 2.555,21 664,97 3.220,17 60,2 42,16
255521 2.555,21 664,97 3.220,17 20,7 32,17
2.555,21 664,97 3.220,17 29,8 34,47
2,55521
2.261,89 588,63 2.850,53 337 112,20
2.261,89 588,63 2.850,53 336 111,94
2.678,85 697,14 3.375,99 485 149,64
2.261,89 588,63 2.850,53 848 241,48
334338 3.343,38 870,08 4.213,46 822 234,90
235341 2.353,41 612,45 2.965,87 796 228,32
2.353,41 612,45 2.965,87 889 251,85
2,35341
2,55521 2.555,21 664,97 3.220,17 847 241,23
2.678,85 697,14 3.375,99 915 258,43
2.678,85 697,14 3.375,99 900 254,63
2.678,85 697,14 3.375,99 909 256,91
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2.353,41 612,45
2.353,41 612,45
2.353,41 612,45
2.374,69 617,99
2.374,69 617,99

984 275,89
1293 354,06
1275 349,51

986 276,39
1100 305,23

14034,70
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LEGENDA
ENTRADA DE DADOS |
CUSTO DO TRANSPORTE

ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA AL

ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO Tt
TRANSPORTE ATUALIZACAO
MONETARIA

R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t
15,98 51,40 145,42 28,80 2,20 147,62
8,63 27,76 78,55 11,40 0,87 79,42
6,58 21,18 59,93 0,00 0,00 59,93
7,06 22,70 64,23 0,00 0,00 64,23
22,98 73,90 209,08 102,00 7,81 216,89
22,92 73,73 208,59 102,00 7,81 216,40
30,64 98,56 278,84 0,00 0,00 278,84
49,45 159,06 449,99 262,20 20,07 470,06
48,11 154,73 437,74 0,00 0,00 437,74
46,76 150,39 425,47 531,10 40,65 466,12
51,58 165,89 469,32 592,90 45,38 514,70
49,40 158,89 449,52 36,60 2,80 452,32
52,93 170,23 481,59 24,60 1,88 483,47
52,15 167,72 474,50 24,60 1,88 476,38
52,62 169,23 478,76 24,60 1,88 480,64
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56,50 181,72
72,51 233,22
71,58 230,22
56,61 182,06
62,51 201,05

759,10 58,09 572,20

566,40 43,35 703,14

566,40 43,35 694,66

606,50 46,42 561,48

497,50 38,07 606,86
4736,70
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AQUISICAO DO | TOTAL GERAL ( TRANSP +
PRODUTO AQUISICAO)
TOTAL GERAL ( ~
Rt Rt TRANSP+  AQUISICAC DO
AQUISICAQ)

3.220,17 3.367,80

3.367,80 3.220,17
3.220,17 3.299,60 3.299,60 3.220,17
3.220.17 3.280,10 3.280,10 3.220,17
3.220,17 3.284,40

3.284,40 3.220,17
2.850,53 3.067,42

3.067,42 2.850,53
2.850,53 3.066,93

3.066,93 2.850,53
3.375,99 3.654,83 3.654.83 337599
2.850,53 3.320,59 3.320,59 2.850,53
4.213,46 4.651,20 465120 421346
2.965,87 3.431,98 3.431,98 2.965,87
2.965,87 3.480,56

3.480,56 2.965,87
322017 367249 3.672,49 3.220,17
3.375,99 3.859,47

3.859,47 3.375,99
3.375,99 3.852,38

3.852,38 3.375,99
3.375,99 3.856,64 3.856,64 337599
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2.965,87 3.538,07
2.965,87 3.669,00
2.965,87 3.660,52
2.992,68 3.554,15
2.992,68 3.599,54

3.538,07

3.669,00

3.660,52

3.554,15

3.599,54
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2.965,87

2.965,87

2.965,87

2.992,68

2.992,68
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TOTAL TRANSPORTE

147,62
79,42

59,93

64,23

216,89

216,40
278,84
470,06
437,74

466,12

514,70

452,32

483,47

476,38

480,64
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572,20

703,14

694,66

561,48

606,86
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REAJUSTE

DATA-BASE

PRODUTOS

jun/21

REFINARIAS

113

390

10

11

12

13

14

15

16

EMULSAO EAI

CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.

STRATURA ASFALTOS S/A

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE
ASFALTO SA - DISBRAL

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
LTDA.

STRATURA ASFALTOS S/A

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.

ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE
PETROLEO LTDA.

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE
ASFALTO SA - DISBRAL

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
LTDA.

'NTA - NOVAS TECNICAS DE
ASFALTOS S/A

COMPANHIA BRASILEIRA DE
ASFALTOS DA AMAZONIA -
IMPORTACAO E EXPORTACAO

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.

CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES
LTDA.

VIAPOL LTDA.
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17 STRATURA ASFALTOS S/A

PROBITEC - PRODUTOS
18 BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE
APLICACAO LTDA.

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,

19 INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO
LTDA.
20 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
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| TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES
jul/14 {NDICE INICIAL 270,327
| jun/21 NDICE FINAL 418,124
CAP50/70
LOCALIDADES CUSTO AN
ORIGEM
ENDERECO DESTINO ESTADO
REFINARIAS / CAPITAIS
SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N TRECHO 02 - LOTE . .
] BRASILIA - DF Goiania - GO
1.100 - GUARA - CEP:71225-000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - JUNDIAI - ANAPOLIS - GO Goiania - GO
CEP:75115-100
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - DAIAG -| APARECIDA DE GOIANIA - Goiania - GO
CEP:74980-970 GO
VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.2 LOTES 01 A 10 - GOIANIRA - GO Goiania - GO
DISTRITO AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 - DISTRITO UBERLANDIA - MG Goiania - GO 5 34554
IND. DE UBERLANDIA - CEP:38405-440 ¢
RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 185 - UBERLANDIA - MG Goiania - GO 234554
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-334
RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO INDUSTRIAL
UA 04, S/N° LOTES 0 S © us BARRA DO GARCAS - MT Goiania - GO 2,46120
1/8 - CEP:78600-000
SAQ JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO INDUSTRIAL - SARZEDO - MG Goiania - GO 234554
CEP:32450-000
DU L DE LTOS LTDA -
INDUSTRIA NACIONA ASFALTOS LTDA PALMAS - TO Goiania - GO
CEP:77053-080
RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. SANTA .
PAULINIA - SP Goiania - GO
TEREZINHA - CEP:13140-000
Avenida Doutor Olindo Dartora 2451, Galpao 02, .
venida Doutor Olindo Dértora alpao CAIEIRAS - SP Goiania - GO
Morro Grande - CEP:07726-555
R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CEP:79.103-834 CAMPO GRANDE - MS Goiania - GO
<] -
RUA N, S/N.e LOTES 39/43 E LOTES 129/133 CUIABA - MT Goiania - GO 246120
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400
RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 L CUIABA - MT Goiania - GO 246120
01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285
o - -
RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM 8,6 VARZEA GRANDE - MT Goiania - GO 2,46120
CEP:60035-351
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM CAMPO CACAPAVA - SP Goiania - GO
GRANDE - CEP:12282-535
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RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS ELISEOS -

OFICINAS - CEP:84045-170

DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO
CEP:25225-030
AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - PAVUNA - n
RIO DE JANEIRO - RJ Goiania - GO
CEP:21535-630
BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 6/7/7-A-3-1 MARIALVA - PR Goidnia - GO 2 46451
- GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-000 ¢
RUA MAQUINISTA ELEODORO JACINTO, 1 - .
v QUINIS ODORO JACINTO, 100 PONTA GROSSA - PR Goiania - GO 2,46451
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MEMORIA DE CALCULO
COFINS 3%
IMPOSTOS PIS 0,65%
ICMS 17,00%
CUSTO DO PRODUTO COM
P (RS/K
(R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO PRODUTO IMPOSTOS

REGIAO RS/t RS/t R$/t
2.415,71 628,66 202
2.415,71 628,66 60,2
2.415,71 628,66 20,7
2.415,71 628,66 29,8
2,34695 2.345,54 610,40 337
2,34695 2.345,54 610,40 336
2,41571 2.415,71 628,66 485
2,34695 2.345,54 610,40 848
2.487,78 647,42 822
2.346,95 610,77 796
2.346,95 610,77 889
2.415,71 628,66 847
2,41571 2.415,71 628,66 915
2,41571 2.415,71 628,66 900
2,41571 2.415,71 628,66 909
_ 2.346,95 610,77 984
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2.346,95 610,77
2.346,95 610,77
2,50566 2.464,51 641,36
2,50566 2.464,51 641,36

1293

1275

986

1100

14034,70
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LEGENDA

ENTRADA DE DADOS I

CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA - ATUALIZACAO DO CUSTO il;‘:‘/T"c\’nED,?TL';':NSOP;RITI::SSDT?:?
PAVIMENTADA DE TRANSPORTE M '
ATUALIZACAO MONETARIA
RS/t RS/t RS/t RS/t
78,04 15,98 51,40 145,42
42,16 8,63 27,76 78,55
32,17 6,58 21,18 59,93
34,47 7,06 22,70 64,23
112,20 22,98 73,90 209,08
111,94 22,92 73,73 208,59
149,64 30,64 98,56 278,84
241,48 49,45 159,06 449,99
234,90 48,11 154,73 437,74
228,32 46,76 150,39 425,47
251,85 51,58 165,89 469,32
241,23 49,40 158,89 449,52
258,43 52,93 170,23 481,59
254,63 52,15 167,72 474,50
256,91 52,62 169,23 478,76
275,89 56,50 181,72 514,11
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354,06 72,51 233,22
349,51 71,58 230,22
276,39 56,61 182,06
305,23 62,51 201,05
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TOTAL GERAL (
TRANSP + AQUISICAO)

PEDAGIO TOTAL AQUISICAO DO TOTAL GERAL ( TRANSP +
TRANSPORTE PRODUTO AQUISICAO)
CUSTO RS/t RS/t RS/t RS/t
28,80 2,08 147,50 3.044,37 3.191,87
11,40 0,82 79,37 3.044,37 3.123,75
0,00 0,00 59,93 3.044,37 3.104,30
0,00 0,00 64,23 3.044,37 3.108,60
102,00 7,37 216,45 2.955,94 3.172,39
102,00 7,37 215,96 2.955,94 3.171,90
0,00 0,00 278,84 3.044,37 3.323,21
262,20 18,95 468,94 2.955,94 3.424,88
0,00 0,00 437,74 3.135,20 3.572,94
531,1 38,39 463,86 2.957,72 3.421,58
592,9 42,85 512,17 2.957,72 3.469,89
36,60 2,65 452,17 3.044,37 3.496,54
24,60 1,78 483,37 3.044,37 3.527,74
24,60 1,78 476,28 3.044,37 3.520,65
24,60 1,78 480,54 3.044,37 3.524,91
759,1 54,87 568,98 2.957,72 3.526,70

3.191,87

3.123,75

3.104,30

3.108,60

3.172,39

3.171,90

3.323,21

3.424,88

3.572,94

3.421,58

3.469,89

3.496,54

3.527,74

3.520,65

3.524,91

3.526,70
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AQUISICAO D
TOTAL TRANSPORTE QUISICAO DO
PRODUTO
147,50 3.044,37
79,37 3.044,37
59,93 3.044,37
64,23 3.044,37
216,45 2.955,94
215,96 2.955,94
278,84 3.044,37
468,94 2.955,94
437,74 3.135,20
463,86 2.957,72
512,17 2.957,72
452,17 3.044,37
483,37 3.044,37
476,28 3.044,37
480,54 3.044,37
568,98 2.957,72
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cGeIT DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referéncia abri21 Produgdo da equipe 99,60 t
Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
A- EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
E9762  Rolo compactador de pneus autobropelido de 27 t- 85 KW/ 1.00000 1595327 762209 5.3723
E9681 Jiso tandem vib 1041-82kW 1.00000 082 018 1997215 73,9861 177.0891
E9545  Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1.00000 100 000 189.0150 792516 1890150
Custo horrio total 5014764
B - MAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Servente 800000 h 162822 1302576
Custo horrio total de méo de obra 1302576
Custo hordrio total de execuco 631,7340
Custo unitario de execugao 6.3427
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416078  Usinadem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 102000 t 2200 1154844
Custo total de atividades auxiliares 115.4844
Subtotal 271
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia € brta comerciais -
6416078 Caminhéo basculante 10 m* 5914649 102000 t 4,9900 50898
Custo unitdrio total de tempo fixo 5.0898
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
Usinagem de concreto asfallco - faixa C - areia e bria comerci
6416078  Caminhao basculante 10 m* 1,02000 tkm 10,00 5,202
Custo unitario total de transporte 5202
Custo unitario direto total 13212
DI 2158% 2852
Prego Unitdri 16064
Obs.
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia abri21 Produgdo da equipe 99,60 t
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
A- EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9559  Aauecedor e fluido érmico - 12 kW, 100000 100 0.00 28.1508 2030
E9584  Carreaadeira de pneus com capacidade de 1.72 m? - 113 kW 100000 080 020 1373184 68.5558 1235659
E9021  Gruoo aerador - 456 kVA 1.00000 100 0.00 2987289 13.4553 2987289
E9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2.00000 100 000 485772 32,0022 97.1544
E9689  Usina de asfalto a quente gravimética com capacidade de 100/140 th - 260 1,00000 100 0,00
KW 461,6108 9153545
Custo horrio total 1.486.0067
B - WAG DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9G24  Servente 4.00000 h 162822 128
Custo horrio total de méo de obra 65,1288
Custo hordrio total de execugdo 15511355
‘Custo unitario de execucao 15573
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0028  Areia média 032475 m> 677849 131
MO005  BitaO 0.06245 m 762342 4.7608
Mols1  Brital 0.06245 m 66.9278 41796
M0344  Cal hidratada - a aranel 56.20000 ka 03199 17.9784
M1943  Cimento asféltico CAP 50170 006323 t 0.0000
M1941  Oleo combustivel 1A 800000 | 41087 32.8296
M1103  Pedisco 013739 m 68.9254 9.4697
Custo unitério total de material I
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quaniidade Unidade. Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 8048
E-TEMPOFIXO Cadigo Quaniidade. Unidade Custo Unitério Custo Unitdrio
10028 Areia media - Caminhao basculante 10 m> 5914647 048713 t 1325 05517
M0005  Biita 0 - Caminhdo basculante 10 m 5914647 009368 t 11325 01061
MO191  Biita 1 - Caminhdo basculante 10 m? 5914647 000368 t 11325 01061
M0344  Cal hidratada - a aranel - Caminhao silo 30 m? 5914363 005620 t 12.4300 06986
M1103  Pedrisco - Caminhdo basculante 10 ms 5914647 0.20609 t 1132 02334
Custo unitdrio total de tempo fixo 16959
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
M0028 _ Areia média - Caminhao basculante 10 m* 048713 tm 10,00 2.4844
MO005  Biita 0 - Caminhdo basculante 10 m? 0.09368 tkm 10,00 04778
M0191  Bita 1-Caminhdo basculante 10 m? 0.09368 tkm 10.00 04778
M0344  Cal hidratada - a aranel - Caminho silo 30 m3 005620 tkm 10,00 02304
M1103  Pedisco - Caminhdo basculante 10 ms 0.20609 tkm X 10511
Custo unitario total de transporte 47215
Custo unitari direto total 1132200
Obs.
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia abri21 Produgdo da equipe 457,16 t
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 ms - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579  Caminhao basculante com capacidade de 10 m: - 188 kW 3.00000 ¥ 53,9660 517.7241
Custo horério total 5177241
5 MAO DE OBRA Quaniidade Unidade. ‘Custo Hordrio Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugo 5177241
‘Custo unitario de execugo 11325
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal
E_TEMPOFIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRM; = Custo Unitario

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

11325
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DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
e Referencia abri21. Produgdo da equipe 25,97 t
Carga. manobra e descarga de cimento a granel em caminhdo silo de 30 m® Valores em reais (RS)
Ao T Diiizagio Custo Horario Custo
Gperatva Improduiva Produtivo improduivo Horério Total
9146 Caminhi silo com capacidade de 30 m*- 265 kW 00000 100 000 3229252 720200 3229252
Custo horrio ttal 2,925
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Horério Custo Hordrio Total
Custo Norério toal de mo de obra s
Custo horério total de execugio 22,052
‘Custo unitério de execucao 124345
Custo do FIC a
Custo do FIT e
C-WATERIAL Guaniidade Uridade Prego Unitrio Custo Unitario
Custo untério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades auiliares
total 23
£ TEMPOFIXO Codino Guaniidads Unigade Custo Unitario Custo Unitario
Custo untérlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — b - Custo Unitério
Custo uniario total de ransporte
usto unitério direto otal 243
o
CGCIT DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
e Referéncia abri21 Produgdo da equipe 350 thi
Transporte com caminhéio basculante de 10 m? - rodovia Valores em reais (RS)
R s Giiizagio Custo Horio Custo
Goeraiva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
9570 Caminhao basculante com capacidads de 10 me - 188 KW To0000 101083 9560 1918831
Custo horério total 91 0831
5 -WAG DE OBRA Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Custo Horario Total
usto horarto otal de méo de obra 5
Custo hordrio otal de execugao 1910831
‘Custo unitério de execucao 05137
Custo do FIC a
Custo do FIT o
CWATERIAL Guaniidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de materia
D ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo otal de ailvidades auxiiares
Subtotal [
£ TEWPOFIXO Chdiao Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Cisto unitéri total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - DRT = Custo Unitario
Custo uniario total de transporte =
Custo unitrio direto total 05100
o
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referéncia abri21. Produgdo da equipe 779,12 tkm
Transporte de cimento a granel com caminho silo de 30 m - rodovia Valores em reais (RS)
A ETEes i Diiizagao Custo Horario Custo
Goeraiva improdutiva Produtivo improdutvo Horério Total
9146 Caminhio silo com capacidade de 30 me- 265 kW 00000 3229252 72,0200 3229252
Custo hordrio ttal 9252
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
Custo Mordrio toal de mo de obra 5
Custo horério total de execugao 22,025
‘Custo unitério de execucao 04145
Custo do FIC 2
Custo do FIT =
C-MATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de material
D - ATIVIDADES AUILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades auwiliares
total oar
ETEMPOFIXO Chdiao Guaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitérlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
Custo uniario toal de transporte =
Custo unitério direto total o
o
DNIT

CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
de Referéncia
Carga, manobra e descarga de mistura

Estado de Goias
abr/21

Produgéo da equipe

vl
aquente em caminhéo basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto 100/140 tih e descarga em

A~ EQUIPAMENTOS G Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9570  Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 300000 08 019 9660 197.0366
Custo horrio total 497,0366
B - WAC DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra N
Custo horério total de execugo 497,0366
‘Custo unitario de execucao 4,9903
do FiC -
Custo do FIT -
C_MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiiares
‘Subtotal 49903
E-TEMPOFIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
VT v
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = - Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 499
Obs.
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia abri21 Produgéo da equipe 103846 m?
Imprimagéo com emulséo asfaltica Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
‘Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 -7
E9509  KW/L36KW. 1,00000 1,00 000 1902215 52,0004 1902215
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2.00000 100 000 485772 32,0022 97.1544
Custo horrio total 2873750
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério. Custo Hordrio Total
PoB24  Servente 2.00000 h 16.2822 5644
Custo horério total de mao de obra 32,5644
Custo horério total de execugo 319,9403
‘Custo unitrio de execucao 308
Custo do FIC 0,0014
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério ‘Custo Unitério
M2092  Emuisao asfallica para impimacao 0.00130 t
Custo unitério total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = i Custo Unitario

3
‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

21,58%
Prego Unitario.
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DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referéncia abri21. Produgdo da equipe 1500,00 m?
Pintura de ligagao Valores em reais (RS)
TS T Diiizaga Custo Horario Custo
Goeratva improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
Caminhao tanque disbudor de asfall com capacidade de 6.0001-7
9509 KWIL36KW 100000 100 000 1902215 520094 1902215
E9558  Tanaue de estocanem de asfalto com capacidade de 30.000 1 200000 100 000 32,0022 97,1504
Custo hordrio ttal 2073750
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Horério Custo Hordrio Total
Pos2s  Senene n Tozez 325604
Custo horério otal de mo de obra 32,5644
Custo hordrio otal de execugao 3199403
‘Custo unitério de execugao 02133
usto do FIC 00010
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1046  Emuisio asfalica RR-1C ©
Custo unitério otal de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades awliares
Subtotal 02183
£ TEMFOFIXO Chdino uaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitrio
Custo unitérlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — iy - Custo Unitério
Custo uniario toal de transporte =
Custo unitrio direto total 021
801 21,58% o463
Preco Unitério 026
o
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids.
e Referéncia /21 Produgdo da equipe 13,18 me
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
R P Giiizagto Custo Horario Custo
Goeratva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
E9571_ Caminhéo tanaue com capacidade de 10,0001~ 188 KW, To0000 2352425 57.0837 1179237
E9514  Distibuidor de aareaados autopronelido - 130 kW 100000 100 000 2100497 70749 2100497
9762 Rolo compactador de pneus autopropeldo de 27 t- 85 kW 100000 065 035 1595327 76,2200 1303736
E9530  Rolo compactadbriso autoprovelido vbratorio de 11.- 97 kW 100000 0s2 048 65,0023 1125041
Custo hordrio total 5700411
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
Po2s Senente n Tozezz 162822
Custo horério otal de mo de obra 162622
Custo hordrio otal de execugao 5872233
‘Custo unitério de execucao 51884
Custo do FIC 00am1
Custo do FIT -
CWATERIAL Guaniidade Unidade Brego Unitario Custo Unitario
‘Custo uniério total de materia
D ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
1 Usinagem de brita araduada com bria comercial om usina de 300 Uh 100000 T19.4507 119.4567
Custo total de aividades ausiliares 19,4507
Subtotal 1246047
ETEMPOFIXO Codino uaniidade Uniade Cusio Unitario Custo Unitario
Usinagem de bria graduada com bria comercial om usina de 300 Uh -
6416040 Caminho basculante 10 m¢ so14652 220000 ¢ 21800 47960
Custo unitrio total de tempo fixo 47960
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
Usinagem de bria graduada com bria comercial om usina de 300 Uh -
6416040 Caminho basculante 10 m¢ 220000 tm 1000 11,2200
Custo unitério total de transporte 112200
usto unitari direto total 1i071
DI 56% 30,3706
Prego Unitério 171,08
o
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
e Referéncia abri21 Produgdo da equipe 113,18 me
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 th Valores em reais (RS)
R s Giiizagto Custo Horio Custo
Gperatva Improdutva Produivo \mprodutivo Horério Total
E9511 Carreaadeira de preus com capacidade de 3.40 m? - 195 KW 200000 057 043 2614730 121.0905 2171
9779 Grupo aerador- 100/110 kVA 100000 100 000 70,6489 42915 70,6489
9615 Usina misturadora de solos com caacidade de 300 th 100000 100 000 928 895256 1329283
Custo horério total 6057043
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Cusio Hordrio Total
Pog2e  Seneme O 62822 aa
Custo horério total de mo de obra 48,8466
Custo horério total de execugao 6546400
‘Custo unitério de execucao 57841
Custo do FIC
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO005 a0 053076 me To7342 621
MowL  Bita1 014700 m 66.9278 9.8384
MOl2  Bia2 026060 me 65,8648 17.1604
M1 PG depedra 052620 m 615163 32,4984
Custo unitério otal de material 99633
D - ATIVIDADES AUILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades awriliares
Subtotal 5747
ETEMPOFIXO Chdiao Guaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0OS a0~ Caminho bascuants 10 m 5014647 079614 . 016
MO191  Biita 1- Caminho basculante 10 m* s914647 022050 t 11325 02407
o192 Biita 2 - Caminho basculante 10 m? so14647 030090 . 11325 04427
1135 PG de pedra- Caminhdo basculante 10 m? 5914647 079204 t 11325 08974
Custo unitro total de tempo fixo 24914
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
WM0005 _ Brta 0~ Caminhao basculants 10 m” 079614 T 000 50603
MO191  Biita 1- Caminho basculante 10 m* 022050 tm 1000 11246
M0192  Brita 2- Caminho basculante 10 m? 039090 tm 1000 1,993
1135 PG de pedra- Caminhdo basculante 10 m? 079244 wm 1000 40414
Custo unitério total de transporte 11,2199
Custo unitério direto total 11946
o
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referéncia Produgdo da equipe 24,0
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m? - carga em usina de solos de 300 /h e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS T Utilizagao Custo Horério Custo
Gperaiiva improduiva Produiv improduive Horério Total
9579 Caminhio basculante com capacidade de 10 e~ 168 W 300000 101883 53,9560 5425492
Custo horério total s492
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidage Custo Hordrio Custo Hordrio Total
Custo horério toal de mo de obra -
Custo horério otal de execugio 5425092
‘Custo unitario de execucao 21789
Custo do FIC a
Custo do FIT o
CWATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitirio Custo Unitario
Custo unitério total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Quaniigade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades awdliares
ubtotal 71789
£ TEWPOFXO Codi Quanidade Gnidade Custo Unitirio Custo Unitirio
Cusio untarlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = =T = Custo Unitério

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total
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DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referéncia r/21 Produgdo da equipe 50,88 m?
Sub-base com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (RS)
A- EQUIPAMENTOS ‘Quentidade Utilizagéo Custo Horario usto
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
E9571 _ Caminhao tanaue com canacidade e 10,000 - 168 kW 100000 083 017 57.3837 2051725
E9518  Grade de 24 discos rebocével de 24" 1.00000 062 038 29715 20111 26065
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1.00000 100 0.00 190.8409 813501 1908409
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 1.00000 065 035 1595327 76.2200 1303736
E9685 bé de cameiro viby 11.61-82kW 1.00000 067 033 1575089 70,6868 1288576
E9577  Trator aaricola - 77 kW 1.00000 062 038 329712 731559
Custo horério total 7310070
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senente h 16.2822 16.2822
Custo horario total de méo de obra 16,2822
Custo hordrio total de execuco 7472892
Custo unitario de execugao 4,9529
usto do FIC 01350
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacao e carga de malerial de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56
401609 1,10000 ms X 1,0858
Custo total de atividades auxiliares 1.0858
‘Subtotal 61737
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Escavagao e carga de malerial de jazida com escavadeira hiaraulica de 1,56
4016095 3 - Caminhao basculante 10 m* 5914354 2,06250 t 1,1800 24338
Custo unitério total de tempo fixo 24338
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
Escavagao e carga de malerial de jazida com escavadeira hiaraulica de 1,56
4016095 m? - Caminhao basculante 10 m* 2,06250 tkm 10,00 105188
Custo unitario total de transporte 105188
Custo unitario direto total 1913
DI 2158% 41282
Prego Unitdri 2325
Obs.
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia abri21 Produgdo da equipe 23019 m
Escavagdo e carga de material de jazida com hidréulica de 1.56 m? Valores em reais (RS)
A- EQUIPAMENTOS D Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515  mi-118KW 1,00000 1,00 0,00 £ 91,2976 2049012
Custo horrio total 2049012
B - WAG DE OBRA Quantidade Unidade ‘Custo Horario Custo Horério Total
P9G24  Servente 1.00000 h 162822
Custo horrio total de méo de obra 16,2822
Custo hordrio total de execugdo 2211834
‘Custo unitario de execucao 0,960
Custo do FIC 00262
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
total 0.9871
E-TEMPOFIXO Cédiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 099
bs.
DNIT

CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
de Referéncia

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo bascu

lante de 10 m? - carga com

Estado de Goias
abr/21

Produgéo da equipe

de 1,56 m* (exclusa) e descarga livre

‘A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagéo Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo \mprodutive Hordrio Total
9579 Caminnao basculante com capacidade de 10 me- 188 KW 300000 084 016 9660 5094491
Custo hordrio total 5094491
B -WAC DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
Custo horaro total de mao de obra B
Custo horério total de execugdo 509.4491
Custo unitario de execucao 11804
doFiC 5
Custo do FIT 5
CWATERIAL Quaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Quaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de alividades avxliares
Sublotal 11604
E-TEMPOFIXO Codigo Quanigade. Unicade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
T "
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — . Custo Unitério
Custo unitario total Ge transporte, -
Custo unitario direto total 11800
Obs
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia abri21 Produgdo da equipe 112133 m?
do subleito Valores em reais (RS)
- Ea T Quantidade Utlizacdo Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo. Horério Total
9571 Caminhao tanaue com capacidade de 10,000 - 188 KW, 200000 2354425 573837 296.3874
9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 100000 069 031 29715 20111 26738
9524 Motoniveladora - 93 kW, 100000 071 029 1908409 813501 159.0886
9762 Rolo compactador de pneus autoproelido de 27 t- 85 kW, 100000 096 004 1505327 76.2209 1562002
9685 Rolo compactador né de cameiro vibratdrio autoproelido de 11.6 - 82 kW 100000 100 000 157.5089 70,6868 1575089
9577 Trator aaricola- 77 kW 100000 069 031 97.7852 329712 77,6929
Custo horério total 849,518
5 - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
PeB24  Senvente 100000 n 16.2822
Custo horério total de méo de obra 16,2822
Custo horério total de execugio 8658340
Custo unitario de execucao 7721
Custo do FIC 00210
Custo do FIT -
C-MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 07931
ETENPOFIXO. Codio uantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — M - Custo Unitério

‘Custo unitario total de transporte

07931

Sto unitdrio direto total
BDI 21,58% 01712
Preco Unitario, 096
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obs.
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia EF! Produgéo da equipe 5,50 tkm
Transporte com caminhéo carroceria de 5t - rodovia Valores em reais (R$)
A- EQUIPAMENTOS e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 __ Caminhao carroceria com capacidade de 5 - 115 kW 100000 107.0184 104 1070184
Custo horrio total 1070184
B - MAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo hordrio total de execucao 1070184
Custo unitario de execugao 0,8527
usto do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal
E_TEMPOFIXO Cédiao Guantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o Bt = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 08527
Obs.
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referéncia EF! Produgéo da equipe 3,00000 un
de placa de em ao D =060 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS e Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhao carroceria com capacidade de 5 - 115 kW 100000 107.0184 104 611628
Custo horrio total 1628
B - MAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9830  Montador 100000 h 235058 235058
Pog2s  Senente 200000 h 162822 325644
Custo horrio total de méo de obra 56,0702
Custo horério total de execuco 1172330
‘Custo unitario de execugao 39,0777
Custo do FIC 5
Custo do FIT 5
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213414 CONfeccdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva
tioo I+ S 0.36000 m 4316413 1553909
Custo total de atividades auxiliares 1553909
Subtotal 194.4686
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confecgao de placa em ago i 16 gaivanizado, com pelicula retrorrefletva
5213414 tioo |+ S| - Caminhdo carmoceria 5 t 5915474 000375 t 0,0000
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
Confecgao de placa em ago n° 16 gaivanizado, com pelicula retrorrefletva
5213414 tioo |+ S| - Caminhdo carmoceria 5 t 0,00375 km 10,00 0032
Custo unitario total de transporte 0032
Custo unitario direto total 19450
DI 2158% 41,9806
Prego Unitdri 23648
Obs.
CGCIT DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia HREF! Produgdo da equipe X
Confecgao de placa em ago n° 16 com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade tlizacao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9568 _ Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.8 kW, 0.15060 0.1068 0,029
E9066  Grupo qerador - 13/14 kVA 0.48193 100 0.00 12.1080 23581 58352
E9623  Maauina de bancada auilhotina - 4 kW 0.20080 100 0.00 12.3079 75343 24714
E9622  Méauina de bancada universal para corte de chana - 1.5 kW 0.48193 100 0.00 47348 28984 22818
Custo horrio total 106133
B - WAC DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
POBO1  Audante 2.00000 h 181918 36.3836
POBI0  Montador 1.00000 h 23,5058 235058
P9823  Semalheiro 1.00000 h 210315 210315
POB24  Servente 200000 h 16.2822 325644
Custo horério total de mao de obra 113,4853
Custo horério total de execugdo 124,0986
‘Custo unitario de execucao 31,0247
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quaniidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M1367  Chapa de aco dahanizado 1177500 ka 8.0241
M3229  Pelicula reorrefletiva tino |+ SI 1.00000 me 2948153 2948153
Custo unitério total de material 3892001
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
5212552 Pintura eletostatica a o6 com tina poliester em chapa de aco 1.00000 me 10.96 965
Custo total de atividades auxiliares 10,9650
Subtotal 431,288
E-TEMPOFIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1367  Chana de aco aalvanizado - Caminhao carroceria 15 ¢ 5914333 001178 v
M3220  Pelicula retrorrefletiva tino | + S1 - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0.00044 t 00107
Custo unitdrio total de tempo fixo 02883
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
M1367  Chapa de aco aalvanizado - Caminhao carroceria 15 ¢ 001178 tm 10.00 0.0597
M3220  Pelicula retrorrefletiva tino | + S1 - Caminhéo carroceria 15 t 0.00053 tkm 10.00 00045
Custo unitario total de transporte 00642
Custo unitério direto total 4316013
Obs,
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referénci H#REF! Produgdo da equipe 19,15000 m?
Pintura eletrostética a p6 com tinta poliester em chapa de ago Valores em reais (RS)
A- EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa, Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 KW e estufa de 80,000 kCal
E9076  para pintura eletiostética 1,00000 100 0,00 35,6082 30,7307 35,6082
E9066  Grupo aerador - 13/14 kvA 1.00000 100 000 23581 12.1080
Custo horrio total 47.7162
B WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
POB01  Audante 100000 h 18.1918 8.1918
Pog22  Pintor 200000 h 222140 44.4280
Custo horario total de méo de obra 62,6198
Custo hordrio total de execugao 1103360
‘Custo unitario de execugao 57617
Custo do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M3153  Tinta poliéster em 06 0.11200 ka 79
Custo unitario total de material 1099
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
‘Subtotal 10,9616
E-TEWPOFIXO Codigo Quantidade Unidade ‘Custo Unitario Custo Unitério
Ma153  Tinta poliéster em 06 - Caminhao carroceria 15 ¢ 5914655 000011 t 24.2165
Custo unitdrio total de tempo fixo 00027
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' = Custo Unitario
M3153  Tinta poliéster em 6 - Caminhao caroceria 15 1 0.00008 km 10,00 0.0007
Custo unitério total de transporte 0,0007
Custo unitério direto total 10,9650
Obs.
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DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
e Referencia #REF! Produgdo da equipe 21,37 t
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminho carroceria de 15 t - carga e descarga com caminho guindauto de 20 tm Valores em reais (RS)
Ao T Utiizagao Custo Horario Custo
Gperatva Improduiva Produtivo improduivo Horério Total
E9592  Caminho carroceria com capacidade de 15 {183 KW 700000 053 047 189.0302 52,6138 2498290
£9685  Caminhao carroceria com auindauto com capacidade de 20 tm - 136 KW 100000 100 000 82.369 2211425
Custo horério total 709715
B - MAO DE OBRA Guaniidade Uridade Cusio Horério Custo Hordrio Total
Pog2e  Seneme 200000 n Toz822
Custo horério total de mo de obra 325644
Custo hordrio otal de execugio 5035350
‘Custo unitério de execucao 23,5627
Custo do FIC a
Custo do FIT e
C-WATERIAL Guaniidade Uridade Prego Unitrio Custo Unitario
Custo untério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades auiliares
ubtotal 35627
E-TEMPO FIXO Chdino Guaniidads Unigade Custo Unitario Custo Unitério
Custo untérlo otal de tempo fxo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — iy - Custo Unitério

‘Custo unitario total de transporte

23,5627

usto unitsio direto otal
o
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
e Referéncia ) Produgho da equipe 1184
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminho carroceria de 15t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
R Quantdage Gilizagéo Custo Horio Custo
Goeraiva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
E9597  Caminhao carroceria com capacidade de 15 1~ 188 KW To0000 1890302 o138 189.0302
Custo horério total 0302
B - MAO DE OBRA Guaniidade Unidade Cusio Horério Custo Horario Total
Pog2e  Seneme ©.00000 n Tez822 976932
Custo horério total de mo de obra 97,6932
Custo horério total de execugao 2867234
‘Custo unitério de execucao 24,2165
Custo do FIC a
Custo do FIT o
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades auwliares
Subtotal 747165
E-TEMPO FIXO Chdiao Guaniigade Unigade st Unitério Custo Unitario
Custo unitérlo otal de tempo fxo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade - EM = Custo Unitério
Custo uniario toal de transporte =
Custo unitrio direto total 242165
o
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
e Referéncia HREF! Produgdo da equipe 372,88 tkm
Transporte com caminhio carroceria de 15t - rodovia Valores em reais (RS)
R s Giiizagio Custo Horio Custo
Goeraiva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
E9597  Caminho carroceria com capacidade de 15 1~ 188 KW To0000 100 000 Y 52,6138 189.0302
Custo horério total 189,032
B - MAO DE OBRA Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Cusio Horario Total
Custo hordrio total de mo de obra .
Custo horério total de execugao 1890307
‘Custo unitério de execucao 05069
Custo do FiC .
Custo do FIT .
CWATERAL Guantidade Unidade Brego Unitario Custouni
‘Custo uniério total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de aiividades auxiiares
Subtotal 05068
ETEWPOFIXO Codie Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Csto unitart total de tempo fixo
DT -
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade w . Custo Unitério
Custo uniario total de ransporte =
usto unitério direto otal 05060
o
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referencia #REF! Produgdo da equipe 125,50 tkm
Transporte com caminhdo carroceria de 5 - rodovia Valores em reais (RS)
A ETEes T Diiizagh Custo Horario Custo
Greraiva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
E9687  Caminha carrocera com capacidade de 5 1~ 115 KW 00000 104 o184
Custo hordrio total 7.0184
B WA bE GBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Csto Nordrio toal de ma0 de obra 2
Custo horério total de execugao 1070184
‘Custo unitério de execucao 08527
Custo do FIC a
Custo do FIT =
C-MATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades awiliares
total (Y51
E-TEMPO FIXO Chdiao Guaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitérlo otal de tempo fxo
- MOENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
‘Custo unitario total de ransporte 5
Custo unitério direto total o527
o
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
e Referéncia HREF! Produgdo da equipe 4,10000 un
Suporte metdlico para placa de adverténcia ou - lado ou difmetro de 0.60m - e Valdres em reais (RS)
Ao T Utilizagéo Custo tiorario Cusio
Gperaiiva improduiva Produivo improduive Horério Total
9687 Caminhio canocena com capacidade de 5 - 115 kW T00000 107.0164 415108 611628
Custo horério total 1628
& -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Hordrio Total
9630 Montador 1.00000 n 735058 55056
Pog2e  Senenie 100000 n 162622 162622
Custo horério total de mo de obra 30,7880
Custo horério otal de execugio 1009508
‘Custo unitario de execucao 24,6221
Custo do FIC e
Custo do FIT .
CWATERIAL Quaniigade Unidade Prego Unitirio Custo Unitario
MO789  Conlunto de canioneias e paralusos qalvanizados bara facko Ge placas 069622 @ 136225
MO787  Suporte em aco carbono aahvanizado nerf 1271700 ka 17648 224.2567
Custo unitério total de material 33,7410
D ATIVIDADES AUXILIARES Quaniigade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitirio
Concreto fck = 20 MPa - confecga0 em betoneia € langamento manual
1107892 areia e bita comerciais 005030 m 3003120515 15,1057
4805750 Escavacdo manual em materal de 1° cateqoria na profundidade de até 1 m 005030 me . 16826
Custo total de aiividades ausiliares 167883
Subtotal 75,1514
£ TEWPOFXO Codias Quanidade Gnidade Custo Unitario Custo Unitirio
Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por barra
MO789  chata. abracadeira, parafusos. borcas e amuelas - Caminho carroceria 15t 5914655 000070 ¢ 24,2165 00170
Suporte em ao-carbono gaivanizado tipo peril C para placa de sinalizacdo -
MO787  Caminhdo carroceria 15t 5914655 001272 ¢ 24,2165 03080
Custo unitrio total de tempo fixo 03250
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o i = Custo Unitério
Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por barra
MO789  chata. abracadeira,parafusos. borcas e amuelas - Caminho carroceria 15t 000070 tm 1000 00035
orte em ago-carbono gaivanizado tipo peril C para placa de sinalizacio -
MO787  Caminhdo carroceria 15t 001272 tm 1000 00645
Custo unitério total de transporte 00680
sto unitéri direto total 27554
21,58% 94730
Preco Unitério 33502
o
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cGeIT DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia H#REF! Produgdo da equipe 3,92899 m?
Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
A- EQUIPAMENTOS QD Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
E9010 _ Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 1,00000 100 I
ka 11025 07284 1,1025
E9519  Betoneita com motor a aasolina com canacidade de 600 | - 10 kW 1.00000 100 0.00 414360 225638 41.4360
E9521  Grupo aerador - 25/3 KVA 1.00000 100 0.00 3.4048 01765 3.4048
E9071  Transoortador manual carrinho de méo com capacidade de 801 400000 090 010 03335 02250 12906
E9064  Transportador manual erica com capacidade de 180 3.00000 0.41 059 X 05742 2.0632
usto hordrio total 19,2971
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9B21  Pedreiro 1.00000 h 217767
PoB2s  Senente 9.00000 h 16.2822 1465398
Custo horrio total de méo de obra 1683165
Custo hordrio total de execuco 2176136
Custo unitario de execugao 55,3867
Custo do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 _ Aditivo plastiicante e retardador de peqa para concreto e argamassa 0.84646 ka 5.1475 572
Moos2  Areia média lavada 063334 ms 80.4234 509354
Mool Bital 0.36754 m 66.9278 245986
Mols2  Brita2 0.36754 ms 65.8648 24.2079
Moa24  Cimento Portiand CP Il - 32 28215207 ka 0.4244 1197453
Custo unitério total de material 23,8444
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 92311
E-TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
'MO0S0_ Aditivo plastiicante e retardador de pega para concreto & argamassa -
aminhao carroceria 15 5914655 0,00085 t 24,2165 0,0206
Mo0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 095001 t 11325 10759
Mo101  Biita 1-Caminhdo basculante 10 m: 5914647 055131 t 11325 0.6244
Mo1s2  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m? 5914647 055131 t 11325 06244
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0.28215 t 24.2165 6.8327
Custo unitdrio total de tempo fixo 91780
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
"Aditivo plastificant e retardador de pega para conoreto e argamassa -
M0030  Caminhao carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043
Mo0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 0.95001 tkm 1000 48451
Mo191  Biita 1-Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 10,00 2817
Mo1s2  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m? 055131 tkm 1000 28117
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 028215 tkm 10.00 14302
Custo unitario total de transporte 11,903
Custo unitério direto total 3003121
bs.
CGCIT DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referéncia #REF! Produgéo da equipe 0,50000 m*
Escavacao manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS QD Utilizagéo Custo Horario Custo
Cperativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senvente 16.2822 16.2822
Custo horrio total de méo de obra 16,2822
Custo horério total de execuco 16,2822
Custo unitario de execugao 32,5644
Custo do FIC 08874
Custo do FIT -
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiiares
‘Subtotal 34518
E-TEMPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitdrio
Custo unitério total de tempo fixo
VT v
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario
N RP. 2

‘Custo unitario total de transporte

usto unitario direto total 33.4518
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DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia H#REF! Produgdo da equipe 3,92899 m?
Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
A- EQUIPAMENTOS QD Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 om com capacidade de 500
E9010  ka 1,00000 1,00 0,00 11025 07284 1,1025
E9519  Betoneita com motor a aasolina com canacidade de 600 | - 10 kW 1.00000 100 000 414360 225638 41.4360
E9521  Grupo qerador - 2.5/3 KVA 100000 100 0.00 3.4048 01765 3.4048
E9071  Transoortador manual carrinho de méo com capacidade de 80 400000 090 010 03335 02250 12906
E9064  Transportador manual aerica com capacidade de 180 | 3.00000 0.41 059 0.8511 05742 2.0632
Custo horrio total 49,2971
B - MAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horrio Total
P9B21  Pedreiro 1.00000 h 217767 217767
PoB2s  Senente 9.00000 h 16.2822 1465398
Custo horario total de méo de obra 1683165
Custo hordrio total de execuco 2176136
Custo unitario de execugao 55,3867
usto do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 _ Aditivo plastiicante e retardador de Deqa para concreto e argamassa 0.84646 ka 5.1475 4.3572
Moos2  Areia média lavada 063334 ms 80.4234 509354
Mool Bital 0.36754 m 66.9278 245986
Mols2  Brita2 0.36754 ms 65.8648 24.2079
Mo424  Cimento Portiand CP Il - 32 28215207 ka 0.4244 1197453
Custo unitério total de material 2238444
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 2792311
E-TEMPOFIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
"Aditvo plastificante  retardador Ge pega para concreto e argamassa -
M0030  Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,2165 0,0206
Mo0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 095001 t 11325 10759
Mo191  Biita 1-Caminhdo basculante 10 m? 5914647 055131 t 11325 0.6244
Mo1s2  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11325 06244
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0.28215 t 24.21¢ 6.8327
Custo unitdrio total de tempo fixo 91780
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
"Aditivo plastificante e retardador de pega para conoreto e argamassa -
M0030  Caminhao carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043
Mo0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 0.95001 tkm 1000 4,845
Mo191  Biita 1-Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 10,00 2817
Mo1s2  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m? 055131 tkm 1000 28117
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 028215 tkm 10.00 14302
Custo unitario total de transporte 11,903
Custo unitério direto total 3003121
bs.
CGCIT DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goias
de Referéncia #REF! Produgéo da equipe 1,00000 kg
de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm Valores em reais (RS)
A- EQUIPAMENTOS e Utilizagho Custo Horario Custo
Cperativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senvente 2.00000 h 16.2822
Custo horario total de méo de obra 32,5644
Custo horério total de execuco 32,5644
Custo unitario de execugao 32,5644
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2158  Araamassa astallica 100000 ka 145172 145172
Custo unitério total de material 145172
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 47,0816
E-TEMPOFIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2158  Araamassa asfaltica - Caminhao carroceria 15 ¢ 5914655 ¢ 24.2165
Custo unitério total de tempo fixo 00242
VT v
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario
N RP. 2
M2158  Araamassa asfallica - Caminhao carroceria 15 { 000100 m 10,00 00051
Custo unitério total de transporte 0,0051
usto unitério direto total 47,1100
bs.
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia HREF! Produgdo da equipe 1,00000 m
Meio fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade. Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - WAC DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra B
Custo horério total de execugdo -
‘Custo unitario de execucao -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quaniidade Unidade Preco Unitério ‘Custo Unitério
uSto unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitério
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira & langamento manual - e
1107892 areia e biita comerciais 0,04200 m 12,6131
junta argamassa asfalica (RS
2003842 1.700 ka/m? - espessura de 1 cm 0.05950 kg 2,8031
. s 334518
4805750 Escavacao manual em material de 12 cateqoria na profundidade de até 1 m 0.03000 m 10036
Formas de tébuas de pinho para disposivos de drenagem - uilizagao de 3 B
3103302 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada. 0,08670 me 47398
Custo total de atividades auiliares 21,1506
Subtotal 21,1506
E-TEWPOFIXO Codigo Quantidade. Unidade ‘Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade - L = Custo Unitdrio
‘Custo unitario total de transporte -
Sto unitério direto total 211506
DI 2158% 4,5670
Preco Unitério 2573
Obs.
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cGeIT DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia H#REF! Produgdo da equipe 1,00000 m?
Formas de tébuas de pinho para de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada Valores em reais (RS)
A- EQUIPAMENTOS QD Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
E9066  Gruoo aerador - 13/14 kVA 008372 o 0.00 2.3581 1138
E9535  Semacircular com bancada - D =30 cm - 4 kW. 0.09372 100 0.00 210218 19936
Custo horrio total 3.1284
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
POB0L  Awudante 0.90000 h 161918
PoBOB  Caminteiro 0.90000 h 218563 196707
Custo horario total de méo de obra 36,0433
Custo hordrio total de execucao 391717
Custo unitario de execugao 39,1717
usto do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO560 _ Desmoldante para formas 0.01852 1 10.1810
M1205  Preao de ferro 002718 ka 125549 03412
M0290  Tabua de 2.5 10 cm 121474 m 28041 35156
M1429  Tabua de pinho de terceira - £ = 2.5 cm 0.40425 m2 27.3715 110649
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 54
E_TEMPOFIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
MO560 _Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carmoceria 15 U 5914655 0.00002 t 0.0005
M1205  Preao de ferro - Caminhao carroceria 15 t 5914655 000003 t 24.2165 00007
M0200  Tabua- 10 cm - Caminhéio carroceria 15t 5914655 0,00304 t 24.2165 00736
M1420  Tabua de inho de terceia - E = 2.5 cm - Caminhao carroceria 15t 5914655 001011 t 02448
Custo unitério total de tempo fixo 0319
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
MO560 _ Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carmoceria 15 U 0.00002 km 10.00 0.0001
M1205  Preao de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0.00003 tkm 1000 0.0002
M0200  Tabua-E 10 cm - Caminhdo carroceria 15 t 0.00304 tkm 10,00 00154
M1420  Tabua de inho de terceia - E = 2.5 cm - Caminhao carroceria 15t 001011 tkm 00512
Custo unitario total de transporte 0,069
Custo unitario direto total 54,6685
Obs.
DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia H#REF! Produgdo da equipe 23019 m?
Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1,200 m - caminho de servigo em leito natural - )
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
A- EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Cusio
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9667 _ Caminhao basculante com cavacidade de 14 m? - 188 Kw 500000 1988547 60.2879 9665601
Escavadeira hidrulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 156
E9515  mi-118KW 1,00000 1,00 0,00 £ 91,2976 204,9012
Custo horério total 613
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB2s  Senente 1.00000 h 16.2822 16.2822
Custo horario total de méo de obra 16,2822
Custo horério total de execuco 1187.7435
‘Custo unitario de execugao 51508
Custo do FIC 0,1406
Custo do FIT b
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0.0000
Subtotal 5.3004
E-TEMPOFIXO Cédiao Guantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitério direto total 530
58% 11440
Preco Unitério 644
0bs.
CGCIT DNIT
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Goids
de Referéncia HREF! Produgdo da equipe 176,81 m?
Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade. Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo improdutivo. Horério Total
E9540 _ Trator sobre esteiras com amina - 127 KW 100000 100 0.00 X 77.5666 2015782
Custo horério total 2015782
B - WAO DE OBRA Quantidade Unidade ‘Custo Hordrio Custo Horério Total
PoB24  Servenie 1.00000 h 16.2822 2822
Custo horério total de mao de obra 16,2822
Custo horério total de execugdo 2178504
‘Custo unitario de execucao 12322
Custo do FIC 00336
Custo do FIT
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério ‘Custo Unitério
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitério
m 0000
Custo total de atividades auxiliares 00000
Subtotal 12658
E-TEMPOFIXO Cédiao Guantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitério direto total 121
BDI 2158% 02732
Preco Unitério 154
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