
BDI %: 21,58% R$/m² 59,61
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista

115,79 71,41

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 100,00 1.285,97 128.597,00 131.387,55

2 Codevasf Composição Própria Módulo 100,00 5.188,96 518.896,00 530.156,04

3 Codevasf Composição Própria und 100,00 388,46 38.846,00 39.688,96

4 Codevasf Composição Própria m² 1.050.000,00 0,38 399.000,00 407.658,30

5 SICRO 5502114 m³ 105.000,00 7,01 736.050,00 752.022,29

6 SICRO 4413942 m³ 105.000,00 1,63 171.150,00 174.863,96

7 SICRO 4915637 m² 1.050.000,00 0,86 903.000,00 922.595,10

8 SICRO 4011370 m² 1.050.000,00 4,69 4.924.500,00 5.031.361,65

9 SICRO 4011352 m² 1.050.000,00 0,38 399.000,00 407.658,30

10 SICRO 4011256 m³ 157.500,00 48,45 7.630.875,00 7.796.464,99

11 SICRO 4011233 m³ 157.500,00 50,90 8.016.750,00 8.190.713,48

12 SICRO 4011209 m² 1.050.000,00 1,04 1.092.000,00 1.115.696,40

13 CODEVASF CPU-14 t 1.575,00 3.430,24 5.402.628,00 5.519.865,03

14 CODEVASF CPU-17 t 1.575,00 1.081,45 1.703.283,75 1.740.245,01

15 CODEVASF CPU-15 t 3.675,00 4.135,94 15.199.579,50 15.529.410,38

16 CODEVASF CPU-18 t 3.675,00 657,18 2.415.136,50 2.467.544,96

17 SICRO 5213440 und 100,00 253,91 25.391,00 25.941,98

18 SICRO 5213863 und 100,00 343,65 34.365,00 35.110,72

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 300.000,00 29,98 8.994.000,00 9.189.169,80

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 1.050.000,00 0,86 903.000,00 922.595,10

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 15.000,00 16,30 244.500,00 249.805,65

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 150,00 9.178,49 1.376.772,85 1.406.648,82

61.257.320,60 62.586.604,46

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

2,17%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 

NO ESTADO DO AMAPÁ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) na pista com material de jazida e brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) na pista com material de jazida e brita

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

PAVIMENTAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

701.232,56 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.334.544,54 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

46.254.010,32 4.625.401,03 4.625.401,03 4.625.401,03 4.625.401,03 4.625.401,03 4.625.401,03 4.625.401,03 4.625.401,03 4.625.401,03 4.625.401,03

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

61.052,71 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

9.189.169,80 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

922.595,10 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

249.805,65 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

1.406.648,82 703.324,41 703.324,41

1,12% 1,23% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37%

703.324,41 767.072,82 5.864.866,23 5.864.866,23 5.864.866,23 5.864.866,23 5.864.866,23 5.864.866,23 5.864.866,23 5.864.866,23 5.864.866,23 5.864.866,23

1,12% 2,35% 11,72% 21,09% 30,46% 39,83% 49,20% 58,57% 67,94% 77,32% 86,69% 96,06%

703.324,41 1.470.397,24 7.335.263,46 13.200.129,69 19.064.995,91 24.929.862,14 30.794.728,37 36.659.594,59 42.524.460,82 48.389.327,04 54.254.193,27 60.119.059,49

Total Geral R$ 62.586.604,46

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 59,61
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista

115,79 71,41

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.285,97 1.285,97 1.313,88

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 5.188,96 5.188,96 5.301,56

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 388,46 388,46 396,89

4 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,38 3.990,00 4.076,58

5 SICRO 5502114 m³ 1.050,00 7,01 7.360,50 7.520,22

6 SICRO 4413942 m³ 1.050,00 1,63 1.711,50 1.748,64

7 SICRO 4915637 m² 10.500,00 0,86 9.030,00 9.225,95

8 SICRO 4011370 m² 10.500,00 4,69 49.245,00 50.313,62

9 SICRO 4011352 m² 10.500,00 0,38 3.990,00 4.076,58

10 SICRO 4011256 m³ 1.575,00 48,45 76.308,75 77.964,65

11 SICRO 4011233 m³ 1.575,00 50,90 80.167,50 81.907,13

12 SICRO 4011209 m² 10.500,00 1,04 10.920,00 11.156,96

13 CODEVASF CPU-14 t 15,75 3.430,24 54.026,28 55.198,65

14 CODEVASF CPU-17 t 15,75 1.081,45 17.032,84 17.402,45

15 CODEVASF CPU-15 t 36,75 4.135,94 151.995,80 155.294,11

16 CODEVASF CPU-18 t 36,75 657,18 24.151,37 24.675,45

17 SICRO 5213440 und 1,00 253,91 253,91 259,42

18 SICRO 5213863 und 1,00 343,65 343,65 351,11

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 3.000,00 29,98 89.940,00 91.891,70

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,86 9.030,00 9.225,95

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 150,00 16,30 2.445,00 2.498,06

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 1,50 9.178,49 13.767,73 14.066,49

612.573,22 625.866,06

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 2,17%

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) na pista com material de jazida e brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% 

- 30%) na pista com material de jazida e brita

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

7.012,33 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

13.345,45 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

462.540,11 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

610,53 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

91.891,70 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

9.225,95 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.498,06 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

14.066,49 7.033,24 7.033,24

1,12% 1,23% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37%

7.033,24 7.670,73 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66

1,12% 2,35% 11,72% 21,09% 30,46% 39,83% 49,20% 58,57% 67,94% 77,32% 86,69% 96,06%

7.033,24 14.703,97 73.352,64 132.001,30 190.649,96 249.298,63 307.947,29 366.595,95 425.244,62 483.893,28 542.541,94 601.190,60

Total Geral R$ 625.866,06

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

115,79% 71,41%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.285,97 R$ 1.285,97

TOTAL R$ 1.285,97

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 388,46 R$ 388,46

TOTAL R$ 388,46

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.876,64 R$ 4.876,64

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 312,32 R$ 312,32

TOTAL R$ 5.188,96

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

21,58%

Encargos Sociais:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.995,90R$          
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.290,80R$             

Engenheiro h 20 34780 R$ 104,96 2.099,20R$             

Topógrafo h 10 7592 R$ 19,16 191,60R$                

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 705,10R$                

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 7,81 78,10R$                   

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 31,35 627,00R$                

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                    
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                       

415,66R$             

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.995,90 89,88R$                   

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 35,05 280,40R$                

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 4,69 9,38R$                     

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$                   

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.851,98R$             

21,58% 1.478,92R$             

8.330,90R$             

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 8.330,90 208,27R$                

Percentual VI 3,74% R$ 7,79 R$ 7,79

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,37 R$ 0,37

5,77% R$ 8.330,90 480,69R$                

697,12R$                

21,58% 150,47R$                

847,59R$                

9.178,49R$             

III - SOMA

X - TOTAL

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%)

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ)un 2 45,03 90,06

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação)un 2 80,06 160,12

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 35,03 70,06

GT08 Compactação Proctor Normal un 4 87,70 350,80

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2 225,00 450,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00

GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00

GT12 Ensaio de Expansão un 2 72,56 145,12

R$ 3.440,42

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,93% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00% 0,00%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00% 0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,65%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10 - 

B2 Feriados 4,83 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,83 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,95  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,88 10,68 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 51,39 20,41 

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,92 3,02 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07 

C3 Férias Indenizadas 0,44 0,34 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,56 2,74 

C5 Indenização Adicional 0,33 0,25 

C Total 8,34 6,42 

D1 Reincidência de A sobre B 18,91 7,51 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,35 0,27 

D Total 19,26 7,78 

115,79 71,41 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 99601E29
Proc 59500.002255/2021-51-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
99601E29

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=99601E29
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2255&filter[anoproc]=2021


BDI %:

Horista Mensalista

115,79% 71,41%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,1100000 17,4400000 R$ 1,92

INS. SINAPI SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 4,0000000 8,9200000 R$ 35,68

INS. SINAPI SINAPI 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA m 1,0000000 4,3500000 R$ 4,35

INS. SINAPI SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m² 1,0000000 225,0000000 R$ 225,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0049000 100,0000000 R$ 0,49

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000000 0,7600000 R$ 1,14

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0098000 236,0000000 R$ 2,31

COMP. SINAPI SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 h 0,0065000 4,2200000 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,2200000 R$ 19,22

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 14,2500000 R$ 29,36

R$ 319,50

BDI 21,58% R$ 68,96

Total Serviços: R$ 388,46

CPU-01 R$ 388,46

COMP. SINAPI SINAPI 73340
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL

DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
H 2,0000000 63,8700000 R$ 127,74

COMP. SINAPI SINAPI 67826
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000000 134,1000000 R$ 268,20

COMP. SINAPI SINAPI 6259
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6

M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000000 186,0300000 R$ 372,06

COMP. SICRO SICRO 5914640 TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 678,7000000 0,3900000 R$ 264,69

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,3300000 R$ 24,99

R$ 1.057,68

BDI 21,58% R$ 228,29

Total Serviços: R$ 1.285,97

CPU-02 R$ 1.285,97

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,7900000 R$ 1.875,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,0700000 R$ 1.242,80

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,5300000 R$ 621,20

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS KW/H 100,0000000 0,8000000 R$ 80,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 15,1300000 R$ 15,13

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,4000000 R$ 176,00

R$ 4.010,93

BDI 21,58% R$ 865,71

CPU-03 R$ 4.876,64

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS mês 0,2000000 630,0000000 R$ 126,00

INSUMO ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,4200000 R$ 130,88

R$ 256,88

BDI 21,58% R$ 55,44

Total Serviços: R$ 312,32

CPU-04 R$ 312,32

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 14,2500000 R$ 0,71

R$ 0,71

BDI 21,58% R$ 0,15

Total Serviços: R$ 0,86

CPU-11 R$ 0,86

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 14,2500000 R$ 2,85

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 18,9500000 R$ 1,90

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,3700000 R$ 3,37

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,2500000 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,5800000 R$ 3,16

R$ 13,41

BDI 21,58% R$ 2,89

Total Serviços: R$ 16,30

CPU-12 R$ 16,30

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

AMAPÁ

21,58%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM
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EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 2995,80 R$ 2.995,80

R$ 2.995,80

BDI 14,50% R$ 434,44

Total Serviços: R$ 3.430,24

CPU-14 R$ 3.430,24

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 3612,12 R$ 3.612,12

R$ 3.612,12

BDI 14,50% R$ 523,82

Total Serviços: R$ 4.135,94

CPU-15 R$ 4.135,94

Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,0028860 5,5000000 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,9900000 0,0200

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 11,0300000 0,0300

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 14,2500000 0,1100

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,8000000 0,0700

Composição SINAPI 92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,0010000 57,1000000 0,0600

R$ 0,31

BDI 21,58% R$ 0,07

Total Serviços: R$ 0,38

CPU-16 R$ 0,38

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 944,48 R$ 944,48

R$ 944,48

BDI 14,50% R$ 136,97

Total Serviços: R$ 1.081,45

CPU-17 R$ 1.081,45

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 573,95 R$ 573,95

R$ 573,95

BDI 14,50% R$ 83,23

Total Serviços: R$ 657,18

CPU-18 R$ 657,18

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE UNID COEF.
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ FIC 0,01071
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.350,00 m²

4915637

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000  1,00  0,00  202,4511  53,5877 202,4511

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000  0,26  0,74  10,6198  6,6627 7,6915

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000  0,78  0,22  160,8978  72,0387 141,3488

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000  1,00  0,00  48,5772  32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 448,6458

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,5782 132,6256

581,2714

0,4306

Custo do FIC 0,0046

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,00290 m³ 79,2400 0,2298

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00050 t 0,0000 0,0000

0,2298

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,6650

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5915399 0,00435 t 2,0700 0,0090

0,0090

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,00435 tkm 10,00 0,550

0,024

0,70

BDI 21,58% 0,15

Preço Unitário: 0,85

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ FIC 0,00264
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 361,93 m²

4011370

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 202,4511 53,5877 202,4511

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,28 0,72 10,6198 6,6627 7,7707

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,31 0,69 160,8978 72,0387 99,5850

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 406,9612

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,5782 132,6256

539,5868

1,4909

Custo do FIC 0,0039

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M005 Brita 0 0,00733 m³ 108,8943 0,7982

M0191 Brita 1 0,01500 m³ 78,0518 1,1708

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00373 t 0,0000 0,0000

1,9690

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 3,4638

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5914648 0,01100 t 5,2400 0,0576

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,02250 t 5,2400 0,1179

0,1755

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,01100 tkm 10,00 0,550

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,02250 tkm 10,00 0,550

0,184

3,82

BDI 21,58% 0,83

Preço Unitário: 4,65

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 190,8802 53,8162 190,8802

Custo horário total de equipamentos 190,8802

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

190,8802

0,5111

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5111

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5100

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 132,6256

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 132,6256

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

DMT
Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Horário Custo Horário Total

-
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 189,1786 51,9449 189,1786

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 286,3330

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746

318,9076

0,3071

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3071

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,31

BDI 21,58% 0,0663

Preço Unitário: 0,37

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 150,88 m³

4011256

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 235,4425 57,3837 205,1725

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,62 0,38 2,9715 2,0111 2,6065

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 190,8409 81,3501 190,8409

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,86 0,14 159,5327 76,2209 147,8690

E9685

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW 1,00000 0,90 0,10 157,5089 70,6868 148,8267

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 97,7852 32,9712 73,1559

Custo horário total de equipamentos 768,4715

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

784,7537

5,2012

Custo do FIC 0,02725 0,1417

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0191 Brita 1 0,4126 m³ 66,9278 27,61441028

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³

0,77019 m³ 0,9900 0,7625

0,7625

Subtotal 6,1054

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0191 - 5914647

Brita 1 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ 0,61890 t 1,13 0,6994

4016096 - 5914354

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ 1,44411 t 1,18 1,7040

2,4034

LN RP P

M0191 - 5914647

Brita 1 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ 0,6189 t 10,00 0,5500

4016096 - 5914354

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ 1,44411 t 10,00 0,5500

3,4040

39,53

BDI 21,58% 8,5315

Preço Unitário: 48,06

Obs.

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra 32,5746

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário de execução

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 150,88 m³

4011233

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 251,1824 59,0259 218,5158

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,62 0,38 3,0674 2,0760 2,6907

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 190,3008 75,5579 190,3008

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 160,8978 72,0387 129,7971

E9685

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW 1,00000 0,67 0,33 159,6534 66,5046 128,9143

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 109,3488 38,2270 82,3225

Custo horário total de equipamentos 752,5412

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

769,1194

5,0976

Custo do FIC 0,06429 0,3277

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0191 Brita 1 0,4126 m³ 78,0518 32,20417268

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ 0,77019 m³ 1,0400 0,8010

0,8010

Subtotal 6,2263

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

Brita 1 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ M0191 - 5914647 0,61890 t 1,2 0,7427

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ 4016096 - 5914354 1,44411 t 1,25 1,8051

2,5478

LN RP P

M0191 - 5914647

Brita 1 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ 0,6189 t 10,00 0,5500

4016096 - 5914354

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ 1,44411 t 10,00 0,5500

41,53

BDI 21,58% 8,9634

Preço Unitário: 50,49

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 251,1824 59,0259 314,0514

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0674 2,0760 2,7601

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 190,3008 75,5579 157,0254

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 160,8978 72,0387 157,3434

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 159,6534 66,5046 159,6534

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 109,3488 38,2270 87,3010

Custo horário total de equipamentos 878,1347

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

894,7129

0,7979

Custo do FIC 0,06429 0,0513

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8492

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8492

BDI 21,58% 0,1833

Preço Unitário: 1,03

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 7,76104 t

5915474

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 113,4243 43,0483 113,4243

Custo horário total de equipamentos 113,4243

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 16,5782 66,3128

179,7371

23,1589

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,1589

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,1589

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

DMT
Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de execução

Custo horário total de mão de obra 66,3128

Custo Horário Custo Horário Total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita Valores em reais (R$)

Custo Horário Custo Horário Total

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

16,5782

Custo horário total de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 113,4243 43,0483 113,4243

Custo horário total de equipamentos 113,4243

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

113,4243

0,9038

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9038

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,9038

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 113,4243 43,0483 64,1611

Custo horário total de equipamentos 64,1611

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,7034 23,7034

P9824 Servente 2,00000 h 16,5782 33,1564

121,0209

40,3403

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI 0,36000 m² 463,3500 166,8060

166,8060

Subtotal 207,1463

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

LN RP P

0

0

207,15

BDI 21,58% 44,7101

Preço Unitário: 251,86

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 113,4243 43,0483 113,4243

Custo horário total de equipamentos 113,4243

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

113,4243

0,9038

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9038

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,9038

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 113,4243 43,0483 64,1611

Custo horário total de equipamentos 64,1611

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9823 Serralheiro 1,00000 h 23,7034 23,7034

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

104,4427

25,4738

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,6781 9,5230

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,7797

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,05030

m³ 376,3700 18,9314

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m
0,05030

m³ 35,2900 1,7751

20,7065

Subtotal 279,9600

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 25,4000 0,0178

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 25,4000 0,3231

0,3409

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,5400

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,5400

0,0725

280,37

BDI 21,58% 60,5153

Preço Unitário: 340,89

Obs.

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra 56,8598

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de transporte

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo unitário total de material

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e Valores em reais (R$)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário direto total

Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Quantidade

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de mão de obra 40,2816

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,04200 m³ 376,3700 15,8075

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 46,9000 2,7906

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 35,2900 1,0587

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 55,4200 4,8049

24,4617

Subtotal 24,4617

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,4617

BDI 21,58% 5,2798

Preço Unitário: 29,74

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 208,4163 58,9344 1.012,1851

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 207,9194 87,1336 207,9194

Custo horário total de equipamentos 1.220,1045

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

1.236,6827

5,3724

Custo do FIC 0,06429 0,3454

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,7178

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,72

BDI 21,58% 1,2341

Preço Unitário: 6,95

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPÁ
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 204,6522 72,7934 204,6522

Custo horário total de equipamentos 204,6522

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

221,2304

1,2512

Custo do FIC 0,06429 0,0804

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,3317

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,33

BDI 21,58% 0,2874

Preço Unitário: 1,62

Obs.

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo horário total de execução

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS

Km Km Km Km % %

R-1 AM 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-2 CE 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-3 BA 515,00 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

Mês Indices   
Coeficiente 

Reajuste

= FIXO + jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,2530 x Distância set/21 428,475

= 26,9390 + 0,2990 x Distância

= 26,9390 + 0,4120 x Distância nov/16 303,752

= 24,3894 + 0,1603 x Distância

= 20,7256 + 0,1603 x Distância

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

4.066,14 3.940,28 4.175,09

Manaus 0,65 2.736,13

Fortaleza 0,65 2.347,21

FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV

TRANSPORTE             KM RODADO Indice de Pavimentação (mês referência base)

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

REF. UF LOCAL
PIS AQUISIÇÃO - ANP

PEDÁGIO
% ago/21

Feira de Santana 0,65 2.347,21

EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES

Trecho Pavimentado       Indice de Pavimentação (preços iniciais-set/2020)

Trecho Não Pavimentado
1,4106

Trecho Leito Natural       Indice Fluvial (preços iniciais-nov/2016)

1,5856

Trecho Fluvial    CAP       

Trecho Fluvial    EA e ADP   

R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)

2.736,13 2.347,21 2.347,21

470,64 774,47 967,02

R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)

3.492,19 2.995,80 2.995,80

573,95 944,48 1.179,30

PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                            2.995,80 

PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE:  (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                               944,48 
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FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS

Km Km Km Km % %

R-1 AM 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-2 CE 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-3 BA 515,00 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

Mês Indices   
Coeficiente 

Reajuste

= FIXO + jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,2530 x Distância set/21 428,475

= 26,9390 + 0,2990 x Distância

= 26,9390 + 0,4120 x Distância nov/16 303,752

= 24,3894 + 0,1603 x Distância

= 20,7256 + 0,1603 x Distância

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

4.186,07 4.212,81 4.554,48

Manaus 0,65 2.830,09

Fortaleza 0,65 2.560,74

FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV

TRANSPORTE             KM RODADO Indice de Pavimentação (TRANSPORTE - jul/14)

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA CATIÔNICA - RR-2C

REF. UF LOCAL
PIS AQUISIÇÃO - ANP

PEDÁGIO
% set/21

Feira de Santana 0,65 2.644,46

EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES

Trecho Pavimentado       Indice de Pavimentação (DATA DO PROJETO)

Trecho Não Pavimentado
1,4106

Trecho Leito Natural       Indice de Pavimentação (FLUVIAL-nov/2016)

1,5856

Trecho Fluvial    CAP       

Trecho Fluvial    EA e ADP   

R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)

2.830,09 2.560,74 2.644,46

470,64 774,47 967,02

R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)

3.612,12 3.268,33 3.375,19

573,95 944,48 1.179,30

PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                          3.612,12 

PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE:  (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                             573,95 
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 99601E29
Proc 59500.002255/2021-51-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
99601E29

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=99601E29
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2255&filter[anoproc]=2021

