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rmj' Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF,
NO ESTADO DO AMAPA
PERCENTUAL DE
BDI %: 21,58% R$/m2 59,61 RISCO
ORIGEM CODIGO % . Horista Mensalista
. ~ Encargos Sociais: 217%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO RECRIEINSFAODOSSERVICOS ) 115.79 71.41
UND QTDE. PRECO UNITARIO COM| PREGO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
- BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composicdo Propria | Implantacéo da Obra Médulo 100,00 1.285,97 128.597,00 131.387,55
2 Codevasf Composigo Propria | Administracéo da Obra Médulo 100,00 5.188,96 518.896,00 530.156,04
3 Codevasf Composigéo Prépria  [Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 100,00 388,46 38.846,00 39.688,96
TERRAPLANAGEM
5 _|servicos topogréficos para pavimentagéo, inclusive notas de servigos, "
4 Codevasf Composicdo Propria acompanhamento e greide m 1.050.000,00 0,38 399.000,00 407.658,30
Escavagdo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira [ m? 105.000,00 7,01 736.050,00 752.022,29
e caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 105.000,00 1,63 171.150,00 174.863,96
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 1.050.000,00 0,86 903.000,00 922.595,10
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA
8 SICRO 4011370 m? 1.050.000,00 4,69 4.924.500,00 5.031.361,65
COMERCIAL
9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m2 1.050.000,00 0,38 399.000,00 407.658,30
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 3
10 SICRO 4011256 30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 157.500,00 48,45 7.630.875,00 7.796.464,99
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -| "
11 SICRO 4011233 30%) na pista com material de jazida e brita ms 157.500,00 50,90 8.016.750,00 8.190.713,48
12 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? | 1.050.000,00 1,04 1.092.000,00 1.115.696,40
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1.575,00 3.430,24 5.402.628,00 5.519.865,03
14 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1.575,00 1.081,45 1.703.283,75 1.740.245,01
15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 3.675,00 4.135,94 15.199.579,50 15.529.410,38
16 CODEVASF CPU-18 TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 3.675,00 657,18 2.415.136,50 2.467.544,96
SINALIZAGAO
e %0 de placa de d0emago D =
17 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 100,00 25391 25.391,00 25.941,98
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou
18 SICRO 5213863 regulamentago - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 100,00 343,65 34.365,00 35.110,72
implantagdo
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
19 SICRO 2003373 madeira m 300.000,00 29,98 8.994.000,00 9.189.169,80
LIMPEZA GERAL
20 Codevasf Composigao Prépria | Limpeza Geral me | 1.050.000,00 0,86 903.000,00 922.595,10
SERVICOS COMPLEMENTARES
o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
21 Codevasf Composicao Propria | -verial hidraulico 15.000,00 16,30 244.500,00 249.805,65
PROJETO EXECUTIVO
22 Codevasf Composicio Propria | Projeto Executivo km 150,00 ‘ 9.178,49 1.376.772,85 1.406.648,82
VALOR TOTAL DO SRP 61.257.320,60 62.586.604,46
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
701.232,56 63.748,41] 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41 63.748,41
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.334.544,54 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45 133.454,45) 133.454,45)
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
46.254.010,32 4.625.401,03]  4.625.401,03|  4.625401,03] 4.625.401,03]  4.625.401,03|  4.625.401,03] 4.625.401,03]  4.625.401,03 4.625.401,03 4.625.401,03
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
61.052,71 6.105,27] 6.105,27] 6.105,27] 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27 6.105,27
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
9.189.169,80 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98 918.916,98)
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
922.595,10 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51 92.259,51
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
249.805,65 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57 24.980,57] 24.980,57]

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

1.406.648,82 703.324,41 703.324,41
Porcentagem 1,12% 1,23% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37%
Custo 703.324,41 767.072,82  5.864.866,23  5.864.866,23  5.864.866,23  5.864.866,23  5.864.866,23 _ 5.864.866,23  5.864.866,23 _5.864.866,23 5.864.866,23 5.864.866,23]
Porcentagem Acumulado 1,12% 2,35% 11,72% 21,09% 30,46% 39,83% 49,20% 58,57% 67,94% 77,32% 86,69% 96,06%
Custo Acumulado 703.32441  1470.397,24  7.33526346 13.200.129,69 19.064.99591 24.929.862,14  30.794.728,37 36.659.594,59 42524.460,82 48.389.327,04 5425419327 60.119.059,49)
Total Geral R$ 62.586.604,46|
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CODEVASFIB

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

. PERCENTUAL DE
BDI %: 21,58% R$/m? 59,61 RISCO
ORIGEM CcODIGO = i Horista Mensalista
- = Encargos Sociais: 2,17%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS g “5‘7'9 7141 ol
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
i} BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigao Propria |Implantagéo da Obra Médulo 1,00 1.285,97 1.285,97 1.313,88
2 Codevasf Composicdo Propria  |Administragdo da Obra Médulo 1,00 5.188,96 5.188,96 5.301,56
3 Codevasf Composigao Propria |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 1,00 388,46 388,46 396,89
TERRAPLANAGEM
N i servicos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicao Propria acompanhamento e greide m2 10.500,00 0,38 3.990,00 4.076,58
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m? 1.050,00 7,01 7.360,50 7.520,22
e caminhéo basculante de 14 m®
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 1.050,00 1,63 1.711,50 1.748,64
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 10.500,00 0,86 9.030,00 9.225,95
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA
8 SICRO 4011370 m? 10.500,00 4,69 49.245,00 50.313,62
COMERCIAL
9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m 10.500,00 038 3.990,00 4.076,58
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -
w0 SICRO 4011256 30%) na pista com material de jazida e brita comercial " 157500 4845 76.308,75 77:964,65
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% "
1 SICRO 4011233 - 30%) na pista com material de jazida e brita m 1.575,00 50,90 80.167,50 81.907,13
12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m? 10.500,00 1,04 10.920,00 11.156,96
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-14 AAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO t 15,75 3.430,24 54.026,28 55.198,65
14 CODEVASF cPU1T7 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 15,75 1.081,45 17.032,84 17.402,45
15 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75 4.135,94 151.995,80 155.294,11
16 CODEVASF CPU-18 TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75 657,18 24.151,37 24.675,45
SINALIZAGAO
i e 40 de placa de d0emago D =
17 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 1,00 253,91 253,91 259,42
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
18 SICRO 5213863 regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 1,00 343,65 343,65 351,11
implantagéo
DRENAGEM
Meio fic to - MF - it -fo
19 SICRO 2003373 |m§;°ei(: de concreto - MFC 03 -arei e brita comerciais - forma de | m 3.00000 | 2098 | 89.940,00 91.891,70
LIMPEZA GERAL
20 Codevasf Composicdo Propria |Limpeza Geral | m? 10.500,00 | 0,86 | 9.030,00 9.225,95
SERVICOS COMPLEMENTARES
o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
21 Codevasf Composicéo Propria de material hidraulico m 150,00 16,30 2.445,00 2.498,06
PROJETO EXECUTIVO
22 Codevasf Composicéo Propria  [Projeto Executivo | km 1,50 | 9.178,49 | 13.767,73 14.066,49
VALOR TOTAL DO SRP 612.573,22 625.866,06
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
7.012,33 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48 637,48
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
13.345,45 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54 1.334,54/ 1.334,54/
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
462.540,11 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01 46.254,01
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
610,53 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05 61,05
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
91.891,70 9.189,17] 9.189,17, 9.189,17, 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17 9.189,17
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
9.225,95 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60 922,60
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
2.498,06 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81 249,81

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

14.066,49 7.033,24 7.033,24
Porcentagem 1,12% 1,23% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37%
Custo 7.033,24 7.670,73 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66 58.648,66)
Porcentagem Acumulado 1,12% 2,35% 11,72% 21,09% 30,46% 39,83% 49,20% 58,57% 67,94% 77,32% 86,69% 96,06%
Custo Acumulado 7.033,24 14.703,97 73.352,64 132.001,30 190.649,96 249.298,63 307.947,29 366.595,95 425.244,62 483.893,28 542.541,94 601.190,60)
Total Geral R$ 625.866,06)
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CODEVAS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
[ BDI %: 2158%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
115.79% 71.41%
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QTDE. RRECO) TOTAL
. UNITARIO (R$)
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 R$1.285,97 I R$1.285,97
ITEM 1: TDTALl R$ 1.285,97
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 388,46 I R$ 388,46
ITEM 1: TOTALl R$ 388,46
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF 21 |ADMINISTRACAO LOCAL % 1,00 | R$4.876,64 R$4.876,64
32 CPU-04 CODEVASF 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 | R$312,32 R$ 312,32
ITEM 2: TOTAL R$5.188,96
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co DE VASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 2.995,90
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo  Codigo SINAPI RS 2.290,80
Engenheiro h 20 34780 RS 104,96 RS 2.099,20
Topodgrafo h 10 7592 RS 19,16 RS 191,60
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 705,10
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 7,81 RS 78,10
Cadista/calculista h 20 2359 RS 31,35 RS 627,00

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 72,23 % do item "A" RS -

C - DESPESAS GERAIS RS 415,66

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO L L 3,00% R$2.995,90 RS 89,88
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS H 8 92144 RS 35,05 RS 280,40

C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 4,69 RS 9,38

C3- EQ!JIPAIVIENTOS, INSTALAGCOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00

MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 3.440,42

D.1 - ENSAIOS Composicdo Ensaios RS 3.440,42 RS 3.440,42
| - SOMA (A+B+C+D) RS 6.851,98
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%) 21,58% RS 1.478,92
Il - SOMA RS 8.330,90
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 8.330,90 R$ 208,27
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 7,79 R$ 7,79
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% RS 0,37 R$ 0,37
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 8.330,90 RS 480,69
VIl - SOMA RS 697,12
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%) 21,58% RS 150,47
11l - SOMA RS 847,59
X -TOTAL RS 9.178,49

I
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitéario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00
GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de un 2 45,03 90,06
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12
GT06 |Granulometria Completa ( peneiramento un 2 80,06 160,12
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 2 35,03 70,06
GT08 |Compactacao Proctor Normal un 4 87,70 350,80
GT09 |Abrasédo "Los Angeles " un 2 225,00 450,00
GT10 indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00
GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00
GT12 Ensaio de Expanséo un 2 72,56 145,12

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 3.440,42

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF Ia Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
Item Descricao dos servigos Preco de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRA(;AO CENTRAL Variavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de PV 0,00% 0,00%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 5,34% 6,50%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5,76% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%
H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,65%
| Contribuicdo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,09%
BDI COM IMPOSTOS 17,75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,25%
100,00%
BDI  21,58%
Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.
Tabela 51 - Classificagao das obras de construgao e restauragao rodoviaria
Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Construca doviari Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
¢ac rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano
Rest " doviari Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
estauragao rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano
Construgio e Restouragho Rodoviaria
Descrigao das Parcelns
Pequenc Porte Meédio Porte Grande Porte
Despesas Indiretas % sobre PV % zobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Administrag3o Central Varidwel - £ [CD) 477 6,00 4,83 6,00 4,90 6.00
Despesas Financeiras 0.43% sobre [PV - Lucro) 040 0.50 0,40 050 021 050
Seguros & Garantizs Contratuais 0,25% do PV 025 0,31 0,25 0,31 0,25 031
Riscos 0.50% do PV o.50 0,63 0,50 0.62 0,50 061
Subtotal 1 5,52 7,44 598 7,43 6,05 742
Beneficios % sobre PV % zobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre (D
Lucra Varigwel - £ [CD) 7.05 10,00 65,84 8,50 5,71 7.00
Subtotal 2 795 10,00 5,84 8,50 571 7,00
Tributos % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre (D
PI5 0.65% do PV 065 0,82 0,65 0E1 0,65 080
COFING 3,00% do BV 3.00 3,77 3,00 3,73 3,00 368
IS50M 300% do PV 3,00 3,77 3.00 373 3,00 368
Subtotal 3 6,65 837 6,65 5326 6,65 E15
Total - BOI (%) 20,51 25,81 19,48 109 18,41 2257
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NOME DA CONCORRENTE: _|
EDITAL: |
FOLHA: |
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI = =
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10 -
B2 Feriados 4,83 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,83 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,95 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,88 10,68
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 51,39 20,41
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,92 3,02
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07
C3 Férias Indenizadas 0,44 0,34
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,56 2,74
C5 Indenizac&o Adicional 0,33 0,25
[} Total 8,34 6,42
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,91 7,51
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.35 027
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ i
D Total 19,26 7,78
TOTAL (%) 115,79 71,41
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EXECUQAO DE SERVICOS DE |MPLANTA(;AO DE PAV|MENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS UBBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
AMAPA
BDI %: 2158%
N Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,79% 7141%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
cPU-0L CODEVASF 7420001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO v COEF. ERECD (‘;Q‘)WAR'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI s075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 30 (2 34 X 10) i 01100000 17,4400000 R$ 1,02
INS. SINAPI SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 4,0000000 8,9200000 R$ 35.68
INS. SINAPI SINAPI a7 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA m 10000000 43500000 RS 4.35
INS. SINAPI SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22+, ADESIVADA, DE 2.0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m 10000000 225,0000000 RS 225.00
INS. SINAPI SINAPI 310 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) mw 00049000 1000000000 RS 0,49
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 kg 15000000 07600000 R 1,14
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE mw 00038000 2360000000 R$231
COMP. SINAPI SINAPI 87415 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 n 00085000 42200000 RS 0.03
COMP. SINAPI SINAPI 8e262 (CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 10000000 182200000 R$ 19,22
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 20600000 142500000 R$ 29,36
Sub total: R$ 319,50
BDI 21,58% R$ 68,96
Total Servicos: R$ 388,46
CPU-01 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 388,46
cPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. PRECO (l;':)"AR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAP 73340 (;:I\SZ\I;:AOS;%[;D;;L:\‘A ;iﬂg;i g:s[;:;’;\;g/l:oxMQ 'l’;ul‘)\.;(EGR ‘?\WESTN}E\NJ;EERE(?;)S ZAf:FE SAE./ZP(?JENC\A 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL | H 2,0000000 63,8700000 RS 127,74
oM. SuAP! apt . GAMINHAD BASOULANTE § M3 TOCO, PESD BRUTO TOTAL 16,000 K5, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSVE CAGAMEA| — p 20000000 1341000000 R8268.20
COMP. SINAPI SINAPI 6250 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 cHP 2,0000000 186,0300000 RS 372,06
M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014
CoMP. SIcRO sicro So14640 TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Txkm 6787000000 03900000 RS 264.69
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 06 TON h 30000000 83300000 RS 24,99
subtotal:| RS 1.05768
BDI 2158%|  R$22829
Total Servigos:| RS 1.285,97
CcPU-02 PREGO UNITARIO TOTAL:| RS 1.285,97
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. PRECO(‘;;'“R' TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI o077 CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,7900000 RS 187580
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,0700000 RS 1242,80
COMP. SINAPI SINAPI o072 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 155300000 RS 621,20
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PISPASEP E COFINS KWiH 100,0000000 08000000 RS 80,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 TARIFA"A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 10000000 151300000 R$ 15,13
INSUMO oRSE a5 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 44000000 RS 176,00
ADM. LOCAL R$4.01093
BDI 2158%|  R$86571
CPU-03 PRECOTOTAL:|  R$4.876,64
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PREco(‘;;'TAR'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER 230 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS més 02000000 630,0000000 RS 126,00
INSUMO ORsE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M més 02000000 6544200000 RS 130,88
Sub total: R$ 256,88
BDI 2158% RS 55,44
Total Servigos RS 312,32
CPU-04 PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$312,32
cPUL CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID. COEF. PREco(‘;;'TAR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00500000 142500000 R$0,71
Sub total R$0,71
BDI 2158% R$015
Total Servigos R$086
CcPU-1L PREGO UNITARIO TOTAL: RS0,86
cPU12 CODEVASF Corregéo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico UNID. COEF. PRECO(‘;;‘)”AR'O TOTAL (RS)
Composigio Auxilar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 142500000 R$2,85
Composigio Auxilar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01000000 18,9500000 R$ 190
Insumo SINAPI 9867 TUBO PC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 10000000 33700000 R$3:37
Insumo oRsE 10585 Arco de serta un 01000000 21,2500000 R$213
Insumo SINAPI as50 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 112", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 20000000 15800000 R$316
sub total R$ 1341
BDI 2158% RS 2,89
Total Servigos R$ 16,30
CPU12 PREGO UNITARIO TOTAL: RS 16,30
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CcPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO UNID COEF. BRECONNIARIC) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1,0000000 2095.60 RS 299580
Sub total RS 299580
BDI 1450%|  R$43444
Total Servigos:| RS 3.43024
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$ 343024
CPU-IS CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID COEF. PRECO&;“;“R'O TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICARR-2C ¢ 1,0000000 31212 RS 3612,12
Sub total RS 361212
BDI 1450%|  R$52382
Total Servigos:|  R$4.13594
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL: [  R$4.13594
. . PRECO UNITARIO
cPU-1 CODEVASF SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE UNID COEF. = TOTAL (RS)
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 00028860 55000000 00200
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 89900000 00200
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 11,0300000 00300
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00075000 142500000 01100
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000 36,8000000 00700
Composicéo SINAPI 2145 (CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 00010000 57,1000000 00600
Sub total: R$0,31
BDI 21,58% R$0,07
Total Servicos: R$0,38
CPU-16 PREGO UNITARIO TOTAL: R$038
cPu7 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO UNID COEF. PRECO(‘;;'TAR TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO ¢ 10000000 94448 RS 94448
Sub total RS 044,48
BDI 1450%|  R$13697
Total Servigos:|  R$1.08145
CPU-17 PREGO UNITARIO TOTAL:|  RS$ 1.081,45
CcPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID COEF. PRECO(‘;;'TAR TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICARR-2C ¢ 10000000 573,95 RS57395
Sub total RS 573,95
BDI 1450% RS 83,23
Total Servigos RS 657,18
CPU-18 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$65718
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA FIC 0,01071
Custo Unitdrio de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 0,00 m?
5637_Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)
& EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509  Caminhéo tanaue distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 -7 KW/13 1,00000 1,00 0,00 2024511 53,5877 2024511
E9583  Distribuidor de aareqados rebocavel com capacidade de 1.9 m* 1.00000 026 074 106198 6.6627 76015
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW, 1.00000 078 0.22 160.8978 72,0387 1413488
E9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com cavacidade de 30.000 | 2.00000 100 0.00 485772 32,0022 97.1544
Custo horrio total 448,658
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Servente 800000 h 165782 1326256
Custo horrio total de méo de obra 1326256
Custo hordrio total de execuco 5812714
Custo unitario de execugao 0,4306.
Custo do FIC 0,0046
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0028  Areia média ms 79.2400 02298
M2067 __Emulséio asfdltica - RR-2C 0.00050 t 0,0000 00000
Custo unitario total de material 02298
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 0.6650
E-TEMPOFIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
M0028 Areia média - Caminhao basculante 6 m* 5915399 0,00435 T 2,0700 0,0090
Custo unitdrio total de tempo fixo 0,009
DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N . - Custo Unitrio
M0028 _ Areia média - Caminhao basculante 6 m® 0.00435 km 10,00 0550
Custo unitério total de transporte 0024
Sto unitério direto total 070
BDI 58% 015
Preco Unitrio 085
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA FIC 0,00264
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 361,93 m?
11370 Tratamento superficial duplo com emulso - brita comercial Valores em reais (RS)
&~ EQUIPAMENTOS e Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509  Caminhéo tanaue distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1-7 KW/13 1,00000 1,00 0,00 2024511 53,5877 2024511
E9583  Distribuidor de aareaados rebocavel com capacidade de 1.9 m? 1.00000 028 072 106198 6.6627 77707
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 100000 031 0.69 160.8978 72,0887 99,5850
E9558  Tanaue de estocanem de asfalto com cavacidade de 30.000 | 200000 100 000 485772 32,0022 97.1544
Custo horrio total 9612
B - WAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9G24  Servente 800000 h 165782 26256
Custo horrio total de méo de obra 1326256
Custo hordrio total de execugdo 5395868
‘Custo unitario de execucao 1,4909
usto do FIC 0,0039
Custo do FIT 5
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M005  Bita0 0.00733 m 1088943
Mol91  Brital 001500 m 78.0518 11708
M2067 __Emulséo asfdltica - RR-2C 000373 t 00 00000
Custo unitario total de material 1,9690
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario,
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 54638
E_TEMPOFIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO028  Areia média - Caminhao basculante 6 m* 5914648 0,01100 T 5,2400 0.0576
MO191  Bita 1- Caminhao basculante 10 m? 5914648 002250 t 5.2400 01179
Custo unitério total de tempo fixo 01755
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
M0028 _ Arela média - Caminhao basculante 6 m® 001100 km 10,00 0550
Mo191  Brita 1- Caminhdo basculante 10 m? 0.02250 tkm 1000 0550
Custo unitario total de transporte 0,184
usto unitrio direto total 382
BDI 2158% 083
Prego Unitdrio 465
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referénci abril-21 Produgéo da equipe 150 tkm
5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia Valores em reais (RS)
& EQUIPAMENTOS G Utilizagho Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579  Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 100000 100 0.00 8162 1908802
Custo horrio total 1908802
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra N
Custo horério total de execugo 1908802
Custo unitério de execugao 05111
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 05111
E - TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Usto Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario

‘Custo unitario total de transporte
usto unitdrio direto total

05100
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obs.
ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 038,46 m?
com emulséo asfltica Valores em reais (RS)
A CRTEeS T Diiizaga Custo Horario Custo
Goeratva improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
Caminhao tanque disbudor de asfall com capacidade de 6.0001-7
9509 KWIL36KW 100000 100 000 1891786 51,9449 1891766
E9558  Tanaue de estocanem de asfalto com capacidade de 30.000 1 200000 100 000 285772 320022 97,1504
Custo hordrio ttal 330
5 -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Horério Custo Hordrio Total
Pos2s  Senene 200000 n Tozs7a 325746
Custo horério otal de mo de obra 32,5746
Custo hordrio otal de execugao 2189076
‘Custo unitério de execugao 03071
doFic a
Custo do FIT o
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2002  Emuisio asfalica para mpimacio 000130 ©
Custo unitério otal de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades awliares
Subtotal 03071
£ TEMFOFIXO Chdino uaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitérlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — b - Custo Unitério
Custo uniario total de ransporte =
st0 unitéri direto total o3
80! 8% 0863
Preco Unitério 037
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referénci producto da equipe 15088 me
R Quantidade Uiiizagéo Custo Horério Custo
Goeratva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
EvETL— Caiieo v com capeidade e T0UG0 - 155 7 To0000 2354025 57.9837 2051725
E9518  Grade de 24 discos rebocavelde D = 60 cm (24" 100000 062 038 29715 201 2 6065
9524 Motoniveladora - 93 KW/ 100000 100 000 1908409 813501 1908409
E9762  Rolo compactador de bneus autobropelido de 27 t- 85 kW 100000 086 014 1595227 762200 147,869
pé de cameiro preus de 11,6t
£9685 o 1,00000 090 010 1675089 70,6868 1488267
9577 Trator aaricola sobre pneus - 77 kW 100000 os2 038 o7 7852 29712 731559
Custo horério total 84715
5 -WAG DE OBRA Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Gusto Horario Total
Pog2e  Seneme 100000 n 2822 6282
Custo horério total de mo de obra 162622
Custo horério total de execugao 7847537
‘Custo unitério de execucao 52012
Custo do FIC 002725 01417
Custo do FIT
WAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Bita 126 m o278 2761401028
o- mvmoss AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escaaa e g e e G o e oA & 155 077019 m 09900 07625
Custo total de atvidades ausiliares o628
Subtotal 61054
ETEMPOFIXO Codino uaniidade Uniade Cusio Unitario Custo Unitario
57l 1-Carga, manobra  Gescarga 4 a3120ados ou ol e caminhaa
MO191 - 5914647 basculante de 10 m: - caraa com careaadeita de 3.40 m 061890 ¢ 113 06994
Escavagdo e caga de mateia e adda com escavdefa i do 1.55
- Carga, marya  descarga de agregados o sios e caminh
1016096 - 591435 basculante de 10 m - caroa com escavadeira de 1.56 m 144411 ¢ 118 17040
Custo unitéro total de tempo fixo 24034
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - DRMPT = Custo Unitario
i 1 -Carga, mancbra & descarga 0 ag/egados o 500 o CamiTG
M0191 - 5914647 basculante de 10 m: - caraa com carreaadeira de 3.40 m 06189 ¢ 1000 05500
scaecio e cagade materl d i com escovadera Nrdulca de 155
arga, manobra e descarga de agregados o solos em caminhdo
e e L e v R e 144011 ¢ 1000 05500
Custo unitério total de transporte 34040
st0 unitéri ireto total 3053
801 5% 85315
Preco Unitério 48,06
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ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENClAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referénci Producio da equipe
R EAEToE T Utiizagao Custo Horério Custo
Goeratva improdutiva Produtivo improdutive Horério Total
E9571 CamiTiio tanaue com capacidade de 100001168 KW 100000 083 017 2511820 59,025 2185158
9518 Grade de 24 discos rebocvel de D = 60 om ( 100000 062 038 30674 20760 26907
E9524  Motoniveladora-93 kW 100000 100 000 1903008 755579 190.3008
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 100000 065 035 1608978 72,0387 1207971
pé de cameiro vibratd preus de 116t
o5 B2l 100000 067 03 1596534 66,5046 1289143
E9577  Trator auricola sobre preus - 77 kW 100000 062 038 382270 823225
Custo horrio ttal 2502
ST Guaniidade Unidade Custo Horério Custo Hordrio Total
824 Senenie Tos78z 5762
Custo horério otal de mo de obra 165782
Custo horério otal de execugao 7691104
‘Custo unitério de execugao 50076
Custo do FIC 006429 03277
Custo do FIT o
CWATERIAL Guaniidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
04126 e 78,0518 32,20417268
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Escavagdo e carga de materal de azida com escavadela hdrulca g6 156
4016085 me 077019 me 0400 08010
Custo total de aividades ausiliares 08010
Subtotal
£ TEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
i 1 -Carga, manobia & descarga 0 aegados o 010 om CamiTG
basculante de 10 m - caraa com careaadeira de 3.40 m MO191 - 6914647 061890 ¢ 12 07427
Escaracao carga de el d ddacom scadera i de 1.5
- Carga. manobra e descarga de agregados o olos e camin
basculante de 10 m - caraa com escavadeira de 1.56 m 4016096 - 5914354 144011 t 125 18051
Custo unitrio total de tempo fixo 25478
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — b - Custo Unitério
& T-Carga, manobra ¢ descarga de agregados ou solos om caminhao
R T R T e S D 06189 ¢ 1000 05500
Escavagao  caga de mateia e adda com escaadeia i do 1.5
Carga manbya  descarga de agregados o sios e caminh
1015056591435 baslase 0 30 oo oo oo de 150 144411 ¢ 1000 05500
Custo unitério direto total 4153
801 X 9634
Preco Unitério 5049
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 133 m
20 do subleito Valores em reais (RS)
R P Giiizagto Custo Horario Custo
Goeratva Improdutva Produtivo improdutivo Horério Total
E9571 Caminhio tanaue com capacidade de 10,0001~ 188 KW, 200000 2511820 59,0259 3140510
E9518  Grade de 24 discos rebocavelde 24" 100000 oco 031 30674 20760 27601
9524 Motoniveladora - 93 KW/ 100000 o7 029 1903008 755570 1570250
E9762  Rolo compactador de bneus autobropelido de 27 - 85 kW 100000 096 004 1608978 720387 157.3434
E9685 06 de cameiro vib 116t-82kW 100000 100 000 159.6534 665046 1596534
9577 Trator aaricola - 77 kw 100000 069 031 1093488 382270 873010
Custo horério total 81347
5 -WAG DE OBRA Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Gusto Horario Total
Pog2e  Senveme 100000 n 65782 65782
Custo horério total de mo de obra 165782
Custo horério total de execugao 8947120
‘Custo unitério de execucao 07979
Custo do FIC 006429 00513
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo uniio o 6o aer
D - ATIVIDADES AUILIARES Guaniidade Unidade Gusto Uni Custo Unitario
e e e
Subtotal [T
ETEMPOFIXO Codino Guaniidade Unidade To Unitario Custo Unitrio
Custo unitérlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - M = Custo Unitério
Custo uniario toal de transporte
st0 unitério ireto total o892
801 21,58% 01833
Preco Unitério 10
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referéncia bril-21 Produgdo da equipe 7,76104 t
5474 Carga. manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 5t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
R Quantdase Uiiizagio Custo Horaro Custo
Gperatva improdutva Produivo \mprodutvo Horério Total
E9687  Caminhio caroceria com capacidade de 5 1~ 115 KW, T00000 1132283 0383 1130283
Custo horério total 4243
EECREC Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Custo Horario Total
26 Senvems O Tes782
Custo horério total de mo de obra 66,3128
Custo horério total de execugao 1797371
‘Custo unitério de execucao 23,1589
Custo do FIC 2
Custo do FIT =
C-MATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de material
D - ATIVIDADES AUILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de ailvidades auiliares
Subtotal FERET)
ETEMPOFIXO Chdiao Guaniigade Unidade Sio Unitario Custo Unitario
Custo unitérlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - iy = Custo Unitério

‘Custo unitario total de transporte
usto unitdrio direto total

231589
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obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5t - rodovia Valores em reais (RS)
TS T Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
E9657 _ Caminha carrocena com cabacidade e 5 - 115 kW, 100000 100 0.00 1134243 43,0483 113.4243
Gusto horario total 113.4243
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugdo 113,4243
‘Custo unitario de execucao 0,9038
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
ubtotal 05038
E TEMPO FIXO Codio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = iy = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 09038
Obs
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Producdo da equipe 3,00000 un
5213440 Fornecimento e & de placa de em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (R$)
A~ EQUIPAMENTOS @D Ullizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 __ Caminhao carroceria com capacidade de 5 - 115 kW 100000 030 070 4243 43,0483 64.1611
Gusto horrio total 64,0611
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9E30  Montador 100000 h 237034 703
Pog2s  Senente 2.00000 h 165782 33.1564
Gusto horério total de mao de obra 56,850
Custo horério total de execugio 1210200
‘Custo unitario de execugao 40,3403
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confeccao de placa em ago n° 16 gavanizado, com pelicula retomefietva
5213414 tioo1+ S| 0.36000 m 4633500 16,8060
Gusto total de atividades auxiliares 166.8060
Sublotal 2071463
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0,0000
Custo unitdrio total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
o
Custo unitario total de transporte 0
Custo unitério direto total 207,15
21,58% 24,7101
Prego Unitdri 251,86
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Producéo da equipe 125,50 tkm
5015324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia, Valores em reais (RS)
- EETEES Quantidade Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E6667 _ Caminha carrocena com cabacidade e 5 - 115 kW, 00000 100 0.00 1134243 43,0483 4223
Gusto horario total 4243
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugdo 13,4243
‘Custo unitario de execuco 8038
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de aividades auxiliares
Subtotal 05038
E - TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 09038
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgao da equipe 4210000 un
5213863 Suporte metalico para placa de adverténcia ou - lado ou diametro de 0,60 m - Valores em reais (R$)
‘A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagao Gusto Horario Custo
Operativa Improdutiva Brodutivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhao carroceria com capacidade de 5 (- 115 kW 100000 1134243 43,0483 64.1611
Gusto hordrio total 64,1611
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
P9823  Semalheiro 1.00000 h 23,7034 703
Pog2s  Senente 100000 h 165782 165782
Gusto horério total de mao de obra 40,2816
Custo horério total de execugdo 104,4427
‘Custo unitario de execucao 25,4738
Gusto do FIC -
Custo do FIT -
C_MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO789  Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagao e placas 0,69622 kg 13,6781 9,5230
Mo0787  Suporte em aco carbono qalvanizado peril*C* 12.71700 ka 17.6344 224.2567
Custo unitério total de material 2337707
D ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - e
1107892 areia e biita comerciais m 3763700 18,9314
a 005030
4805750 Escavacao manual em material de 12 cateqoria na profundidade de até 1 m m 5.2900 17751
Custo total de atividades auxiliares 20,7065
Subtotal 2799600
E_TEMPOFIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Conjunto de cantoneiras ¢ paralusos galvanizados para ixagao de placas -
MO789  Caminhao caroceria 5t 5914655 0,00070 t 25,4000 00178
MO787  Suporte em aco carbono qalvanizado peril“C* - Caminhéo carrocefia 5 t 5914655 001272 t 25,4000 03231
Custo unitario total de tempo fixo 03409
DT .
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Gusto Unitario
N RP 3
Conjunto de cantoneiras ¢ paralusos galvanizados para ixagao de placas -
MO789  Caminhao carroceria 5 t 0.00070 tkm 10,00 0,5400
MO787  Suporte em aco carbono qalvanizado peril“C* - Caminhéo carrocefia 5 t 001272 tkm 10,00 05400
Custo unitario total de transporte 00725
Custo unitério direto total 28037
DI 21,58% 60,5153
Prego Unitério 40,8
Obs.
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cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo. Horério Total
Custo horario total
B - MAO DE OBRA Ouaniidade Unidade ‘Custo Horario Custo Horario Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo hordrio total de execuco -
Custo unitario de execugao -
usto do FIC -
Custo do FIT -
C- MATERIAL Cuaniidade Unidade Preco Unitério Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Ouaniidade Unidade Custo Unitério ‘Custo Unitério
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -
1107892 areia e brita comerciais 004200 m 3763700 15,8075
junta. argamassa asféltica
2003842 1.700 kalm? - esnessura de 1 cm 005950 kg 46,9000 27906
4805751 Escavacdo manual em material de 1° cateqoria na profundidade de 1a2 m 0.03000 ms 35.2000 10587
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utizagao de 3
3103302 vezes - confeccdo. instalacdo e retirada 008670 me . 48049
Custo total de atividades auxiliares 24.4617
Subtotal 24.4617
E-TEMPOFIXO Cédiao Cuaniidade. Unidade Custo Unitério ‘Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMPT = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
usto unitrio direto total 24,4617
BDI 2158% 52798
Prego Unitario 2974
Obs.
cGeiT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 23019 m?
5502114 Escavagdo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9667 _ Caminhao basculante com cavacidade de 14 m: - 188 Kw 500000 2084163 58,9344 10121851
Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515  me-L18KW 1,00000 100 0,00 2079194 87,1336 2079194
Custo horério total 045
B - MAO DE OBRA Cuaniidade Unidade. Custo Hordrio Custo Horério Total
PoB2s  Senente 1.00000 h 165782 165782
Custo horrio total de méo de obra 165782
Custo horério total de execuco 1.236.6827
‘Custo unitario de execugao 53724
Custo do FIC 0,06429 03454
Custo do FIT b
C-MATERIAL Ouaniidade Unidade Preco Unitério ‘Custo Unitério
Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Cuaniidade Unidade. Custo Unitério ‘Custo Unitério
0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0.0000
Subtotal 57178
E-TEMPO FIXO Cédiao Ouaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
Custo unitario total de transporte 0,0000
usto unitério direto total 572
BDI 58% 12341
Preco Unitério 695
0bs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO AMAPA
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 76,81 m?
2 de material em bota-fora Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9540 _ Trator sobre esteiras com amina - 127 KW 100000 100 0.00 204 6522 72.7934 2046522
Custo horério total 4.6522
B - MAO DE OBRA Cuaniidade Unidade. Custo Hordrio Custo Horério Total
PoB2s  Senente 1.00000 h 165782 165782
Custo horrio total de méo de obra 16,5782
Custo horério total de execuco 2212304
‘Custo unitario de execugao 12512
Custo do FIC 0,06429 0,0804
Custo do FIT b
C-MATERIAL Ouaniidade Unidade Preco Unitério ‘Custo Unitério
Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitério
m 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 00000
Subtotal 13317
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitério direto total 133
58% 0.2874
Prego Unitério 162
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MATERIAL BETUMINOSO: EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO
TV | PAV [ NPAV | DN | G | Coms 7S “RQUSTGRG - ANF
REF. UF LOCAL. P2 km m Km . % % o2t PEDAGIO
R AM Manaus 169630 | 3770 000 000 18,00 300 065 273613 0,00
R2 3 Fortaleza 51500 | 146100 | 000 | 000 | 1800 300 085 234121 o0
R3S BA Feira de Santana 51500 | 194100 000 | 000 | 1800 300 085 23421 o
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CUSTO DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: EMULSAO ASFALTICA DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA - RR-2C
FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS PIS AQUISICAO - ANP ;
REF. UF LOCAL Km Km Km Km % % % set/21 PEDAGIO
R-1 AM Manaus 1.696,30 | 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 2.830,09 0,00
R-2 CE Fortaleza 515,00 | 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 2.560,74 0,00
R-3 BA Feira de Santana 515,00 | 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 2.644,46 0,00
EQUAGAO TARIFARICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREGAO DOS TRANSPORTES
FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CcUsTO INDICES SETORIAIS DA FGV Més Indices c;z;'ﬁ::‘:e
TRANSPORTE = FIXO + KM RODADO |indice de Pavimentagzo (TRANSPORTE - jul/14) julna 270,237 15856
Trecho Pavimentado = 26,9390 + 0,2530 X Distancia Jindice de Pavimentagado (DATA DO PROJETO) set/21 428,475 ’
Trecho Ndo Pavimentado = 26,9390 + 0,2990 X Distancia 1.4106
Trecho Leito Natural = 26,9390 + 0,4120 X Distancia JIndice de Pavimentagéo (FLUVIAL-nov/2016) | novite | 303,752 ’
Trecho Fluvial CAP = 24,3894 + 0,1603 X Distancia
Trecho Fluvial EA e ADP = 20,7256 + 0,1603 X Distancia
R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)
Aquisigao ago/20 2.830,09 R$/t 2.560,74 R$/t 2.644 46 R$/t
Transporte set/20 470,64 R$ /t 77447 R$ /t 967,02 R$ /t
R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)
Aquisicdo ago/20 3.612,12 R$ /t 3.268,33 R$ /t 3.375,19 R$ /t
Transporte set/20 573,95 R$ /t 944,48 R$ /t 1.179,30 R$ /t
4.186,07 421281 455448
PRECO UNITARIO DA AQUISICAO (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario): 3.612.12
. H)
PRECO UNITARIO DO TRANSPORTE: (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario): 573.95
E)
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c o D E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
7 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
&o int pal (entre as i 10 1 10,00

D a pal (entre as 10 1 10,00
Mobilizagéo - Total (km) 11,00

Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 1010 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 280 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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