e-DOC 5669B52C

Proc 59500.002049/2021-41-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
. PERCENTUAL DE
BDI %: 21,58% R$/m? 80,73 RISCO
ORIGEM CcODIGO = i Horista Mensalista
= = Encargos Sociais: 1,08%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS g 11581 72.23
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
i} BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigao Propria |Implantagéo da Obra Médulo 74,00 1.238,16 91.623,84 92.613,38
2 Codevasf Composicdo Propria  |Administragdo da Obra Médulo 74,00 4.938,29 365.433,46 369.380,14
3 Codevasf Composigao Propria |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 74,00 412,02 30.489,48 30.818,77
TERRAPLENAGEM
N i servicos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicao Propria acompanhamento e greide m2 777.000,00 0,41 318.570,00 322.010,56
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m? 77.700,00 6,16 478.632,00 483.801,23
e caminhéo basculante de 14 m®
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 77.700,00 147 114.219,00 115.452,57
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 777.000,00 0,90 699.300,00 706.852,44
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA
8 SICRO 4011370 m? 777.000,00 4,93 3.830.610,00 3.871.980,59
COMERCIAL
9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA me 777.000,00 036 279.720,00 282.740,98
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 116.550,00 218,24 25.435.872,00 25.710.579,42
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na "
1 SICRO 4011228 pista com material de jazida m 116.550,00 22,65 2.639.857,50 2.668.367,96
12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 777.000,00 0,92 714.840,00 722.560,27
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO t 1.165,50 3.442,72 4.012.490,16 4,055.825,05
13-A CODEVASF CPU-13-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1.165,50 1.210,87 1.411.268,99 1.426.510,70
14 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 2.719,50 3.879,58 10.550.517,81 10.664.463,40
14-A CODEVASF CPU-14-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 2.719,50 1.042,11 2.834.018,15 2.864.625,55
SINALIZAGAO
i e 40 de placa de d0emago D =
15 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo | + SI und 74,00 232,19 17.182,06 17.367,63
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
16 SICRO 5213863 regulamentagéo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 74,00 317,08 23.463,92 23.717,33
implantagéo
DRENAGEM
Meio fic to - MFC 3 - -fo
= SICRO 2003373 m;;oei(: de concreto - MFC 3 - areia e brita comerciais - forma de R 22200000 | 2824  269280.00 236 088 29
LIMPEZA GERAL
18 Codevasf Composicdo Propria  |Limpeza Geral m? 777.000,00 | 0,95 738.150,00 746.122,02
SERVICOS COMPLEMENTARES
o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
19 Codevasf Composicéo Propria de material hidraulico m 11.100,00 16,77 186.147,00 188.157,39
PROJETO EXECUTIVO
20 Codevasf Composicéo Propria  [Projeto Executivo km 111,00 | 9.170,51 1.017.926,32 1.028.919,92
VALOR TOTAL DO SRP 62.059.611,69 62.729.855,50
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 5669B52C

Proc 59500.002049/2021-41-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
492.812,29 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
921.264,35 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
50.109.880,81 5.010.988,08]  5.010.988,08] 5.010.988,08]  5.010.988,08]  5.010.988,08] 5.010.988,08]  5.010.988,08]  5.010.988,08 5.010.988,08 5.010.988,08
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
41.084,96 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6.336.988,22 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82)
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
746.122,02 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
188.157,39 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815, 74/ 18.815, 74/

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

1.028.919,92 514.459,96 514.459,96
Porcentagem 0,82% 0,89% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37%
Custo 514.459,96 550.261,08  5.879.150,89  5.879.150,89  5.879.150,89  5.879.150,89  5.879.150,89 _ 5.879.150,89  5.879.150,89  5.879.150,89 5.879.150,89 5.879.150,89)
Porcentagem Acumulado 0,82% 1,71% 11,08% 20,46% 29,83% 39,20% 48,57% 57,94% 67,32% 76,69% 86,06% 95,43%
Custo Acumulado 51445996  1.073.721,04 695287193 12.832.022,82 18.711.173,71 24590.324,60 30.469.47550 36.348.626,39 42.227.777,28 48.106.928,17  53.986.079,06 59.865.229,95)
Total Geral R$ 62.729.855,50]
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
. PERCENTUAL DE
BDI %: 21,58% R$/m? 80,73 RISCO
ORIGEM CcODIGO = i Horista Mensalista
= = Encargos Sociais: 1,08%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS g 11581 72.23
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
i} BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigao Propria |Implantagéo da Obra Médulo 1,00 1.238,16 1.238,16 1.251,53
2 Codevasf Composicdo Propria  |Administragdo da Obra Médulo 1,00 4.938,29 4.938,29 4.991,62
3 Codevasf Composigao Propria |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 1,00 412,02 412,02 416,47
TERRAPLENAGEM
N i servicos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicao Propria acompanhamento e greide m2 10.500,00 0,41 4.305,00 4.351,49
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m? 1.050,00 6,16 6.468,00 6.537,85
e caminhéo basculante de 14 m®
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.050,00 1,47 1.543,50 1.560,17
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 10.500,00 0,90 9.450,00 9.552,06
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA
8 SICRO 4011370 m? 10.500,00 4,93 51.765,00 52.324,06
COMERCIAL
9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m 10.500,00 036 3.780,00 3.820,82
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 1.575,00 218,24 343.728,00 347.440,26
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na "
1 SICRO 4011228 pista com material de jazida m 1.575,00 22,65 35.673,75 36.059,03
12 SICRO 4915637 Regularizagao do subleito m? 10.500,00 0,92 9.660,00 9.764,33
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO t 15,75 3.442,72 54.222,84 54.808,45
13-A CODEVASF CPU-13-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 15,75 1.210,87 19.071,20 19.277,17
14 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75 3.879,58 142.574,57 144.114,38
14-A CODEVASF CPU-14-A TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75 1.042,11 38.297,54 38.711,15
SINALIZAGAO
i e 40 de placa de d0emago D =
15 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo | + SI und 1,00 232,19 232,19 234,70
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
16 SICRO 5213863 regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 1,00 317,08 317,08 320,50
implantagéo
DRENAGEM
Meio fic to - MF - it -fo
17 SICRO 2003373 e o deconcreto - MFC 03 - area e bria comercias - orma de m 3.00000 28,24 8472000 85.634,98
LIMPEZA GERAL
18 Codevasf Composicdo Propria |Limpeza Geral m? 10.500,00 0,95 9.975,00 10.082,73
SERVICOS COMPLEMENTARES
o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
19 Codevasf Composicéo Propria de material hidraulico m 150,00 16,77 2.515,50 2.542,67
PROJETO EXECUTIVO
20 Codevasf Composicéo Propria  [Projeto Executivo km 1,50 9.170,51 13.755,76 13.904,32
VALOR TOTAL DO SRP 838.643,40 847.700,75
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 5669B52C

Proc 59500.002049/2021-41-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
6.659,63 605,42, 605,42, 605,42, 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
12.449,52 1.244,95) 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95| 1.244,95|
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
677.160,55 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
555,20 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
85.634,98 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10.082,73 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27| 1.008,27|
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
2.542,67 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

13.904,32 6.952,16 6.952,16
Porcentagem 0,82% 0,89% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37%
Custo 6.952,16 7.557,58 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99)
Porcentagem Acumulado 0,82% 1,71% 11,08% 20,46% 29,83% 39,20% 48,57% 57,94% 67,32% 76,69% 86,06% 95,43%
Custo Acumulado 6.952,16 14.509,74 93.957,73 173.405,71 252.853,70 332.301,68 411.749,67 491.197,65 570.645,64 650.093,62 72954161 808.989,60)
Total Geral R$ 847.700,75|
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CODEVASF

ério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 5669B52C
Proc 59500.002049/2021-41-e

EXECUCAO DE SERVICOS DE |MPLANTACAO DE PAV|MENTAQAO EM TRAT}SM ENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM V|A5,URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
BDI %: 2158%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,81% 72,23%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
cPU-01 CODEVASF 7420001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO v COEF. RECCUNIIARIO TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30, ig 01100000 272 R$ 2,50
INS. SINAPI SINAPI 401 PECA DE MADEIRA NATIVA  REGIONAL 7,5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA) m 40000000 13,00 R$ 52,36
INS. SINAPI SINAPI a7 PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5% CM (1" X 3, NAO APARELHADA, (PITELHADO) m 10000000 508 RS 5,08
5. SINAP! . o3 PLACA O O6RA PARA CONSTRUCAD GIVIL EM CHAPA GALVANZADA 9 221 0E 20X| 1 10000000 2500 522500
INS. SINAPI SINAPI an AREIA MEDIA m 00049000 8500 RS 042
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 054 R$0,81
INS. SINAPI SINAPI ans PEDRA BRITADAN 2 m 00098000 95,00 R$0,93
BETUNETRA CAPACIDADE NUMINAL 400 T, CAPACIDADE DE WMISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 00065000 402 R$ 0,03
COMP. SINAPI SINAPI 88262 (CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 1961 R$ 19,61
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20600000 1560 R$ 32,14
subtotal:|  R$338.88
BDI 2158% R$ 73,14
Total Servigos: | R$ 412,02
cPU-0L PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$41202
cPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. PRECG;;: ITAR TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 356 M,
B e e e iy IR N R [
AF 0612014
(CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXI
COMP. SINAPI SINAPI 67826 CHP MA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE|  CHP 20000000 12820 RS 256,40
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 0612014 X
(CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13,000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4 CHP 80
COMP. SINAPI SINAPI 6250 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA|  CHP 20000000 172,70 RS 355,40
(CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF 0612014
COMP. SICRO SicRo S014640 TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 0 T-| 1 6787000000 038 RS 257,91
INSUMO oRsE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 06 TON n 30000000 83 RS 24,99
Sub total: R$1.018,36
BDI 21,58% R$ 219,80
Total Servicos: R$1.238,16
cPU02 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$1238.16
cPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. PRECO;;';)"AR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,79 RS 1875,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 2761 RS 1.104,40
COMP. SINAPI SINAPI 9072 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 1341 R$ 536,40
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA kWi 100,0000000 076 RS 76,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 € 20M3 FORNECIMENTO DIAGUA M3 1,0000000 1438 R$ 14,38
INSUMO oRsE a1 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP. H 40,0000000 440 R$ 176,00
ADM. LOCAL : R$3.782,98
2257% R$ 853,93
G PRECO TOTAL:|  R$463691
CcPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PRECO (‘;2)"’“'0 TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2.20M més 02000000 585,00 R$ 117,00
COMP. ORSE oRSE 42909 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M més 02000000 65442 RS$ 130,88
Sub total: R$ 247,88
BDI 21,58% R$ 53,50
Total Servicos: R$ 301,38
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs$301,38
cPU-1L CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO(gf)"AR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00500000 15,6000000 R$0,78
Sub total: R$0,78
BDI 2158% R$017
Total Servigos: RS$095
cPULL PREGO UNITARIO TOTAL: R$095
cPUL2 CODEVASF Corregao de ramal na rua sem pavi i hidralico | UNID COEF. RIS TOTAL (RS)
Composito Auxilar SiNapI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 1560 R$312
Composigéo Auxilar SiNapI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01000000 1934 R$ 1,03
Insumo SiNapI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NER-5648) m 1,0000000 3a1 R$ 341
Insumo oRsE 10585 Arco de serra un 01000000 2125 R$213
Insumo. SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,60 R$3,20
Sub total: R$ 13,79
BDI 21,58% R$ 2,98
Total Servicos: R$ 16,77
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 16,77
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cPU-13 CODEVASF |AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO UNID. COEF. BRECONNIARIC) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1,0000000 200367 RS 299367
Sub total RS 299367
BDI 1500%|  R$449,05
Total Servigos:| RS 3.442,72
CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$3442,72
CPU13A CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO UNID. COEF. PRECO&;“;“R'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 10000000 105293 RS 102,93
Sub total RS 105293
BDI 1500%|  R$157.94
Total Servigos:|  R$1.21087
CPU-13-A PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$ 121087
CcPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID. COEF. PRECO&;“)’“R TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C ¢ 1,0000000 37355 RS3.37355
Sub total RS 337355
BDI 1500%|  R$506,03
Total Servigos:| RS 3.87958
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$3.879,58
CPU14-A CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID. COEF. RECOUNIEAR TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C ¢ 1,0000000 906,18 RS 906,18
Sub total RS 906,18
BDI 1500%|  R$13593
Total Servigos:|  R$1.04211
CPU-14-A PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$1042,11
§ SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, PRECO UNITARIO
CcPU-16 CODEVASF o UNID COEF. = TOTAL (RS)
- - 0206 SARRARO APARELHADO 72 X 10" . EM MACARANDUSA, ANGELIW OU EQUNALENTE DAl 00028500 o2 oo
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 12038 00300
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 1485 00200
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00075000 15,60 01200
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000 313 00700
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 16 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA|
Composigio SINAPI 2145 SA0d 03 PO i BTN, s chp 00010000 6104 00600
Sub total: R$0,34
BDI 21,58% R$0,07
Total Servicos: R$ 0,41
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$041
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
[ BDI %: 2158%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
115.81% 72.23%
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QTDE. RRECO) TOTAL
’ UNITARIO (R$)
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 R$1.238,16 I R$1.238,16
ITEM 1: TOTALl R$ 1.238,16
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$412,02 I R$ 412,02
ITEM 1: TOTALl R$ 412,02
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF 21 |ADM|N|STRAcZ\o LOCAL % 1,00 | RS 4.636,91 RS 4.636,91
32 CPU-04 CODEVASF 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 | R$301,38 R$ 301,38
ITEM 2: TOTAL R$4.938,29
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DISCRIMINAGAO

A EQUIPE TECNICA
A. 1- Pessoal de Nivel Superior
Engenheiro
Topodgrafo
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topégrafo
Cadista/calculista

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"

C - DESPESAS GERAIS

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

C.2 - VEICULOS
C.3 - COMBUSTIVEL
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1- ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
1l - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)
11 - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VII - CONTINGENCIAS
Viil - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)
1l - SOMA
X - TOTAL

COMPOSICAO PREGO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Pr. Unit.
Unidade Quantitativo Codigo SINAPI
h 20 34780 104,96
h 10 7592 26,54
h 10 244 10,83
h 20 2359 24,99
P - .
Eftm?atlva % como referehc.la de equipe 3,00% RS 2.972,70
técnica com encargos sociais
H 8 92144 R$ 37,33
L 2 4221 4,54
H 16 7247 2,25
Composicdo Ensaios RS 3.440,42
21,58%
Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS 8.323,65
Percentual VI 3,74% R$ 7,78
4,75% R$ 0,37
5,77% RS 8.323,65
21,58%

Pr. Total
R$ 2.972,70
R$ 2.364,60
R$ 2.099,20
R$ 265,40
R$ 608,10
R$ 108,30
R$ 499,80
RS -
R$ -
RS 432,90
R$ 89,18
R$ 298,64
R$ 9,08
R$ 36,00
RS 3.440,42
RS 3.440,42
RS  6.846,02
RS 1.477,63
RS  8.323,65
RS 208,09
R$ 7,78
R$ 0,37
RS 480,27
RS 696,52
RS 150,34
RS 846,85
RS  9.170,51

I
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00
GT02 Densidade in situ - Frasco de Areia (in Situ) un 2 45,03 90,06
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12
GT06 Granulometria Completa (peneiramento e sed un 2 80,06 160,12
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 2 35,03 70,06
GTO08 Compactagao Proctor Normal un 4 87,70 350,80
GT09 Abraséo "Los Angeles" un 2 225,00 450,00
GT10 indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00
GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00
GT12 Ensaio de Expanséo un 2 72,56 145,12

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 3.440,42

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
&o int pal (entre as i 10 1 10,00

D a pal (entre as 10 1 10,00
Mobilizagéo - Total (km) 11,00

Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 1010 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 280 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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c OD E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
L—- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

ITENS DE VALOR PERCENTUAL VARIAVEL COM A ADMINISTRACAO DA OBRA % SOBRE PV | % SOBRE CD
A ADMINISTRACAO CENTRAL Vériavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de CD 0,00%
D SEGUROS E GARANTIAS 0,25% do PV 0,00%
SUBTOTAL 5,34% 6,50%
LUCRO % SOBRE PV_| % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5,76% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV | % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%
H ISSON 3,00% de PV 3,00% 3,65%
| Contribui¢do Previdenciéria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,09%
BDI COM IMPOSTOS 17,75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,25%
100,00%
BDI__ 21,58%

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado deve
ser aguele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construgido e restaurac¢do rodoviaria

Natureza das Obras

Pequeno Porte

Porte da Obra

Meédio Porte

Grande Porte

Construcéo rodoviaria

Ate 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracéo rodoviaria

Ate 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Descricio das Parcelas

Pequeno Porte

Construcio e Restauragio Rodovidria

Médio Porte

e-DOC 5669B52C
Proc 59500.002049/2021-41-e

Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD * sobre PV % sobre CD
Administra¢do Central Varidwel - f (CD) 4,77 6,00 4,83 6,00 4,90 6,00
Despesas Financeiras 0,43% sobre (PV - Lucra) 0,40 0,50 0,40 0,50 0,41 0,50
Segures e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 031 0.25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,62 0,50 0,61
Subtotal 1 592 744 5,98 743 6,05 742

Beneficios % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD ¥ sobre PV % sobre CD
Lucra Varidwel - f {CD) 7,95 10,00 6,84 8,50 571 7.00
Subtotal 2 795 10,00 6,84 8,50 571 7.00

Tributos % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD * sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0.65 0,81 0,65 0,80
COFING 3,00% do PV 3,00 3,77 3,00 3,73 2,00 3,68
IS50N 3,00% do PV 3,00 3,77 3,00 3,73 3,00 3,68
Subtotal 3 6,65 837 6,65 8,26 6,65 15

Total - BOI (%)
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NOME DA CONCORRENTE: _|
EDITAL: |
FOLHA: |
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERAGAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI = =
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,30 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,78 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,64 10,55
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 50,51 20,28
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas 0,50 0,39
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,10 3,17
C5 Indenizac&o Adicional 0,37 0,29
[} Total 9,52 7,38
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,59 7,46
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.39 031
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,98 7,77
TOTAL (%) 115,81 72,23
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,00264
Custo Unitdrio de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 50,00 m?
15637_Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)
& EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509  Caminhéo tanaue distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 -7 KW/13 1,00000 1,00 0,00 1857569 51,5950 1857589
E9583  Distribuidor de aareqados rebocavel com capacidade de 1.9 m* 1.00000 026 074 103301 6.4866 7.4883
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW, 1.00000 078 022 1543199 718713 1361812
E9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com cavacidade de 30.000 | 2.00000 100 000 485772 32,0022 97.1544
Custo horrio total 4265828
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB24  Servente 800000 h 163611 1308888
Custo horrio total de méo de obra 1308888
Custo hordrio total de execuco 57,4716
Custo unitario de execugao 04129
Custo do FIC 00011
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Mo028  Areia média 442 0.291¢
M2097 __Emulsio asféltica - RR-2C 0.00050 t 0.0000 0.0000
‘Custo unitario total de material 02910
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 0.7050
E-TEMPOFIXO Cédio Quantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0028  Areia média - Caminhao basculante 6 m® 5915399 000435 t 1,9500 0,0085
Custo unitério total de tempo fixo 00085
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
M0028 _ Areia média - Caminhao basculante 6 m® 0,00435 km 10,00 0,0248
Custo unitério total de transporte 00248
Custo unitério direto total 074
BDI 158% 016
Preco Unitario 090
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,00264
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 36193 m
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsao - brita comercial Valores em reais (RS)
& EQUIPAMENTOS e Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509  Caminhéo tanaue distribuidor de asfalto com capacidade de 6.0001-7 KW/13 1,00000 1,00 0,00 1857589 51,5950 1857589
E9583  Distribuidor de aareaados rebocavel com capacidade de 1.9 m* 1.00000 028 072 103301 6.4866 75653
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 100000 031 0.69 1543199 718713 97.4304
E9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com cavacidade de 30.000 | 200000 100 000 485772 32,0022 97.1544
Custo horrio total 3879090
B - WAC DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9B24  Servente h 163611 888
Custo horrio total de méo de obra 1308888
Custo horério total de execuco 5187978
Custo unitario de execugao 14334
Custo do FIC 0,0038
Custo do FIT -
C-WATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
M0005  Brita O 000733 m 127.0064 09310
Mool Bital 0.01500 m 905179 13578
M2067 __Emulséio asfdltica - RR-2C 000373 t 0.0000 00000
Custo unitario total de material 2,288
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiiares
‘Subtotal 37260
E_TEMPOFIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M0005_Bita 0 - Caminhao basculante 10 m* 5914648 0,010 t 4,8200 0,053
M0191  Bita 1- Caminhdo basculante 10 m? 5914648 002250 t 48200 0,1085
Custo unitério total de tempo fixo 01615
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' - Custo Unitario
0005 Bita 0 - Caminhao basculante 10 m* 001100 km 10,00 0,050
Mo191  Biita 1-Caminhdo basculante 10 m? 002250 tkm 10,00 01125
Custo unitario total de transporte 01675
Custo unitério direto total 4.0
BDI 2158% 088
Preco Unitrio 493
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 457,16000 t
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 me - 188 KW 3.00000 187.7618 574 506.919
Custo horério total 5069196
B WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugo 5069196
‘Custo unitério de execugao 1,1088
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
tal 11088
E - TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total 1
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitério de Referénci abril-21 Produgéo da equipe 373500000 tkm
5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia Vaiores em reais (R$)
& EQUIPAMENTOS G Utilizagho Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 _ Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 100000 100 0.00 5574 1877618
Custo horrio total 1877618
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra N
to horério total de execugdo 1877618
‘Custo unitario de execucao 0,5027
do FiC -
Custo do FIT -
C_MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiiares
‘Subtotal 05027
E - TEPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade USto Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = il - Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 050
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,00264
Custo Unitério de Referénci abril-21 Produgéo da equipe 1.038,46000 m?
4011352 &0 com emulsdo asfaltica Valores em reais (RS)
& EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509 _ Caminhao tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.000 -7 1,00000 1,00 0,00 185.7569 51,5950 185,7569
W
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2.00000 100 0.00 32,0022 97.1544
Custo hordrio total 2829133
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade ‘Custo Hordrio Custo Horério Total
PoB24  Servente 2.00000 h 16.3611 32.7222
Custo horério total de mao de obra 32.722:
Custo horério total de execugo 3156355
‘Custo unitario de execucao 0,3039
Custo do FIC 0,0008
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério ‘Custo Unitério
M2092  Emuisao asfallica para impiimacao 0.00130 t 0.0000 0.0000
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 03047
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRM; = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 030
BDI 2158% 0,0648
Prego Unitrio 0.3
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cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,00529
Custo Unitdrio de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 113,18000 m?
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo. Horério Total
E9571  Caminhao tanaue com canacidade e 10,000 - 168 kW 100000 034 0.6 2298545 56,9763 1157549
E9514  Distibuidor de aareaados autopropelido - 130 kW 1.00000 100 0.00 2023611 725990 2023611
E9762  Rolo compactador de pneus autobropelido de 27 t- 85 kKW 1.00000 065 035 1543199 718713 125.4629
E9530  Rolo compactadorliso autopronelido vibratorio de 11 t- 97 kW, 1.00000 052 0.48 60,6527 107.4323
Custo horrio total o112
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9B24  Servente 100000 h 163611 163611
Custo horrio total de méo de obra 163611
Custo hordrio total de execugo 5673723
‘Custo unitario de execucao 5,0130
Custo do FIC 00265
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
16040 Usinagem de brita araduada com brita comercial em usina de 300 U 100000 ms 158.7700 1567700
Custo total de atividades auxiliares 1587700
Subtotal 1638095
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416040 _ Usinagem de bita graduada com biita comercial em usina de 300 Un - 5914652 2,20000 t 2,1300 4,6860
Caminhao basculante 10 m?
Custo unitério total de tempo fixo 46860
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMPT = Custo Unitario
6416040 Usinagem de bita graduada com brita comercial em usina de 300 Un - 220000 km 10,00 11,0000
Caminhao basculante 10 m?
Custo unitario total de transporte 11,0000
usto unitario direto total
BDI 2158%
Prego Unitario
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 113,18 m2
16040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 th Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9511 _ Carreaadera de neus com canacidade e 3.40 me - 195 KW 2.00000 2556395 1167862 3918669
E9779  Grupo aerador - 100/110 kVA 100000 100 0.00 68.4661 4.4875 68.4661
E9615  Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th 1.00000 100 0.00 9 32 85.1808 1293284
Custo horério total 6614
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB2s  Senvente 16.3611 0833
Custo horrio total de méo de obra 49,0833
Custo horério total de execuco 638.7447
Custo unitario de execugao 56436
Custo do FIC
Custo do FIT -
C - WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0005  BitaO m 064
Mols1  Brital 014700 m 905179 133061
mol92  Bita2 0.26060 m 86.9402 226566
M1135 PO de pedra 052829 m 68.7378 36,3135
Custo unitério total de material 1396861
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitdrio
Custo total de alividades auxiiares
Subtotal 1453707
E_TEMPOFIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M0005 _Bta 0 - Caminhao basculante 10 m? 5914647 T 100
Mo191  Bita 1-Caminhdo basculante 10 m? 5914647 022050 t 11100 02448
M0192  Biita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 0.39090 t 11100 04339
M1135  Po de bedra - Caminhdo basculante 10 m? 5914647 079244 t 08796
Custo unitério total de tempo fixo 24420
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' - Custo Unitario
0005 Bita 0 - Caminhao basculante 10 m? 079614 km 10.00 39807
Mo191  Bita 1- Caminhdo basculante 10 m? 022050 tkm 1000 11025
M0192  Biita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 039090 tkm 10,00 19545
M1135  Po de bedra - Caminhdo basculante 10 m? 0.79244 tkm 1000 39622
Custo unitario total de transporte 10,9999
usto unitario direto total 158,77
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 249,00 t
5914652 Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga em usina de solos de 300 th e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579  Caminhao basculante com cavacidade de 10 m: - 188 kW 300000 o 0.08 535574 5310763
Custo horério total 5310763
5 MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugo 5310763
‘Custo unitério de execugao 2,138
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
21328
E-TEMPOFIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade il Custo Unitario

RP 2

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,01587
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgto da equipe 150,88000 m®
4011228 Sub-base com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (RS)
R Quantdage Giiizagto Custo Horario Custo
Goeratva Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9571_ Caminhao tanaue com capacidade de 10,000 - 188 KW, To0000 2299595 56,9763 2004552
E9518  Grade de 24 discos rebocévelde 24" 100000 062 038 30311 20514 26588
9524 Motoniveladora - 93 KW/ 100000 100 000 183.3080 759976 183.3080
E9762  Rolo compactador de bneus autobropelido de 27 t- 85 kW 100000 065 035 1543199 718713 1254629
E9685 06 de cameiro vibrats 116t-82kW 100000 067 03 1519726 663372 1237129
9577 Trator aaricola - 77 kW 100000 0s2 038 96.4260 332090 72,4386
Custo horério total 7080464
5 -WAG DE OBRA Guaniidade Uridade Cusio Horério Gusto Horario Total
Pos2e  Seneme 100000 n Toasit
Custo horério total de mo de obra 163611
Custo hordrio otal de execugio 24075
‘Custo unitério de execucao 48012
Custo do FIC o762
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guaniidade Uridade Prego Unitrio Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
4016095 Escavagao e carga de material 4 jazida com escavadela Fidrauica d6 1.56 110000 me 09500 0450
55
Custo total de aividades ausiliares 10850
Subtotal 50224
£ TENFO FiX0 Chdino Guaniidade Urigade Custo Unitério Custo Unitério
4016095 Escavagao e carga de material 4 jazida com escavadela hidraulica d6 1.56 5014354 206250 . 1,1600 23925
m? - Caminhéo basculante 10 m3
Custo unitrio total de tempo fixo 23925
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — b - Custo Unitério
7016095 Escavagao e carga de material 4 jazida com escavadela hidraulica d6 1.56 206250 W 000 103125
ms- Caminhéo basculante 10 m3
Custo unitério total de transporte 103125
Custo unitério direto total 1863
80! 1,58% 20211
Preco Unitério 2265
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,01587
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 230,19000 m?
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com hidréulica de 1,56 m? Valores em reais (RS)
R quantdase Giiizagto Custo Horio Custo
Goeraiva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
E9515  Escavadeira hidraulica sobre esteias com cagamba com capacidade de 166 1,00000 100 000 1092476 87,0699 1992476
m- 118 kw
Custo hordrio ttal 1992476
B WAO DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
Pog2e  Seneme 1.00000 n To.a611
Custo horério total de mao de obra 163611
Custo hordrio otal de execugao 2156087
‘Custo unitério de execucao 0937
Custo do FIC 00149
Custo do FIT 5
CWATERIAL Guaniidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo uniério total de materia
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo otal de ailvidades auxiiares
Subtotal
ETENPOFIXO Codiao Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitrio
Cisto unitéri total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade w DM . Custo Unitio
Custo uniario tota de transporte =
Custo unitrio direto total 095
o
ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitdrio de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 431,60000 t
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga com escavadeira de 156 m (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
R s Giiizagto Custo Horio Custo
Goeratva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
E9579  Caminhao basculante com capacidade de 10 m~ 168 KW 300000 1877618 5574 498.8673
Custo horério total 4988673
B - MAO DE OBRA Guaniidade Unidade Cusio Horério Custo Hordrio Total
Custo hordrio total de mo de obra 5
Custo hordrio otal de execugao 4088673
‘Custo unitério de execucao 1,155
Custo do FIC a
Custo do FIT o
CWATERIAL Guaniidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo uniério total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de aiividades auxiiares
Subtotal i
ETEWPOFIXO Codie Guanidads. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Csto unitart total de tempo fixo
DT -
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
iy RP v
Custo uniario total de transporte =
Custo unitério direto total 16
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,01587
Custo Unitdrio de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 112133 m?
do subleito Valores em reais (RS)
e T Diiizagh Custo Horario Custo
Greraiva improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
9571 Caminhao tanue com capacidade de 10,000 - 168 KW 700000 049 2208585 569763 290,268
9518 Grade de 24 discos rebocvel de 24" 100000 069 031 30311 20514 721
9524 Motoniveladora - 93 kW 100000 071 029 183.3080 75.9976 1521880
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 100000 096 004 1543199 718713 1510220
E9685 0é de cameiro vib 1161-821W 100000 100 000 1519726 e6.3372 1519726
E9577  Trator aaricola- 77 kw 100000 069 031 96.4269 332099 76.8575
Custo hordrio total 50550
© - WAC DE GBRA Guantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
Posze  Seneme 100000 Toasil 611
Custo horério total de mo de obra 163611
Custo horério total de execucao 8414170
‘Custo unitério de execucao 07504
do Fic o019
Custo do FIT .
CWATERAL Guantidade Unidade Brego Unitario Custo Unitario
‘Custo uniério total de material
- ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de aiividades auxiiares
Subtotal [
£ TEVWPOFXO Codig Guaniidads. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitart total de tempo fixo
DT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade w . Custo Unitério
Custo niario total de transporte =
Custo unitério direto total o1
21,58% D160
Preco Unitario 092
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgto da equipe 00000 un
5213440 Placade em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo [ + 51 - e Valores em reais (RS)
A i Utiizagh Custo Horio Custo
Goeratva improdutva Produtivo improdutivo Horério Total
9687 Caminhao caroceria com capacidade de 5 (- 115 kW, 00000 1050605 41,0373 60,2503
Custo horirio total 2503
5 -WAG DE GBRA Quaniigade Unidade Custo rorario Custo Horério Total
9530 Momador 100000 n 745185 245186
924 Senente 200000 h 163611 327222
Custo horério total de mo de obra 57,2408
Custo hordrio total de execugao 701
‘Custo unitério de execugao 30,1637
Custo do FIC a
Custo do FIT o
C-WATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitério toal de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
5213414 Placa em aco n° 16 gaanizado com pelicula retorrefieta 1po 1+ S1- 035000 21,6800 151,8048
confeccao
Custo total de aividades ausiliares 1518018
total
£ TEMPOFIXO Codiao Guaniigade Unigade Custo Unitario Custo Unitario
Cisto unitérlo otal de tempo fxo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
‘Custo unitario tota de ransporte
Custo unitério direto total 19097
21,58% 1218
Prego Unitério 23210
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ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgo da equipe 4,00000 m?
5213414 Placaem ago n° 16 com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgao Valores em reais (RS)
A LIS T Diiizagh Custo Horario Custo
Gperatva Improduiva Produtivo improduivo Horério Total
E0568  Furadeira de mpacio de 125 mm - 0.8 KW 015060 100 000 01658 01070 00250
E9066  Grupo cerador - 13/14 kVA 048153 100 000 108044 23726 5.6889
£9623  Méauina de bancada auilotina - 4 KW 020080 100 000 124860 76430 25074
£9622  Méauina de bancada universal para corle de chava - 15 kW 048193 100 000 48039 29956 23585
Custo horério total 105798
B - MAO DE OBRA Guaniidade Uridade Cusio Hordrio Custo Hordrio Total
POBOL  Audamte 200000 n 163833 327666
POBI0  Montador 100000 n 24518 245186
Pog23  Semalheiro 100000 n 216279 216279
Pog24  Senente 200000 n 163611 27222
Custo horério otal de mo de obra 1116353
Custo horério otal de execugao 1222151
‘Custo unitério de execugao 30,553
usto do FIC a
Custo do FIT o
CWATERIAL Guaniidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
1367  Chava fiva em aco aahvanizado 1177500 @ 043 656
3229  Pelicula reromeletva tioo I+ SI 100000 m 3009568 300.9568
Custo unitério total de material 224
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
5212552 Piniura eletrostalica a p6 com nia poliester em chapa de ac0 100000 X 0600
Custo total de atvidades ausiliares 12,0600
Subtotal 21332
E - TENPO FIXO Chdino Guaniidads Unigade Custo Unitério Custo Unitario
1367 Chabafina om aco qahvanizado - Caminhi carrocera 15 5014333 001178 . 23,0000 02109
M3229  Pelicula retiorefletiva ipo | + S1 - Caminhdo cartoceria 15t 5914655 000044 ¢ 9100 00105
Custo unitrio total de tempo fixo 02814
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — b - Custo Unitério
W1367  Chabafina om aco qahvanizado - Caminhi carrocera 15 ¢ oniTe o 0.0 =)
3229 Pelicula retiorefletiva ipo | + S1 - Caminhdo cartoceria 15t 000044 tm 1000 0.0022
Custo unitério total de transporte 00611
Custo unitério direto total 42168
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitério de Referéncia abril-21 Produgho da equipe 1915000 m?
5212552 Pintura eletrostética a po com tinta poliester em chapa de ago Valores em reais (RS)
R s Giiizagio Custo Horio Custo
Goeraiva Improdutva Produtivo improdutvo Horério Total
E9076  Equipamento de piniura com cabine de 7,00 KW & esiufa de 60.000 kCal 00000 100 x 353987 30,4558 35,3487
nata pintu eletmstatica
£9066  Grupo aerador - 13/14 kVA 100000 100 000 118044 23726 118044
Custo horério total 71531
B - MAO DE OBRA Guaniidade Unidade Cusio Hordrio Custo Horario Total
POBOL  Audamte 100000 n T63833 163833
Pogz2  Pintor 200000 n 233268 46,6528
Custo horério total de mao de obra 63,0361
Custo hordrio otal de execugao 110,802
‘Custo unitério de execucao 57540
Custo do FIC s
Custo do FIT o
CWATERIAL Guaniidade Unidade Brego Unitario Custo Unitario
3153 Tinta em o6 & base de resina polester @ 56.2547
Custo unitério otal de material 3005
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo total de ailvidades auwiliares
Subtotal 2055
E-TENPO FIXO Chdino Guaniidade Unigade Custo Unitario Custo Unitario
W3Is3  Tinia em 03 & base de resina polester - Caminhao carroceria 15 5014655 000011 . 239100 026
Custo unitéro total de tempo fixo 0026
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - DRT = Custo Unitario
V3153 Tinia em o6 & base de resina poliéster - Caminhao camocera 16 000011 T T0.00 00006
Custo unitério total de transporte 00008
Custo unitrio direto total 1208
o
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia bril-21 Produgéo da equipe 21,37000 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhéo guindauto de 20 tm Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 _ Caminhao carroceria com capacidade de 15 (- 188 kW, 2.00000 1849147 52,2080 2450851
£9686  Caminhdo carroceria com auindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1.00000 100 0.00 796388 2137504
Custo horério total 4588445
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senenie h 163611 32.7222
Custo horario total de méo de obra 32,7222
Custo hordrio total de execucdo 4915667
Custo unitario de execugao 23,0027
usto do FIC -
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 23,0027
£ TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitdrio direto total 23,00
Obs.
cGeiT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 11,84 t
5914655 Carga. manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagéo Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo. Improdutivo Horério Total
E9592  Caminhao carroceria com capacidade de 15 (- 168 kW, 100000 184914 52,2080 1849147
Custo horério total 9147
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
PoB2s  Senente 16,3611 1666
Custo horrio total de méo de obra 98,1666
Custo horério total de execuco 2830813
Custo unitario de execugao 23,9089
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 23,9089
E - TEPO FIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = il - Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
usto unitario direto total 2301
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 372,88 tkm
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 _ Caminhao carroceria com capacidade de 15 t- 168 kW, 100000 100 0.00 1849147 52,2080 1849147
Custo horério total 184
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo hordrio total de execugdo 1849147
‘Custo unitario de execucao 4959
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
total 0.4959
E - TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o S = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
usto nitério direto total 050
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia bril-21 Producéo da equipe 410000 un
5213863 SUPOTte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento BB )
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade. Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhao carmocenia com capacidade de 5 t- 115 kW 100000 030 070 T 410373 60.2503
Custo horério total 60,2503
5 MAO DE OBRA Quaniidade Unidade. ‘Custo Hordrio Custo Horrio Total
P98I0 Montador 100000 h 245186 186
Pog2s  Senente 100000 h 16,3611 163611
Custo horario total de méo de obra 40,8797
Custo hordrio total de execugdo 1011300
‘Custo unitario de execugao 24,6659
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
MO789  Conlunio bara fixacao de placas em aco aalvanzado composto por barra chat 069622 kg 107 !
MO787  Suporte em aco-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo 1271700 kg 162776 2070022
Custo unitério total de material 2166871
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quaniidade Unidade. Custo Unitario Custo Unitério
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecGao em betoneira e langamento manual - me 4600 17,3766
areia e biita comerciai
4805750 Escavacao manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 005030 m 33,2400 16720
Custo total de atividades auiliares 19,0486
Subtotal 60,4016
E-TEMPOFIXO Cadigo Quaniidade. Unidade ‘Custo Unitério Custo Unitério
MO789  Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por brarra 5914655 70 t 23 0,01
chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminho carfoceria 15 t
MO0787  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo - 5914655 001272 t 23,9100 03041
Caminhao carroceria 15 t
Custo unitdrio total de tempo fixo 03208
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o — = Custo Unitario
MO789 _ Conjunto para fixagao de placas em ago gaivanizado composto por brarra 0,00070 km 10,00 0,0035
chata, abracadeira, parafusos, porcas e armuelas - Caminhiao carfoceria 15 t
MO787  Suporte em ago-carbono gaivanizado tpo perfil C para placa de sinalizacao - 001272 tkm 10,00 00636
Caminhao carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte 00671
Custo unitério direto total 26079
2158% 56,2883
Prego Unitéri 31708
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 3,92809 m?
07892 Concreto fok = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9010 Balanga plataforma digital com mesa e 75 x 75 om com capacidade de 500 1,00000 X
ka 1,1688 07722 1,168
E9519  Betoneira com motor a aasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW 1.00000 100 000 38,5449 222140 38.5449
9521  Gruoo aerador - 2.5/3 kVA 100000 100 0.00 29390 01765 2939
E9071  Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4.00000 050 010 0.3528 0.2380 1.3653
E9064  Transoortador manual cerica com canacidade de 180 | 3.00000 0.41 059 0.6081 21851
Custo horério total 46,2031
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2L  Pedreiro 1.00000 h 20,3519 0.3519
Pgs24  Senente 9.00000 h 163611 1472499
Custo horrio total de méo de obra 1676018
Custo hordrio total de execugdo 2138049
‘Custo unitrio de execucao 54,4173
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
M0030 _ Aditivo plastficante  retardador de Deaa bara concreto € araamassa 084645 ka 51838 4.3879
MO0B2  Areia média lavada 0563334 m 109.9777 69.6533
MO191  Bital 036754 ms 905179 33.2689
M2 Bria2 0.36754 m 86.9402 319540
M0424  Cimento Portand CP Il - 32 28215207 ka 1645 1310596
Custo unitério total de material 270.3237
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
tal 410
£ TEMPO FIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0030 _Aditivo plastiicante e retardador G pega para concrelo e argamassa - 5914655 0,00085 t 3,9100 0,02
Caminhdo caroceria 15
M0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 0.95001 t 11100 10545
MO191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m 5914647 055131 t 11100 06120
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m® 5914647 055131 t 11100 06120
M0424  Cimento Portand CP Il - 32 - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 028215 t 100 6.7462
Custo unitdrio total de tempo fixo 9.0450
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' - Custo Unitario
M0030 __ Aditivo plastificante e retardador G pega para concrelo e argamassa - 0,00085 m 10,00 0,0043
aminhao carroceria 15 1
M0B2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 0.95001 tkm 10,00 47501
MO191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m 055131 tkm 1000 27566
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 tkm 10,00 27566
M0424  Cimento Portand CP Il - 32 - Caminhéo carmoceria 15 t 028215 tkm 14108
Custo unitario total de transporte 11,6784
Custo unitario direto total 34546
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,01587
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 0,50000 m*
4805750 Escavagdo manual em material de 1° categoria na deatéim Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS QD Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24  Senvente 1.00000 h 163611 361
Custo horrio total de méo de obra 163611
Custo hordrio total de execugdo 163611
‘Custo unitario de execucao 32,7222
Custo do FIC 5193
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
tal 32415
E - TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 3324
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitério de Referénci abril-21 Produgéo da equipe 22410000 tkm
5914344 Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia Valores em reais (RS)
& EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9506 _ Caminho basculante com capacidade de 6 me - 136 KW 1.00000 5028 1285083
Custo horrio total 1285083
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
‘Custo horario total de méo de obra N
Custo horério total de execugo 1285083
‘Custo unitario de execucao 05734
do FiC. -
Custo do FIT -
C_MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 05734
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo
VT v
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = - Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 057
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio-fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade. Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - WAC DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo horério total de execuco -
‘Custo unitario de execucao -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C_WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e lancamento manual - 004200 4600 14,5093
areia e brita comerciais.
2003842 junta argamassa asféltica 0,05950 kg 46,1400 2,7453
1.700 kalm: - espessura de 1 cm
4805750 Escavagéo manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m 33,2400 0972
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenage - utiizagéo de 3 0,08670 mz 57.4700 49826
vezes - confeccao. instalacdo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 232304
Subtotal 23,2344
E-TEMPOFIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitério total de tempo fixo
DT .
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = - Custo Unitario

‘Custo unitario total de transporte

2323

Sto unitdrio direto total
21,58 5,0139
Preco Unitario, 2824
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 3,92809 m?
07892 Concreto fok = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
& EQUIPAMENTOS e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9010 _ Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 1,00000 100 0,00 11688 07722 11688
ka
E9519  Betoneira com motor a aasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1.00000 100 000 38,5449 222140 38.5449
E9521  Grupo aerador - 2513 kVA 100000 100 0.00 29390 01765 2939
E9071  Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 801 4.00000 050 010 0.3528 0.2380 1.3653
E9064  Transoortador manual erica com capacidade de 180 | 3.00000 0.41 059 0.9014 0.6081 21851
Custo horério total 46,2031
B WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB21  Pedreiro 1.00000 h 20,3519 203519
PoB24  Servente 9.00000 h 163611 1472499
Custo horrio total de méo de obra 1676018
Custo hordrio total de execugdo 2138049
‘Custo unitrio de execucao 54,4173
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
MO0S0 _ Aditvo plastificante e retardador de beqa para concreto e araamassa 084645 51838 4.3879
MooB2  Areia média lavada 0563334 m 109.9777 69.6533
Mols1  Brital 036754 ms 905179 33.2689
mol92  Bita2 0.36754 m 86.9402 319540
Mo424  Cimento Portland CP 11 - 32 28215207 ka 0.4645 1310596
Custo unitério total de material 270.3237
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal
E_TEMPOFIXO Cédiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0030 Aditivo plastiicante e retardador de pega para concreto e argamassa - 5914655 0,00085 t 23,9100 0,0203
Caminhdo caroceria 15
MoOB2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 5914647 0.95001 t 11100 10545
Mo191  Bita 1- Caminhdo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11100 06120
Mo102  Biita 2 - Caminhdo basculante 10 m? 5914647 055131 t 11100 06120
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 028215 t 100 6.7462
Custo unitdrio total de tempo fixo 9.0450
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMPT - Custo Unitario
0030 Aditivo plastiicante e retardador e pega para concreto e argamassa - 0,00085 m 10,00 0,0043
CaminhAo caraceria 15 t
MoOB2  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 0.95001 tkm 10,00 47501
Mo191  Bita 1- Caminhdo basculante 10 m? 055131 tkm 1000 27566
M0102  Biita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 10,00 27566
Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 028215 tkm 1000 14108
Custo unitario total de transporte 11,6784
Custo unitario direto total 34546
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgdo da equipe 1,00000 kg
de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm Valores em reais (RS)
A EQUIPAMENTOS e Utilizagao Custo Horario Cusio
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - WAG DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9G24  Servente 2.00000 h 163611
Custo horrio total de méo de obra 32,7222
Custo hordrio total de execugdo 32,7222
‘Custo unitario de execucao 32,7222
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2158  Araamassa asfaltica 100000 ka 13388 133880
Custo unitério total de material 13.3880
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitdrio
Custo total de alividades auxiiares
‘Subtotal 461100
E_TEMPOFIXO Cédino Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
158 Atamassa asfallica - Caminhao carmoceria 15 U 5914655 T 23.91¢
Custo unitdrio total de tempo fixo 00239
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
M2158  Araamassa asfaltica - Caminhao carroceria 15 t 0.00100 T 1000 0.0050
Custo unitario total de transporte 0,0050
usto unitario direto total 4614
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 1,00000 m?
103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada Valores em reais (R$)
&~ EQUIPAMENTOS QEiD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9066 Grupo derador - 13/14 KVA 009372 118044 23726 1063
£9535  Sema circular com bancada - D = 30 cm - 4 kKW 0.00372 100 0.00 207327 19673
Custo horério total 30736
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
POBOL  Aiudanie 0.90000 h 16.3833 4.7250
P980S  Caminteiro 0.90000 h 203904 18.3505
Custo horrio total de méo de obra 33,1045
Custo hordrio total de execugdo 36,1781
‘Custo unitario de execucao 36,1781
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
M0560  Desmoldante para formas de madeira 001852 0 10,2965 0.190;
1205 Preqo de ferr 0.02718 ka 112612 03061
M0290  Tabua-E=25cmeL =1 121474 m 4.0528 49231
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm 0.40425 me 38.3296 15.4947
Custo unitario total de material 209146
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Custo total de atividades auxiiares
Subtotal 57,0027
E - TEMPO FIXO Cédio Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0560  Desmoldante para formas de madeira 5914655 0.00002 23,9100 0.0005.
M1205  Preao de ferro - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 23,9100 0.0007
M0290  Tabua de 2.5 x 10 om - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 000304 t 23,9100 00727
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 001011 t 910 02417
Custo unitdrio total de tempo fixo 03156
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRMP' = Custo Unitrio
MO560  Desmoldante para formas de madeira 0.00002 m 1000 0.0001
M1205  Preao de ferro - Caminhéo carroceria 15 t 0.00003 tkm 10.00 0.0002
M0290  Tabua-E=25cmel=10cm 0.00304 tkm 1000 00152
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhéo carroceria 15 t 0.01011 tkm X 0.0506
Custo unitario total de transporte 0,066
Custo unitério direto total 57.47
bs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,01587
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 23019000 m?
5502114 ESCAVac0, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em reais (RS)
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
& EQUIPAMENTOS e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9667 _ Caminhao basculante com caacidade de 14 m? - 188 Kw 500000 1921712 57,0909 933.8399
E9515  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 156 1,00000 1,00 0,00 1992476 87,0699 1992476
w
Custo horrio total 1133.0875
B - WAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9G24  Servente 100000 h 163611
Custo horrio total de méo de obra 163611
Custo hordrio total de execugdo 1.149.4486
‘Custo unitario de execucao 4,9935
Custo do FIC 0,079:
Custo do FIT -
C-WATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
Custo unitrio total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E_TEMPOFIXO Cédiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitdrio total de tempo fixo 0.0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
usto unitario direto total 507
BDI 2158% 10043
Prego Unitdri 616
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba FIC 0,01587
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 176,81000 m?
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
& EQUIPAMENTOS e Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa. Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9540 _ Tralor sobre esteiras com amina - 127 kKW 1.00000 8488 1947996
Custo horrio total 1947996
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
PoG24  Servente h 16.3611 361
Custo horario total de méo de obra 16,3611
Custo hordrio total de execugdo 2111607
Custo unitério de execugao 11043
Custo do FIC 00190
Custo do FIT -
C-WATERIAL Ouantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de material
D~ ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
‘Subtotal 12137
E-TEMPOFIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitdrio total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o DRMP' = Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 121
2158% 02612
Prego Unitrio, 147
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MEMORIA DE CALCULO
| TIPOLOGIA DO MATERIAL T EMULSOES. ]
REAILISTE | iul/14 |INDICE INICIAL [ 291568 | IMPOSTOS, PIS 0,65%
| jul/21 | iNDIcE FiNAL | _a1s1a | 1,4341] IS 18% 08200 | enTraDA DE DAD
| |
CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZACAO DO
oATABASE propuToS LOCALIDADES CUSTO AP (R5Ke) o |G | Propurocom | ows CoBOvA PAUMER A, icMs | CusTOE R ENTADA PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
ATUALIZAGAO MONETARIA
- onicEm
julr21 empresas enoeneco oesTiNO esrano recio = st st > = = ast = awsto ast ast ast =
CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N TRECHO 02 - -
1 SENTROOESTE T D N LANNEIS, SN TRecHO© BRASILIA - DF Joio Pessoa -PB 201571 | 241571 | 667,52 2239 593,40 130,25 31410 25,80 186 1.039,61 3.083,23 412284
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - o
2 STRATURA ASFALTOS S/A JUNDIAI - CEP:75115-100 ANAPOLIS - GO Jodo Pessoa -PB 2,41571 2.41571 667,52 2387 630,85 138,47 333,92 43,20 311 1.106,35 3.083,23 4.189,58
DISTRIBUIDORA
3 BRASILEIRA DE ASFALTO VIAPRIMARIA 8, SIN 90—15, MODS. 24/47 - | APARECIDA DE GOIANIA - Jodo Pessoa -PB 2,41571 2.41571 667,52 2454 647,80 142,20 342,90 54,60 394 1.136,84 3.083,23 4.220,07
SA - DISBRAL DAIAG - CEP:74980-970
: VIA PRIVIEIRA E SEGUNDA 3, SIN° LOTES 01
4 INDUSTRIA NACIONAL DE | "3 "b|STRITO AGROINDUSTRIAL - GOIANIRA - GO Jodo Pessoa -PB 201571 | 241571 | 667,52 2457 648,56 142,36 343,30 43,20 311 1.137,33 3.083,23 4.22056
ASFALTOS LTDA. RO RO
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 -
5 STRATURA ASFALTOS S/A | DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - CEP:38405- UBERLANDIA - MG Jodo Pessoa -PB 2,34554 2.345,54 648,13 2404 635,15 139,42 336,20 129,00 9,30 1.120,07 2.993,67 411373
440
BETUNEL INDUSTRIA E RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE,
6 ; 185 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402 UBERLANDIA - MG Jodio Pessoa -PB 230554 234554 | 648,13 2407 635,01 139,59 336,60 129,00 9,30 112140 2.993,67 4.115,06
COMERCIO LTDA. 334
ARAPETRO o
7 DISTRIBUIDORA DE RUA 04, SIN° LOTES 17 A20. - DISTRITO | 5,1ppa po GARCAS - MT Jodo Pessoa -PB 2,46120 246120 | 680,09 2875 754,31 165,58 399,28 25,80 186 132103 3.141,20 4.462,32
INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000
PETROLEOQ LTDA.
DISTRIBUIDORA .
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO SARZEDO - MG Jodo Pessoa -PB 2,34550 234554 | 64813 2208 585,56 12853 309,95 400,80 28,80 1.052,93 2.993,67
SA - DISBRAL. INDUSTRIAL - CEP:32450-000
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA -
Rk | 4877 . . .
9 prlipihosisive N o oo PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB 248778 | 248778 | 687.43 2042 543,56 119,31 287,72 25,80 186 952,45 317521 4.127,66
'NTA - NOVAS TECNICAS RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B.
10 A e e A PAULINIA - SP Jodio Pessoa -PB 230695 | 234695 | 648,52 2805 736,60 161,69 389,90 615,00 44,32 133251 2.995,47 4.327,99
EMULSAQO | COMPANHIA BRASILEIRA
DE ASFALTOS DA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451, Galp&o 02,
1 EAI AMAZONIA . IMPORTAGEO e e e, CAIEIRAS - SP Jodo Pessoa -PB 230695 | 234695 | 648,52 2741 72041 158,13 381,33 497,40 35,85 1.205,72 2.995,47 4.291,19
E EXPORTAGAO
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - . ; sy
12 L DSt o o CAMPO GRANDE - MS Jodo Pessoa -PB 241571 | 241571 | 667,52 3278 856,27 187,96 453,25 129,00 9,30 150678 3.083,23 4.590,01
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES 129/133 | o
13 Praitipedie B T g a0 CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 2,46120 246120 | 680,09 3288 858,80 188,51 454,58 67,80 4,89 150678 3.141,29 4.648,07
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7
14 prdvertivrdive e O R S Do CUIABA - MT Joo Pessoa -PB 2,46120 246120 | 680,09 3290 850,30 188,62 454,85 67,80 489 150766 314129 464895
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/IN°KM 8,6 - - o
15 TRANSPORTES LTDA. CEP:60035-351 VARZEA GRANDE - MT Jodo Pessoa -PB 2,46120 2.461,20 680,09 3299 861,58 189,12 456,05 67,80 4,89 1.511,64 3.141,29 4.652,93
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM ~ o
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 CACAPAVA - SP Jodo Pessoa -PB 2,34695 2.346,95 648,52 2702 710,54 155,97 376,11 405,6 29,23 1.271,85 2.99547 4.267,32
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS ~ o
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP:25225-030 DUQUE DE CAXIAS - RJ Jodo Pessoa -PB 2,34695 2.346,95 648,52 2407 635,91 139,59 336,60 241,80 17,43 1.129,53 2.99547 4.125,00
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - PAVUNA ~
18 TECNOLOGIA DE _ CEP:21535-630 RIO DE JANEIRO - RJ Jodo Pessoa -PB 2,34695 2.346,95 648,52 2422 639,70 140,42 338,61 241,80 17,43 1.136,16 2.995,47 4.131,63
APLICAGAO LTDA.
CSE?’S@G?}ZARL:O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE
19 - o 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990- MARIALVA - PR Jo#o Pessoa -PB 2,46451 2.464,51 681,00 3134 819,84 179,96 433,96 860,40 62,01 1.495,77 3.145,51 4.641,28
INDUSTRIA E COMERCIO 000
DE ASFALTO LTDA.
PETROBRAS RUA MAQUINISTA ELEODORO JACINTO, 100 i .
20 DISTRIBUIDORA S.A. ~ OFICINAS - CEP:84045-170 PONTA GROSSA - PR Jo#o Pessoa -PB 2,46451 2.464,51 681,00 3176 830,46 182,29 439,58 640,80 46,18 1.498,51 3.145,51 4.644,02
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MEMORIA DE CALCULO
I TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES | COFINS 3%
Rewuste | oia TNDICE INICIAL [ 2027 | IMPOSTOS bis 065% [ LEGENDA
[ Jul/21 INDICE FINAL | as12a | 1.5472| [ IcMs. | 18% 0,8200 |_enTrADA DE DADO:
s
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RS/Kg) cusToANP | MEOSTSS |PrRODUTO CoM [ DMTS iRl icMs CUSTO DE O aerae e A PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE
ATUALIZAGAO MONETARIA
julr21 EMPRESAS ENDERECO ORIGEM) DESTING ESTADO. REGHO Rt Rt Rt ™ Rsit Rt Rt Rt CUSTO POR EIXO RSt Rsit Rsit Rsit
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
1 CENTRO OESTEASFALTOS | 1RECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - BRASILIA - DF Jodo Pessoa -PB 265633 | 265633 | 73401 2239 593,40 130,25 396,01 25,80 1,86 112152 3.390,34 4511,86
CEP:71225-000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - o
2 STRATURA ASFALTOS SIA ESrardl ANAPOLIS - GO Jodo Pessoa -PB 265633 | 2,656,383 | 734,01 2387 630,85 138,47 421,00 43,20 311 119343 3.390,34 4583,78
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA|  VIA PRIMARIA 8, SIN QD-18, MODS. APARECIDA DE .
3 ilicepiabaivng IO AN oAy COANIA . GO Jodo Pessoa -PB 265633 | 265633 | 734,01 2454 647,80 142,20 43232 54,60 394 1.226,26 3.390,34 4.616,60
‘ VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.*
4 D oaL DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO GOIANIRA - GO Jodo Pessoa -PB 265633 | 265633 | 73401 2457 648,56 88,44 403,32 43,20 311 114343 3.390,34 453378
- AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE,
5 STRATURA ASFALTOS S/A [333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA| UBERLANDIA-MG | JodoPessoa-PB | 268574 268574 | 742,14 2404 635,15 47,80 373,74 129,00 9,30 1.065,99 3.427,88 4.493,87
FPaRAN5-44
“ RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 EEE%’;‘AEELR'QI%ULSTEF E REZENDE, 185 - DISTRITO UBERLANDIA - MG Jofio Pessoa-PB |  2,68574 268574 | 74214 2407 635,91 4786 374,19 129,00 9,30 1.067,26 3.427,88 249514
N INDUSTRIAL - CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
7 ARAPETRO DISTRIBUIDORA| 5 770 INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600| BARRADO GARCAS - | 305 possoa-pg | 2,64083 264983 | 73221 2875 754,31 56,77 443,86 25,80 186 1.256,80 3.382,04 463884
DE PETROLEO LTDA.
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA| SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO .
8 B o AR AU SARZEDO - MG Jodo Pessoa-PB | 2,68574 268574 | 7424 2208 585,56 44,07 344,56 40080 | 28,80 1.003,08 3.427,88 4.430,96
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
9 prliahaive o om0 oo PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB 264318 | 264318 | 73037 2042 543,56 40,91 319,85 25,80 186 906,18 337355 -
B - 'RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A
10 A Ao sy S OF |- B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140- PAULINIA - SP JodoPessoa-PB | 264438 264438 | 730,71 2805 736,60 55,44 433,44 61500 | 4432 1.269,80 337509 464490
on
EMULSAO C,%“giﬁ?g';gf:aggﬁ AD_E Avenida Doutor Olindo Dértora 2451,
u v Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- CAIEIRAS - SP Jodo Pessoa-PB |  2,64438 264438 | 730,71 2741 72041 54,22 42391 49740 | 3585 1.234,39 3.375,00 4.609,48
RR 2C IMPORTAGAO E s
EXPORTAGAO
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande -
12 oM o o CAMPO GRANDE - MS | Jodo Pessoa-PB | 268287 268287 | 74134 3278 856,27 64,45 503,86 120,00 9,30 143388 342421 4.858,00
RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTEASFALTOS | ™179/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - CUIABA - MT Jodo Pessoa-PB | 264983 264983 | 73221 3288 858,80 64,64 505,35 67,80 489 1.433,68 3.382,04 481571
LTDA.
CEP:78098-400
SETUNEL INDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
1 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- CUIABA - MT Jodo Pessoa-PB |  2,64983 264983 | 73221 3290 859,30 64,67 505,64 67,80 489 1.434,50 3.382,04 481653
COMERCIO LTDA. e
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM
15 T o o, s e aote et VARZEA GRANDE - MT | Jofio Pessoa-PB | 2,64983 264983 | 73221 3209 86158 64,85 506,98 67,80 4,89 1.438,30 3.382,04 482033
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM .
16 VIAPOL LTDA. Jrigliekaiciib gl CACAPAVA - SP Jodo Pessoa-PB |  2,64438 264438 | 73071 2702 71054 53.48 41810 40560 | 2923 121135 3.375,09 4.586,45
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS
17 STRATURA ASFALTOS S/A e o5 020 DUQUE DE CAXIAS - R)|  Jodo Pessoa-PB 267932 | 267932 | 74036 2407 635,91 47,86 374,19 24180 | 1743 1.075,39 3.419,68 4.495,06
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 -
18 el B e RIO DE JANEIRO -RJ |  Jodo Pessoa -PB 267932 | 267932 | 74036 2422 639,70 4814 376,41 24180 | 1743 1.081,68 3.419,68 4501,35
APLICACAQ LTDA.
DISTR o i A | BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
19 ; . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GLPATR.MARIALVA | MARIALVA - PR Jodo Pessoa-PB | 2,64295 264295 | 73031 3134 819,84 61,70 482,42 86040 | 6201 1.425,97 3.373,26 479923
E COMERCIO DE ASFALTO :
CEP:86990-000
LTDA.
PETROBRAS RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045| PONTA GROSSA-PR | Jofio Pessoa-PB | 264295 264295 | 73031 3176 830,46 62,50 488,67 64080 | 46,18 142781 3.373.26 4.801,07
DISTRIBUIDORA S A. e
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co s ério do Deser 1to Regional - MDR
D E VA F panhia de D o dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO A CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusToAnp |MPOSTOS DO PR?JlIJJSJTOoDCOoM DMT's. TRANSPORTE IcMs ATU@G;?SCE) °° |robovia pavENTADA COM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
PRODUTO e RODOVIA TRANSPORTE | MPOSTOS E ATUALIZAGAO
PAVIMENTADA MONETARIA
jun/21 MFINARIASOIRI;?:Tn:IBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIAO RSt RSt RSt [ Rsft RSt RSt RSt CUSTO POR EIXO RSt RS/t RS/t RSt
1 SARZEDO - MG Jodo Pessoa -PB 2,34554 0,00000 2.345,54 648,13 2.993,67 2208 585,56 128,53 309,95 1024,04 400,80 28,89 1.052,93 2.993,67 4.046,59
2 UBERLANDIA - MG Jodo Pessoa -PB 2,34554 0,00000 2.345,54 648,13 2.993,67 2404 635,15 139,42 336,20 1110,77 129,00 9,30 1.120,07 2.993,67 4.113,73
3 EAI UBERLANDIA -MG Jodo Pessoa -PB 2,34554 0,00000 2.345,54 648,13 2.993,67 2407 635,91 139,59 336,60 1112,10 129,00 9,30 1.121,40 2.993,67 4.115,06
4 BRASILIA - DF Jodo Pessoa -PB 0,00000 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 2239 593,40 130,25 314,10 1037,75 25,80 1,86 1.039,61 3.083,23 4.122,84
5 DUQUE DE CAXIAS - RJ Jo&o Pessoa -PB 0,00000 2,34695 2.346,95 648,562 2.995,47 2407 635,91 139,59 336,60 1112,10 241,80 17,43 1.129,53 2.995,47 4.125,00
6 PALMAS -TO Jodo Pessoa -PB 0,00000 2,48778 2.487,78 687,43 3.175,21 2042 543,56 119,31 287,72 950,59 25,80 1,86 952,45 3.175,21 4.127,66
1 PALMAS -TO Jodo Pessoa -PB 0,00000 2,64318 2.643,18 730,37 3.373,55 2042 543,56 40,91 319,85 904,32 25,80 1,86 906,18 3.373,55 4.279,73
2 SARZEDO - MG Jodo Pessoa -PB 2,68574 0,00000 2.685,74 742,14 3.427,88 2208 585,56 44,07 344,56 974,19 400,80 28,89 1.003,08 3.427,88 4.430,96
3 RR2-C UBERLANDIA - MG Jodo Pessoa -PB 2,68574 0,00000 2.685,74 742,14 3.427,88 2404 635,15 47,80 373,74 1056,69 129,00 9,30 1.065,99 3.427,88 4.493,87
4 UBERLANDIA - MG Jo&o Pessoa -PB 2,68574 0,00000 2.685,74 742,14 3.427,88 2407 635,91 47,86 374,19 1057,96 129,00 9,30 1.067,26 3.427,88 4.495,14
5 BRASILIA - DF Jo&o Pessoa -PB 0,00000 2,65633 2.656,33 734,01 3.390,34 2239 593,40 130,25 396,01 1119,66 25,80 1,86 1.121,52 3.390,34 4.511,86
6 GOIANIRA - GO Jodo Pessoa -PB 0,00000 2,65633 2.656,33 734,01 3.390,34 2457 648,56 88,44 403,32 1140,32 43,20 3,11 1.143,43 3.390,34 4.533,78
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