
BDI %: 21,58% R$/m² 120,81 PERCENTUAL DE RISCO

Total de m² Horista Mensalista

504.000,00 113,69 73,06

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM BDI 

COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM BDI 

RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

MOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Composição Própria Implantação da Obra Módulo 36,00 1.289,20 46.411,20 46.921,72

2 Codevasf Composição Própria Administração da Obra Módulo 36,00 5.395,54 194.239,44 196.376,07

3 Codevasf Composição Própria Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado und 36,00 395,83 14.249,88 14.406,63

TERRAPLANAGEM

4 Codevasf Composição Própria
serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide
m² 504.000,00 0,4000 201.600,00 203.817,60

5 SICRO 5502114

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 50.400,00 6,24 314.496,00 317.955,46

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 50.400,00 1,49 75.096,00 75.922,06

PAVIMENTAÇÃO

7 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 60.480,00 214,48 12.971.630,26 13.114.318,19

8 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 504.000,00 0,37 186.480,00 188.531,28

9 SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 504.000,00 0,26 131.040,00 132.481,44

10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 75.600,00 231,34 17.489.304,00 17.681.686,34

11 SICRO 4011228
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 

material de jazida
m³ 75.600,00 23,00 1.738.800,00 1.757.926,80

12 SICRO 4011209 Regularização do subleito m² 504.000,00 0,94 473.760,00 478.971,36

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

13 CODEVASF CPU-13 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.326,40 4.765,15 15.850.794,96 16.025.153,70

13-A CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 3.326,40 479,54 1.595.141,86 1.612.688,42

14 CODEVASF CPU-14 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 806,40 3.485,86 2.810.997,50 2.841.918,47

14-A CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 806,40 60,57 48.843,65 49.380,93

15 CODEVASF CPU-15 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 201,60 3.263,89 658.000,22 665.238,22

15-A CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 201,60 297,60 59.996,16 60.656,12

SINALIZAÇÃO

16 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI
und 36,00 237,12 8.536,32 8.630,22

17 SICRO 5213863
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,60 m
und 36,00 339,51 12.222,36 12.356,81

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 144.000,00 29,77 4.286.880,00 4.334.035,68

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria Limpeza Geral m² 504.000,00 1,07 539.280,00 545.212,08

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico
m 7.200,00 17,09 123.048,00 124.401,53

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria Projeto Executivo km 72,00 5.466,56 393.592,05 397.921,56

60.224.439,86 60.886.908,70VALOR TOTAL DO SRP

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO DISTRITO 

FEDERAL

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: 1,10%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

257.704,43 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

597.695,11 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

54.548.295,17 5.454.829,52 5.454.829,52 5.454.829,52 5.454.829,52 5.454.829,52 5.454.829,52 5.454.829,52 5.454.829,52 5.454.829,52 5.454.829,52

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

20.987,03 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.334.035,68 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

545.212,08 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

124.401,53 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

397.921,56 198.960,78 198.960,78

0,33% 0,37% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92%

198.960,78 222.388,46 6.040.490,33 6.040.490,33 6.040.490,33 6.040.490,33 6.040.490,33 6.040.490,33 6.040.490,33 6.040.490,33 6.040.490,33 6.040.490,33

0,33% 0,69% 10,61% 20,53% 30,45% 40,38% 50,30% 60,22% 70,14% 80,06% 89,98% 99,90%

198.960,78 421.349,24 6.461.839,57 12.502.329,91 18.542.820,24 24.583.310,57 30.623.800,91 36.664.291,24 42.704.781,58 48.745.271,91 54.785.762,25 60.826.252,58

Total Geral R$ 60.886.908,70

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              504.000,00     504.000,00     EAI 1,6 l/m2 t 806,400

1,00              504.000,00     504.000,00     RR-1C 0,4 l/m2 t 201,600

-                   60.480,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 3326,400

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE 

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %: 21,58% R$/m² 120,81 PERCENTUAL DE RISCO

Total de m² Horista Mensalista

14.000,00 113,69 73,06

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM BDI 

RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

MOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Composição Própria Implantação da Obra Módulo 1,00 1.289,20 1.289,20 1.303,38

2 Codevasf Composição Própria Administração da Obra Módulo 1,00 5.395,54 5.395,54 5.454,89

3 Codevasf Composição Própria Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado und 1,00 395,83 395,83 400,18

TERRAPLANAGEM

4 Codevasf Composição Própria
serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide
m² 14.000,00 0,4000 5.600,00 5.661,60

5 SICRO 5502114

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 1.400,00 6,24 8.736,00 8.832,10

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1.400,00 1,49 2.086,00 2.108,95

PAVIMENTAÇÃO

7 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 214,48 360.323,06 364.286,61

8 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 14.000,00 0,37 5.180,00 5.236,98

9 SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 14.000,00 0,26 3.640,00 3.680,04

10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 2.100,00 231,34 485.814,00 491.157,95

11 SICRO 4011228
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 

material de jazida
m³ 2.100,00 23,00 48.300,00 48.831,30

12 SICRO 4011209 Regularização do subleito m² 14.000,00 0,94 13.160,00 13.304,76

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

13 CODEVASF CPU-13 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40 4.765,15 440.299,86 445.143,16

13-A CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 92,40 479,54 44.309,50 44.796,90

14 CODEVASF CPU-14 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 22,40 3.485,86 78.083,26 78.942,18

14-A CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 22,40 60,57 1.356,77 1.371,69

15 CODEVASF CPU-15 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 5,60 3.263,89 18.277,78 18.478,84

15-A CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 5,60 297,60 1.666,56 1.684,89

SINALIZAÇÃO

16 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI
und 1,00 237,12 237,12 239,73

17 SICRO 5213863
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,60 m
und 1,00 339,51 339,51 343,24

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 4.000,00 29,77 119.080,00 120.389,88

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria Limpeza Geral m² 14.000,00 1,07 14.980,00 15.144,78

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico
m 200,00 17,09 3.418,00 3.455,60

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria Projeto Executivo km 2,00 5.466,56 10.933,11 11.053,37

1.672.901,10 1.691.303,01

MÓDULO MÍNIMO

1,10%

VALOR TOTAL DO SRP

Encargos Sociais:ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

7.158,46 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.602,64 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.515.230,42 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

582,97 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

120.389,88 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

15.144,78 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3.455,60 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

11.053,37 5.526,69 5.526,69

0,33% 0,37% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92%

5.526,69 6.177,46 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40

0,33% 0,69% 10,61% 20,53% 30,45% 40,38% 50,30% 60,22% 70,14% 80,06% 89,98% 99,90%

5.526,69 11.704,14 179.495,54 347.286,94 515.078,34 682.869,73 850.661,13 1.018.452,53 1.186.243,93 1.354.035,32 1.521.826,72 1.689.618,12

Total Geral R$ 1.691.303,01

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              14.000,00       14.000,00        EAI 1,6 l/m2 t 22,400

1,00              14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                   1.680,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 92,400

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 1.920,52R$              
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 1.387,32R$                  

Engenheiro h 12 34780 R$ 103,93 1.247,16R$                  

Topógrafo h 8 7592 R$ 17,52 140,16R$                      

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 533,20R$                      

Auxiliar de topógrafo h 8 244 R$ 7,13 57,04R$                        

Cadista/calculista h 16 2359 R$ 29,76 476,16R$                      

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                       
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                            

440,20R$                 

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 1.920,52 57,62R$                        

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 42,14 337,12R$                      

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 4,73 9,46R$                          

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$                        

R$ 1.720,21
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 1.720,21 R$ 1.720,21

4.080,93R$                  

21,58% 880,82R$                      

4.961,75R$                  

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 4.961,75 124,04R$                      

Percentual VI 3,74% R$ 4,64 R$ 4,64

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,22 R$ 0,22

5,77% R$ 4.961,75 286,29R$                      

415,20R$                      

21,58% 89,62R$                        

504,81R$                      

5.466,56R$                  

I - SOMA (A+B+C+D)

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

III - SOMA

X - TOTAL

VII - CONTIGÊNCIAS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 
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DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BETIM - MG Brasília - DF 3,30226 0,00000 3.302,26 859,38 4.161,64 743 214,91 44,01 141,69 400,61 254,40 18,20 418,81 4.161,64 4.580,45

2 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Brasília - DF 3,14721 0,00000 3.147,21 819,03 3.966,24 1401 381,39 78,11 251,46 710,96 40,20 2,88 713,84 3.966,24 4.680,07

3 FORTALEZA - CE Brasília - DF 3,12477 0,00000 3.124,77 813,19 3.937,96 1968 524,84 107,49 346,04 978,37 0,00 0,00 978,37 3.937,96 4.916,33

4 PAULÍNIA - SP Brasília - DF 3,49348 0,00000 3.493,48 909,14 4.402,62 903 255,39 52,30 168,38 476,07 670,40 47,97 524,04 4.402,62 4.926,66

5 MAUÁ - SP Brasília - DF 3,49348 0,00000 3.493,48 909,14 4.402,62 1040 290,05 59,40 191,23 540,68 795,80 56,94 597,62 4.402,62 5.000,24

6 IPOJUCA - PE Brasília - DF 0,00000 3,15494 3.154,94 821,04 3.975,98 2091 555,96 113,87 366,56 1036,39 25,80 1,85 1.038,24 3.975,98 5.014,22

1 BRASÍLIA - DF Brasília - DF 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 5,7 28,38 5,81 18,71 52,90 0,00 0,00 52,90 3.044,37 3.097,27

2 ANÁPOLIS - GO Brasília - DF 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 147 64,13 13,13 42,28 119,54 17,40 1,25 120,79 3.044,37 3.165,16

3 APARECIDA DE GOIANIA - GO Brasília - DF 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 215 81,33 16,65 53,61 151,59 28,80 2,07 153,66 3.044,37 3.198,03

4 GOIANIRA - GO Brasília - DF 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 218 82,09 16,81 54,12 153,02 17,40 1,25 154,27 3.044,37 3.198,64

5 UBERLANDIA - MG Brasília - DF 2,34554 0,00000 2.345,54 610,40 2.955,94 416 132,18 27,07 87,14 246,39 170,40 12,26 258,65 2.955,94 3.214,58

6 UBERLANDIA - MG Brasília - DF 2,34554 0,00000 2.345,54 610,40 2.955,94 417 132,44 27,12 87,31 246,87 170,40 12,26 259,13 2.955,94 3.215,06

1 UBERLANDIA - MG Brasília - DF 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 416 132,18 27,07 87,14 246,39 170,40 13,52 259,91 2.850,52 3.110,44

2 UBERLANDIA - MG Brasília - DF 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 417 132,44 27,12 87,31 246,87 170,40 13,52 260,39 2.850,52 3.110,92

3 SARZEDO - MG Brasília - DF 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 742 214,66 43,96 141,52 400,14 254,40 20,19 420,33 2.850,52 3.270,86

4 BRASÍLIA - DF Brasília - DF 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 5,7 28,38 5,81 18,71 52,90 0,00 0,00 52,90 3.220,18 3.273,08

5 ANÁPOLIS - GO Brasília - DF 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 147 64,13 13,13 42,28 119,54 17,40 1,38 120,92 3.220,18 3.341,10

6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Brasília - DF 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 215 81,33 16,65 53,61 151,59 28,80 2,29 153,88 3.220,18 3.374,05

RR1-C

PEDÁGIO LOCALIDADES

EAI

CAP 50/70

CUSTO ANP (R$/Kg)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 30,00 30,00

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 45,03 45,03

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 50,04 50,04

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 45,03 45,03

GT05 Granulometria por Peneiramento un 1 80,06 80,06

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação) un 1 80,06 80,06

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 1 35,03 35,03

GT08 Compactação Proctor Normal un 2 87,70 175,40

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 1 225,00 225,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 5 166,40 832,00

GT11 Equivalente de Areia un 1 50,00 50,00

GT12 Ensaio de Expansão un 1 72,56 72,56

R$ 1.720,21

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)
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BDI %:

Horista Mensalista

113,69% 73,06%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.289,20 R$ 1.289,20

TOTAL R$ 1.289,20

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 395,83 R$ 395,83

TOTAL R$ 395,83

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 5.094,16 R$ 5.094,16

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 301,38 R$ 301,38

TOTAL R$ 5.395,54

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

21,58%

Encargos Sociais:
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BDI %:

Horista Mensalista

113,69% 73,06%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 20,24 R$ 2,23

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 7,25 R$ 29,00

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 6,77 R$ 6,77

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 225,00 R$ 225,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 90,00 R$ 0,44

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000000 0,55 R$ 0,83

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 132,26 R$ 1,30

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDDAE NOMINAL 400L, CAPACIDADE MISTA DE

MISTURA 310L , DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR

MECANICO (LOCACAO)

h 0,0065000 4,15 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 23,68 R$ 23,68

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,61 R$ 36,28

R$ 325,56

BDI 21,58% R$ 70,27

Total Serviços: R$ 395,83

CPU-01 R$ 395,83

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 64,42 R$ 128,84

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 134,45 R$ 268,90

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 186,46 R$ 372,92

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
tkm 678,7000 0,39 R$ 264,69

INSUMO ORSE 05896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.060,34

BDI 21,58% R$ 228,86

Total Serviços: R$ 1.289,20

CPU-02 R$ 1.289,20

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20,0000000 92,93 R$ 1.858,60

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 28,61 R$ 1.144,40

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 23,16 R$ 926,40

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,71 R$ 71,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 13,43 R$ 13,43

INSUMO ORSE 04415/ORSE VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 4.189,83

R$ 904,33

CPU-03 R$ 5.094,16

CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

21,58%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01
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INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 585,00 R$ 117,00

COMP. ORSE ORSE 4299/ORSE
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X

2,40M
mês 0,2000000 654,42 R$ 130,88

R$ 247,88

BDI 21,58% R$ 53,50

Total Serviços: R$ 301,38

CPU-04 R$ 301,38

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,61 R$ 0,88

R$ 0,88

BDI 21,58% R$ 0,19

Total Serviços: R$ 1,07

CPU-11 R$ 1,07

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,61 R$ 3,52

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,41 R$ 2,34

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,13 R$ 3,13

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,47 R$ 2,94

R$ 14,06

BDI 21,58% R$ 3,03

Total Serviços: R$ 17,09

CPU-12 R$ 17,09

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4161,64 R$ 4.161,64

R$ 4.161,64

BDI 14,50% R$ 603,51

Total Serviços: R$ 4.765,15

CPU-13 R$ 4.765,15

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 3044,37 R$ 3.044,37

R$ 3.044,37

BDI 14,50% R$ 441,49

Total Serviços: R$ 3.485,86

CPU-14 R$ 3.485,86

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 2850,52 R$ 2.850,52

R$ 2.850,52

BDI 14,50% R$ 413,37

Total Serviços: R$ 3.263,89

CPU-15 R$ 3.263,89

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 8,5500 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,3600 0,0200

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 10,2300 0,0300

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 17,6100 0,1300

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 29,1500 0,0600

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 67,8900 0,0700

R$ 0,33

BDI 21,58% R$ 0,07

Total Serviços: R$ 0,40

CPU-16 R$ 0,40

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 418,81 R$ 418,81

R$ 418,81

BDI 14,50% R$ 60,73

Total Serviços: R$ 479,54

CPU-17 R$ 479,54

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000 52,90 R$ 52,90

R$ 52,90

BDI 14,50% R$ 7,67

Total Serviços: R$ 60,57

CPU-18 R$ 60,57

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 259,91 R$ 259,91

R$ 259,91

BDI 14,50% R$ 37,69

Total Serviços: R$ 297,60

CPU-19 R$ 297,60

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 99,60 t

4011463

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 154,0703 71,0845 130,0044

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 193,8308 68,8168 171,3283

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 191,2957 82,0097 191,2957

Custo horário total de equipamentos 492,6284

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,2873 130,2984

622,9268

6,2543

Custo do FIC 0,00373 0,0233

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t 156,7200 159,8544

159,8544

Subtotal 166,1320

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 

basculante 10 m³ 5914649 1,02000 t 4,9700 5,0694

5,0694

LN RP P

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 

basculante 10 m³ 1,02000 tkm 10,00 5,202

5,202

176,40

BDI 21,58% 38,07

Preço Unitário: 214,48

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 99,60 t

6416078

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 51,1558 28,1587 51,1558

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 131,9267 63,4216 118,2257

E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 296,4908 13,4914 296,4908

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 

kW

1,00000 1,00 0,00
918,2467 464,4152 918,2467

Custo horário total de equipamentos 1.481,2734

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 16,2873 65,1492

1.546,4226

15,5263

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,32475 m³ 143,6011 46,6345

M0005 Brita 0 0,06245 m³ 136,3325 8,5140

M0191 Brita 1 0,06245 m³ 89,944 5,6170

M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,3955 22,2271

M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,06323 t 0,0000

M1941 Óleo combustível 1A 8,00000 l 4,1946 33,5568

M1103 Pedrisco 0,13739 m³ 132,6992 18,2315

134,7809

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 150,3072

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,48713 t 1,1300 0,5505

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1300 0,1059

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1300 0,1059

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,05620 t 12,3700 0,6952

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,20609 t 1,1300 0,2329

1,6904

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 10,00 2,4844

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 10,00 0,4778

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 10,00 0,4778

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 10,00 0,2304

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 10,00 1,0511

4,7215

156,7200

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 457,16 t

5914647

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 190,8802 53,8162 515,0737

Custo horário total de equipamentos 515,0737

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

515,0737

1,1267

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1267

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,1300

Obs.

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 65,1492

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 130,2984

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 25,97 t

5914363

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 321,1365 71,8749 321,1365

Custo horário total de equipamentos 321,1365

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

321,1365

12,3657

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 12,3657

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

12,37

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 190,8802 53,8162 190,8802

Custo horário total de equipamentos 190,8802

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

190,8802

0,5111

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5111

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5100

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 779,12 tkm

5914366

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 321,1365 71,8749 321,1365

Custo horário total de equipamentos 321,1365

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

321,1365

0,4122

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,4122

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,41

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 99,60 t

5914649

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,81 0,19 190,8802 53,8162 494,5141

Custo horário total de equipamentos 494,5141

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

494,5141

4,9650

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 4,9650

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

4,97

Obs.

Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW 1,00000 1,00 0,00 189,1786 51,9449 189,1786

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 286,3330

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746

318,9076

0,3071

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3071

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,31

BDI 21,58% 0,0663

Preço Unitário: 0,37

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 1.500,00 m²

4011353

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW 1,00000 1,00 0,00 189,1786 51,9449 189,1786

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 286,3330

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746

318,9076

0,2126

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,2126

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,21

BDI 21,58% 0,0459

Preço Unitário: 0,26

Obs.

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5746

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5746

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 234,1284 57,2338 117,3780

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 204,1196 71,9326 204,1196

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 154,0703 71,0845 125,0253

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 150,9146 59,8659 107,2112

Custo horário total de equipamentos 553,7341

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873

570,0214

5,0364

Custo do FIC 0,00746 0,0376

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 169,2028 169,2028

169,2028

Subtotal 174,2768

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 2,1700 4,7740

4,7740

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10,00 11,2200

11,2200

190,27

BDI 21,58% 41,0675

Preço Unitário: 231,34

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 113,18 m³

6416040

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 255,8642 115,9564 391,4077

E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 70,1351 4,3006 70,1351

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,00000 1,00 0,00 127,8268 84,3896 127,8268

Custo horário total de equipamentos 589,3696

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 16,2873 48,8619

638,2315

5,6391

Custo do FIC

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 0,53076 m³ 136,3325 72,3598

M0191 Brita 1 0,14700 m³ 89,944 13,2218

M0192 Brita 2 0,26060 m³ 89,2622 23,2617

M1135 Pó de pedra 0,52829 m³ 77,6364 41,0145

149,8578

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 155,4969

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79614 t 1,1300 0,8996

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,22050 t 1,1300 0,2492

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,39090 t 1,1300 0,4417

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79244 t 1,1300 0,8955

2,4860

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,79614 tkm 10,00 4,0603

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,22050 tkm 10,00 1,1246

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,39090 tkm 10,00 1,9936

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 0,79244 tkm 10,00 4,0414

11,2199

169,20

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 249,00 t

5914652

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 190,8802 53,8162 539,7452

Custo horário total de equipamentos 539,7452

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

539,7452

2,1677

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 2,1677

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

2,17

Obs.

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2873

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 48,8619

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 150,88 m³

4011228

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 234,1284 57,2338 204,0563

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 2,9742 2,0129 2,6089

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 185,1965 76,1675 185,1965

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 154,0703 71,0845 125,0253

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 151,9780 65,5504 123,4569

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 96,0293 31,7501 71,6032

Custo horário total de equipamentos 711,9471

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873

728,2344

4,8266

Custo do FIC 0,0224 0,1081

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10000 m³ 0,9600 1,0560

1,0560

Subtotal 5,9907

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 

- Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,06250 t 1,1700 2,4131

2,4131

LN RP P

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 

- Caminhão basculante 10 m³ 2,06250 tkm 10,00 10,5188

10,5188

18,92

BDI 21,58% 4,0837

Preço Unitário: 23,00

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 230,19 m³

4016096

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 199,3870 86,2095 199,3870

Custo horário total de equipamentos 199,3870

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873

215,6743

0,9369

Custo do FIC 0,0224 0,0210

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9579

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,96

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 431,60 t

5914354

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 190,8802 53,8162 506,8499

Custo horário total de equipamentos 506,8499

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

506,8499

1,1744

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1744

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,1700

Obs.

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2873

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2873

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

e-DOC 070970F5
Proc 59500.001833/2021-32-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
070970F5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=070970F5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1833&filter[anoproc]=2021


CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 234,1284 57,2338 294,9001

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 2,9742 2,0129 2,6762

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 185,1965 76,1675 153,5781

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 154,0703 71,0845 150,7509

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 151,9780 65,5504 151,9780

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 96,0293 31,7501 76,1027

Custo horário total de equipamentos 829,9860

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873

846,2733

0,7547

Custo do FIC 0,0224 0,0169

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7716

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,7716

BDI 21,58% 0,1665

Preço Unitário: 0,94

Obs.

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 7,76104 t

5915474

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,4996 41,3574 106,4996

Custo horário total de equipamentos 106,4996

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 16,2873 65,1492

171,6488

22,1167

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 22,1167

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

22,12

Obs.

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2873

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 65,1492

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,4996 41,3574 106,4996

Custo horário total de equipamentos 106,4996

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

106,4996

0,8486

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8486

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8486

Obs.

Obs.

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo horário total de equipamentos 60,9001

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 22,9867 22,9867

P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746

116,4614

38,8205

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI 0,36000 m² 433,8952 156,2023

156,2023

Subtotal 195,0228

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0

195,02

BDI 21,58% 42,0934

Preço Unitário: 237,12

Obs.

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 55,5613

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

e-DOC 070970F5
Proc 59500.001833/2021-32-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
070970F5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=070970F5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1833&filter[anoproc]=2021


CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1655 0,1068 0,0249

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,0399 2,3588 5,8024

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,3162 7,5394 2,4731

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,7421 2,9029 2,2854

Custo horário total de equipamentos 10,5858

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 17,6112 35,2224

P9830 Montador 1,00000 h 22,9867 22,9867

P9823 Serralheiro 1,00000 h 22,5845 22,5845

P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746

123,9540

30,9885

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,77500 kg 8,3021 97,7572

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 293,8312 293,8312

391,5884

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 10,9693 10,9693

10,9693

Subtotal 433,5462

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,2087 0,2734

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00053 t 22,1200 0,0117

0,2851

LN RP P

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 10,00 0,0594

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00053 tkm 10,00 0,0045

0,0639

433,8952

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 19,15000 m²

5212552

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 

pintura eletrostática 1,00000 1,00 0,00 34,4902 29,6120 34,4902

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,0399 2,3588 12,0399

Custo horário total de equipamentos 46,5301

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 17,6112 17,6112

P9822 Pintor 2,00000 h 22,6602 45,3204

109,4617

5,7160

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó 0,11200 kg 46,8815 5,2507

5,2507

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 10,9667

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00008 t 24,1344 0,0019

0,0019

LN RP P

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00008 tkm 10,00 0,0007

0,0007

10,9693

Obs.

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 113,3682

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 62,9316

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 21,37 t

5914333

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 188,0277 52,4642 248,6257

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 214,7700 77,8350 214,7700

Custo horário total de equipamentos 463,3957

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746

495,9703

23,2087

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,2087

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,2087

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 11,84 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,0277 52,4642 188,0277

Custo horário total de equipamentos 188,0277

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 16,2873 97,7238

285,7515

24,1344

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 24,1344

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,1344

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 372,88 tkm

5914479

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,0277 52,4642 188,0277

Custo horário total de equipamentos 188,0277

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

188,0277

0,5043

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5043

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5043

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,4996 41,3574 106,4996

Custo horário total de equipamentos 106,4996

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

106,4996

0,8486

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8486

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8486

Obs.

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5746

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 97,7238

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo horário total de equipamentos 60,9001

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Serralheiro 1,00000 h 22,9867 22,9867

P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873

100,1741

24,4327

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,6047 9,4719

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,7286

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 0,05030 m³ 379,1100 19,0692

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 33,3000 1,6750

20,7442

Subtotal 278,9055

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00070 t 24,1344 0,0169

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01272 t 24,1344 0,3070

0,3239

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0035

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 15 t 0,00127 tkm 10,00 0,0064

0,0099

279,24

BDI 21,58% 60,2705

Preço Unitário: 339,51

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00
1,1055 0,7304 1,1055

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 41,8631 21,4409 41,8631

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,6815 0,1765 3,6815

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3343 0,2255 1,2937

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,8534 0,5757 2,0687

Custo horário total de equipamentos 50,0125

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 22,6014 22,6014

P9824 Servente 9,00000 h 16,2873 146,5857

219,1996

55,7903

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,2603 4,4526

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 162,8356 103,1303

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 89,944 33,0580

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 89,2622 32,8074

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,4566 128,8306

302,2789

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 358,0692

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1344 0,0205

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1300 1,0735

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1344 6,8095

9,1495

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,8451

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4229

11,8957

379,1100

Obs.

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 39,2740

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 169,1871

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873

16,2873

32,5746

Custo do FIC 0,0224 0,7297

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 33,3043

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

33,3000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 0,66667 m³

4805755

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873

16,2873

24,4308

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 24,4308

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,4308

Obs.

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2873

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Apiloamento manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00 1,1055 0,7304 1,1055

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 41,8631 21,4409 41,8631

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,6815 0,1765 3,6815

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3343 0,2255 1,2937

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,8534 0,5757 2,0687

Custo horário total de equipamentos 50,0125

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 22,6014 22,6014

P9824 Servente 9,00000 h 16,2873 146,5857

219,1996

55,7903

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,2603 4,4526

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 162,8356 103,1303

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 89,944 33,0580

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 89,2622 32,8074

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,4566 128,8306

302,2789

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 358,0692

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1344 0,0205

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1300 1,0735

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1344 6,8095

9,1495

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,8451

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8117

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4229

11,8957

379,1100

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746

32,5746

32,5746

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 14,5172 14,5172

14,5172

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 47,0918

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 24,1344 0,0241

0,0241

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm 10,00 0,0050

0,0050

47,1200

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 0,04200 m³ 379,1100 15,9226

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 

kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 47,1200 2,8036

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1m 0,03000 m³ 33,3000 0,9990

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 54,8700 4,7572

24,4824

Subtotal 24,4824

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,4824

BDI 21,58% 5,2842

Preço Unitário: 29,77

Obs.

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 169,1871

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5746

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

e-DOC 070970F5
Proc 59500.001833/2021-32-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
070970F5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=070970F5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1833&filter[anoproc]=2021


CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 1,00000 m²

3103302

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,0399 2,3588 1,1284

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 20,1525 19,9024 1,8887

Custo horário total de equipamentos 3,0171

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,90000 h 17,6112 15,8501

P9808 Carpinteiro 0,90000 h 22,6422 20,3780

39,2452

39,2452

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para formas 0,01852 l 10,5628 0,1956

M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 16,8808 0,4588

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474 m 2,8941 3,5156

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 27,3715 11,0649

15,2349

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 54,4801

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para formas 5914655 0,00002 t 24,1344 0,0005

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 24,1344 0,0007

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 24,1344 0,0734

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 24,1344 0,2440

0,3186

LN RP P

M0560 Desmoldante para formas 0,00002 tkm 10,00 0,0001

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00012 tkm 10,00 0,0006

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00308 tkm 10,00 0,0155

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01011 tkm 10,00 0,051

0,0671

54,8700

Obs.

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 193,6090 55,8844 940,5001

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 199,3870 86,2095 199,3870

Custo horário total de equipamentos 1.139,8871

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873

1.156,1744

5,0227

Custo do FIC 0,0224 0,1125

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,1352

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,14

BDI 21,58% 1,1084

Preço Unitário: 6,24

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitário de Referência abril/21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 195,8694 72,4132 195,8694

Custo horário total de equipamentos 195,8694

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873

212,1567

1,1999

Custo do FIC 0,0224 0,0269

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,2268

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,23

BDI 21,58% 0,2648

Preço Unitário: 1,49

Obs.

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 36,2281

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2873

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2873

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,93% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,65%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75 - 

B2 Feriados 3,41 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,67 

B4 13° salário 10,62 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,71 0,56 

B7 Dias de chuva 1,31 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,55 10,63 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 48,42 20,36 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,12 3,24 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08 

C3 Férias Indenizadas 0,46 0,36 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,77 2,96 

C5 Indenização Adicional 0,35 0,27 

C Total 8,80 6,91 

D1 Reincidência de A sobre B 18,30 7,70 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,37 0,29 

D Total 18,67 7,99 

113,69 73,06 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, 

EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 

DISTRITO FEDERAL

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
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COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124  ICMS 17,00% ENTRADA DE DADOS

CAP50/70

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO CUSTO 

DE TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21 REFINARIAS ENDEREÇO
ORIGEM

REFINARIAS / CAPITAIS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-

000
IPOJUCA - PE Brasília - DF

3,15494
3.154,94 821,04 3.975,98 2091 555,96 113,87 366,56 1036,39 25,80 1,85 1.038,24 3.975,98 5.014,22

2 Refinaria Potiguar Clara Camarão
Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
GUAMARÉ - RN Brasília - DF

3,15494
3.154,94 821,04 3.975,98 2175 577,21 118,22 380,57 1076,00 0,00 0,00 1.076,00 3.975,98 5.051,98

3 Refinaria Landulpho Alves (RLAM)
Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do 

Conde - BA CEP:43900-000

SÃO FRANCISCO DO CONDE - 

BA
Brasília - DF 3,14721 3.147,21 819,03 3.966,24 1401 381,39 78,11 251,46 710,96 40,20 2,88 713,84 3.966,24 4.680,07

4 
Refinaria Lubrificantes e Derivados do 

Nordeste (Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe Fortaleza - Ceará 

CEP:60180-420
FORTALEZA - CE Brasília - DF 3,12477 3.124,77 813,19 3.937,96 1968 524,84 107,49 346,04 978,37 0,00 0,00 978,37 3.937,96 4.916,33

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A Capuava – 

Mauá - SP
MAUÁ - SP Brasília - DF 3,49348 3.493,48 909,14 4.402,62 1040 290,05 59,40 191,23 540,68 795,8 56,94 597,62 4.402,62 5.000,24

6 Refinaria Duque de Caxias (Reduc)
Rodovia Washington Luiz, km 113,7 Campos 

Elíseos – Duque de Caxias - RJ CEP:25213-005
DUQUE DE CAXIAS - RJ Brasília - DF 3,73810 3.738,10 972,80 4.710,90 1147 317,13 64,95 209,09 591,17 558,60 39,97 631,14 4.710,90 5.342,03

7 Refinaria Alberto Pasqualini (Refap)
Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira 

Canoas - RS - Brasil CEP:92420-221
CANOAS - RS Brasília - DF 3,46782 3.467,82 902,46 4.370,28 2113 561,52 115,01 370,23 1046,76 1143,5 81,82 1.128,58 4.370,28 5.498,86

8 
Unidade de Industrialização do Xisto 

(SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São Mateus do 

Sul – PR CEP 83900-000
SÃO MATEUS DO SUL - PR Brasília - DF 3,38336 3.383,36 880,48 4.263,84 1396 380,12 77,85 250,62 708,59 788,60 56,42 765,01 4.263,84 5.028,86

9 Refinaria Gabriel Passos (Regap)
Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito Industrial 

Paulo Camilo Sul Betim - MG CEP:32669-205
BETIM - MG Brasília - DF 3,30226 3.302,26 859,38 4.161,64 743 214,91 44,01 141,69 400,61 254,40 18,20 418,81 4.161,64 4.580,45

10 
Refinaria Presidente Getúlio Vargas 

(Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Araucária - PR 

CEP:83707-440
ARAUCÁRIA - PR Brasília - DF 3,38336 3.383,36 880,48 4.263,84 1416 385,18 78,89 253,96 718,03 932,6 66,73 784,76 4.263,84 5.048,60

11 Refinaria Presidente Bernardes (RPBC)
Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias Cubatão - 

SP CEP:11505-000
CUBATÃO - SP Brasília - DF 3,49348 3.493,48 909,14 4.402,62 1073 298,40 61,11 196,74 556,25 833,6 59,64 615,89 4.402,62 5.018,51

12 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - Paulínia – SP 

CEP:13140-000
PAULÍNIA - SP Brasília - DF 3,49348 3.493,48 909,14 4.402,62 903 255,39 52,30 168,38 476,07 670,4 47,97 524,04 4.402,62 4.926,66

13 Refinaria Henrique Lage (Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N Bairro 

Jardim Diamante - São José dos Campos – SP 

CEP:12223-900

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Brasília - DF 3,49348 3.493,48 909,14 4.402,62 1067 296,89 60,80 195,74 553,43 887 63,46 616,89 4.402,62 5.019,51

CAP 50/70

REAJUSTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

jun/21 ÍNDICE FINAL 418,124  ICMS 17% ENTRADA DE DADOS

rr-1c

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t

CUSTO POR 

EIXO
R$/t R$/t R$/t R$/t

1 'CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.
SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - LOTE 

1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000
BRASÍLIA - DF Brasília - DF

2,55521
2.555,21 664,97 3.220,18 5,7 28,38 5,81 18,71 52,90 0,00 0,00 52,90 3.220,18 3.273,08

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - JUNDIAÍ - 

CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Brasília - DF 2,55521

2.555,21 664,97 3.220,18 147 64,13 13,13 42,28 119,54 17,40 1,38 120,92 3.220,18 3.341,10

3 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

ASFALTO SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - DAIAG - 

CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
Brasília - DF 2,55521

2.555,21 664,97 3.220,18 215 81,33 16,65 53,61 151,59 28,80 2,29 153,88 3.220,18 3.374,05

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 A 10 - 

DISTRITO AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
GOIANIRA - GO Brasília - DF 2,55521

2.555,21 664,97 3.220,18 218 82,09 16,81 54,12 153,02 17,40 1,38 154,40 3.220,18 3.374,58

5 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - DISTRITO 

IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-440
UBERLANDIA - MG Brasília - DF 2,26189 2.261,89 588,63 2.850,52 417 132,44 27,12 87,31 246,87 170,40 13,52 260,39 2.850,52 3.110,92

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 185  - 

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-334
UBERLANDIA - MG Brasília - DF 2,26189 2.261,89 588,63 2.850,52 416 132,18 27,07 87,14 246,39 170,40 13,52 259,91 2.850,52 3.110,44

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO INDUSTRIAL 

1/8 - CEP:78600-000
BARRA DO GARCAS - MT Brasília - DF 2,67885 2.678,85 697,14 3.375,99 661 194,17 39,76 128,01 361,94 17,40 1,38 363,32 3.375,99 3.739,31

8 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

ASFALTO SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:32450-000
SARZEDO - MG Brasília - DF 2,26189 2.261,89 588,63 2.850,52 742 214,66 43,96 141,52 400,14 254,40 20,19 420,33 2.850,52 3.270,86

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - 

CEP:77053-080
 PALMAS - TO Brasília - DF 3,34338

3.343,38 870,08 4.213,46 803 230,09 47,12 151,70 428,91 0,00 0,00 428,91 4.213,46 4.642,37

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS 

S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. SANTA 

TEREZINHA - CEP:13140-000
PAULINIA - SP Brasília - DF

2,35341

2.353,41 612,45 2.965,86 898 254,13 52,05 167,55 473,73 670,4 53,21 526,94 2.965,86 3.492,80

11 

COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS 

DA AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, Morro 

Grande - CEP:07726-555
CAIEIRAS - SP Brasília - DF

2,35341
2.353,41 612,45 2.965,86 991 277,66 56,87 183,07 517,60 732,2 58,11 575,71 2.965,86 3.541,58

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.
R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CEP:79.103-834 CAMPO GRANDE - MS Brasília - DF

2,55521

2.555,21 664,97 3.220,18 1039 289,80 59,35 191,07 540,22 65,40 5,19 545,41 3.220,18 3.765,59

13 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.
RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - 

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400
CUIABA - MT Brasília - DF 2,67885 2.678,85 697,14 3.375,99 1073 298,40 61,11 196,74 556,25 42,00 3,33 559,58 3.375,99 3.935,57

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 L 01/08 - 

DIST. IND. - CEP:78015-285
CUIABA - MT Brasília - DF 2,67885 2.678,85 697,14 3.375,99 1076 299,16 61,27 197,24 557,67 42,00 3,33 561,00 3.375,99 3.936,99

15 
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES 

LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - 

CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Brasília - DF 2,67885 2.678,85 697,14 3.375,99 1085 301,44 61,74 198,74 561,92 42,00 3,33 565,25 3.375,99 3.941,24

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM CAMPO 

GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP Brasília - DF 2,35341

2.353,41 612,45 2.965,86 1081 300,43 61,53 198,08 560,04 898,4 71,30 631,34 2.965,86 3.597,21

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS ELÍSEOS - 

CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Brasília - DF 2,35341

2.353,41 612,45 2.965,86 1146 316,87 64,90 208,92 590,69 558,60 44,33 635,02 2.965,86 3.600,89

18 
PROBITEC - PRODUTOS BETUMINOSOS 

E TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - PAVUNA - 

CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Brasília - DF

2,35341
2.353,41 612,45 2.965,86 1161 320,67 65,67 211,42 597,76 558,60 44,33 642,09 2.965,86 3.607,96

19 

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 6/7/7-A-3-1 - 

GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-000
MARIALVA - PR Brasília - DF 2,37469 2.374,69 617,99 2.992,68 1167 322,19 65,99 212,43 600,61 635,30 50,42 651,03 2.992,68 3.643,71

20 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 100  - 

OFICINAS - CEP:84045-170
PONTA GROSSA - PR Brasília - DF 2,37469 2.374,69 617,99 2.992,68 1269 347,99 71,27 229,43 648,69 788,60 62,59 711,28 2.992,68 3.703,96
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

jun/21 ÍNDICE FINAL 418,124 1,5472  ICMS 17% 0,8300 ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO PRODUTO 

COM IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE
TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, 

S/N TRECHO 02 - LOTE 

1.100 - GUARÁ - CEP:71225-

000

BRASÍLIA - DF Brasília - DF

2,41571

2.415,71 628,66 3.044,37 5,7 28,38 5,81 18,71 52,90 0,00 0,00 52,90 3.044,37 3.097,27

2 STRATURA ASFALTOS S/A

AVENIDA PRESIDENTE 

WILSON, 08  - JUNDIAÍ - 

CEP:75115-100

ANÁPOLIS - GO Brasília - DF

2,41571

2.415,71 628,66 3.044,37 147 64,13 13,13 42,28 119,54 17,40 1,25 120,79 3.044,37 3.165,16

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-

18, MODS. 24/47 - DAIAG - 

CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
Brasília - DF

2,41571

2.415,71 628,66 3.044,37 215 81,33 16,65 53,61 151,59 28,80 2,07 153,66 3.044,37 3.198,03

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 

3, S/N.º LOTES 01 A 10 - 

DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - 

GOIANIRA - GO Brasília - DF

2,41571

2.415,71 628,66 3.044,37 218 82,09 16,81 54,12 153,02 17,40 1,25 154,27 3.044,37 3.198,64

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES 

RESENDE, 333  - DISTRITO 

IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

UBERLANDIA - MG Brasília - DF 2,34554 2.345,54 610,40 2.955,94 417 132,44 27,12 87,31 246,87 170,40 12,26 259,13 2.955,94 3.215,06

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES 

DE REZENDE, 185  - 

DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:38402-334

UBERLANDIA - MG Brasília - DF 2,34554 2.345,54 610,40 2.955,94 416 132,18 27,07 87,14 246,39 170,40 12,26 258,65 2.955,94 3.214,58

7 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 

20. - DISTRITO 

INDUSTRIAL 1/8 - 

CEP:78600-000

BARRA DO GARCAS - MT Brasília - DF 2,46120 2.461,20 640,50 3.101,70 661 194,17 39,76 128,01 361,94 17,40 1,25 363,19 3.101,70 3.464,89

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - 

DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:32450-000

SARZEDO - MG Brasília - DF 2,34554 2.345,54 610,40 2.955,94 742 214,66 43,96 141,52 400,14 254,40 18,30 418,44 2.955,94 3.374,37

9 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA - 

CEP:77053-080

 PALMAS - TO Brasília - DF

2,48778

2.487,78 647,42 3.135,20 803 230,09 47,12 151,70 428,91 0,00 0,00 428,91 3.135,20 3.564,11

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 

150 SALA A - B. SANTA 

TEREZINHA - CEP:13140-

000

PAULINIA - SP Brasília - DF

2,34695

2.346,95 610,77 2.957,72 898 254,13 52,05 167,55 473,73 670,40 48,22 521,95 2.957,72 3.479,67

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

Avenida Doutor Olindo 

Dártora 2451, Galpão 02, 

Morro Grande - CEP:07726-

CAIEIRAS - SP Brasília - DF
2,34695

2.346,95 610,77 2.957,72 991 277,66 56,87 183,07 517,60 732,20 52,66 570,26 2.957,72 3.527,98

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo 

Grande - CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS Brasília - DF

2,41571
2.415,71 628,66 3.044,37 1039 289,80 59,35 191,07 540,22 65,40 4,70 544,92 3.044,37 3.589,29

13 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 

E LOTES 129/133 - 

DISTRITO INDUSTRIAL - 

CUIABA - MT Brasília - DF
2,46120

2.461,20 640,50 3.101,70 1073 298,40 61,11 196,74 556,25 42,00 3,02 559,27 3.101,70 3.660,97

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA 

X, S/N QD. IND. 7 L 01/08 - 

DIST. IND. - CEP:78015-285

CUIABA - MT Brasília - DF
2,46120

2.461,20 640,50 3.101,70 1076 299,16 61,27 197,24 557,67 42,00 3,02 560,69 3.101,70 3.662,39

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS 

IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  

- CEP:60035-351

VARZEA GRANDE - MT Brasília - DF

2,46120

2.461,20 640,50 3.101,70 1085 301,44 61,74 198,74 561,92 42,00 3,02 564,94 3.101,70 3.666,64

16 VIAPOL LTDA.

VITO ARDITO, 6401 KM 

118,5 - JARDIM CAMPO 

GRANDE - CEP:12282-535

CACAPAVA - SP Brasília - DF

2,34695

2.346,95 610,77 2.957,72 1081 300,43 61,53 198,08 560,04 898,40 64,62 624,66 2.957,72 3.582,38

17 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - 

CAMPOS ELÍSEOS - 

CEP:25225-030

DUQUE DE CAXIAS - RJ Brasília - DF

2,34695

2.346,95 610,77 2.957,72 1146 316,87 64,90 208,92 590,69 558,60 40,18 630,87 2.957,72 3.588,59

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA 

PAVUNA, 620  - PAVUNA - 

CEP:21535-630

RIO DE JANEIRO - RJ Brasília - DF

2,34695

2.346,95 610,77 2.957,72 1161 320,67 65,67 211,42 597,76 558,60 40,18 637,94 2.957,72 3.595,66

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

BR 376, PARQUE 

INDUSTRIAL, S/N LOTE 

6/7/7-A-3-1 - 

MARIALVA - PR Brasília - DF 2,46451 2.464,51 641,36 3.105,87 1167 322,19 65,99 212,43 600,61 635,30 45,69 646,30 3.105,87 3.752,17

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  

ELEODORO JACINTO, 100  - 

OFICINAS - CEP:84045-170

PONTA GROSSA - PR Brasília - DF 2,46451 2.464,51 641,36 3.105,87 1269 347,99 71,27 229,43 648,69 788,60 56,72 705,41 3.105,87 3.811,28

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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