e-DOC 070970F5
Proc 59500.001833/2021-32-e

DEVA F ET“) Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
< Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO

FEDERAL
BDI %: 21,58% RS/m? 120,81 PERCENTUAL DE RISCO
ITEM c o?/l?g;'t\;ﬂ/i - c o(r\:/l?%lsslgﬁo DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS T—,Z'f'og&om; Encargos Sociais: TL"Z? Mﬁ:lema 110%
) HGE PREGO UNITARIO COMBDI | PRECO TOTAL COM BDI PREGO TOTAL COM
COMRISCO 0 (R$) RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevast Composigio Prépria | Implantagéo da Obra Médulo 36,00 128020 46.411,20 46.921,72
2 Codevasf Composigao Propria | Administracéo da Obra Médulo 36,00 5.395,54 194.239,44 196.376,07
3 Codevast Composigéo Propria | Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 36,00 395,83 14.249,88 14.406,63
TERRAPLANAGEM
4 Codevasf Composicdo Propria | 5160 topogréficos para pavimentago, inclusive notas de servigos, me 504.000,00 0,4000 201.600,00 203.817,60

acompanhamento e greide

Escavagdo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.000 a
5 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo ms 50.400,00 624 314.496,00 317.955,46
basculante de 14 m®

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 50.400,00 149 75.096,00 75.922,06

PAVIMENTAGAO

7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 60.480,00 214,48 12.971.630,26 13.114.318,19
8 SICRO 4011352 Imprimagéo com emulséo asfaltica me 504.000,00 0,37 186.480,00 188.531,28
9 SICRO 4011353 Pintura de ligagéo me 504.000,00 026 131.040,00 132.481,44
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial me 75.600,00 231,34 17.489.304,00 17.681.686,34
N sicRo 011228 's"u;:et::ede:lu:;:gzaua granulometricamente com mistura de solos na pista com N 1560000 2500 1736.80000 175752680
2 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito me 504.000,00 0,94 473.760,00 478.971,36

AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.326.40 476515 15.850.794,96 16.025.163,70

13-A CODEVASF CcPU-T TRANSPORTE CAP 50/70 t 3.326.40 47954 1595.141,86 1612.688,42
14 CODEVASF CcPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 806,40 3.485,86 2.810.997,50 2.841.918,47

18-A CODEVASF CcPU-18 TRANSPORTE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 806,40 60,57 48.843,65 49.380,93
15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 201,60 3.263,89 658.000,22 665.238,22

15-A CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 201,60 297,60 59.996,16 60.656,12

SINALIZAGAO

16 SICRO 5213440 ;emm; re[m:eélenva ﬁp[; X fes':'m de foemagoD =060m- und 36,00 237,12 8.536,32 8.630,22

7 SICRO 5213863 e e e supote Metlico gaanizado para placace und 36,00 33951 1222236 12.356,81
DRENAGEM

18 SICRO 2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 144.000,00 | 20,77 | 4.286.880,00 4.334.035,68
LIMPEZA GERAL

19 Codevas Composicéo Propria | Limpeza Geral | m 504.000,00 | 107 | 530.280,00 545.212,08
SERVICOS COMPLEMENTARES

20 Codevas Composigao Propia | Corerto 4o duebra no amal a fua sem pavimento com fomecimento de | m 7.200,00 | 17,00 | 123.048,00 124.401,53
PROJETO EXECUTIVO

2 Codevasf Composigao Propria | Projeto Executivo | km 7200 | 5.466,56 | 303.502,05 307.921,56

VALOR TOTAL DO SRP 60.224.439,86 60.886.908,70
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EXECUGCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
257.704,43 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68 23.427,68
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
597.695,11 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51 59.769,51
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
54.548.295,17 5.454.829,52|  5.454.829,52] 5.454.82952| 5454.829,52| 5.454.829,52] 5.454.82952| 5.454.829,52|  5.454.829,52 5.454.829,52 5.454.829,52
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
20.987,03 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70 2.098,70
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.334.035,68 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403,57 433.403 57|
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
545.212,08 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21 54.521,21
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
124.401,53 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15 12.440,15) 12.440,15)

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

397.921,56 198.960,78 198.960,78
Porcentagem 0,33% 0,37% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92%
Custo 198.960,78 222.38846  6.040.490,33  6.040.490,33 _ 6.040.490,33  6.040.490,33 _ 6.040.490,33 _ 6.040.490,33 _ 6.040.490,33 _ 6.040.490,33 6.040.490,33 6.040.490,33
Porcentagem Acumulado 0,33% 0,69% 10,61% 20,53% 30,45% 40,38% 50,30% 60,22% 70,14% 80,06% 89,98% 99,90%
Custo Acumulado 198.960,78 42134924  6.461.839,57 12.502.329,91 18542.82024 24.583.310,57 30.623.800,91 36.664.29124 42.704.781,58 48.745271,91  54.785.762,25 60.826.252,58
Total Geral R$ 60.886.908,70]
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . N ConEing .
Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) Aplicacto

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I | I I -1 I I I I I I I

SUB-BASE

[ I [ o] -] -] [ I [ I [ I I
BASE DE BRITA GRADUADA

I [ o] -] -] [ I [ I [ I I

IMPRIMACAO

| | | | 504.000,00 | 504.000,00 I | | | IEAI |1,s I/m2 It | 806,400
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 504.000,00 | 504.000,00 I | | | IRR-lC |o,4 I/m2 It | 201,600
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | e I | 60.480,00| | ICAP-50/70 ISSt/m3 It | 3326,400
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | e I | | | ICAP-50/70 ISSt/m3 It | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I -] I I I I I I I
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c o DEVAS F @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
E——-| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

MODULO MINIMO

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

BDI %: 21,58% R$/m? 120,81 PERCENTUAL DE RISCO
B QTOE. PREGO UNITARIO COM|  PREGO TOTAL COM BDI PRECO TOTAL COM
BDI COM RISCO 0 (R$) RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigio Propria | Implantagéo da Obra Modulo 1,00 1.289,20 1.289,20 130338
2 Codevasf Composigio Propria | Administragao da Obra Modulo 1,00 539554 539554 5.454,89
3 Codevasf Composigao Propria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 395,83 395,83 400,18
TERRAPLANAGEM
4 Codevas Composicao Prépria _|[E1Vie9s opogréficos para pavimentaco, inclusive notas de servios, - 1400000 04000 560000 566160

acompanhamento e greide

Escavacéo, carga e transporte de material de 1¢ categoria - DMT de 1.000 a
5 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadira e caminhéo me 1.400,00 624 8.736,00 8.832,10
basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.400,00 1,49 2.086,00 2.108,95

PAVIMENTAGAO

7 SICRO 4011463 Congcreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 214,48 360.323,06 364.286,61
8 SICRO 4011352 Imprimagao com emulséo asfaltica m? 14.000,00 037 5.180,00 5.236,98
9 SICRO 4011353 Pintura de ligacao m? 14.000,00 0,26 3.640,00 3.680,04
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 2.100,00 231,34 485.814,00 491.157,95
n sicRo 011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com N 210000 2500 1830000 1883130
material de jazida
12 SICRO 4011209 i do subleito m? 14.000,00 094 13.160,00 13.304,76
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUlSl(;AO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40 4.765,15 440.299,86 445.143,16
13-A CODEVASF CPU-17 "TRANSPORTE CAP 50/70 t 92,40 479,54 44.309,50 44.796,90
14 CODEVASF CPU-14 AQUlSl(;AO DE EMULSAO ASFALTICA PARA |MPR|MA(;A() t 22,40 3.485,86 78.083,26 78.942,18
14-A CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE EMULSAO ASFALTICA PARA |MPR|MACAO t 22,40 60,57 1.356,77 1.371,69
15 CODEVASF CPU-15 AQUlSl(;AO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 3.263,89 18.277,78 18.478,84
15-A CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 5,60 297,60 1.666,56 1.684,89
SINALIZAGAO
16 SICRO 5213440 pelicots eronefietn "m; " fes”l'“a de AoemagoD=060m- und 1,00 237,12 237,12 239,73
17 SICRO 5213863 ropulamaragio- Do 0,5(; 0 suporte metlico galvanizado para placa e und 100 339,51 33951 34324
DRENAGEM
18 SICRO 2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira ‘ m 4.000,00 ‘ 2077 | 119.080,00 120389,88
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composigio Propria | Limpeza Geral ‘ m 14.000,00 ‘ 107 | 14.980,00 15.144,78
SERVIGOS COMPLEMENTARES
20 Codevasf Composigio Prépria 2:;‘52:;’:;’1‘:5:’;: o ramal na rua sem pavimento com fornecimento de ‘ m 200,00 ‘ 17,00 | 3.418,00 3.455,60
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composigéo Prépria | Projeto Executivo ‘ km 200 ‘ 5.466,56 | 1098311 1105337
VALOR TOTAL DO SRP 1.672.901,10 1.691.303,01
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EXECUGCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
7.158,46 650,77, 650,77, 650,77, 650,77, 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
16.602,64 1.660,26) 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26 1.660,26] 1.660,26]
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.515.230,42 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04 151.523,04
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
582,97 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
120.389,88 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99 12.038,99) 12.038,99)
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.144,78 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48 1.514,48] 1.514,48]
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
3.455,60 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

11.053,37 5.526,69 5.526,69
Porcentagem 0,33% 0,37% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92%
Custo 5.526,69 6.177,46 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40 167.791,40)
Porcentagem Acumulado 0,33% 0,69% 10,61% 20,53% 30,45% 40,38% 50,30% 60,22% 70,14% 80,06% 89,98% 99,90%
Custo Acumulado 5.526,69 11.704,14 179.495 54 347.286,94 515.078,34 682.869,73 850.661,13  1.018.452,53  1.186.24393  1.354.035,32 1.521.826,72 1.689.618,12
Total Geral R$ 1.691.303,01]
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . N ConEing .
Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) Aplicacto

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I | I I -1 I I I I I I I

SUB-BASE

[ I [ o] -] -] [ I [ I [ I I
BASE DE BRITA GRADUADA

I [ o] -] -] [ I [ I [ I I

IMPRIMACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 I | | | IEAI |1,s I/m2 It | 22,400
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 I | | | IRR-lC |o,4 I/m2 It | 5,600
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | e I | 1.680,00| | ICAP-50/70 |55 t/m3 It | 92,400
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | e I | | | ICAP-50/70 |55 t/m3 It | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I -] I I I I I I I
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coDEVAsF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
&o int pal (entre as i 10 1 10,00

D a pal (entre as 10 1 10,00
Mobilizagéo - Total (km) 11,00

Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 1010 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 280 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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A- EOUIPE TECNICA

Engenheiro
Topdgrafo

Auxiliar de topografo
Cadista/calculista
B - ENCARGOS SOCIAIS

C - DESPESAS GERAIS

C.2 - VEiCULOS
C.3 - COMBUSTIVEL

MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1- ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
1l - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS
VIIl - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
1l - SOMA
X - TOTAL

DISCRIMINACAO

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

Taxas 72,23 % do item "A"

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Unidade
h
h

Estimativa % como referéncia de equipe
técnica com encargos sociais

H

L

H

Composigdo Ensaios

Estimativa % como referéncia soma Il
Percentual VI

Quantitativo
12
8

16

3,00%

16

21,58%

2,50%
3,74%

4,75%
5,77%

21,58%

Caédigo SINAPI
34780
7592

244
2359

92144
4221

7247

Pr. Unit.

RS 103,93
RS 17,52

R$ 7,13
RS 29,76

RS 1.920,52

RS 42,14
RS 4,73

RS 2,25

RS 1.720,21

RS 4.961,75
RS 4,64

RS 0,22
RS 4.961,75

Pr. Total
RS 1.920,52
RS 1.387,32
RS 1.247,16
RS 140,16
RS 533,20
RS 57,04
RS 476,16
RS -
RS -
RS 440,20
RS 57,62
RS 337,12
RS 9,46
RS 36,00
RS 1.720,21
R$ 1.720,21
RS 4.080,93
RS 880,82
RS 4.961,75
RS 124,04
RS 4,64
R$ 0,22
RS 286,29
RS 415,20
RS 89,62
RS 504,81
RS 5.466,56
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CODEVA F i | ministério do Desenvolvimento I- MDR
—a Companhia de D lvii o dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO A CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusToanp |MPOSTOS DO PR?JlIJJSJTOoDCOoM DMT's TRANSPORTE IcMs ATU@G;?SCE) °° |robovia paviENTADA COM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
PRODUTO MEcere) RODOVIA TRANSPORTE | MPOSTOS E ATUALIZAGAO
PAVIMENTADA MONETARIA
jul/21 MFINARIASOIRI;?:WIBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIAO RSt RSt RSt [ Rsft RSt RSt RSt CUSTO POR EIXO RSt RS/t RS/t RSt
1 BETIM - MG Brasilia - DF 3,30226 0,00000 3.302,26 859,38 4.161,64 743 214,91 44,01 141,69 400,61 254,40 18,20 418,81 4.161,64 4.580,45
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Brasilia - DF 3,14721 0,00000 3.147,21 819,03 3.966,24 1401 381,39 78,11 251,46 710,96 40,20 2,88 713,84 3.966,24 4.680,07
3 CAP 50/70 FORTAlLEZA -CE Brasilia - DF 3,12477 0,00000 3.124,77 813,19 3.937,96 1968 524,84 107,49 346,04 978,37 0,00 0,00 978,37 3.937,96 4.916,33
4 PAULINIA - SP Brasilia - DF 3,49348 0,00000 3.493,48 909,14 4.402,62 903 255,39 52,30 168,38 476,07 670,40 47,97 524,04 4.402,62 4.926,66
5 MAUA - SP Brasilia - DF 3,49348 0,00000 3.493,48 909,14 4.402,62 1040 290,05 59,40 191,23 540,68 795,80 56,94 597,62 4.402,62 5.000,24
6 IPOJUCA - PE Brasilia - DF 0,00000 3,15494 3.154,94 821,04 3.975,98 2091 555,96 113,87 366,56 1036,39 25,80 1,85 1.038,24 3.975,98 5.014,22
1 BRASILIA - DF Brasilia - DF 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 57 28,38 5,81 18,71 52,90 0,00 0,00 52,90 3.044,37 3.097,27
2 ANAPOLIS - GO Brasilia - DF 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 147 64,13 13,13 42,28 119,54 17,40 1,25 120,79 3.044,37 3.165,16
3 EAI APARECIDA DE GOIANIA - GO Brasilia - DF 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 215 81,33 16,65 53,61 151,59 28,80 2,07 153,66 3.044,37 3.198,03
4 GOIANIRA - GO Brasilia - DF 2,41571 2.415,71 628,66 3.044,37 218 82,09 16,81 54,12 153,02 17,40 1,25 154,27 3.044,37 3.198,64
5 UBERLANDIA - MG Brasilia - DF 2,34554 0,00000 2.345,54 610,40 2.955,94 416 132,18 27,07 87,14 246,39 170,40 12,26 258,65 2.955,94 3.214,58
6 UBERLANDIA - MG Brasilia - DF 2,34554 0,00000 2.345,54 610,40 2.955,94 417 132,44 27,12 87,31 246,87 170,40 12,26 259,13 2.955,94 3.215,06
1 UBERLANDIA - MG Brasilia - DF 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 416 132,18 27,07 87,14 246,39 170,40 13,52 259,91 2.850,52 3.110,44
2 UBERLANDIA - MG Brasilia - DF 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 417 132,44 27,12 87,31 246,87 170,40 13,52 260,39 2.850,52 3.110,92
3 RR1-C SARZE‘DO - MG Brasilia - DF 2,26189 0,00000 2.261,89 588,63 2.850,52 742 214,66 43,96 141,52 400,14 254,40 20,19 420,33 2.850,52 3.270,86
4 BRASILIA - DF Brasilia - DF 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 57 28,38 5,81 18,71 52,90 0,00 0,00 52,90 3.220,18 3.273,08
5 ANAPOLIS - GO Brasilia - DF 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 147 64,13 13,13 42,28 119,54 17,40 1,38 120,92 3.220,18 3.341,10
6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Brasilia - DF 0,00000 2,55521 2.555,21 664,97 3.220,18 215 81,33 16,65 53,61 151,59 28,80 2,29 153,88 3.220,18 3.374,05
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitéario (PU) Preco Total (PT)
GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 30,00 30,00
GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 45,03 45,03
GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 50,04 50,04
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 45,03 45,03
GT05 |Granulometria por Peneiramento un 1 80,06 80,06
GT06 |Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentagéo) un 1 80,06 80,06
GT07 Massa Especifica Real dos Grédos un 1 35,03 35,03
GT08 |Compactagao Proctor Normal un 2 87,70 175,40
GT09 |Abraséo "Los Angeles " un 1 225,00 225,00
GT10 [indice de Suporte Califérnia ( ISC/CBR) un 5 166,40 832,00
GT11 |Equivalente de Areia un 1 50,00 50,00
GT12 |Ensaio de Expanséo un 1 72,56 72,56

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 1.720,21

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL
BDI %: 21,58%
L Horista Mensalista
Encargos Sociais: 113.69% 73.06%
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA
ITEM CPUs Fonte Cad DISCRIMINACAO DOS SERVIGCOS UND QTDE PRECO TOTAL
: : UNITARIO (R$)
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 R$ 1.289,20 R$ 1.289,20
ITEM 1: TOTAL R$ 1.289,20
2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 395,83 R$ 395,83
ITEM 1: TOTAL R$ 395,83
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 CPU-03 CODEVASF 21 ADMINISTRAGAO LOCAL % 1,00 R$ 5.094,16 R$ 5.094,16
3.2 CPU-04 CODEVASF 22 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 R$ 301,38 R$ 301,38
ITEM 2: TOTAL R$ 5.395,54
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF©:!

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL
BDI %: 21,58%
- Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,69% 73,06%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECO(g;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 20,24 R$2,23
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 7,25 R$ 29,00
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,0000000 6,77 R$ 6,77
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 AN° 22%. DE *2,0 X 1.125* M m 1,0000000 225,00 R$ 225,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m? 0,0049000 90,00 R$ 0,44
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 0,55 R$ 0,83
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,0098000 132,26 R$ 1,30
BETONEIRA CAPACIDDAE NOMINAL 400L, CAPACIDADE MISTA DE
COMP. SINAPI SINAPI 87445 MISTURA 310L , DIESEL, POTENCIA DE 55 HP, SEM CARREGADOR h 0,0065000 4,15 R$ 0,03
MECANICO (LOCACAQ)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 23,68 R$ 23,68
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,61 R$ 36,28
Sub total: R$ 325,56
BDI 21,58% R$ 70,27
Total Servicos: R$ 395,83
CPU-01 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 395,83
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. pRECO(gg'TAR'O TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000 64,42 R$ 128,84
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67626 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000 13445 R$ 268,90
AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000 186,46 R$372.92
AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA tkm 678,7000 0,39 R$ 264,69
INSUMO ORSE 05896/ORSE  [VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99
Sub total: R$ 1.060,34
BDI 21,58% R$ 228,86
Total Servigos: R$ 1.289,20
CPU-02 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$1.289,20
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. pREco(gg'TAR'O TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 92,93 R$ 1.858,60
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 28,61 R$ 1.144,40
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 23,16 R$ 926,40
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,71 R$ 71,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 13,43 R$ 13,43
INSUMO ORSE 04415/0RSE VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00
ADM. LOCAL : R$ 4.189,83
21,58% R$ 904,33
CPU-03 PRECO TOTAL: R$5.094,16
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PRECO(g;‘;TARIO TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 0,2000000 585,00 R$ 117,00
COMP. ORSE ORSE 4299/0RSE ZAIZ(';J'SUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X més 0,2000000 654,42 R$ 130,88
Sub total: R$ 247,88
BDI 21,58% R$ 53,50
Total Servicos: R$ 301,38
CPU-04 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 301,38
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO(:?)ITARIO TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,61 R$0,88
Sub total: R$ 0,88
BDI 21,58% R$0,19
Total Servicos: R$ 1,07
CPU-11 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 1,07
CPU-12 CODEVASF Correcéo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico UNID COEF. PRECO(;:)ITARIO TOTAL (R$)
Composicéo Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,61 R$ 3,52
Composicéo Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 2341 R$ 2,34
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 313 R$ 3,13
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 147 R$ 2,94
Sub total: R$ 14,06
BDI 21,58% R$ 3,03
Total Servicos: R$ 17,09
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 17,09
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO(;:)ITARIO TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4161,64 R$4.161,64
Sub total: R$4.161,64
BDI 14,50% R$ 603,51

Total Servigos: R$ 4.765,15

CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$4.765,15

CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF. PRECO(:g)'TAR'O TOTAL (RS$)
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 1,0000000 3044,37 R$ 3.044,37
Sub total: R$3.044,37
BDI 14,50% R$ 441,49

Total Servigos: R$ 3.485,86

CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 3.485,86
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. pRECO(gg'TAR'O TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICARR-1C t 1,0000000 2850,52 R$ 2.850,52
Sub total: R$2.850,52
BDI 14,50% R$ 413,37

Total Servigos: R$ 3.263,89

CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$3.263,89
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, PRECO UNITARIO
CPU-16 CODEVASF i . LA UNID COEF. ®9) TOTAL (R$)
Insumo SINAPI 20206 ::rérle:go APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 00028860 65500 00200
Composigao SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,3600 0,0200
Composigao SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 10,2300 0,0300
Composigao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 17,6100 0,1300
Composigao SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 29,1500 0,0600
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA|
Composigao SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF. 11/2015 chp 0,0010000 67,8900 0,0700
Sub total: R$0,33
BDI 21,58% R$ 0,07
Total Servigos: R$ 0,40
CPU-16 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,40
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. RRECOUNTARIC) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 418,81 R$ 418,81
Sub total: R$ 418,81
BDI 14,50% R$ 60,73
Total Servicos: R$ 479,54
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 479,54
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF. PRECO(E;'TAR'O TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO t 1,0000 2,90 R$ 52,90
Sub total: R$ 52,90
BDI 14,50% R$ 7,67
Total Servicos: R$ 60,57
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 60,57
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO(E;'TAR'O TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 259,91 R$ 259,91
Sub total: R$ 259,91
BDI 14,50% R$ 37,69
Total Servicos: R$ 297,60
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 297,60
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 99,60 t
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 154,0703 71,0845 130,0044
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 193,8308 68,8168 171,3283
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 191,2957 82,0097 191,2957
Custo horario total de equipamentos 492,6284
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9824 Servente 8,00000 h 16,2873 130,2984
Custo horério total de m&o de obra 130,2984
Custo horario total de execugéo 622,9268
Custo unitario de execugéo 6,2543
Custo do FIC 0,00373 0,0233
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t 156,7200 159,8544
Custo total de atividades auxiliares 159,8544
Subtotal 166,1320
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhao
6416078 basculante 10 m? 5914649 1,02000 t 4,9700 5,0694
Custo unitario total de tempo fixo 5,0694
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade i DR’\:_’T 5 Custo Unitario
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhao
6416078 basculante 10 m3 1,02000 tkm 10,00 5,202
Custo unitario total de transporte 5,202
Custo unitario direto total 176,40
BDI 21,58% 38,07
Preco Unitario: 214,48
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 99,60 t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horéario ?uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9559 Aauecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 51,1558 28,1587 51,1558
E9584 C de pneus com de 1,72 m3- 113 kW 1,00000 0,80 0,20 131,9267 63,4216 118,2257
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 296,4908 13,4914 296,4908
E9558 Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,00000 1,00 0,00
kw 918,2467 464,4152 918,2467
Custo horério total de equipamentos 1.481,2734
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 4,00000 h 16,2873 65,1492
Custo horério total de m&o de obra 65,1492
Custo horério total de execugao 1.546,4226
Custo unitario de execugéo 15,5263
Custo do FIC =
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0028 Areia média 0,32475 m? 143,6011 46,6345
MO0005 Brita 0 0,06245 m? 136,3325 8,5140
MO0191 Brita 1 0,06245 m? 89,944 5,6170
MO0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,3955 22,2271
M1943 Cimento asfaltico CAP 50/70 0,06323 t 0,0000
M1941 Oleo combustivel 1A 8,00000 | 4,1946 33,5568
M1103 Pedrisco 0,13739 m? 132,6992 18,2315
Custo unitario total de material 134,7809
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 150,3072
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0028 Areia média - Caminh&@o basculante 10 m? 5914647 0,48713 t 1,1300 0,5505
MO0005 Brita 0 - Caminh&@o basculante 10 m? 5914647 0,09368 t 1,1300 0,1059
M0191 Brita 1 - Caminh&@o basculante 10 m? 5914647 0,09368 t 1,1300 0,1059
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 5914363 0,05620 t 12,3700 0,6952
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?® 5914647 0,20609 t 1,1300 0,2329
Custo unitario total de tempo fixo 1,6904
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N T3 5 Custo Unitéario
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,48713 tkm 10,00 2,4844
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 10,00 0,4778
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 10,00 0,4778
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m® 0,05620 tkm 10,00 0,2304
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,20609 tkm 10,00 1,0511
Custo unitério total de transporte 4,7215
Custo unitario direto total 156,7200
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 457,16 t
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 190,8802 53,8162 515,0737
Custo horario total de equipamentos 515,0737
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horério total de m&o de obra -
Custo horario total de execucédo 515,0737
Custo unitario de execucao 1,1267
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,1267
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRAT:T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

1,1300
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 2597 t
5914363 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhéo silo de 30 m*® Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 321,1365 71,8749 321,1365
Custo horario total de equipamentos 321,1365
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de m&o de obra =
Custo horario total de execugéo 321,1365
Custo unitario de execugéo 12,3657
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 12,3657
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 12,37
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/l21 Producéo da equipe 373,50 tkm
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 190,8802 53,8162 190,8802
Custo horario total de equipamentos 190,8802
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horario total de execucédo 190,8802
Custo unitario de execugao 0,5111
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5111
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRMPT 5 Custo Unitario
Custo unitério total de transporte =
Custo unitrio direto total 0,5100
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/l21 Producéo da equipe 779,12 tkm
5914366 Transporte de cimento a granel com caminh&o silo de 30 m3 - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizac&o _ _ Custo Horério _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 321,1365 71,8749 321,1365
Custo horario total de equipamentos 321,1365
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de m&o de obra -
Custo horario total de execucédo 321,1365
Custo unitario de execugao 0,4122
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,4122
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRNF"T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total 0,41
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producao da equipe 99,60 t
5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhéo basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacdo _ _ Custo Horério _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,81 0,19 190,8802 53,8162 494,5141
Custo horario total de equipamentos 494,5141
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horério total de m&o de obra -
Custo horario total de execucdo 494,5141
Custo unitario de execucao 4,9650
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 4,9650
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRAT:T 5 Custo Unitério

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 1.038,46 m?
4011352 Imprimac&o com emulséo asfaltica Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Caminhao tanque i de asfalto com
E9509 kw 1,00000 1,00 0,00 189,1786 51,9449 189,1786
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
Custo horario total de equipamentos 286,3330
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746
Custo horario total de mao de obra 32,5746
Custo horario total de execugéo 318,9076
Custo unitario de execugéo 0,3071
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2092 Emuls&o asfaltica para imprimacéo 0,00130 t
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,3071
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade i DR’\:_’T 5 Custo Unitario
Custo unitério total de transporte =
Custo unitario direto total 0,31
BDI 21,58% 0,0663
Preco Unitario: 0,37
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 1.500,00 m2
4011353 Pintura de ligacdo Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminha&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136
E9509 kw 1,00000 1,00 0,00 189,1786 51,9449 189,1786
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
Custo horario total de equipamentos 286,3330
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746
Custo horario total de méo de obra 32,5746
Custo horario total de execucédo 318,9076
Custo unitario de execugao 0,2126
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1946 Emuls&o asfaltica RR-1C 0,00045 t
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,2126
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRNF"T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

0,21

BDI 21,58%
Preco Unitério:

0,0459
0,26
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 113,18 m?®
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 234,1284 57,2338 117,3780
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 204,1196 71,9326 204,1196
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 154,0703 71,0845 125,0253
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 150,9146 59,8659 107,2112
Custo horario total de equipamentos 553,7341
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873
Custo horario total de mao de obra 16,2873
Custo horario total de execugéo 570,0214
Custo unitario de execugéo 5,0364
Custo do FIC 0,00746 0,0376
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m3 169,2028 169,2028
Custo total de atividades auxiliares 169,2028
Subtotal 174,2768
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h -
6416040 Caminh&o basculante 10 m? 5914652 2,20000 t 2,1700 4,7740
Custo unitario total de tempo fixo 4,7740
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade i DR’\:_’T 5 Custo Unitario
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h -
6416040 Caminhéo basculante 10 m? 2,20000 tkm 10,00 11,2200
Custo unitério total de transporte 11,2200
Custo unitario direto total 190,27
BDI 21,58% 41,0675
Preco Unitario: 23134
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 113,18 m3
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9511 Ci de pneus com de 3,40 m? - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 255,8642 115,9564 391,4077
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 70,1351 4,3006 70,1351
E9615 Usina de solos com de 300 th 1,00000 1,00 0,00 127,8268 84,3896 127,8268
Custo horario total de equipamentos 589,3696
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 3,00000 h 16,2873 48,8619
Custo horario total de méo de obra 48,8619
Custo horario total de execucéo 638,2315
Custo unitario de execugao 5,6391
Custo do FIC
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0005 Brita O 0,53076 m? 136,3325 72,3598
MO0191 Brita 1 0,14700 m? 89,944 13,2218
MO0192 Brita 2 0,26060 m? 89,2622 23,2617
M1135 P6 de pedra 0,52829 m? 77,6364 41,0145
Custo unitario total de material 149,8578
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 155,4969
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m® 5914647 0,79614 t 1,1300 0,8996
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,22050 t 1,1300 0,2492
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,39090 t 1,1300 0,4417
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,79244 t 1,1300 0,8955
Custo unitario total de tempo fixo 2,4860
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRNF"T 5 Custo Unitario
MO0005 Brita 0 - Caminh&@o basculante 10 m? 0,79614 tkm 10,00 4,0603
M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m?® 0,22050 tkm 10,00 1,1246
M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m?® 0,39090 tkm 10,00 1,9936
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m?* 0,79244 tkm 10,00 4,0414
Custo unitério total de transporte 11,2199
Custo unitario direto total 169,20
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producao da equipe 249,00 t
5914652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizac&o _ _ Custo Horério _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 190,8802 53,8162 539,7452
Custo horario total de equipamentos 539,7452
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de m&o de obra -
Custo horario total de execucédo 539,7452
Custo unitario de execucao 2,1677
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 2,1677
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRAT:T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=070970F5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1833&filter[anoproc]=2021

e-DOC 070970F5
Proc 59500.001833/2021-32-e

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 150,88 m?
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 234,1284 57,2338 204,0563
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,62 0,38 2,9742 2,0129 2,6089
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 185,1965 76,1675 185,1965
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 154,0703 71,0845 125,0253
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 151,9780 65,5504 123,4569
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 96,0293 31,7501 71,6032
Custo horario total de equipamentos 711,9471
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873
Custo horario total de mao de obra 16,2873
Custo horario total de execugéo 728,2344
Custo unitario de execugéo 4,8266
Custo do FIC 0,0224 0,1081
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10000 m3 0,9600 1,0560
Custo total de atividades auxiliares 1,0560
Subtotal 5,9907
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3
4016096 - Caminh&o basculante 10 m? 5914354 2,06250 t 1,1700 2,4131
Custo unitario total de tempo fixo 2,4131
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade i DR’\:_’T 5 Custo Unitario
Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?
4016096 - Caminh&o basculante 10 m® 2,06250 tkm 10,00 10,5188
Custo unitério total de transporte 10,5188
Custo unitario direto total 1892
BDI 21,58% 4,0837
Preco Unitario: 23,00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/l21 Producéo da equipe 230,19 m?®
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515 m? - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 199,3870 86,2095 199,3870
Custo horario total de equipamentos 199,3870
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873
Custo horario total de méo de obra 16,2873
Custo horario total de execucédo 215,6743
Custo unitario de execugao 0,9369
Custo do FIC 0,0224 0,0210
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,9579
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRNF"T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total 0,96
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéao da equipe 431,60 t
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga com deira de 1,56 m3 (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizac&o _ _ Custo Horério _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 190,8802 53,8162 506,8499
Custo horario total de equipamentos 506,8499
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de m&o de obra -
Custo horario total de execucédo 506,8499
Custo unitario de execugao 1,1744
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,1744
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DT Custo Unitario

LN

RP P

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

1,1700
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 1.121,33 m?
4011209 Regularizagéo do subleito Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?us(o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 234,1284 57,2338 294,9001
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,69 0,31 2,9742 2,0129 2,6762
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 185,1965 76,1675 153,5781
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 154,0703 71,0845 150,7509
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 151,9780 65,5504 151,9780
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 96,0293 31,7501 76,1027
Custo horario total de equipamentos 829,9860
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873
Custo horario total de mao de obra 16,2873
Custo horario total de execugéo 846,2733
Custo unitario de execugéo 0,7547
Custo do FIC 0,0224 0,0169
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,7716
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade i DR’\:_’T 5 Custo Unitario
Custo unitério total de transporte =
Custo unitario direto total 0.7716
BDI 21,58% 0,1665
Preco Unitario: 094
Obs.
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/l21 Producéo da equipe 7,76104 t
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,4996 41,3574 106,4996
Custo horario total de equipamentos 106,4996
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 4,00000 h 16,2873 65,1492
Custo horario total de méo de obra 65,1492
Custo horario total de execucédo 171,6488
Custo unitario de execugao 22,1167
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 22,1167
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRNF"T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

22,12
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,4996 41,3574 106,4996
Custo horario total de equipamentos 106,4996
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de m&o de obra =
Custo horario total de execugéo 106,4996
Custo unitario de execugéo 0,8486
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,8486
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitdrio direto total 0,8486
Obs.
Obs.
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 3,00000 un
5213440 Placader em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (?us(o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001
Custo horario total de equipamentos 60,9001
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 22,9867 22,9867
P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746
Custo horario total de méo de obra 55,5613
Custo horario total de execucéo 116,4614
Custo unitario de execugao 38,8205
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confecgéao de placa em ago n° 16 com pelicula retre tipo |
5213414 +8I 0,36000 m? 433,8952 156,2023
Custo total de atividades auxiliares 156,2023
Subtotal 195,0228
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRA,;’T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

0
195,02

BDI 21,58%
Preco Unitério:

42,0934
237,12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=070970F5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1833&filter[anoproc]=2021

e-DOC 070970F5
Proc 59500.001833/2021-32-e

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 4,00000 m2
5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - confec¢éo Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1655 0,1068 0,0249
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,0399 2,3588 5,8024
E9623 Magquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,3162 7,5394 2,4731
E9622 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,7421 2,9029 2,2854
Custo horario total de equipamentos 10,5858
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 2,00000 h 17,6112 35,2224
P9830 Montador 1,00000 h 22,9867 22,9867
P9823 Serralheiro 1,00000 h 22,5845 22,5845
P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746
Custo horério total de m&o de obra 113,3682
Custo horario total de execugéo 123,9540
Custo unitario de execugéo 30,9885
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado 11,77500 ka 8,3021 97,7572
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 1,00000 m2 293,8312 293,8312
Custo unitario total de material 391,5884
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5212552 Pintura eletrostética a pé com tinta poliester em chapa de aco 1,00000 m2 10,9693 10,9693
Custo total de atividades auxiliares 10,9693
Subtotal 433,56462
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminh&o carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,2087 0,2734
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 5 t 5915474 0,00053 t 22,1200 0,0117
Custo unitario total de tempo fixo 0,2851
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRMPT 5 Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminh&o carroceria 15 t 0,01178 tkm 10,00 0,0594
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 5 t 0,00053 tkm 10,00 0,0045
Custo unitério total de transporte 0,0639
Custo unitario direto total 433,8952
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/l21 Producéo da equipe 19,15000 m2
5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa de aco Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para
E9076 pintura eletrostatica 1,00000 1,00 0,00 34,4902 29,6120 34,4902
E9066 Grupo gerador - 13/14 KVA 1,00000 1,00 0,00 12,0399 2,3588 12,0399
Custo horario total de equipamentos 46,5301
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 1,00000 h 17,6112 17,6112
P9822 Pintor 2,00000 h 22,6602 45,3204
Custo horario total de méo de obra 62,9316
Custo horario total de execucédo 109,4617
Custo unitario de execugao 5,7160
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 0,11200 kg 46,8815 5,2507
Custo unitério total de material 5,2507
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 10,9667
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00008 t 24,1344 0,0019
Custo unitario total de tempo fixo 0,0019
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRNF"T 5 Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 - Caminh&o carroceria 15 t 0,00008 tkm 10,00 0,0007
Custo unitério total de transporte 0,0007
Custo unitario direto total 10,9693
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 2137 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15t - carga e descarga com caminhdo guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 188,0277 52,4642 248,6257
E9686 Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 214,7700 77,8350 214,7700
Custo horario total de equipamentos 463,3957
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horéario Total
P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746
Custo horério total de méo de obra 32,5746
Custo horério total de execugao 495,9703
Custo unitario de execucéo 23,2087
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23,2087
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DR’\:LT 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 23,2087
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 11,84 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horéario ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,0277 52,4642 188,0277
Custo horério total de equipamentos 188,0277
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824 Servente 6,00000 h 16,2873 97,7238
Custo horério total de m&o de obra 97,7238
Custo horério total de execugao 285,7515
Custo unitario de execugédo 24,1344
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 24,1344
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 24,1344
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 372,88 tkm
5914479 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade i Utilizacao _ _ Custo Horério _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,0277 52,4642 188,0277
Custo horério total de equipamentos 188,0277
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horério total de execucao 188,0277
Custo unitario de execugédo 0,5043
Custo do FIC o
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5043
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N T3 5 Custo Unitéario
Custo unitério total de transporte -
Custo unitario direto total 0,5043
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ i Custo Horério _ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,4996 41,3574 106,4996
Custo horério total de equipamentos 106,4996
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horario total de execucéo 106,4996
Custo unitario de execugdo 0,8486
Custo do FIC =
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,8486
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRAQ,T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

0.8486
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 4,10000 un
5213863 Fornecimento e implantacéo de suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentacé&o - D = 0,60 m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?us(o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminha&o carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001
Custo horario total de equipamentos 60,9001
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Serralheiro 1,00000 h 22,9867 22,9867
P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873
Custo horario total de mao de obra 39,2740
Custo horario total de execugéo 100,1741
Custo unitario de execugéo 24,4327
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de placas 0,69622 ka 13,6047 9,4719
MO0787 Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567
Custo unitario total de material 233,7286
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia
1107892 e brita comerciais 0,05030 m? 379,1100 19,0692
4805750 Escavac@o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m3 33,3000 1,6750
Custo total de atividades auxiliares 20,7442
Subtotal 278,9055
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de placas -
MO0789 Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00070 t 24,1344 0,0169
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 0,01272 t 24,1344 0,3070
Custo unitario total de tempo fixo 0,3239
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade i DR’\:_’T 5 Custo Unitario
Conjunto de e parafu para fixag&o de placas -
MO0789 Caminh&o carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0035
M0787 Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o carroceria 15 t 0,00127 tkm 10,00 0,0064
Custo unitério total de transporte 0,0099
Custo unitario direto total 279,24
BDI 21,58% 60,2705
Preco Unitario: 339,51
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/l21 Producéo da equipe 3,92899 m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00
1,1055 0,7304 1,1055
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 41,8631 21,4409 41,8631
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,6815 0,1765 3,6815
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,00000 0,90 0,10 0,3343 0,2255 1,2937
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,41 0,59 0,8534 0,5757 2,0687
Custo horario total de equipamentos 50,0125
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 22,6014 22,6014
P9824 Servente 9,00000 h 16,2873 146,5857
Custo horario total de m&o de obra 169,1871
Custo horario total de execucédo 219,1996
Custo unitario de execugao 55,7903
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,2603 4,4526
M0082 Areia média lavada 0,63334 m3 162,8356 103,1303
MO0191 Brita 1 0,36754 m? 89,944 33,0580
MO0192 Brita 2 0,36754 m? 89,2622 32,8074
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 282,15207 kg 0,4566 128,8306
Custo unitario total de material 302,2789
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 358,0692
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1344 0,0205
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,95001 t 1,1300 1,0735
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1344 6,8095
Custo unitario total de tempo fixo 9,1495
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRNF"T 5 Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
MO0030 Caminhao carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 0,95001 tkm 10,00 4,8451
M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m?® 0,55131 tkm 10,00 2,8117
MO0192 Brita 2 - Caminh&@o basculante 10 m? 0,55131 tkm 10,00 2,8117
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4229
Custo unitério total de transporte 11,8957
Custo unitario direto total 379,1100
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 0,50000 m*®
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873
Custo horério total de m&o de obra 16,2873
Custo horario total de execugéo 16,2873
Custo unitario de execugéo 32,5746
Custo do FIC 0,0224 0,7297
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 33,3043
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRN;T 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitdrio direto total 33,3000
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/l21 Producéo da equipe 0,66667 m?
4805755 Apiloamento manual Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873
Custo horario total de méo de obra =
Custo horario total de execucdo 16,2873
Custo unitario de execugéo 24,4308
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 24,4308
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

24,4308
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 3,92899 m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00 1,1055 0,7304 1,1055
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kw 1,00000 1,00 0,00 41,8631 21,4409 41,8631
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 KVA 1,00000 1,00 0,00 3,6815 0,1765 3,6815
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,00000 0,90 0,10 0,3343 0,2255 1,2937
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,41 0,59 0,8534 0,5757 2,0687
Custo horario total de equipamentos 50,0125
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 22,6014 22,6014
P9824 Servente 9,00000 h 16,2873 146,5857
Custo horério total de m&o de obra 169,1871
Custo horario total de execugéo 219,1996
Custo unitario de execugéo 55,7903
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,2603 4,4526
M0082 Areia média lavada 0,63334 m3 162,8356 103,1303
MO0191 Brita 1 0,36754 m? 89,944 33,0580
MO0192 Brita 2 0,36754 m? 89,2622 32,8074
Mo0424 Cimento Portland CP Il - 32 282,15207 ka 0,4566 128,8306
Custo unitario total de material 302,2789
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 358,0692
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
MO0030 Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1344 0,0205
MO0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 5914647 0,95001 t 1,1300 1,0735
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1344 6,8095
Custo unitario total de tempo fixo 9,1495
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRMPT 5 Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
MO0030 Caminh&o carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043
M0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m* 0,95001 tkm 10,00 4,8451
MO0191 Brita 1 - Caminh&@o basculante 10 m? 0,55131 tkm 10,00 2,8117
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 10,00 2,8117
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4229
Custo unitério total de transporte 11,8957
Custo unitario direto total 379,1100
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/l21 Producéo da equipe 1,00000 kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 16,2873 32,5746
Custo horario total de m&o de obra 32,5746
Custo horario total de execucédo 32,5746
Custo unitario de execugao 32,5746
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2158 Argamassa asfaltica 1,00000 kg 14,5172 14,5172
Custo unitério total de material 14,5172
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 47,0918
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2158 Argamassa asféltica - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 24,1344 0,0241
Custo unitério total de tempo fixo 0,0241
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRNF"T 5 Custo Unitario
M2158 Argamassa asféltica - Caminh&o carroceria 15 t 0,00100 tkm 10,00 0,0050
Custo unitério total de transporte 0,0050
Custo unitario direto total 47,1200
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - SllizacEo - - QD IHEIER D - (;usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de m&o de obra -
Custo horario total de execucédo -
Custo unitario de execucao -
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confeccao em betoneira e langamento manual - areia
1107892 e brita comerciais 0,04200 m3 379,1100 15,9226
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700
2003842 kg/m? - espessura de 1 cm 0,05950 kg 47,1200 2,8036
4805750 Escavagéo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1m 0,03000 m? 33,3000 0,9990
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
3103302 vezes - confeccao, instalagdo e retirada 0,08670 m? 54,8700 4,7572
Custo total de atividades auxiliares 24,4824
Subtotal 24,4824
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRAQ,T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

24,4824

BDI 21,58%
Preco Unitario:

5,2842
29,77
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 1,00000 m2
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecc&o, instalacéo e retirada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,0399 2,3588 1,1284
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 20,1525 19,9024 1,8887
Custo horario total de equipamentos 3,0171
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 0,90000 h 17,6112 15,8501
P9808 Carpinteiro 0,90000 h 22,6422 20,3780
Custo horério total de m&o de obra 36,2281
Custo horario total de execugéo 39,2452
Custo unitario de execugéo 39,2452
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0560 Desmoldante para formas 0,01852 | 10,5628 0,1956
M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 16,8808 0,4588
M0290 Tabuade 2,5x10 cm 1,21474 m 2,8941 3,5156
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m? 27,3715 11,0649
Custo unitario total de material 15,2349
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 54,4801
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0560 Desmoldante para formas 5914655 0,00002 t 24,1344 0,0005
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 24,1344 0,0007
MO0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 24,1344 0,0734
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 24,1344 0,2440
Custo unitario total de tempo fixo 0,3186
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRMPT 5 Custo Unitario
MO0560 Desmoldante para formas 0,00002 tkm 10,00 0,0001
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 0,00012 tkm 10,00 0,0006
MO0290 Tébua de 2,5 x 10 cm - Caminhdo carroceria 15 t 0,00308 tkm 10,00 0,0155
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,01011 tkm 10,00 0,051
Custo unitério total de transporte 0,0671
Custo unitario direto total 54,8700
Obs.
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitario de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 230,19 m?®
5502114 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9667 Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 193,6090 55,8844 940,5001
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56
E9515 m?3-118 kW 1,00000 1,00 0,00 199,3870 86,2095 199,3870
Custo horério total de equipamentos 1.139,8871
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873
Custo horério total de méo de obra 16,2873
Custo horério total de execucao 1.156,1744
Custo unitario de execugédo 5,0227
Custo do FIC 0,0224 0,1125
Custo do FIT 2
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m? 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 5,1352
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ =P 5 Custo Unitério
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 514
BDI 21,58% 1,1084
Preco Unitario: 6,24
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Distrito federal
Custo Unitério de Referéncia abril/21 Producéo da equipe 176,81 m3
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 195,8694 72,4132 195,8694
Custo horario total de equipamentos 195,8694
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PO824 Servente 1,00000 h 16,2873 16,2873
Custo horério total de m&o de obra 16,2873
Custo horario total de execucdo 212,1567
Custo unitario de execucao 1,1999
Custo do FIC 0,0224 0,0269
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m? 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 1,2268
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRAT:T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

0,0000
1,23

BDI 21,58%
Preco Unitario:

0,2648
1,49
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CODEVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGCAO
Item Descricao dos servigos Preco de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRAGAO CENTRAL Vériavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
Cc RISCOS 0,50% de PV 0,00%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%
SUBTOTAL 5,34% 6,50%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5,76% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%
H ISSON 3,00% de PV 3,00% 3,65%
| Contribuicdo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,09%
BDI COM IMPOSTOS 17,75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,25%
100,00%
BDI 21,58%
Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Construco rodoviaria Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano
Restauracao rodoviaria Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Descricio des Parcelns
Fequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD % sabre PV % sabre CD % sobre PV % sobre CD
Administragio Central Varidvel - £ [CD) 477 5,00 483 600 4,80 6.00
Despazas Financeiras 0,43% zobre [PV - Lucra) 0.40 0,50 0.40 050 041 050
Seguros e Garantias Contratuais 0.25% do PV 025 031 0.25 031 0.25 031
Riscos 0.50% do PV 0.50 0,53 0,50 0.62 0,50 061
Subtotal 1 5,92 7,88 5,98 7,43 6,05 742

Beneficios % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % zobre PV % sobre (D
Luers Varidvel - £ [CD) 755 10,00 6,82 B50 571 7.00
Subtotal 2 7,95 10,00 6,84 8,50 5,71 7,00

Tributas % sobre PV % sobre CD % sabre PV % sabre CD % sobre PV % sobre CD
pIs 0.65% do PV 085 0,52 0.65 081 0.55 080
COFINS 3.00% do PV 3.00 3,77 300 3,73 3,00 368
1550M 3.00% do PV 3.00 3,77 3,00 3,73 3,00 368
Subtotal 3 6,65 8,37 6,63 B26 6,65 B15
Total - BDI %) 20,51 25,81 19,48 24,19 18,41 2257
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECU(;AO DE SERVICOS DE IMPLANTA(;AO DE PAVIMENTAQAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,
EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAQAO DA CODEVASF, NO
DISTRITO FEDERAL
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPOB
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,75 -
B2 Feriados 3,41 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,67
B4 13° saléario 10,62 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,71 0,56
B7 Dias de chuva 1,31 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,55 10,63
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 48,42 20,36
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,12 3,24
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas 0,46 0,36
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,77 2,96
C5 Indenizacdo Adicional 0,35 0,27
C Total 8,80 6,91
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,30 7,70
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 037 029
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ '
D Total 18,67 7,99
TOTAL (%) 113,69 73,06
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MEMORIA DE CALCULO
T TIPOLOGIA 5O MATERIAL GIENTO ASFALTICO DE PETROLE
REAUSTE [ /e , imposTOS TEGENDA
[ [ [ ul/21 418,124
CAP50/70 i
CUSTO 00 CUSTO DO TRANSPORTE
IMPOSTOS DO .. |cusTopo TRANSPORTE ATUALIZAGRO DO CUSTO [ RODOVIA PAVIMENTADA COM
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSIK: PEDAGIO
) | eustoave MEREEE) probutocom | owrs | Son BETNETAY icMs e apeey T TOTAL TRANSPORTE| TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
MONETARIA
julr21 REFINARIAS ENDEREGO -~ A;':':‘;';m s DESTINO ESTADO | REGIAO RSIt RSit RSIt M RSIt RSIt RSlt RSlt cusTo RSlt RSIt RSlt RSIt
1 Refinaria Abreu e Lima Rodovia PE 60, Km 10 pojuca - PE CEP 55590+ IPOJUCA - PE Brasilia - DF 21545 315494 821,04 397598 2001 555.96 11387 36656 103639 25,80 185 103824 397598 5.014,22
2 Refinaria Potiguar Clara Camardo Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN GUAMARE - RN Brasflia - DF 3.154,04 821,04 397598 2175 57721 11822 38057 1076,00 0,00 000 107600 397598 5.051,98
CEP:59598-000 315090
3 Refinaria Landulpho Alves (RUAW) | 1090 BA 523, KM 4 — Mataripe S40 Francisco do | SAO FRANCISCO DO CONDE - | gagiia pF | 314721 314721 81903 3.966.24 1401 38139 7811 251,46 71096 40,20 288 71388 3.966.24 468007
Conde - BA CEP:43900-000
4 Refinaria Lubriicantes  Dervados do_ | Av. Leite Barbosa, S/t Mucuripe Fortaleza - Ceard FORTALEZA - CE Brasilia-DF | 3,12477 312477 81310 303796 1968 52084 107,49 346,04 o7837 0,00 0,00 978,37 303796 491633
5 Refinaria Capuava (Recap) Av. Alberto Soares ::"‘"é"f’;’;,m 22-A Capuava - MAUA - SP Brasflia - DF 3,40348 3.493,48 909,14 440262 1040 200,05 59,40 10123 540,68 7958 56,94 507,62 140262 5.000,24
6 Refinaria Dugue de Caxias (Reduc) Rodovia Washington Luiz, km 113,7 Campos DUQUE DE CAXIAS - RJ Brasflia - DF 3,73810 3.738,10 972.80 471090 1147 31713 64,95 20900 591,17 558,60 39,97 63114 471090 5.342,03
Eliseos - Duaue de Caxias - RJ CEP:25213-005
7 CAP 50170 Refnaria Alberto Pasqualini (Refap) | #Y°"'“@. Setdlo Vargas. 11001 " Bavro Brigaderia CANOAS - RS Brasilia-DF | 346782 3.467.82 902,46 437028 2113 s6152 11501 37023 104676 11435 81,82 112858 437028 5.498,86
8 Unidade de indystalizagdo do Xisto | Rodova do Xisto, BR 476,k 135 B30 Maleus 40 | 530 MaTEUS DO SUL - PR Brasilia-DF | 3738336 3.383.36 880,48 426384 1396 0.2 785 25062 70859 788,60 56,42 765,01 426384 5.028,86
9 Refinaria Gabriel Passos (Regap) | A Refinaria Gabriel Passos, 690 Distito Industrial BETIM - MG Brasila-DF | 3230226 330226 850,38 416164 743 21401 a0 141,60 40061 254,40 1820 41881 416164 458045
Paulo Camilo Sul Betim - MG CEP:32669-205
10 Refinaria Presigente Setilo Vargas | Rodovia do Xisto, BR 476, krh 16 Araucaria - PR ARAUCARIA - PR Brasilia-DF | 3738336 3.383.36 880,48 426384 1416 385,18 7889 253,96 718,08 9326 66,73 78476 426384 5.048,60
1 Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) |AY: 9 d€ abril 77S7P' éz’gf’;’lgzss_‘go"gs"‘as Cubatdo - CUBATAO - SP Brasflia - DF 3,49348 3.493,48 900,14 2.402,62 1073 208.40 6111 196,74 556,25 8336 59,64 61589 4.402,62 5.018,51
12 Refinaria de Paulinia (Replan) Rodovia SP 332 ‘C'é’;'fsﬁgz’:’%'" - Paulinia — SP PAULINIA - SP Brasflia - DF 3,49348 3.493,48 900,14 2.402,62 903 25539 5230 16838 476,07 6704 47,97 524,04 4.402,62 4.926,66
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SN Bairto
13 Refinaria Henrique Lage (Revap) Jardim Diamante - Sao José dos Campos —SP | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP |  Brasilia-DF | 38348 3.493.48 909,14 40262 1067 20609 6080 19574 553,43 887 63.46 61689 40262 501951
CEP12223:900
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MEMORIA DE CALCULO.
T T TIPOLOGIA DG MATERIAL EMUISOES CoRNS ™
REAJUSTE [ i 1 IMPOSTOS PIS. 0,65%
) T 18120 s [ 1% | ERTRADA DE 5AD0Y
rric I
CUSTO DO TRANSPORTE
cUSsTO DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP R$/Kg) [ cusTo anp | MPOSTOS PO | propyto com [ purs [ SUSTO DO TRANSPORTE icms. USTO D BODOVIARAVIMENTAD Aol PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE [ TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
PRODUTO RODOVIA PAVIMENTADA IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE
ORIGEM cuSTO POR
jun/21 EMPRESAS ENDERECO CSOEES DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t R$/t KM R$/t R$/t RS/t Rsit EIXO Rsit RS/t R/t R/t
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO 02 - LOTE
1 ‘CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA. Ty BRASILIA - DF Brasila - DF 258521 66497 57 23 561 1871 0,00 5290 322018 3.273.08
2 STRATURA ASFALTOS SIA AV PR T Moy NPT ANAPOLIS - GO Brasilia - DF 258521 66497 147 6413 1313 4228 138 12092 322018 334110
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE | VIA PRIMARIA 8, SIN QD-18, MODS. 24/47 - DAIAG - | APARECIDA DE GOJANIA — P oy . oo e
3 N oD Brasilia - DF ; ! 215 : . 5361 220 ’ 322018 337405
INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS | VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SINY LOTES O A 10 - -
. B R 258521 66497 8200 16561 , ; 15640 y ,
4 ot s o GOIANIRA - GO Brasilia - DF 218 54,12 138 322018 3ar4s8
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 - DISTRITO
. . 226189 s68.63 13240 2 2039
5 STRATURA ASFALTOS SIA ey e by UBERLANDIA - MG Brasiia - DF . . a7 . : 8731 1352 s 285052 311002
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO | RUA_VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 185 -
6 LTDA. \STRITO INDUSTRIAL - UBERLANDIA - MG Brasilia - DF 226189 588,63 a16 13218 2107 87,14 1352 259,01 2.850,52 _
ARAPETRO DISTRIBUIDORADE | RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - DISTRITO INDUSTRIAL
! : . E 267885 697,14 1907 76 y ; w332 g s
7 Hle el e e BARRA DO GARCAS - MT |  Brasilia - DF 661 12801 138 337599 373931
DISTRIBUIDORA BRASILEIRADE | SAO JUDAS TADEU, 268 - DISTRITO INDUSTRIAL -
) E E 226189 500,63 21666 4296 ; ; 03 y y
s ! e SARZEDO - MG Brasiia - DF 742 14152 2019 285052 327086
INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA -
E E 33038 7008 23000 a2 ; Y 2801 y !
9 o O o PALMAS - TO Brasiia - DF 803 151,70 0,00 421346 464237
'NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. SANTA
. . . 235341 124 254, 2, g . 3 g s
10 e A e S aa PAULINIA - SP Brasili - DF 385 61245 898 13 5205 167,55 s321 526,94 2.965.86 3.492.80
EMULSAORR 1C [ COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS
u DA AMAZONIA - IMPORTAGAO E Avenida Boutor Olindo Dértora 2451, Galpéo 02, Morro CAIEIRAS - SP Brasila - DF 235341 61245 991 277,66 56,87 183,07 58,11 75,71 2.965,86 354158
PN Grande - CEP:07726.555
12 BETUNEL INDOSTRIAE COMERCIO | ¢ 16 82, Vila Nova Campo Grande - CEP:76.103-834 | CAMPO GRANDE-MS | Brasfia - DF 285521 664,97 1039 289,80 5035 191,07 519 545,41 322018 376550
RUA N, SIN.° LOTES 39/43 E LOTES 129/133 -
. . . 2678 7,14 298, 111 ; ; g ; ;
13 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA O e s culABA - MT Brasili - DF 67885 = 1073 6,40 & 196,74 333 55958 337599 303557
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO | RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD. IND. 7 L 01108 - Py o~ oo o oo
14 ST P CUIABA - MT Brasiia - DF 678 . 1076 : ; 197,24 333 ¥ 337599 3.936.99
15 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES RODOVIADOS IMIGRANTES, SIN*KM 8.6 - - VARZEA GRANDE - MT | Brasilia - DF 267885 69714 1085 301,44 o174 198,74 33 565,25 3,375,990 304124
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM CAMPO
. : - E 238341 61245 043 6158 y ; 631,34 ! :
16 VIAPOL LTDA. 10, S0L KM 1185 JARD) CACAPAVA - SP Brasiia - DF 1081 198,08 7130 296586 350721
7 STRATURA ASFALTOS S/A RUALUIS DE CAVIOES, 26 - CAMPOS ELISEOS - [ puque pe cAxias -RJ | Brasila - DF 235341 61245 1146 31687 6490 208,92 4433 63502 2.965.86 3,600,890
PROBITEC - PRODUTOS BETUMINOSOS | AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - PAVUNA -
A . . E 238341 61245 2067 6567 64200
1 E TECNOLOGIA DE APLICAGAO LTDA. CEP:21535-630 RIO DE JANEIRO - RY Braslia - DF A 211,42 44,33 2.965,86 3.607,96
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
s " | BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN LOTE 6/777-A-3-1 - . . . 10 e 59 5108
19 INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO B Tl SN e ot MARIALVA - PR Brasila - DF 574, g 1167 : g 21243 5042 ¥ 290268 364371
20 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. RUAMAQUINISTA ELEODORO JACINTO, 100 - PONTA GROSSA- PR | Brasila - DF 237460 617,99 1269 aure nar 22043 6259 28 299268 3.703,96
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