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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO

AMAPA
PERCENTUAL DE
%:
) BDI %: R$/m? RISCO
ORIGEM CODIGO ~ 5 i
- = Total de m? i Horista M lista
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 5;;00; & Encargos Sociais: oris ensalist
UND QTDE PREGO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
i} BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigao Propria |Implantagéo da Obra Médulo 42,00
2 Codevasf Composigao Prépria | Administragao da Obra Médulo 42,00
3 Codevasf Composicéo Propria  |Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 42,00
TERRAPLANAGEM
4 Codevas Composicao Propria servigos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos, e 583.000,00

acompanhamento e greide

Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira m 58.800,00
e caminhéo basculante de 14 m®

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 58.800,00
PAVIMENTAGAO

7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 70.560,00

8 SICRO 4011352 Imprimagao com emulséo asfaltica m2 588.000,00

9 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m? 588.000,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -

10 SICRO 4011256 30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 88.200,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% "

u SICRO 4011233 ~30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 88.200,00

12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 588.000,00
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

13 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.880,80

14 CODEVASF CPU-17 "TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.880,80

15 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 940,80

16 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 940,80

17 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 235,20

18 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 235,20
SINALIZAGAO

e 40 de placa de d0emago D =

9 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 42,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou

20 SICRO 5213863 regulamentagéo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 42,00
implantagéo
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de

21 SICRO 2003373 i m 168.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL

22 Codevasf Composico Prépria | Limpeza Geral | m2 588.000,00 | |
SERVICOS COMPLEMENTARES

" ¢ . . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento

23 Codevas Composicao Propria | go'averial hidraulico m 8.400,00
PROJETO EXECUTIVO

24 Codevasf Composicéo Prépria | Projeto Executivo | km 84,00 | |

VALOR TOTAL DO SRP
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVAS

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]

MOBILIZACAO

TERRAPLEANGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
< Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . N .
(km) (km) il (m) i (m2) (m3) (t/m3) ® Unid Quant. Tipo AE:(;S;O Unid. Quant.
REGULARIZACAO DE SUBLEITO
| I | | | |
SUB-BASE
| | I | | | |
BASE DE BRITA GRADUADA
| I | | | |
IMPRIMACAO
| | I | |EAI | |t
PINTURA DE LIGACAO
| 588.000,00 | 588.000,00 I | |RR-1C | |t
CBUQ FAIXA "C"
| | I 70.560,oo| |CAP-50/70 | |t
CBUQ FAIXA "B"
| | I | |CAP-50/70 | |t

FRESAGEM CONTINUA
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Modulo Minimo
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
. PERCENTUAL DE
BDI %: R$/m? RISCO
ORIGEM CcODIGO = Total de m? i Horista Mensalista
= = Encargos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 14.000,00 ) )
PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDI (R$) TOTAL TOTAL
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigao Propria |Implantagéo da Obra Médulo 1,00
2 Codevast Composigao Prépria | Administragao da Obra Médulo 1,00
3 Codevasf Composicao Propria  |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00
TERRAPLEANGEM
N i servigos topogréficos para pavimentagéo, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicao Propria acompanhamento e greide m2 14.000,00
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 1.400,00
e caminhéo basculante de 14 m®
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 1.400,00
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00
8 SICRO 4011352 Imprimagao com emulséo asfaltica m2 14.000,00
9 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m? 14.000,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -
10 SICRO 4011256 30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 2100,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% "
u SICRO 4011233 ~30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 2100,00
12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m 14.000,00
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40
14 CODEVASF CPU-17 "TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40
15 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40
16 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40
17 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60
18 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60
SINALIZAGAO
i e 40 de placa de d0emago D =
9 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 100
Fornecimento e implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa d
20 SICRO 5213851 de regulamentagéo - D = 0,60 m un 100
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
21 SICRO 2003373 i m 4.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
22 Codevasf Composico Prépria | Limpeza Geral | m2 14.000,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
" ¢ . . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
23 Codevas Composicao Propria | o' averial hidraulico m 200,00
PROJETO EXECUTIVO
24 Codevasf Composicéo Prépria | Projeto Executivo | km 2,00
VALOR TOTAL DO SRP
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVAS

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

Médulo Minimo

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]

MOBILIZACAO

TERRAPLEANGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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Médulo Minimo

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid — Tino C;;(sau;neo Unid. —
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) “ i Aplicaio °
REGULARIZACAO DE SUBLEITO | | | | |
SUB-BASE
| | | | |
BASE DE BRITA GRADUADA | | | | |
IMPRIMACAO
| | Jea [ l
PINTURA DE LIGACAO
| | [rac | l¢
CBUQ FAIXA "C"
| 1.680,oo| |CAP-50/70 | |t
CBUQ FAIXA "B"
I | |CAP—SO/7O I |t

FRESAGEM CONTINUA
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
[ BDI %:
Encargos Sociais: Horista Mensalista
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
. . PREGO
ITEM CPUs Fonte Cad. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNITARIO (R$) TOTAL
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 I
ITEM 1: ToTAL|
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74200/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 I
ITEM 1: TOTAL|
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM|N|STRAcA0 LOCAL | MES | 1,00 |
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES | 1,00 |
ITEM 2: TOTAL
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CODEVAS

==

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

DISCRIMINACAO
A- EOUIPE TECNICA

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cédigo SINAPI
Engenheiro h 20 34780
Topdgrafo h 10 7592
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topégrafo h 10 244
Cadista/calculista h 20 2359
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO referéncia de equipe técnica 3,00%
com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221
C3- EQ}JIPAMENTOS, INSTALAGOES E H 16 7247
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS Composigcao Ensaios
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %) 21,58%
I - SOMA
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia 2,50%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74%
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
Vil - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %) 21,58%
Il - SOMA
X - TOTAL

Pr. Unit. Pr. Total
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitéario (PU) Preco Total (PT)
GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2
GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de un 2
GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2
GTO05 |Granulometria por Peneiramento un 2
GT06 |Granulometria Completa ( peneiramento un 2
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 2
GT08 Compactagdo Proctor Normal un 4
GT09 |Abrasédo "Los Angeles " un 2
GT10 indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 10
GT11 Equivalente de Areia un 2
GT12 |Ensaio de Expansdo un 2
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
&o int pal (entre as i 10 1 10,00

D a pal (entre as 10 1 10,00
Mobilizagéo - Total (km) 11,00

Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira ton
Motoniveladora ton
Trator de pneus ton
Rolo Compactador ton
Grade de disco ton
Usina misturadora ton
Total ton
Portanto:
Mobilizagao - Total (km) txkm
Desmobilizagao - Total (km) txkm
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CUSTO DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 - massa comercial*
* DMT do CAP 50/70 calculada com base na cidade de Santana/AP, localizagdo de ambas as usinas conforme cotagdo abaixo
REF. UF LOCAL FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS PIS AQUISIGAO - ANP (R$1t) PEDAGIO
Km Km Km Km % % % ago/20
R-1 AM Manaus 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 0,00
R-2 CE Fortaleza 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 0,00
R-3 BA Séo Francisco do Conde 515,00 2.008,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 14,40
EQUAGAO TARIFARICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREGAO DOS TRANSPORTES
FRETE DE MAT. BETUMINOSOS cusTo INDICES SETORIAIS DA FGV Més Indices c;:;'ﬁ"::‘ete
TRANSPORTE = FIXO + KM RODADO Indice de Pavimentagdo (més referéncia base) julna 270,237 15856
Trecho Pavimentado = 26,9390 + 0,2530 X Distancia Indice de Pavimentagéo (pregos iniciais-set/2020) set/21 428,475 '
Trecho Nao Pavimentado = 26,9390 + 0,2990 X Distancia Indice de Pavimentagdo (més referéncia base) julina 270,237
ice Pavimentagao - equagao FIuvi 1,0000
Trecho Leito Natural - 26,9390 " 0,4120 X Distancia L”:\I'/C;O?g;"mema@a(’ equagdo Fluvial (pregos iniciais- | 0\ 428,475
Trecho Fluvial CAP = 24,3894 + 0,1603 X Distancia Indice de CAP (més referéncia base) set/21 1048,84 1.0000
Trecho Fluvial EA e ADP = 20,7256 + 0,1603 X Distancia Indice de CAP (pregos iniciais-set/2020) set/21 1048,84 ’
R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)
Aquisicio  ago/20 RS/t RS/t R$/t
Transporte set/20 R$ /t R$ /t R$ /t

R1 (Com ICMS+PIS+COFINS)

R2 (Com ICMS+PIS+COFINS)

R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)

Aquisi¢ao ago/20
Transporte set/20

R$/t
R$/t

R$ /t
R$/t

R$ /t
R$/t

PRECO UNITARIO DA AQUISICAO -SEM BDI DIFERENCIADO (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario):

PRECO UNITARIO DO TRANSPORTE: (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario):
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CUSTO DE AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO
PIS AQUISIGAO - ANP "
REF. UF LOCAL FLUV PAV N PAV LN ICOMS CO::INS ) QUISIC PEDAGIO
Km Km Km Km % % % ago/20
R-1 AM Manaus 1.696,30 | 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 0,00
R-2 CE Fortaleza 515,00 | 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 0,00
R-3 BA Feira de Santana 515,00 | 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 0,00
EQUAGAO TARIFARICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREGAO DOS TRANSPORTES
FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV Més Indices c;::;::rete
TRANSPORTE = FIXO + KM RODADO Indice de Pavimentagao (més referéncia base) julina 270,237 15856
Trecho Pavimentado = 26,9390 + 0,2530 X Distancia Indice de Pavimentagao (pregos iniciais-set/2020) set/21 428,475 ’
Trecho N&o Pavimentado = 26,9390 + 0,2990 X Distancia Indice de Pavimentagao (més referéncia base) juli4 270,237
i i 30 - 3 i iniciais- 1,4106
Trecho Leito Natural - 26,9390 " 04120 X Distancia L"Odv'f:;g;’ imentaggo - equagdo Fluvial (pregos iniciais novi16 303,752
Trecho Fluvial CAP = 24,3894 + 0,1603 X Distancia Indice de EMULSAOQ (més referéncia base) set/21 148,796 1.0000
Trecho Fluvial EA e ADP = 20,7256 + 0,1603 X Distancia Indice de EMULSAO (pregos iniciais-set/2020) set/21 148,796 ’
R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)
Aquisigdo ago/20 2.742,96 R$ /t R$/t R$ /t
Transporte set/20 470,64 R$ /t R$/t R$ /t
R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)
Aquisigdo ago/20 3.500,91 R$ /t R$ /t R$ /t
Transporte set/20 573,95 R$ /t R$ /t R$ /t
4.074,86

PRECO UNITARIO DA AQUISICAO (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario):

PRECO UNITARIO DO TRANSPORTE: (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario):

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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CUSTO DE AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017
MATERIAL BETUMINOSO: EMULSAO ASFALTICA DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA - RR-1C
FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS PIS AQUISICAO - ANP "
REF. UF LOCAL Km Km Km Km % % % 2g0/20 PEDAGIO
R-1 AM Manaus 1.696,30 | 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 0,00
R-2 CE Fortaleza 515,00 | 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 0,00
R-3 BA Feira de Santana 515,00 | 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 0,00
EQUAGAO TARIFARICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREGAO DOS TRANSPORTES
FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV Més Indices c;z;'ﬁ::‘:e
TRANSPORTE = FIXO + KM RODADO Indice de Pavimentagao (més referéncia base) juld 270,237 15856
Trecho Pavimentado = 26,9390 + 0,2530 X Distancia Indice de Pavimentagéo (precos iniciais-set/2020) set/21 428,475 ’
Trecho Ndo Pavimentado = 26,9390 + 0,2990 X Distancia Indice de Pavimentagéo (més referéncia base) juld 270,237
- i %0 - 3 i iniciais- 1,4106
Trecho Leito Natural = 26,9390 + 04120 X Distancia L”jv'/cfoﬁg)v imentagao - equagéo Fluvial (pregos iniciais novie | 303,752
Trecho Fluvial CAP = 24,3894 + 0,1603 X Distancia Indice de EMULSAO (més referéncia base) set/21 912,476 1.0000
Trecho Fluvial EA e ADP = 20,7256 + 0,1603 X Distancia Indice de EMULSAO (pregos iniciais-set/2020) set/21 912,476 ’
R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)
Aquisigdo ago/20 3.492,85 R$ /t R$ /t R$ /t
Transporte set/20 470,64 R$ /t R$ /t R$ /t
R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)
Aquisigdo ago/20 4.458,01 R$ /t R$ /t R$ /t
Transporte set/20 573,95 R$ /t R$ /t R$ /t
5.031,96
PRECO UNITARIO DA AQUISICAO (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario):
PRECO UNITARIO DO TRANSPORTE: (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario):
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