
BDI %: R$/m²
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

588.000,00

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 42,00

2 Codevasf Composição Própria Módulo 42,00

3 Codevasf Composição Própria und 42,00

4 Codevasf Composição Própria m² 588.000,00

5 SICRO 5502114 m³ 58.800,00

6 SICRO 4413942 m³ 58.800,00

7 SICRO 4011463 t 70.560,00

8 SICRO 4011352 m² 588.000,00

9 SICRO 4011353 m² 588.000,00

10 SICRO 4011256 m³ 88.200,00

11 SICRO 4011233 m³ 88.200,00

12 SICRO 4011209 m² 588.000,00

13 CODEVASF CPU-13 t 3.880,80

14 CODEVASF CPU-17 t 3.880,80

15 CODEVASF CPU-14 t 940,80

16 CODEVASF CPU-18 t 940,80

17 CODEVASF CPU-15 t 235,20

18 CODEVASF CPU-18 t 235,20

19 SICRO 5213440 und 42,00

20 SICRO 5213863 und 42,00

DRENAGEM

21 SICRO 2003373 m 168.000,00

LIMPEZA GERAL

22 Codevasf Composição Própria m² 588.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23 Codevasf Composição Própria m 8.400,00

PROJETO EXECUTIVO

24 Codevasf Composição Própria km 84,00

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

AMAPÁ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

SINALIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) na pista com material de jazida e brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% 

- 30%) na pista com material de jazida e brita comercial

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO

TERRAPLEANGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Total Geral R$

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

-                   -                   

-                   -                   

1,00              EAI t

1,00              588.000,00     588.000,00     RR-1C t

-                   70.560,00 CAP-50/70 t

-                   CAP-50/70 t

-                   

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE 

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %: R$/m²
PERCENTUAL DE 

RISCO
Total de m² Horista Mensalista

14.000,00

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI (R$)
TOTAL TOTAL

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00

3 Codevasf Composição Própria und 1,00

4 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00

5 SICRO 5502114 m³ 1.400,00

6 SICRO 4413942 m³ 1.400,00

7 SICRO 4011463 t 1.680,00

8 SICRO 4011352 m² 14.000,00

9 SICRO 4011353 m² 14.000,00

10 SICRO 4011256 m³ 2.100,00

11 SICRO 4011233 m³ 2.100,00

12 SICRO 4011209 m² 14.000,00

13 CODEVASF CPU-13 t 92,40

14 CODEVASF CPU-17 t 92,40

15 CODEVASF CPU-14 t 22,40

16 CODEVASF CPU-18 t 22,40

17 CODEVASF CPU-15 t 5,60

18 CODEVASF CPU-19 t 5,60

19 SICRO 5213440 und 1,00

20 SICRO 5213851 und 1,00

DRENAGEM

21 SICRO 2003373 m 4.000,00

LIMPEZA GERAL

22 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23 Codevasf Composição Própria m 200,00

PROJETO EXECUTIVO

24 Codevasf Composição Própria km 2,00

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) na pista com material de jazida e brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% 

- 30%) na pista com material de jazida e brita comercial

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLEANGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Módulo Mínimo

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

AMAPÁ

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO

TERRAPLEANGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Total Geral R$

Módulo Mínimo

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

-                   -                   

-                   -                   

1,00              EAI t

1,00              RR-1C t

-                   1.680,00 CAP-50/70 t

-                   CAP-50/70 t

-                   

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

Módulo Mínimo
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BDI %:

Horista Mensalista

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             

TOTAL

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             

TOTAL

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00                             

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Encargos Sociais:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI

Engenheiro h 20 34780

Topógrafo h 10 7592

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.

Auxiliar de topógrafo h 10 244

Cadista/calculista h 20 2359

B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxas 72,23 % do item "A"

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % como 

referência de equipe técnica 

com encargos sociais 

3,00%

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247

D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios

21,58%

Estimativa % como referência soma II2,50%

Percentual VI 3,74%

Taxas 4,75% 4,75%

5,77%

21,58%

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

X - TOTAL

VII - CONTIGÊNCIAS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ)un 2

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação)un 2

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2

GT08 Compactação Proctor Normal un 4

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10

GT11 Equivalente de Areia un 2

GT12 Ensaio de Expansão un 2

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira  ton

Motoniveladora  ton

Trator de pneus  ton

Rolo Compactador  ton

Grade de disco  ton

Usina misturadora  ton

Total  ton

 t x km

 t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
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FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS

Km Km Km Km % %

R-1 AM 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-2 CE 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-3 BA 515,00 2.008,00 0,00 0,00 18,00 3,00 14,40

Mês Indices   
Coeficiente 

Reajuste

= FIXO + jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,2530 x Distância set/21 428,475

= 26,9390 + 0,2990 x Distância jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,4120 x Distância nov/16 428,475

= 24,3894 + 0,1603 x Distância set/21 1048,84

= 20,7256 + 0,1603 x Distância set/21 1048,84

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE:  (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):

PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO -SEM BDI DIFERENCIADO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):

R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)

1,0000
Trecho Fluvial    EA e ADP   Indice de CAP (preços iniciais-set/2020)

R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)

Trecho Fluvial    CAP       Indice de CAP  (mês referência base)

1,5856
Trecho Pavimentado       Indice de Pavimentação (preços iniciais-set/2020)

Trecho Não Pavimentado Indice de Pavimentação (mês referência base)

1,0000
Trecho Leito Natural       

Indice Pavimentação  - equação Fluvial (preços iniciais-

nov/2016)

TRANSPORTE             KM RODADO Indice de Pavimentação (mês referência base)

EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES

FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV

0,65

São Francisco do Conde 0,65

Fortaleza 0,65

Manaus

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 - massa comercial*

* DMT do CAP 50/70 calculada com base na cidade de Santana/AP, localização de ambas as usinas conforme cotação abaixo

REF. UF LOCAL
PIS AQUISIÇÃO - ANP (R$/t)

PEDÁGIO

% ago/20

e-DOC 7AD95545
Proc 59500.001831/2021-43-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7AD95545

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7AD95545
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FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS

Km Km Km Km % %

R-1 AM 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-2 CE 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-3 BA 515,00 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

Mês Indices   
Coeficiente 

Reajuste

= FIXO + jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,2530 x Distância set/21 428,475

= 26,9390 + 0,2990 x Distância jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,4120 x Distância nov/16 303,752

= 24,3894 + 0,1603 x Distância set/21 148,796

= 20,7256 + 0,1603 x Distância set/21 148,796

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

4.074,86

PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE:  (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):

573,95

PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):

R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)

3.500,91

2.742,96

470,64

R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)

1,5856
Trecho Pavimentado       Indice de Pavimentação (preços iniciais-set/2020)

Trecho Não Pavimentado Indice de Pavimentação (mês referência base)

1,4106
Trecho Leito Natural       

Indice Pavimentação  - equação Fluvial (preços iniciais-

nov/2016)

Trecho Fluvial    CAP       Indice de EMULSÃO (mês referência base)
1,0000

Trecho Fluvial    EA e ADP   Indice de EMULSÃO (preços iniciais-set/2020)

FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV

TRANSPORTE             KM RODADO Indice de Pavimentação (mês referência base)

Feira de Santana 0,65

EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES

Manaus 0,65

Fortaleza 0,65

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

REF. UF LOCAL
PIS AQUISIÇÃO - ANP

PEDÁGIO
% ago/20

e-DOC 7AD95545
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FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS

Km Km Km Km % %

R-1 AM 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-2 CE 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-3 BA 515,00 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

Mês Indices   
Coeficiente 

Reajuste

= FIXO + jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,2530 x Distância set/21 428,475

= 26,9390 + 0,2990 x Distância jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,4120 x Distância nov/16 303,752

= 24,3894 + 0,1603 x Distância set/21 912,476

= 20,7256 + 0,1603 x Distância set/21 912,476

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

5.031,96

PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE:  (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):

573,95

PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):

R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)

4.458,01

3.492,85

470,64

R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)

1,5856
Trecho Pavimentado       Indice de Pavimentação (preços iniciais-set/2020)

Trecho Não Pavimentado Indice de Pavimentação (mês referência base)

1,4106
Trecho Leito Natural       

Indice Pavimentação  - equação Fluvial (preços iniciais-

nov/2016)

Trecho Fluvial    CAP       Indice de EMULSÃO (mês referência base)
1,0000

Trecho Fluvial    EA e ADP   Indice de EMULSÃO (preços iniciais-set/2020)

FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV

TRANSPORTE             KM RODADO Indice de Pavimentação (mês referência base)

Feira de Santana 0,65

EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES

Manaus 0,65

Fortaleza 0,65

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA CATIÔNICA - RR-1C

REF. UF LOCAL
PIS AQUISIÇÃO - ANP

PEDÁGIO
% ago/20

e-DOC 7AD95545
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