
BDI %: 21,58% R$/m² 106,29
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

588.000,00 115,79 71,41

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 42,00 1.302,48 54.704,16 55.491,90

2 Codevasf Composição Própria Módulo 42,00 5.188,96 217.936,32 221.074,60

3 Codevasf Composição Própria und 42,00 388,46 16.315,32 16.550,26

4 Codevasf Composição Própria m² 588.000,00 0,3800 223.440,00 226.657,54

5 SICRO 5502114 m³ 58.800,00 6,95 408.660,00 414.544,70

6 SICRO 4413942 m³ 58.800,00 1,62 95.256,00 96.627,69

7 SICRO 4011463 t 70.560,00 182,65 12.887.539,52 13.073.120,09

8 SICRO 4011352 m² 588.000,00 0,39 229.320,00 232.622,21

9 SICRO 4011353 m² 588.000,00 0,27 158.760,00 161.046,14

10 SICRO 4011256 m³ 88.200,00 77,41 6.827.562,00 6.925.878,89

11 SICRO 4011233 m³ 88.200,00 77,41 6.827.562,00 6.925.878,89

12 SICRO 4011209 m² 588.000,00 1,03 605.640,00 614.361,22

13 CODEVASF CPU-13 t 3.880,80 5.007,73 19.433.998,58 19.713.848,16

14 CODEVASF CPU-17 t 3.880,80 494,51 1.919.094,41 1.946.729,37

15 CODEVASF CPU-14 t 940,80 3.349,78 3.151.473,02 3.196.854,23

16 CODEVASF CPU-18 t 940,80 1.081,45 1.017.428,16 1.032.079,13

17 CODEVASF CPU-15 t 235,20 3.594,41 845.405,23 857.579,07

18 CODEVASF CPU-18 t 235,20 1.081,45 254.357,04 258.019,78

19 SICRO 5213440 und 42,00 251,94 10.581,48 10.733,85

20 SICRO 5213863 und 42,00 340,98 14.321,16 14.527,38

DRENAGEM

21 SICRO 2003373 m 168.000,00 29,74 4.996.320,00 5.068.267,01

LIMPEZA GERAL

22 Codevasf Composição Própria m² 588.000,00 0,86 505.680,00 512.961,79

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23 Codevasf Composição Própria m 8.400,00 16,30 136.920,00 138.891,65

PROJETO EXECUTIVO

24 Codevasf Composição Própria km 84,00 9.178,49 770.992,80 782.095,10

61.609.267,20 62.496.440,65VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) na pista com material de jazida e brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% 

- 30%) na pista com material de jazida e brita comercial

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

AMAPÁ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,44%

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

293.116,76 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

737.829,93 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

54.679.997,39 5.467.999,74 5.467.999,74 5.467.999,74 5.467.999,74 5.467.999,74 5.467.999,74 5.467.999,74 5.467.999,74 5.467.999,74 5.467.999,74

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

25.261,24 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5.068.267,01 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

512.961,79 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

138.891,65 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

782.095,10 391.047,55 391.047,55

0,63% 0,67% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83%

391.047,55 417.694,53 6.142.967,88 6.142.967,88 6.142.967,88 6.142.967,88 6.142.967,88 6.142.967,88 6.142.967,88 6.142.967,88 6.142.967,88 6.142.967,88

0,63% 1,29% 11,12% 20,95% 30,78% 40,61% 50,44% 60,27% 70,10% 79,93% 89,76% 99,59%

391.047,55 808.742,07 6.951.709,95 13.094.677,83 19.237.645,71 25.380.613,59 31.523.581,47 37.666.549,35 43.809.517,23 49.952.485,11 56.095.452,99 62.238.420,87

Total Geral R$ 62.496.440,65

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              588.000,00     588.000,00     EAI 1,6 l/m2 t 940,800

1,00              588.000,00     588.000,00     RR-1C 0,4 l/m2 t 235,200

-                   70.560,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 3880,800

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE 

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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BDI %: 21,58% R$/m² 106,29
PERCENTUAL DE 

RISCO
Total de m² Horista Mensalista

14.000,00 115,79 71,41

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI (R$)
TOTAL TOTAL

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.302,48 1.302,48 1.321,24

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 5.188,96 5.188,96 5.263,68

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 388,46 388,46 394,05

4 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 0,3800 5.320,00 5.396,61

5 SICRO 5502114 m³ 1.400,00 6,95 9.730,00 9.870,11

6 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 1,62 2.268,00 2.300,66

7 SICRO 4011463 t 1.680,00 182,65 306.846,18 311.264,76

8 SICRO 4011352 m² 14.000,00 0,39 5.460,00 5.538,62

9 SICRO 4011353 m² 14.000,00 0,27 3.780,00 3.834,43

10 SICRO 4011256 m³ 2.100,00 77,41 162.561,00 164.901,88

11 SICRO 4011233 m³ 2.100,00 77,41 162.561,00 164.901,88

12 SICRO 4011209 m² 14.000,00 1,03 14.420,00 14.627,65

13 CODEVASF CPU-13 t 92,40 5.007,73 462.714,25 469.377,34

14 CODEVASF CPU-17 t 92,40 494,51 45.692,72 46.350,70

15 CODEVASF CPU-14 t 22,40 3.349,78 75.035,07 76.115,58

16 CODEVASF CPU-18 t 22,40 1.081,45 24.224,48 24.573,31

17 CODEVASF CPU-15 t 5,60 3.594,41 20.128,70 20.418,55

18 CODEVASF CPU-19 t 5,60 1.081,45 6.056,12 6.143,33

19 SICRO 5213440 und 1,00 251,94 251,94 255,57

20 SICRO 5213851 und 1,00 340,98 340,98 345,89

DRENAGEM

21 SICRO 2003373 m 4.000,00 29,74 118.960,00 120.673,02

LIMPEZA GERAL

22 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 0,86 12.040,00 12.213,38

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23 Codevasf Composição Própria m 200,00 16,30 3.260,00 3.306,94

PROJETO EXECUTIVO

24 Codevasf Composição Própria km 2,00 9.178,49 18.356,97 18.621,31

1.466.887,31 1.488.010,49

Módulo Mínimo

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

AMAPÁ

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% 

- 30%) na pista com material de jazida e brita comercial

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLEANGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

1,44%

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) na pista com material de jazida e brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

6.978,97 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

17.567,38 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.301.904,70 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

601,46 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

120.673,02 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

12.213,38 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3.306,94 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

18.621,31 9.310,66 9.310,66

0,63% 0,67% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83%

9.310,66 9.945,11 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14

0,63% 1,29% 11,12% 20,95% 30,78% 40,61% 50,44% 60,27% 70,10% 79,93% 89,76% 99,59%

9.310,66 19.255,76 165.516,90 311.778,04 458.039,18 604.300,32 750.561,46 896.822,60 1.043.083,74 1.189.344,88 1.335.606,02 1.481.867,16

Total Geral R$ 1.488.010,49

Módulo Mínimo

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,15              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              14.000,00       14.000,00        EAI 1,6 l/m2 t 22,400

1,00              14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                   1.680,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 92,400

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

Módulo Mínimo

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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BDI %:

Horista Mensalista

115,79% 71,41%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.302,48 R$ 1.302,48

TOTAL R$ 1.302,48

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 388,46 R$ 388,46

TOTAL R$ 388,46

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00                             R$ 4.876,64 R$ 4.876,64

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 312,32 R$ 312,32

TOTAL R$ 5.188,96

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

21,58%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.995,90R$           
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.290,80R$              

Engenheiro h 20 34780 104,96 2.099,20R$              

Topógrafo h 10 7592 19,16 191,60R$                 

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 705,10R$                 

Auxiliar de topógrafo h 10 244 7,81 78,10R$                   

Cadista/calculista h 20 2359 31,35 627,00R$                 

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                     
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                        

415,66R$               

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % como 

referência de equipe técnica 

com encargos sociais 

3,00% R$ 2.995,90 89,88R$                   

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 35,05 280,40R$                 

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 4,69 9,38R$                      

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 2,25 36,00R$                   

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.851,98R$              

21,58% 1.478,92R$              

8.330,90R$              

Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 8.330,90 208,27R$                 

Percentual VI 3,74% R$ 7,79 R$ 7,79

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,37 R$ 0,37

5,77% R$ 8.330,90 480,69R$                 

697,12R$                 

21,58% 150,47R$                 

847,59R$                 

9.178,49R$              

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

X - TOTAL

VII - CONTIGÊNCIAS
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ)un 2 45,03 90,06

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação)un 2 80,06 160,12

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 35,03 70,06

GT08 Compactação Proctor Normal un 4 87,70 350,80

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2 225,00 450,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00

GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00

GT12 Ensaio de Expansão un 2 72,56 145,12

R$ 3.440,42

QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,93% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,65%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10 - 

B2 Feriados 4,83 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,83 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,95  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,88 10,68 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 51,39 20,41 

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,92 3,02 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07 

C3 Férias Indenizadas 0,44 0,34 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,56 2,74 

C5 Indenização Adicional 0,33 0,25 

C Total 8,34 6,42 

D1 Reincidência de A sobre B 18,91 7,51 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,35 0,27 

D Total 19,26 7,78 

115,79 71,41 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS 

E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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BDI %:

Horista Mensalista

115,79% 71,41%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 17,44 R$ 1,92

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 8,92 R$ 35,68

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 4,35 R$ 4,35

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 225,00 R$ 225,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 100,00 R$ 0,49

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,76 R$ 1,14

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 236,00 R$ 2,31

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A

DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)
h 0,0065000 4,22 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,22 R$ 19,22

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 14,25 R$ 29,36

R$ 319,50

BDI 21,58% R$ 68,96

Total Serviços: R$ 388,46

CPU-01 R$ 388,46

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA

DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 63,87 R$ 127,74

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 134,10 R$ 268,20

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000 186,03 R$ 372,06

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 678,7000 0,41 R$ 278,27

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.071,26

BDI 21,58% R$ 231,22

Total Serviços: R$ 1.302,48

CPU-02 R$ 1.302,48

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,79 R$ 1.875,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,07 R$ 1.242,80

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,53 R$ 621,20

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,80 R$ 80,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 15,13 R$ 15,13

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 4.010,93

R$ 865,71

CPU-03 R$ 4.876,64

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 630,00 R$ 126,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,42 R$ 130,88

R$ 256,88

BDI 21,58% R$ 55,44

Total Serviços: R$ 312,32

CPU-04 R$ 312,32

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 14,25 R$ 0,71

R$ 0,71

BDI 21,58% R$ 0,15

Total Serviços: R$ 0,86

CPU-11 R$ 0,86

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 14,25 R$ 2,85

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 18,95 R$ 1,90

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,37 R$ 3,37

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,58 R$ 3,16

R$ 13,41

BDI 21,58% R$ 2,89

Total Serviços: R$ 16,30

CPU-12 R$ 16,30

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

21,58%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)
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CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4373,50 R$ 4.373,50

R$ 4.373,50

BDI 14,50% R$ 634,23

Total Serviços: R$ 5.007,73

CPU-13 R$ 5.007,73

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 2925,53 R$ 2.925,53

R$ 2.925,53

BDI 14,50% R$ 424,25

Total Serviços: R$ 3.349,78

CPU-14 R$ 3.349,78

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 3139,18 R$ 3.139,18

R$ 3.139,18

BDI 14,50% R$ 455,23

Total Serviços: R$ 3.594,41

CPU-15 R$ 3.594,41

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO
m 0,0028860 5,50 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,99 0,0200

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 11,03 0,0300

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 14,25 0,1100

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,80 0,0700

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 57,10 0,0600

R$ 0,31

BDI 21,58% R$ 0,07

Total Serviços: R$ 0,38

CPU-16 R$ 0,38

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 431,88 R$ 431,88

R$ 431,88

BDI 14,50% R$ 62,63

Total Serviços: R$ 494,51

CPU-17 R$ 494,51

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 944,48 R$ 944,48

R$ 944,48

BDI 14,50% R$ 136,97

Total Serviços: R$ 1.081,45

CPU-18 R$ 1.081,45

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 944,48 R$ 944,48

R$ 944,48

BDI 14,50% R$ 136,97

Total Serviços: R$ 1.081,45

CPU-19 R$ 1.081,45

UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 99,60 t

4011463

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 160,8978 72,0387 135,1287

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 203,1250 68,6559 178,9206

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 197,3422 80,3754 197,3422
Custo horário total de equipamentos 511,3915

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,5782 132,6256

644,0171

6,4660

Custo do FIC 0,0693

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t 124,5700 127,0614

127,0614

Subtotal 133,5967

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 

10 m³ 5914649 1,02000 t 5,3000 5,4060

5,4060

LN RP P

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 

10 m³ 1,02000 tkm 20,00 11,220

11,220

150,22

BDI 21,58% 32,42

Preço Unitário: 182,65

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 99,60 t

6416078

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 52,3138 28,4279 52,3138

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 138,0719 64,4494 123,3474

E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 326,8410 14,7141 326,8410

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,00000 1,00 0,00

918,1926 462,9172 918,1926

Custo horário total de equipamentos 1.517,8492

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 16,5782 66,3128

1.584,1620

15,9052

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,32475 m³ 79,24 25,7332

M0005 Brita 0 0,06245 m³ 108,8943 6,8004

M0191 Brita 1 0,06245 m³ 78,0518 4,8743

M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,3901 21,9236

M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,06323 t 0,0000

M1941 Óleo combustível 1A 8,00000 l 4,4008 35,2064

M1103 Pedrisco 0,13739 m³ 89,6789 12,3210

106,8589

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 122,7641

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,48713 t 1,2000 0,5846

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,2000 0,1124

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,2000 0,1124

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,05620 t 13,2600 0,7452

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,20609 t 1,2000 0,2473

1,8019

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 20,00 5,3584

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 20,00 1,0305

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 20,00 1,0305

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 20,00 0,4946

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 20,00 2,267

10,181

134,7500

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 457,16 t

5914647

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 204,0797 55,6062 549,8802

Custo horário total de equipamentos 549,8802

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

549,8802

1,2028

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,2028

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,2028

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 66,3128

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 132,6256

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 25,97 t

5914363

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 344,4879 73,8149 344,4879

Custo horário total de equipamentos 344,4879

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

344,4879

13,2648

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 13,2648

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

13,26

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 204,0797 55,6062 204,0797

Custo horário total de equipamentos 204,0797

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

204,0797

0,5464

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5464

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5500

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 779,12 tkm

5914366

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 344,4879 73,8149 344,4879

Custo horário total de equipamentos 344,4879

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

344,4879

0,4421

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,4421

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,44

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 99,60 t

5914649

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,81 0,19 204,0797 55,6062 527,6092

Custo horário total de equipamentos 527,6092

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

527,6092

5,2973

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 5,2973

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

5,30

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW 1,00000 1,00 0,00 202,4511 53,5877 202,4511

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 299,6055

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,5782 33,1564

332,7619

0,3204

Custo do FIC 0,0034

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3238

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,32

BDI 21,58% 0,0699

Preço Unitário: 0,39

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,1564

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1.500,00 m²

4011353

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW 1,00000 1,00 0,00 202,4511 53,5877 202,4511

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 299,6055

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,5782 33,1564

332,7619

0,2218

Custo do FIC 0,0024

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,2242

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,22

BDI 21,58% 0,0484

Preço Unitário: 0,27

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 150,88 m³

4011256

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 251,1824 59,0259 218,5158

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 3,0674 2,0760 2,6907

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 190,3008 75,5579 190,3008

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,86 0,14 160,8978 72,0387 129,7971

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,90 0,10 159,6534 66,5046 128,9143

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 109,3488 38,2270 82,3225

Custo horário total de equipamentos 752,5412

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

769,1194

5,0976

Custo do FIC 0,3277

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0191 Brita 1 0,4126 m³ 78,0518 32,2042

32,2042

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,77019 m³ 1,0400 0,8010

0,8010

Subtotal 38,4305

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0191 Brita 1 5914647 0,61890 t 1,2000 0,7427

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 5914354 1,44411 t 1,2500 1,8051

2,5478

LN RP P

M0191 Brita 1 0,61890 tkm 20 6,8079

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³
1,44411 tkm 20 15,8852

22,6931

63,67

BDI 21,58% 13,7427

Preço Unitário: 77,41

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 230,19 m³

4016096

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ 

- 118 kW 1,00000 1,00 0,00 207,9194 87,1336 207,9194

Custo horário total de equipamentos 207,9194

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

224,4976

0,9753

Custo do FIC 0,06429 0,0627

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,0380

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0

1,04

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,1564

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 150,88 m³

4011233

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 251,1824 59,0259 218,5158

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 3,0674 2,0760 2,6907

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 190,3008 75,5579 190,3008

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 160,8978 72,0387 129,7971

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 159,6534 66,5046 128,9143

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 109,3488 38,2270 82,3225

Custo horário total de equipamentos 752,5412

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

769,1194

5,0976

Custo do FIC 0,3277

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0191 Brita 1 0,4126 m³ 78,0518 32,2042

32,2042

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,77019 m³ 1,0400 0,8010

0,8010

Subtotal 38,4305

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,6189 t 1,2 0,7427

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914354 1,44411 t 1,2500 1,8051

2,5478

LN RP P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,6189 tkm 20 6,8079

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 

Caminhão basculante 10 m³ 1,44411 tkm 20,00 15,8852

22,6931

63,67

BDI 21,58% 13,7427

Preço Unitário: 77,41

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 230,19 m³

4016096

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ 

- 118 kW 1,00000 1,00 0,00 207,9194 87,9194 207,9194

Custo horário total de equipamentos 207,9194

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

224,4976

0,9753

Custo do FIC 0,0627

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,0380

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,04

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 431,60 t

5914354

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 204,0797 55,6062 540,9718

Custo horário total de equipamentos 540,9718

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

540,9718

1,2534

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,2534

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,2500

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 251,1824 59,0259 314,0514

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0674 2,0760 2,7601

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 190,3008 75,5579 157,0254

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 160,8978 72,0387 157,3434

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 159,6534 66,5046 159,6534

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 109,3488 38,2270 87,3010

Custo horário total de equipamentos 878,1347

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

894,7129

0,7979

Custo do FIC 0,0513

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8492

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8492

BDI 21,58% 0,1833

Preço Unitário: 1,03

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 7,76104 t

5915474

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 113,4243 43,0483 113,4243

Custo horário total de equipamentos 113,4243

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 16,5782 66,3128

179,7371

23,1589

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,1589

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,1589

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 113,4243 43,0483 113,4243

Custo horário total de equipamentos 113,4243

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

113,4243

0,9038

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9038

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,9038

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 113,4243 43,0483 64,1611

Custo horário total de equipamentos 64,1611

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,7034 23,7034

P9824 Servente 2,00000 h 16,5782 33,1564

121,0209

40,3403

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI 0,36000 m² 463,3500 166,8060

166,8060

Subtotal 207,1463

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

LN RP P

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00375 tkm 20,00 0,0678

0,0678

207,21

BDI 21,58% 44,7247

Preço Unitário: 251,94

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1659 0,1071 0,0250

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,9320 2,3814 6,2323

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,5953 7,7102 2,5291

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,9903 3,0548 2,4050

Custo horário total de equipamentos 11,1914

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 16,8692 33,7384

P9830 Montador 1,00000 h 23,7034 23,7034

P9823 Serralheiro 1,00000 h 22,1255 22,1255

P9824 Servente 2,00000 h 16,5782 33,1564

123,9151

30,9788

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,77500 kg 9,3729 110,3659

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 308,7921 308,7921

419,1580

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 12,9100 12,9100

12,9100

Subtotal 463,0468

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 24,8500 0,2927

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00044 t 25,4000 0,0112

0,3039

LN RP P

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 20,00 0,1272

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00053 tkm 20,00 0,0096

0,1368

463,4875

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 9,96000 m²

5212552

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 

pintura eletrostática 1,00000 1,00 0,00 39,4953 34,5930 39,4953

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,9320 2,3814 12,9320

Custo horário total de equipamentos 52,4273

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 16,8692 16,8692

P9822 Pintor 2,00000 h 22,2421 44,4842

0,0000

113,7807

11,4238

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó 0,11200 kg 62,1928 6,9656

6,9656

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 12,9072

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 25,4000 0,0028

0,0028

LN RP P

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00008 tkm 20,00 0,0014

0,0014

12,9114

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 61,3534

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 112,7237

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 56,8598

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 66,3128

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 21,37 t

5914333

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 201,2361 54,2585 264,3133

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 233,5924 85,4670 233,5924

Custo horário total de equipamentos 497,9057

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,5782 33,1564

531,0621

24,8508

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 24,8508

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,8508

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 11,84 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 201,2361 54,2585 201,2361

Custo horário total de equipamentos 201,2361

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 16,5782 99,4692

300,7053

25,3974

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 25,3974

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

25,3974

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 372,88 tkm

5914479

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 201,2361 54,2585 201,2361

Custo horário total de equipamentos 201,2361

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

201,2361

0,5397

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5397

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5397

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 113,4243 43,0483 113,4243

Custo horário total de equipamentos 113,4243

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

113,4243

0,9038

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9038

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,9038

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 113,4243 43,0483 64,1611

Custo horário total de equipamentos 64,1611

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9823 Montador 1,00000 h 23,7034 23,7034

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

104,4427

25,4738

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,69622 kg 13,6781 9,5230

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,7797

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 0,05030 m³ 376,3700 18,9314

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 35,2900 1,7751

20,7065

Subtotal 279,9600

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00070 t 25,4000 0,0178

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01272 t 25,4000 0,3231

0,3409

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00070 tkm 20,00 0,0076

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 15 t 0,01272 tkm 20,00 0,1373

0,1449

280,45

BDI 21,58% 60,5309

Preço Unitário: 340,98

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 40,2816

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 99,4692

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,1564

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00

1,2089 0,7987 1,2089

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 43,4966 26,4138 43,4966

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,0811 0,1765 3,0811

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3645 0,2459 1,4106

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9318 0,6286 2,2587

Custo horário total de equipamentos 51,4559

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,4 21,4000

P9824 Servente 9,00000 h 16,5782 149,2038

222,0597

56,5183

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1266 4,3395

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 86,1557 54,5659

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 78,0518 28,6872

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 73,4473 26,9948

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,6933 195,6160

310,2034

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 366,7217

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 25,4000 0,0216

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,2000 1,1400

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,2000 0,6616

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,2000 0,6616

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 25,4000 7,1666

9,6514

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 20,00 0,0092

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 20,00 10,4501

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 20,00 6,0644

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 20,00 6,0644

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 20,00 3,0455

25,6336

402,0067

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

16,5782

33,1564

Custo do FIC 2,1316

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 35,2880

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

35,2880

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 224,10 tkm

5914344

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 137,9394 50,4984 137,9394

Custo horário total de equipamentos 137,9394

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

137,9394

0,6155

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,6155

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,6155

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 170,6038

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00 1,2089 0,7987 1,2089

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 43,4966 26,4138 43,4966

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,0811 0,1765 3,0811

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3645 0,2459 1,4106

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9318 0,6286 2,2587

Custo horário total de equipamentos 51,4559

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 21,4 21,4000

P9824 Servente 9,00000 h 16,5782 149,2038

222,0597

56,5183

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1266 4,3395

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 86,1557 54,5659

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 78,0518 28,6872

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 73,4473 26,9948

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,6933 195,6160

310,2034

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 366,7217

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 25,4000 0,0216

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,2000 1,1400

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,2000 0,6616

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,2000 0,6616

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 25,4000 7,1666

9,6514

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 20,00 0,0092

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 20,00 10,4501

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 20,00 6,0644

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 20,00 6,0644

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 20,00 3,0455

25,6336

402,0067

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,5782 33,1564

33,1564

33,1564

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 13,7193 13,7193

13,7193

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 46,8757

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 25,4000 0,0254

0,0254

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm 20,00 0,0108

0,0108

46,9119

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 0,40000 m³

4805751

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

16,5782

41,4455

Custo do FIC 2,6645

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 44,1100

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

44,1100

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 0,04200 m³ 376,3700 15,8075

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 

kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 46,9000 2,7906

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 35,2900 1,0587

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 55,4200 4,8049

24,4617

Subtotal 24,4617

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,4617

BDI 21,58% 5,2798

Preço Unitário: 29,74

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 208,4163 58,9344 1.012,1851

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ 

- 118 kW 1,00000 1,00 0,00 207,9194 87,1336 207,9194

Custo horário total de equipamentos 1.220,1045

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

1.236,6827

5,3724

Custo do FIC 0,3454

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,7178

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,72

BDI 21,58% 1,2341

Preço Unitário: 6,95

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapá
Custo Unitário de Referência abr-21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 204,6522 72,7934 204,6522

Custo horário total de equipamentos 204,6522

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5782 16,5782

221,2304

1,2512

Custo do FIC 0,0804

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,3316

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,33

BDI 21,58% 0,2874

Preço Unitário: 1,62

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5782

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,1564

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 170,6038

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS

Km Km Km Km % %

R-1 AM 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-2 CE 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-3 BA 515,00 2.008,00 0,00 0,00 18,00 3,00 14,40

Mês Indices   
Coeficiente 

Reajuste

= FIXO + jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,2530 x Distância set/21 428,475

= 26,9390 + 0,2990 x Distância jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,4120 x Distância nov/16 428,475

= 24,3894 + 0,1603 x Distância set/21 1048,84

= 20,7256 + 0,1603 x Distância set/21 1048,84

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

4.805,38 5.114,24 5.311,98

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 - massa comercial*

* DMT do CAP 50/70 calculada com base na cidade de Santana/AP, localização de ambas as usinas conforme cotação abaixo

REF. UF LOCAL
PIS AQUISIÇÃO - ANP (R$/t)

PEDÁGIO

% ago/20

0,65 3.426,63

São Francisco do Conde 0,65 3.249,30

Fortaleza 0,65 3.304,03

Manaus

EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES

FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV

1,5856
Trecho Pavimentado       Indice de Pavimentação (preços iniciais-set/2020)

Trecho Não Pavimentado Indice de Pavimentação (mês referência base)

1,0000
Trecho Leito Natural       

Indice Pavimentação  - equação Fluvial (preços iniciais-

nov/2016)

TRANSPORTE             KM RODADO Indice de Pavimentação (mês referência base)

1,0000
Trecho Fluvial    EA e ADP   Indice de CAP (preços iniciais-set/2020)

3.426,63 3.304,03 3.249,30

R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)

Trecho Fluvial    CAP       Indice de CAP  (mês referência base)

354,14 735,73 955,16

R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)

4.373,50 4.217,01 4.147,16

PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE:  (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                               431,88 

431,88 897,23 1.164,82

PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO -SEM BDI DIFERENCIADO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                            4.373,50 
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FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS

Km Km Km Km % %

R-1 AM 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-2 CE 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-3 BA 515,00 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

Mês Indices   
Coeficiente 

Reajuste

= FIXO + jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,2530 x Distância set/21 428,475

= 26,9390 + 0,2990 x Distância jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,4120 x Distância nov/16 303,752

= 24,3894 + 0,1603 x Distância set/21 148,796

= 20,7256 + 0,1603 x Distância set/21 148,796

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

4.074,86 3.870,01 4.104,82

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

REF. UF LOCAL
PIS AQUISIÇÃO - ANP

PEDÁGIO
% ago/20

Manaus 0,65 2.742,96

Fortaleza 0,65 2.292,15

Feira de Santana 0,65 2.292,15

EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES

FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV

TRANSPORTE             KM RODADO Indice de Pavimentação (mês referência base)

R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)

1,5856
Trecho Pavimentado       Indice de Pavimentação (preços iniciais-set/2020)

Trecho Não Pavimentado Indice de Pavimentação (mês referência base)

1,4106
Trecho Leito Natural       

Indice Pavimentação  - equação Fluvial (preços iniciais-

nov/2016)

Trecho Fluvial    CAP       Indice de EMULSÃO (mês referência base)
1,0000

Trecho Fluvial    EA e ADP   Indice de EMULSÃO (preços iniciais-set/2020)

2.742,96 2.292,15 2.292,15

470,64 774,47 967,02

R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)

3.500,91 2.925,53 2.925,53

PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE:  (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                               944,48 

573,95 944,48 1.179,30

PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                            2.925,53 
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FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS

Km Km Km Km % %

R-1 AM 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-2 CE 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

R-3 BA 515,00 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

Mês Indices   
Coeficiente 

Reajuste

= FIXO + jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,2530 x Distância set/21 428,475

= 26,9390 + 0,2990 x Distância jul/14 270,237

= 26,9390 + 0,4120 x Distância nov/16 303,752

= 24,3894 + 0,1603 x Distância set/21 912,476

= 20,7256 + 0,1603 x Distância set/21 912,476

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Aquisição ago/20 R$ / t R$ / t R$ / t

Transporte set/20 R$ / t R$ / t R$ / t

5.031,96 4.083,66 4.508,69

CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

MATERIAL BETUMINOSO: EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA CATIÔNICA - RR-1C

REF. UF LOCAL
PIS AQUISIÇÃO - ANP

PEDÁGIO
% ago/20

Manaus 0,65 3.492,85

Fortaleza 0,65 2.459,54

Feira de Santana 0,65 2.608,58

EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES

FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV

TRANSPORTE             KM RODADO Indice de Pavimentação (mês referência base)

R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)

1,5856
Trecho Pavimentado       Indice de Pavimentação (preços iniciais-set/2020)

Trecho Não Pavimentado Indice de Pavimentação (mês referência base)

1,4106
Trecho Leito Natural       

Indice Pavimentação  - equação Fluvial (preços iniciais-

nov/2016)

Trecho Fluvial    CAP       Indice de EMULSÃO (mês referência base)
1,0000

Trecho Fluvial    EA e ADP   Indice de EMULSÃO (preços iniciais-set/2020)

3.492,85 2.459,54 2.608,58

470,64 774,47 967,02

R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)

4.458,01 3.139,18 3.329,39

PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE:  (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                             944,48 

573,95 944,48 1.179,30

PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):                          3.139,18 
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