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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
AMAPA
PERCENTUAL DE
%: 0
) BDI %: 21,58% R$/m? 106,29 RISCO
ORIGEM CODIGO - 5 i
ITEM H R DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Total de m? E Sociais: Horista Mensalista L
COMPOSICAO COMPOSICAO 588.000,00 ncargos Sociais: 115,79 7141 Daded
UND QTDE PREGO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
i} BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigao Propria |Implantagéo da Obra Médulo 42,00 1.302,48 54.704,16 55.491,90
2 Codevasf Composigao Prépria | Administragéo da Obra Médulo 42,00 5.188,96 217.936,32 221.074,60
3 Codevasf Composigao Propria |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 42,00 388,46 16.315,32 16.550,26
TERRAPLANAGEM
N i servigos topogréficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicao Propria acompanhamento e greide m2 588.000,00 0,3800 223.440,00 226.657,54
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m? 58.800,00 6,95 408.660,00 414.544,70
e caminhéo basculante de 14 m®
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 58.800,00 1,62 95.256,00 96.627,69
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 70.560,00 182,65 12.887.539,52 13.073.120,09
8 SICRO 4011352 Imprimag&o com emulséo asfaltica m2 588.000,00 0,39 229.320,00 232.622,21
9 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 588.000,00 027 158.760,00 161.046,14
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -
10 SICRO 4011256 30%) na pista com material de jazida e brita comercial m? 88.200,00 77,41 6.827.562,00 6.925.878,89
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% "
1 SICRO 4011233 ~30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 88.200,00 77,41 6.827.562,00 6.925.878,89
12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 588.000,00 1,03 605.640,00 614.361,22
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.880,80 5.007,73 19.433.998,58 19.713.848,16
14 CODEVASF CPU-17 "TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.880,80 494,51 1.919.094,41 1.946.729,37
15 CODEVASF CPU-14 AAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 940,80 334978 3.151.473,02 3.196.854,23
16 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 940,80 1.081,45 1.017.428,16 1.032.079,13
17 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 235,20 3.594,41 845.405,23 857.579,07
18 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 235,20 1.081,45 254.357,04 258.019,78
SINALIZAGAO
e 40 de placa de d0emago D =
19 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 42,00 251,94 10.581,48 10.733,85
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
20 SICRO 5213863 regulamentagéo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 42,00 340,98 14.321,16 14.527,38
implantagéo
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
21 SICRO 2003373 madeira m 168.000,00 29,74 4.996.320,00 5.068.267,01
LIMPEZA GERAL
22 Codevasf Composico Prépria | Limpeza Geral | m2 588.000,00 0,86 505.680,00 512.961,79
SERVICOS COMPLEMENTARES
" ¢ . . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
23 Codevas Composigdo Propria de material hidraulico m 8.400,00 16,30 136.920,00 138.891,65
PROJETO EXECUTIVO
24 Codevasf Composicéo Prépria | Projeto Executivo | km 84,00 9.178,49 770.992,80 782.095,10
VALOR TOTAL DO SRP 61.609.267,20 62.496.440,65
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
293.116,76 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98 26.646,98
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
737.829,93 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99 73.782,99
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
54.679.997,39 5.467.999,74|  5.467.999,74] 5.467.999,74]  5467.999,74|  5.467.999,74] 5.467.999,74]  5467.999,74|  5.467.999,74 5.467.999,74 5.467.999,74
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
25.261,24 2.526,12] 2.526,12. 2.526,12, 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12 2.526,12
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5.068.267,01 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70 506.826,70)
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
512.961,79 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18 51.296,18
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
138.891,65 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16 13.889,16) 13.889,16)

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

782.095,10 391.047,55 391.047,55
Porcentagem 0,63% 0,67% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83%
Custo 391.047,55 417.69453  6.142.967,88  6.142.967,88  6.142.967,88 _ 6.142.967,88  6.142.967,88  6.142.967,88 _ 6.142.967,88 _ 6.142.967,88 6.142.967,88 6.142.967,88
Porcentagem Acumulado 0,63% 1,29% 11,12% 20,95% 30,78% 40,61% 50,44% 60,27% 70,10% 79,93% 89,76% 99,59%
Custo Acumulado 391.047,55 808.742,07  6.951.709,95 13.094.677,83 19.237.64571 25.380.61359 3152358147 37.666.549,35 43.809.517,23 49.952485,11  56.095.452,99 62.238.420,87,
Total Geral R$ 62.496.440,65|
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . N ConEing .
Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) Aplicacto

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I | I I -1 I I I I I I I

SUB-BASE

[ I [ o] -] -] [ I [ I [ I I
BASE DE BRITA GRADUADA

I [ o] -] -] [ I [ I [ I I

IMPRIMACAO

| | | | 588.000,00 | 588.000,00 I | | | IEAI |1,s I/m2 It | 940,800
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 588.000,00 | 588.000,00 I | | | IRR-lC |o,4 I/m2 It | 235,200
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | e I | 70.560,00| | ICAP-50/70 ISSt/m3 It | 3880,800
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | e I | | | ICAP-50/70 ISSt/m3 It | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I -] I I I I I I I
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Modulo Minimo
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
BDI %: 21,58% R$/m? 106,29 PERCE:\S‘.%AL RE
ORIGEM CcODIGO = Total de m? i Horista Mensalista
- = Encargos Sociais: 1,44%
ITEM COMPOSIGAO COMPOSICAO RISCRIBINSEACIDOSSERVICOS 14.000.00 g 11579 7141 o
PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDI (R$) TOTAL TOTAL
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigao Propria |Implantagéo da Obra Médulo 1,00 1.302,48 1.302,48 1.321,24
2 Codevasf Composicdo Propria  |Administragdo da Obra Médulo 1,00 5.188,96 5.188,96 5.263,68
3 Codevasf Composigao Propria |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 1,00 388,46 388,46 394,05
TERRAPLEANGEM
N i servigos topogréficos para pavimentagéo, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicao Propria acompanhamento e greide m2 14.000,00 0,3800 5.320,00 5.396,61
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m? 1.400,00 6,95 9.730,00 9.870,11
e caminhéo basculante de 14 m®
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.400,00 1,62 2.268,00 2.300,66
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 182,65 306.846,18 311.264,76
8 SICRO 4011352 Imprimag&o com emulséo asfaltica m2 14.000,00 0,39 5.460,00 5.538,62
9 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 14.000,00 0,27 3.780,00 3.834,43
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -
10 SICRO 4011256 30%) na pista com material de jazida e brita comercial m? 2.100,00 77,41 162.561,00 164.901,88
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% "
1 SICRO 4011233 ~30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 2.100,00 77,41 162.561,00 164.901,88
12 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 14.000,00 1,03 14.420,00 14.627,65
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40 5.007,73 462.714,25 469.377,34
14 CODEVASF CPU-17 "TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40 494,51 45.692,72 46.350,70
15 CODEVASF CPU-14 AAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40 3.349,78 75.035,07 76.115,58
16 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40 1.081,45 24.224,48 2457331
17 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 3.594,41 20.128,70 20.418,55
18 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 1.081,45 6.056,12 6.143,33
SINALIZAGAO
i e 40 de placa de d0emago D =
19 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 1,00 251,94 251,94 255,57
Fornecimento e implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa d
20 SICRO 5213851 de regulamentago - D = 0,60 m un 1,00 340,98 340,98 345,89
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
21 SICRO 2003373 madeira m 4.000,00 29,74 118.960,00 120.673,02
LIMPEZA GERAL
22 Codevasf Composico Prépria | Limpeza Geral | m2 14.000,00 0,86 12.040,00 12.213,38
SERVICOS COMPLEMENTARES
" ¢ . . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
23 Codevas Composigdo Propria de material hidraulico m 200,00 16,30 3.260,00 3.306,94
PROJETO EXECUTIVO
24 Codevasf Composicéo Prépria | Projeto Executivo | km 2,00 9.178,49 18.356,97 18.621,31
VALOR TOTAL DO SRP 1.466.887,31 1.488.010,49

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C7641A7D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2021

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Médulo Minimo

e-DOC C7641A7D

Proc 59500.001831/2021-43-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
6.978,97 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45 634,45
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
17.567,38 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756,74 1.756, 74/ 1.756, 74/
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.301.904,70 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47 130.190,47] 130.190,47]
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
601,46 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
120.673,02 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30 12.067,30) 12.067,30)
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
12.213,38 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34 1.221,34) 1.221,34)
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
3.306,94 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

18.621,31 9.310,66 9.310,66
Porcentagem 0,63% 0,67% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83% 9,83%
Custo 9.310,66 9.945,11 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14 146.261,14]
Porcentagem Acumulado 0,63% 1,29% 11,12% 20,95% 30,78% 40,61% 50,44% 60,27% 70,10% 79,93% 89,76% 99,59%
Custo Acumulado 9.310,66 19.255,76 165.516,90 311.778,04 458.039,18 604.300,32 750.561,46 806.822,60  1.043.083,74  1.189.344,88 1.335.606,02 1.481.867,16)
Total Geral R$ 1.488.010,49|

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C7641A7D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2021

e-DOC C7641A7D
Proc 59500.001831/2021-43-e

Médulo Minimo

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . N CoEing .
Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) U] Aplicacdo

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I | I I -1 I I I I I I I

SUB-BASE

[ I [ o] -] -] [ I [ I [ I I
BASE DE BRITA GRADUADA

I [ o] -] -] [ I [ I [ I I

IMPRIMACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 I | | | IEAI |1,s I/m2 It | 22,400
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 I | | | IRR-lC |o,4 I/m2 It | 5,600
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | e I | 1.680,00| | ICAP-50/70 ISSt/m3 It | 92,400
CBUQ FAIXA "B"

I | I | I ] | | | [capso/z0 [ssyms |t | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I -] I I I I I I I
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

[ BDI %: 2158%
Encargos Sociais: 1:‘.2’;32/0 N;i"jallé/s:a
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
. . PREGO
ITEM CPUs Fonte Cad. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNITARIO (R$) TOTAL
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 R$1.302,48 I R$1.302,48
ITEM 1: TOTALl R$ 1.302,48
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 388,46 I R$ 388,46
ITEM 1: TOTALl R$ 388,46
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM|N|STRAcZ\0 LOCAL | MES 1,00 | RS 4.876,64 RS 4.876,64
32 cruos | cobevasr | 22 |canTerRo bE 0BRAS E ALMOXARIFADO | MES 10| Rsane RS 312,32
ITEM 2: TOTAL R$5.188,96
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVAS

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

==

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 2.995,90
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cdédigo SINAPI RS 2.290,80
Engenheiro h 20 34780 104,96 RS 2.099,20
Topdgrafo h 10 7592 19,16 RS 191,60
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 705,10
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 7,81 RS 78,10
Cadista/calculista h 20 2359 31,35 RS 627,00

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 72,23 % do item "A" RS -

C - DESPESAS GERAIS RS 415,66

Estimativa % como
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO referéncia de equipe técnica 3,00% R$2.99590 RS 89,88
com encargos sociais

C.2 - VEiCULOS H 8 92144 35,05 RS 280,40

C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 4,69 RS 9,38

Cc3- EQ}JIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 1247 225 RS 36,00

MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 3.440,42

D.1 - ENSAIOS Composi¢do Ensaios RS 3.440,42 RS 3.440,42
1- SOMA (A+B+C+D) RS 6.851,98
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %) 21,58% RS 1.478,92
Il - SOMA RS 8.330,90
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia 2,50% RS$ 8.330,90 R$ 208,27
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 7,79 RS 7,79
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,37 R$ 0,37
VII - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 8.330,90 R$ 480,69
VIl - SOMA RS 697,12
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %) 21,58% RS 150,47
1l - SOMA RS 847,59
X - TOTAL R$ 9.178,49
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitéario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00
GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de un 2 45,03 90,06
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12
GT06 |Granulometria Completa ( peneiramento un 2 80,06 160,12
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 2 35,03 70,06
GT08 |Compactacao Proctor Normal un 4 87,70 350,80
GT09 |Abrasédo "Los Angeles " un 2 225,00 450,00
GT10 indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00
GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00
GT12 Ensaio de Expanséo un 2 72,56 145,12

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 3.440,42

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

[51 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
Iltem Descri¢céo dos servigos Preco de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRAGAO CENTRAL Vériavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de PV 0,00%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%
SUBTOTAL 5,34% 6,50%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5,76% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%
H ISSON 3,00% de PV 3,00% 3,65%
| Contribuicdo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,09%
BDI COM IMPOSTOS 17,75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,25%
100,00%
BDI 21,58%
Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra

Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construg&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restaurac&o rodoviaria N | -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Erande Porte

Diespesas Indirctas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sabre PV % sobre €D
Administragia Cantral Varidvel - £ [CD) 477 5,00 4353 600 480 600
Despesas Financeiras 0,43% sobre [PV - Lucro] 0,40 0,50 0,40 050 0,41 050
Seguros e Garantias Contratais 0,25% do PV 05 031 0,25 031 0.25 031
Riscos 0,50% do B 050 0.3 0,50 0s2 050 L1
Subtotal 1 5,92 7,44 598 7,43 6,05 742

Beneficios % sobre PV % sobre CD % sobre PV % zabre CD % sobre PV % sobre CD
Lucra Varidvel - £ [CD) 795 10,00 6,38 250 571 7,00
Subtotal 2 7,95 10,00 6,34 850 5,71 7,00

Tributas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % zabre CD % sobre PV % sobre CD
pis 0,65% do BV 0,65 LEH 0,65 081 0,55 0,30
COFINS 3,00% do PV 3,00 3.77 3,00 373 3,00 3.68
IS50M 3,00% do BV 3,00 3,77 3.00 373 3.00 3.68
Subtotal 3 6,65 8,37 6,65 826 6,65 B15
Tatal - BOI %) 2051 P11 19,48 2,19 1841 2257
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CODEVA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE: _|
EDITAL: |
FOLHA: |
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS
E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI = =
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10 -
B2 Feriados 4,83 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,83 833
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,95 =
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,88 10,68
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 51,39 20,41
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,92 3,02
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07
C3 Férias Indenizadas 0,44 0,34
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,56 2,74
C5 Indenizac&o Adicional 0,33 0,25
[} Total 8,34 6,42
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,91 7,51
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.35 027
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ i
D Total 19,26 7,78
TOTAL (%) 115,79 71,41
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CODEVA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de

dos Vales d i Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
BDI %: 21,58%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,79% 7141%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cPUOL CODEVASF 7420011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO v COEF. RECCUNIIARIO TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 1744 R$ 1,92
INS. SINAPI SINAPI 4401 ;iCA‘;ELDEADMAA{EEESM:AT'VA / REGIONAL 75 X 75CM (3x3) NAO| 4,0000000 892 RS 35,68
INS. SINAPI SINAPI a7 {PPEIEI:éinD"AO‘:DE'RA DE LEI 25 X 76 CM (1" X 3, NAG APARELHADA( 1,0000000 435 R$4,35
INS. SINAPI SINAPI 4813 fhf;ﬁ BE g%RQIFfZASE‘:\ACONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| 1,0000000 225,00 R$ 225,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIAMEDIA m 0,0049000 10000 RS 0,49
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 kg 1,5000000 076 RS 1,14
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADAN°2 m 0,0098000 236,00 R$231
cowswer | s | o [mem oo o cmom e wow | oo | sm | o
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 1922 R$ 1022
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 1425 RS 29,36
Subtotal:| R 319,50
BDI 2158%|  R$6896
Total Servigos: | R$ 388,46
cPU-OL PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$ 38846
cPU-2 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. PRECO(E{';)"AR'O TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, EET 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
owser | s | e [SESENOBOASS MGESRCA NI | e | an |
2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA 1S NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 gg?SNAC:JATl\ESASAA(;(\L‘C:‘:\IPCrlfsll\}ElagAlziMDBlirAaEc;ﬁLTg;R—E E:_TPOSDISOS:N'S‘ CHP 2,0000 134,10 R$ 268,20
AF 0612014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, E’ESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE|
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA| CHP 2,0000 186,03 R$ 372,06
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMP. SICRO SICRO 5914640 l’:ﬁ:érg:;g D?;SAT _C:C‘)’SSSI A"Sif,ﬁ\;‘éi? A[c)g"" SEMIRREBOQUE COM| ., 678,7000 041 R$ 278,27
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 833 RS 24,99
subtotal:|  R$1.071,26
BDI 2158%|  Rs$23122
Total Servigos: | R$1.302,48
cPU-02 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$ 130248
cPU-03 CODEVASF | ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. PRECO(gg)'TAR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  H 20,0000000 93,79 RS 1.875,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 3107 RS 1.242,80
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 1553 RS 621,20
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWH | 1000000000 080 RS 80,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 1513 RS 15,13
INSUMO ORSE aats VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 440 RS 176,00
ADM.LOCAL:|  R$4010,93
2158%|  Rs 865,71
cPU0 PREGOTOTAL:|  Rs487664
cPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. BEECD (g;“)'TAR'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 0,2000000 630,00 R$ 126,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M més 0,2000000 654,42 R$ 130,88
Subtotal:|  Rs 256,88
8D 21568%|  R$5544
Total Servicos: | R$312,32
cPU-04 PREGO UNITARIOTOTAL:|  R$31232
oo — p—. wo | com | PREcouTRO | oy g
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 14,25 R$0,71
Sub total: RS 0,71
BDI 21,58% R$0,15
Total Servigos: RS 0,86
cPUL PREGO UNITARIO TOTAL: RS 0,86
cPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico | UNID COEF. PRECO 'gg)m&mo TOTAL (RS)
Composico Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 1425 R$2,85
Composico Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 1895 R$ 1,90
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 337 R$3,37
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$2,13
Insumo SINAPI 2859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA. PVC, 20 MM X 112", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 158 R$ 3,16
Subtotal:|  R$1341
8D 21,58% RS 2,89
Total Servigos:|  R$16,30
cPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$1630
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cPU-13 CODEVASF |AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50170 UNID. COEF. BRECONNIARIC) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50170 ¢ 1,0000000 w350 RS 437350
Sub total RS 437350
BDI 1450%|  R$634,23
Total Servigos:|  R$5.007,73
CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$5.007,73
cPU-14 CODEVASF |AQUISIGAO EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO UNID. COEF. PRECO&;“;“R'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 10000000 202553 RS 202553
Sub total RS 292553
BDI 1450%|  R$424,25
Total Servigos:|  R$3.349,78
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$3349,78
cPU-15 CODEVASF |AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID. COEF. BRECONNIARIC) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C ¢ 1,0000000 a130.18 RS 339,18
Sub total RS 313918
BDI 1450%|  R$45523
Total Servigos:| RS 350441
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$3594,41
’ SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cPU-Is CODEVASF o UNID COEF. = TOTAL (RS)
o e I SARRARO APARELIADO 2 X 1 M. ENTACARANDUBA.ANGELIM OU EQUVALENTE DA 00028500 o0 oo
Composigio SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 899 00200
Composigio SINAPI a8288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 1103 00300
Composicio SINAPI 28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00075000 125 01100
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000 3680 00700
3 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 16 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA|
Composicio SINAPI s2145 e s o o o chp 00010000 57.10 00600
Sub total: R$0,31
BDI 21,58% R$0,07
Total Servicos: R$0,38
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$038
cPULT CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50170 UNID. COEF. PRECO(‘;;'T‘R'O TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50170 ¢ 1,0000000 3188 RS 431,88
Sub total RS 431,88
BDI 1450% RS 62,63
Total Servigos R$ 494,51
CPU-17 PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$ 49451
CcPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO UNID. COEF. BRECOUNIEARIO TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 10000000 944,48 RS 94448
Sub total RS 944,48
BDI 1450%|  R$13697
Total Servigos: R$1.081,45
CPU-18 PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$ 108145
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID. COEF. PREco(‘;;'"R'O TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 10000000 944,48 RS 94448
Sub total RS 944,48
BDI 1450%|  R$13697
Total Servigos: R$1.081,45
CPU-19 PREGO UNITARIO TOTAL: [ R$ 108145
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
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MO34s  Cal hdratada -  oranel 5670000 o a2 e
Mise3  Cmerto atiicn CAR 070 Yo .
M1 Ooc ] i aaonm 50004
MuG3  pren o1 - " 127010
Custo untiro tora de materal 1065560
O ATNVIOADES AUXLARES amizace Tnazee Como Untiro Como Uniaro
Suboral T
ETENFO 0 Coage amizage e Como Untiro Como Unitaro
M0028 Avei e - Camivio basciarte 107 Smanar 0w 0 Vo000 =
MOGOS R 0. Camitio hasciar 10 me canena free . 12000 a1
MO191 Bk 1 Camintio basciare 10 sonana ooen . 12000 s
Gl rckata -  rare - Camndin s 20 iyl anseon . 1256 a7
ML03  Pectisco- Camintéo basciate 10 mt smanar 0206 ' 1700 0
Lo0w
s
- MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Quanidade Unidade. Custo Uniario
m 3 2
WOOZE  Aeris i - i Pt 10 X o oo =
MOOS Bt 0. Camintéio basciare 10 omen i 0o + 005
MO1Si Rt 1. Camiia hasciart 10 e o i o0 + nans
MO34s  Cal hdhatada -  ranel - Camintdo sio 30 mé ooseon i 0o asa
MUG3  Pekisen- Camitio hascdarn 1 i non 2087
Custo unidro total de wansporte 10181
ot 1247500
o
cecir onIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitdrio de Referéncia abriz1 Produgao da equipe 48716 ¢
So14647 Carga, , tvre Valores em reais (RS)
TS e T Costo i T
Gperaiva oot Froduo improduiv Horiio Total
ToS70  Comimiin st com panac e 107 TR oo BT o “a ro>
Custo horiri toral Sag.6602
B30 e OB amizace nazee Como e Comto Foravo Tota
Custo horirio oal e mao da obra
s 6602
‘usto uniario de execcao 12028
Custo do Fic
Custo do FT
o wATERAL Laioads ndase Freco Uniir Comio Ui,
Custo o 1o 0e marera
- ATIIDADES AUXLARES Laioads ndase ot untiro Comto Ui,
P
Subtowa
ETENRO FXG Coas aridae Cridage Cisio Untirio Comio Uniin.
- MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Quanidade Unidade. — Leiar Custo Unitario
Costo untire toa g transporte
ot 12028
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cecir onIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitrio de Referéncia abiiz1 Producdo da eauipe 2597 ¢
914363 Carga, mano aminho sl de 30 m Valores omreas (8S)
A~ EQUPAVENTOS Quanidade (T Custo o Costo
Cperais predua Frogue inprogues Horisio Tota
Eos6 oo 1o com capaciade oe 30 265 Y oo 10 oon s 78 T s 78
Custo horirio total 314879
B #1A0 oE oBRR TETITETS Tndaie Costo e Gt Forivio Tota
Custo horiro ol e mao de o B
i us4879
‘Custo untéri de execucio )
Custo do FiC 2
Costo do FT ,
T wamizage e Freco Unviri Como Ui
Costo unio ora ge marers
O ATNVIOADES AUXLARES wamisage e Comto Untiro Como Ui
P
ubtora Tz
ESEET Coge e Tridae G Uniaro Como Uniir
Tt
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade Custo Unitaro
™ 3 3
Custo Ui tora de wransporte
ol 1326
o
cecir onIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitdrio de Referéncia abriz Producao da equipe 7350 thm
4360 Transpore c ' Valores em reas (RS)
T lemTes = Tizacs oo i Custo
Gporaiva STy Produo inprodules Horitio Total
TSTS oo i o e 10 T oo oo oo BT o o o n7e
Custo horiri tral 2040707
B340 € e ez e oo o Comto Forivo Tota
Custo horario oal e meo d6 obra
2080757
Custo untiriode execu
Custo do Fic
Custo o T
R TETITETS Tndaie Freco Uniir Comto Ui,
Custo uniTo 1o 0e marera
D ATIVIDADES AUXLARES TETTrETS Tndaie Costo Unirio Gt Uniars
Subtora
BT Chiao anidaie Cridade G Uniiie Comio Unian.
s
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade - . Custo Unitaro
Coso unitai tora 4 transporte
ot oss00
cecir oNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitrio de Referéncia abriz1 Produgdo da eauipe 77912 thm
5914366 sio de 30 m- rod a Valores omreas (RS)
R EREGE o Thizacic oo e =3
Cperaie Tproge Proguo inprogus Horisio Tota
TSI Cametn i com camaciiase e 30~ 265 K0T om0 oo oo wa i s 473
Custo horirio toral a9
B -31A0 oE oo Lanioads ndase G e Cost Forivo Tota
Casto horaro ol ce o de obra B
— ausa679
Custo uniéio de execuca o1
Custo do FIC B
Costo do FT 5
CAERAL amizace Tnazee Preco Unvir Como Ui
Costo uniio ora ge marery
O ATNVIOADES AUXLARES amizace nazee Comto Uniiro Como Ui
Subtoral
ETENFO 0 Coige e e G Uniaro Como Uniaro
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanande nidade = i . Custo Unitaro
Cost U@ ol G wansporte -
ol o
o
cecir onIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitdrio de Referéncia abiiz1 Produgao da equipe 9960 ¢
5914649 Carga, a0 basculante de 10 m? 1001401 g Valores em reais (RS)
TS e Uilizacio Custo Horario Custo
Operai g Froduo inprodules Horiio Total
TTS i ot o e 18 T oo on oo B s o o7 o>
Custo horiri toral s276002
B30 e OB amizace nazee oo e Comto Foravo Tota
Custo horirio oal e o da obra
sr6002
Custo unitariode execuco Sa073
Custo do Fic
Custo do FT
CvaATERA Lanioads ndase Freco Uniiri Comio Ui,
Custo o 1o de marera
D ATIDADES AULARES Lanioads ndase ot uniiro Comio Ui,
i
Subtowa i)
BT o endaie Tridage s Uniive Comio Uniano.
s
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade - . Custo Unitario
Costo umtir toa g transporte
ot 5%
ceeir oNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO mapa
Custo Unitério de Referéncia abrz1 Produgdo da eauipe 103845 me
Valores emeais (RS)
IETENETES = Ciizacko o vorii Costo
Cperai g Prouie inprogus Horaro Totw
= TRwiTS
09w 100000 10 oo a1t saso77 224511
Eossa  Tamoue de estocaoem e asiatocom cavaciiad de 300001 onom Ton oo s 0 072 150
2006055
B -31h0 e o Laniiads ndase G o Cost Forivo Tota
Poszs  senena O 1560
Custo horrio toalde méo do obra 39,1504
7019
Custo unitariode execucio 03208
Custo do FiC aouas
Custo do FT
YT Laniiads ndase Freco Ui Comto Ui
2052 Emisho asaica owa momacio ‘Goota0 .
se matera
5 ATIDADES AUNILARES e i G Uniaro G Uniire
Subiow
ETENPO TR0 G e Cridage G Uniaro G niiro
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdnde Unidade - L - Cuso Uniaro
Cost uni@ o G ransporte -
cu o 0
o1 2150 To0e0
reco Unirio 0
o
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cecir onIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitrio de Referéncia abrz1 Produgdo da eauipe 0000 me
Valores em reais (RS)
oo e Tiizaci oo i Costo
Cperai predia Produio inprogues Horisio Tota
3
eoson 100000 10 oo a1t sasorr 2511
E9558  Tanoue de estocavem de astatocam cavaciiade de 300001 Zono0 o oo P 20/0072 1508
209
B 31A0 oE oAk TETETS Tndase Custo o Gt Forivio Tota
N > onom " T e
Custo horriototalde méo do obra 531564
7619
Custo unitario de execucdo 02218
custo do FiC oozs
Custo do T .
JTNETS Lanivads Tndase Freco Ui Costo Ui
Widds P s RRIC s g
D ATNVIOADES AUXLARES wamisage e Comto Untirio Como Ui
P
biota [
ETEwo G oo e Tridae G Uniiro G Unire
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade nidade - o - Custo Unitaro
Costo U@ ol G warsporte R
cu ot 0z
o1 2156 Todes
reco Unrio oz
o
cecir onIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitdrio de Referéncia abrz1 Producao da equipe 15088 m
comercial Valores em reais (RS)
T leETes e Uilizacio oo oo Custo
Operai STy Produve inprodules Horitio Total
TO57E  Cometti e com et e 100001 T KT oo o T o oma Fia s
E9518  Grade de 2 dscos rebocavel de 20 200000 00 o 2064 20760 26007
€os24  Moronweladorn - 92 0 + oo Ton o 1003000 sz 13020
E9762  Rolocomnactador e oneus auooroseida e 27 -85 KW 200000 om 01s 160 078 720087 a 7071
£9685  Rolo compactador  de camao vbratrio autoproplca e 116 - 62 kW 100000 030 010 159,653 665046 1289143
€577 Trator acricoa- 77 kW 20000 00 om 109208 70 02005
752
B -31A0 e OBk Lanioads ndase oo oo G torivio Touw
Pos2e Sewn oo B T e
Custo horriototalde méo do obra 16,5762
691104
Custo unitariode execucdo o076
Custo do Fic oazr
Custo do FIT L
TN Laioads ndase Froc Ui Comto Ui
woioT AT ™ Ta 0518 22002
22082
D ATNVIOADES AUXLARES e nazee Comto Uniiri Como Uniaro
016090 =
auxiiares os010
Subtowa a.4005
T Cods Cuaniiads ndade Costo Untiro oo Uniino.
WOIST T eI g 12000 izt
16096 Lesm s Lasant B 12500 10051
25478
s
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade Custo Unitario
Iy 2 v
(e T - B T
D LW n n 15 50
Custo untrio otal de ransporte 250
cu ot Y]
01 2150 T
Prego Unirio
cecir oNnIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitrio de Referéncia abriz1 Produgao da eauipe 23019 m
avagio 156m: Valores omeais (RS)
R ElEToE e Thizacie oo e =3
Cperaie Tproge Progue inprogus Horisio Tota
T
Eosis - nmlw 100000 100 000 2079194 67,39 2079104
B30 e CBR amizage nazee oo o Comto Forivo Tota
Ponze Sememe onono " T s
Custo horriototal ce méo de obra 165762
— 2200076
Custo uniéio de execuca 05753
Custo do FIC 008429 aoe2r
Costo do FT !
CoTERA amizace nazee Freco Ui Como Ui
Custo o total do materal Qo000
D ATWIDADES AULARES Lanioads ndase ot uniiro Comio Unian.
i
Subtowa o0
BT oo weniaie Tridage s Uniie Comio Unian.
o000
TRt
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanande nidade Custo Unitario
y 3 v
Custo it tota detransporte o
ota 108
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ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Gusto Unitério de Referéncia Produgéo da equipe 15088 m*
0% - 30%) Valores em reais (RS)
e Qi Uiizaio Costo roriro Custo
Gperaia [T Produtvo improguive. Hordrio Total
9571 Camintio o com caparidae 6a 10,000 1185 W om0 0w 017 2510808 ET BrEs
ESS1  Grade dn 24 dscos rabachue de 20 + ooon0 0w 0= 20674 2060 2 qamn
E0524  Motorieladora - 93 KW 100000 100 aon 190.3008 75878 190.3008
ES762 Aol comnactador de nneus msnroneld e 27 1 - 65 ki + oonan nes 0z 160 a7 72 0w 127071
E06ES  Rolo comnaciadar né e camai vbvaiiio aooranelia e 116 1 - 82 W + oonan e om 15 ps i san ama
ESS77 Trator aarcola- 77 kW 100000 0 om 1093488 a2om wans
T525412
WA OE OBRA anidade ridade Cusio Horaro Custo Foririo Total
Po2e  Sewrie * ononn O Te s s
Gusto hordrio total de méo de obra 165782
z89.11¢
usto unitério de execucao 50076
Gusto do FIC 037
Custo do FIT .
G WATERIAL anidade ridade Freco Unitario Custo Uniario
Moto1 Bial 04126 w 76,0516 322002
e maers 322082
D ATIVIDADES AUXILARES anidade ridade Custo Uniario Cusio Uniario
4016096 ' 77019 ™ 1040 aana
auilares 08010
Subiota 364305
ETENPO FX0 Cogo. anidade ridade Custo Uniario Custo Uniario
o191 it 1 - Camirtao baseudare 10 So14547 06180 t 12
4016096 Caminni hascianee 10 w0 so1aas L4411 ¢ 12500 18051
25478
T
- MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidade Unidade Custo Uniario
W™ ) v
WoTeT TR et T e Ga079
158m
4016096 Caminio bascuarte 10 m L4411 tn 200 158852
Custo unitio total de transporte 26051
cu ot 5367
‘Bor 21500 Tz
Preco Uniario
o
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitério de Referéncia abriz1 Produgéo da equipe 23010 m*
4016096 Escavaclo 156m: Valores em reais (RS)
TR T o iizacio Costo roraro Custo
Cperaiva Tpros Froduivo improguive. Horario Total
S
Eosis - nAkw 100000 100 oo 2079194 879104 207,014
Custo horaro tota 2079104
B -WAC O OBmA e Tridace oo roraro G Forario Total
Po2  Seerte O =3 s
Custo horério tota de méo de obra 165762
& 224976
Custo unitério de execucio 09753
Custo da FIC 006z
Custo do FiT !
CvATERAL e Tridace Preco Uniaro o Uniare
Custo uniaro toval ge materia
- ATIVIDADES AUXILIARES. e Tridace o Uniario o U
e
Subtorar o0
ESETEET) Caigo TEETS Uridade o Univrio o Uniaro.
- MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Quantidade Unidade Lot Custo Unitario
Iy 7P v
‘Custo unitaro total de transporte :
tota) 104
3
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitario de Referéncia abri21 Produgao da equipe 43160 ¢
basculante de 10 m® 156 i Valores em reais (RS)
e EaUrAENTOS, Quanidade Uiizacio Custo Horaro Custo.
Gparaia Improdui Froduivo improduo Hordrio Total
ESSTS  Cominiin haseren crm canariiad A 0 19 K00 o o ey e Tan arin
Custo horiro tota s
B -WAC O OBRA e Tridace oo roraro G Forario Total
“Custo horéri total 66 méa 06 obra
si0918
‘Gusto unitario de execucao
Gusto do FIC
Custo do FiT
- wATERAL anidade Uridade Froco Uniiro Custo Uniaris
Custo uniirs toval de matera
D ATIVIDADES AUXILERES. anidade Uridade Custo Uniario Custo Uniaris
Siares
Subiota
£ TENPO DO Caigo anidade Unidade Ciso Univrio Custo Uniari
T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidae Unidade — - ‘Custo Uniario
‘Custo unitaro tota e ransporie
tota) 12500
ceer DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 112133 mt
011200 Valores om reais (RS)
e ) iiizacio Cisio Horaro Custo.
Cperaive Tpros Produivo improguive. Hordrio Total
ESG71 | Camintio e com camariaade oa 10 0001186 W0/ 7 o000 as1 a0 G w0 a0
ESS1  Grade de 24 dscos rebocivel de 20 200000 e oa1 20674 20760 27601
Eog24  Motoneladora - 93 W 1 00000 an 0m 1903008 785879 157 88
Eo762  Rolo comoactador de oneus autooroneldo de 27 -85 kW, 100000 096 o0s 160.8078 720987 157.34%
Eo6ss  Rolo comoactador 06 de cameio brai6io auoorooeldo de 116 - 82 kW 100000 100 000 15065 65046 150652
EoST7  Traor aoricola- 77 kW 1 00000 e om 109 24m8 20m A7 amn
1347
WA OE OBRA anidade Uridage ot Horiro o Forivio Totar
Poa2e  Samente 00000 O Tosiiz 165782
usto hordrio tota de méo de obra 165782
8947120
Gusto untario de execucao 07979
Custo do FIC 00813
Custo do FiT
C wATERAL anidade Uridage Freco Uniris Custo Uniaris
e maer
D ATIVIDADES AUXILARES. anidade Uridage Custo Uniario Custo Uniaris
oiares
Subiota )
£ TENPO DO Caigo anidade Unidade o Unirio Custo Uniario
T
- MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidae Unidade — ~ ‘Custo Unidrio
‘Custo uitaro total de ransporie
cu total 08192
‘501 2150% 01633
Preco nitdriy 105
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ceerr oNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitario de Referéncia abii21 Producdo da equipe 776104 ¢
5015474 Carga, ' Valores em reais (RS)
A= EQUPAMENTOS. e Ulizachs Custo torario Cuso
Gperaiva oot Produive improduive Hordro Total
Eo6a7  Cominvin coroceri com canackine e 1< 115 0 oo oo oon 2o 2 0am T2
Custo hordro total 113203
B 1WAG b OBRA Caridae Crigade Costo voraro Cusio Horirio Total
Poss  Severe o000 n a5 w6 2108
Custo hordri totl de mo de obra e6.3128
& 1073
‘Custo uniério e exccucéo 25,1565
Custo do FIC .
Custo do T 5
CwaTERA TS Crigage Preco Uniaro Cosio Uniie
Custo uniaro tovar de materl
D~ ATIVIDADES AUXLARES TS Crigage Cusio Untario Cosio Unie
Siieres
ubtoa) PENE
EEETE Coge Caridae nigage oo Untrio Cusio Ui
203
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade. Custo Unitrio
Iy 2 @
Custo unitano totalde transporie -
toia 2358
oo
ceerr oNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitario de Referéncia abif21 Producdo da equipe 2550 tkm
324 Transporte o a Valores em reais (RS)
A EQUPAMENTOS. e iiizachs Custo toraro Cuso
Gperaiva oot Produive improduive Hordro Total
Eo6a7  Comimvin coroceri com canackiae e 1< 115 0 oo oo oon 2o 2 0am T2
Custo horiro total 113203
B WAG b OBRA TS Crigage oo voraro Cusio toririo Total
“Custo horério tatal de o 66 obra
1134003
‘Gusto uniari de execucao
Custo do FIC
Custo do FIT
- waTERAL TS Uridade Freco Uniaro Cusio Unitio
Custo unitro o1l de materil
D ATIVIDADES AUXLARES eidade Uridade Cisio Unirio Cusio Unitio
ailores
Sublow
ETENEO FXG Coigo aridade Unidage Cisio Untirio Cisio Unitisio
o
- MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Quanidade Unidade. — - Custo Unitrio
Custo unitaro toal de transporte
toia 00
ceeir oNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Gusto Unitdrio de Referéncia abr21 Produgéo da eauipe. 300000 un
S213440 Y Valores em reais (RS)
T o tizaces oo voraro Custo
Cperais [ETEY Produe. improduie. Hordro Total
Eoua7 Gt canoceri com capackiaie 6e 51~ 115 5 o000 om0 om0 aamn 1610
Custo hordro total eyt
B AG DE GBRA aridade Crigage Custo toraro Cisio Horiio Totl
Pog30 Mot "+ ooonn " I o
Pos2s  Seneme 20000 n 657> s
Custo horério totl e mo de obra 56,650
& 1210200
‘Custo uniério e execucéo 403403
Custo do FIC .
Custo do T 5
CVATERAL TS e Preco Unirie Custo Ui
S e
D~ ATVIDADES AUXLIARES TS e Custo Unario Costo Unire
sz 4 036000 ™ 43,3500 1666050
auiiares 1666060
e 20710
ECEE Coge TS e Custo Unario Cusio Unirio
00000
000
g
- MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Quanidade Unidade. Custo Unitrio
W G2 0
5 Gavanzads, com el
5213414+ - Caminio carmoceria 51 000375 i 2000 00678
Custo unitario total de ransporte 00878
cu toia 202
501 2159% w7247
Preco Unidrio 210
ceerr oNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO mapa
Custo Unitdrio de Referéncia abii21 Produgéo da eauipe. 4,00000 me
213414 Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizad I 1esi Valores em reais (R5)
T o Cizaces oo voraro Custo
peraie oo Produe. improduie. Hordro Total
o508 Furadei e oo Ge 125 mm - 08 o o0 00 e awn Iz
Eovss  Grimn edor - 1314 kA 0ami0n 00 oo 12000 23t o
Eo6z3  aouina de bancada cuihoina - 4 W 02000 100 oon 15 7m 25m
Eo622  MArwinn e hancac nwersal narn o i cham - 15 kW ey o0 oo 0o 20man > anen
Custo horéro total 1101
B30 bE OBRA TS Crigage oo toraro Custo Horaro Total
oeor e > ononn n T s T
POB30  Montador 100000 n 204 23703
Pogza  Semaeira 000 n 721708 221708
Pog2é  Senerie 200000 n 165782 31 1564
Custo horério toal de mao de obra 1127287
1239151
‘Custo uniario de execucao 309788
Custo do FIC
Custo do T
CwATERAL aridae Cridage Freco Uniaro Csio Unitiio
W1367  Craoa de aco aavanzado 1177500 @ 3720 1103650
Ma2z9  peliua enonefri too | + S + 0o ™ ann 79 anm 7o
Custo unirio otal do materal 191560
ATVIDADES AURILARES. aridage Cridage Cisio Unrio Csio Unitisio
S212552  Pitura elerostalca 8 o6 com e boleser e chaade aco To0000 ™ 129100 129100
auitares 120100
Subtota 63,0466
ECEE Couino TS risage Custo Unario Custo Unirio
iz67 o Ge 2o iz Camitae carocera 151 e o7 0 74 500 @7
W29 Pelicua retionefeha too | + i - Camindo carrocera 5 so1sa74 oo00ss i 254000 ooz
0303
T
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade. Custo Unitrio
Iy G2 @
WL357 o de aco caharizado - Caminti carrocera 157 o & o0 T
W29 Pelicua retionefeha too | + i - Camindo carrocera 5 000083 m 2000 0003
Custo unirio total de ansporte 01368
ol 375
oo
ceerr oNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO mapa
Custo Unitario de Referéncia abii21 Produgdo da equipe. 5000 m
inta poliester Valores em reais (RS)
e UeAeNTos, Quanidate ilizachs Cisio toraro Cuso
Gperaiva mproduiva Froduie improduive Horivio Total
Eo076  oinua aeostica 100000 100 000 394953 345530 394953
E005  Gruoo aerador - 1314 WA Lo0000 100 000 120320 2364 120320
Custo hordro totl =
B30 b OBRA TS Crisage. oo toraro Custo Horario Total
Poa0s  Awme T onona n To oo a2
Pogz2 o 200000 n 221 a2
o000
Custo horéri totl de mo de obra 61.35%
& 1137807
‘Custo unidrio de execucio Lazs
Custo do FIC .
Custo do T 3
CaTERAL TS rivage Preco Uniaro Costo Ui
3153 Tt noter em e 01170 o w1908 5
Custo unirio otal do materal 69656
- ATIVIDADES AUXLARES aridage Cridage Cisio Untirio Cusio Unitisio
ailares
Sublow 2507
TG Codlao aridage Crigage Cisio Untirio Cusio Unitisio
W3153 T DoWiter em o6 - Camiie carocera 151 Sotaess 000011 ¢
o028
T
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade. Custo Unitrio
Iy 3 @
VLSS Tits noester em o6 - Camitie carocera 151 0o @ o0 Ton
Custo unitaro total de wansporte 0001
toia 1zous
oo
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cecir onIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitrio de Referéncia abiiz1 Produgao da equipe 2137 ¢
914333 Carga, mano 4 ami Valores om'reas 85)
A~ EQUPAVENTOS Quanidade Custo o Costo
Operais mpredua Frogue inprogues Horisio Tota
E5597 oo caocera com capaidade 0o 151 189 70000 am 047 200 7307 B e
Gamevvi catocer com vt o canmesiade e 701 136 K fre Ton amn e s a7 s
Custo horiri tral 0
B30 e B wamisace e oo o Comto Forivo Tota
Ponze severe 00000 " s w150
Custo hoirio total ce méo de obra 3584
i 060
Custo untéri de execucio 24,5508
Custo do FiC 2
Costo do FT ,
CoreRA wamizage e Freco Unvirio Como Ui
Costo unio ora de marert
O ATNVIOADES AUXLARES wamizage e Comto Untiro Como Ui
P
ubtora 7
ESEET Coge e Tridae G Uniaro Como Unwir
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade Liie Custo Unitaro
™ 3 3
Custo Ui tora de ransporte -
ot 248508
o
cecir onIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitdrio de Referéncia abriz1 Producao da equipe 1164 ¢
, Valores em reais (RS)
T lemETEs e iizacs oo i Custo
Gporaia STy Produe inprodules Horitio Total
T2 o oo o o e T T oo oo oo o 7 o ot 237
Custo horiri toral 2017301
B30 e B amizace e oo o Comto Forivo Tota
Ponze Severe 00000 " o5 on 400
Custo hoiriototal ce méo de obra sn.a602
5 3007053
‘Custo untéri de execucio 255974
Custo do FiC .
Costo do FT ,
CoreRA wamizage e Freco Unviri Comto Ui
Costo unio ora ge marerl
O ATNVIOADES AUXLARES amizage Tnazae Comto Untiro Como Ui
T
ETENFO 0 Coige e Cridage G Uniaro Como Uniaro
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanande nidade . i . Custo Unitaro
Cost uni@T ol G warsporte -
ol 250074
o
cecir onIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitdrio de Referéncia abriz1 Produgao da equipe 7268 tim
& Valores em reas (RS)
TS e izacis Costo i Custo
Operai g Frodue nprodules Horiio Tota
T A T o A o T T o oo o o 7 e 0t 237

Custo horiro tota 201,231
B -WAC O OBRA e Tridace oo roraro G Forario Totar
“Custo horéri total g6 méa 06 obra

20129
‘Gusto unitario de execucao =0
cu

10 do FIC
Custo do FiT
- wATERAL anidade Unidade Froco Uniio Custo Uniario
Custo uniirs toval ge mater
D ATIVIDADES AUXILERES. anidade Uridade Custo Uniario Custo Uniaris
Siares
Subiota Oewr
£ TENPO FDO Caigo anidade Unidade o Univrio Custo Uniario
T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidade Unidade ‘Custo Uniario
oy 3 3
‘Custo unitaro tota de ransporie
otal o597
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitério de Referéncia abriz1 Produgéo da equipe 50 t
4 Transporte c Valores em reais (RS)
TR T o iizacio Costo roraro Custo
Gperaia [T Froduivo improguive. Horario Totas
Eooa7  Caminiin caroceri com cavaciiage g6 51115 W om0 oo aon 2o LI T2 e
Custo horirio tota 30243
WA OE OBRA anidade Uridade Cusio Horaro Cusio Forivio Total
eto horari tota ae i 46 obra s
& 130203
Custo unitério de execucio 05038
Custo do FIC .
Custo do FiT 5
CvATERAL e Tridace Preco Uniaro o Uniar.
Custo uniaro total de mareria
- ATIVIDADES AUXILIARES. e Tridace o Uniario o U
e
Subtorar )
ESETEET) Caigo TEETS Uridade o Univrio o Uniaro.
T
- MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Quantidade Unidade Custo Unitario
Iy 7P 3
‘Custo unitaro total de transporte :
o) 05038
s
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitdrio de Referéncia abri21 Produgéo da equipe 410000 un
5213863 lado ou dié a Valores em reais (RS)
e EUeieNTos, Quaniidade Uiizacio Cusio Horiro Custo.
Gparaiia improdui Froduivo improduivo. Hordrio Total
ESG67 _ Caminio caroceria com cabacidade 06 5 - 115 K/ To0000 030 070 1308 aom 1671
161
B WAo b oBRA TS Uridade Custo Horao o Horivio Total
Po2s  Mortador * onon0 0 737034 oaTa
Pos2e  Servente 200000 " 165702 165782
usto hordrio tota de méo de obra 02816
104,842
Gusto untario de execucao 254758
Custo do FIC
Custo do FiT
CwATERAL anidade Uridace Freco Unirio Custo Uniario
MOTBS _ abracadera, saralusos. borcas 6 areias 069622 o 136781 95230
wors7 1271700 @ 1763 242567
do material 2537707
D ATIVIDADES AUXILARES TS Cridade Cisto Uniario o Univrio
107892 bita comercias 005030, w 3763700 189314
4505750 m o003 m 362900 17751
auilires 207065
Subioal 279.9600
S Coigo TS Uridade Cisto Uniario o Unirio
Mo7B9  Caminhao cartoceria 15 so14655 000070 ¢ 25,4000 oours
wors7 & 150 so1dsss ooz . 254000 oz
03409
T
- MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidae Unidade ‘Custo Unidrio
W™ 3 o
MO7BS  Caminhao carroceria 15t 000070 tm 2000 00076
wore7 a fen aaz i xon a1z
Custo unitrio total e ransporte 01449
cu o 20045
& 2150% 05308
Preco Unigrip 34096
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ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Gusto Unitério de Referéncia abriz1 Produgéo da equipe 92899
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecqao em betoneira e langamento manual Valores em reais (RS)
A~ EQUPAMENTOS ‘Quantidade il Custo Hordio Custo.
Gperaia produi Froduvo improguive. Horario Total
= ox To0o00 100 000
E0519  Betonei com moior  csalie com canacde de 600 - 101 100 am Py o a1 Py
Eo21  Gruoo gerador - 2573 K 100000 100 aon a0t 01765 aomt
071 Transovutador marul carinh de o com canacidade e 801 400000 e o faeas foasa Tarn
ES064 Transoortador manual aerica com casacilade de. 00000 oat 059 nomn aoms 20587
Custo horrio tota sL4559
WA OF OBRA anidade ridade G Horaro Custo Forivio Total
Po2a  Severte 200000 n 16570 149038
Custo horéri tota de méo de obra 1705038
& 220507
‘Gusto unitério de execucao 565109
Custo do FIC
Custo do FiT 5
CATERA s Tnidace Preco Uniaro o Unario.
M00%0 @ 17 3
MOOE2  Aveia médi bunda yeen - 1557 sasasa
Mool Bital 06754 ™ o8 on 6872
Moz it 2 nawrsa s prcs 25 0an
Mosgs  Cimento Portar CP 11 - 32 22,1507 @ ocam 1956160
Custo unitrio otal de materal 3102034
D ATNVIDADES AUXILARES anidade ridade Custo Uniario Cusio Uniario
Subiota ETNET
ETeNPo o Coigo anidade ridade Custo Uniario Custo Uniario
20
Caminao carrocera 15 ¢ so14655 000085 . 254000 00216
MOOE2  Aveia mécia uata - Caminhia baseulanta 10 m caranar nasom “o0m T1am
Moo i indo bascuarte sarasa7 assim ' 12000 e
MOI92 a2 . Camintio bascularse 10 smrana7 s . +o0m0 awn
MO424  Cimerto Portarl P Il - 32 - Camind carrocera 15 ¢ sarasss s B 25,4000 a6
e
ot
F - MOMENTO DE TRANSPORTE. Quantidade Unidade Custo Uniario
™ 3 3
MO  Caminao carroceria 15 000085 an 2000 0,009
MOOE2  Aveia mécia uaia - Caminhia baseulanta 10 m fasom i men 10 2501
MOIS1  Bika 1 Caminido bascuarte 10 m assim an 2000 [
MOI92 a2 . Camintio bascularse 10 asma e , preon
MO424  Cimerto Portar CP Il - 32 - Caminl carrocera 15t s an 2000 a0iss
Gusto unitario total e transporte 25,65
otal 4020067
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitério de Referéncia abriz1 Produgéo da equipe 50000 m*
0_Escavacao manual em material Valores em reais (RS)
TR T o iizacio oo roraro Custo
Cperaiva pros Produio improguive. Horario Total
Custo horio tora
B -WAC O OBmA e Tridace oo foraro G Foririo Tol
Po2  Seerte O =3 s
Custo horério total de méo de obra 165762
& 165762
Custo unitério de execucio 331564
Custo do FIC 21316
Custo do FiT .
CvATERAL e Tridace Preco Uniaro o Uniar.
Custo uniaro total de materia
- ATIVIDADES AUXILIARES. e Tridace o Uniario o U
e
Subtorar EFT
ESETEET) Caigo TEETS ridade o Univrio oo Uniaro.
T
- MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Quantidade Unidade Custo Unitario
Iy 7P v
‘Custo unitaro total de transporte :
tota) 352800
3
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitario de Referéncia abri21 Produgao da equipe 24,10 tkm
, Valores em reais (RS)
TP AENTOS, Quaridade iizacio st Horaro oy
Gparaina Inproduia Froduivo improduivo Hordrio Total
ES506  Comnin st e et o 6 < T T To0 oo a7 o =0 a7 0
Custo horiro tota 7.0004
B -WAC O OBmA e Tridace oo roraro G Forario Totar
“Custo horéri total 46 méa 06 obra
1379394
‘Gusto unitario de execucao 06155
Gusto do FIC
Custo do FiT
- wATERAL anidade Uridade Froco Uniio Custo Uniaris
Custo uniirs towal de matera
D ATIVIDADES AUXILARES. anidade Uridade Custo Uniario Custo Uniaris
Siares
Subiota
£ TENPO DO Caigo anidade Unidade o Unirio Custo Uniario
T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidade Unidade — ‘Custo Uniario
‘Custo unitaro tota de ransporie
tota) 06155
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ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Gusto Unitério de Referéncia abriz1 Produgéo da equipe 92899
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecqao em betoneira e langamento manual Valores em reais (RS)
e i Tz Costo roriro Custo
Gperaia produi Froduvo improguive. Horario Total
Es010 s + ono0 100 am i a7 100
E9519  Betonera com motor  aasolina com cavacade de 600 - 10 kW 100000 100 aon vy mam Py
o2 Grumn oerador -2 53 KVA + ononn 100 am 20mt a1 20t
ESO71  Transoortador manual carrino d im cavacdade de 801 400000 s 010 oanas a2asa Laws
ES084 Transoortaror manuai aerica com canaciad d 1801 o oo noan feomn >0
Custo horirio tota s1as50
B -WAo DE CBmA e Tnidace Costo roriro Cuso Forivio Total
o621 Pedrero T 00000 0 24 2ra000
Po2d  Serverie ann0 » 165780 1400
Gusto hordrio total de méo de obra 170,6038
22,0507
Custo unitério de execucao 565183
Gusto do FIC
Custo do FIT
- ATERAL anidade ridade Freco Uniric Cusio Uniario
o020 0 nanas o 168 a70n
Moog2  Aveia méda lavada Yoo ™ 1857 545659
Mol Bkt s - 7 0e1m on a7
Moz Bita2 o278 ™ Taum 26 9948
MO&26  Cimento Porta CP 11 - 32 252 15007 o faam 10516
Custo unitiio total de materia 3100
- ATNVIDADES AUXILIARES. s Tnidace o Uniario o uniari.
Ty
blota) £
ESETET Caiao anidade Uridade o Univrio o Uniario
M0G0 Caminan carroceria 151 so1dsss o.00085. ¢ 25,4000 00216
MogB2  Aveia méda lavada - Caminhdo bascularta 10 sarasar 09s0m ' 12000 1100
MO0 a1 Camintio baseularse 10 me caranar ey ' o amn
MOIS2  Bita2 - Camirtdo bascularse 10 m sarasa7 ossn ' 12000 e
26 Cimemio Portre CP Il - 32 - Camioin canoceria 151 smasss oo ' 25 an 71688
9514
T
- MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidade Unidade Custo Uniario
W™ ) v
Caminio carrocoria 151 oooas. i 200 005
MogB2  Aveia méda lavada - Caminhdo bascularta 10 09s0m wan 00 10450
MOI9 a1 Camintio baseularse 10 me ey i 0 6 0eas
MOIS2  Bita2 - Camirtdo bascularse 10 m ossn an 2000 fomas
MO426  Cimerso Portant CP 1t - 32 - Camini carrocaria 151 oo e o s
Custo unitario total de transporte 25,6336
tota) 4020067
oo
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitario de Referéncia abri21 Produgao da equipe 0000 kg
1 Valbres em réais (RS)
A~ EQUPAMENTOS ‘Quantidade lizaglo Custo vorio Custo.
Gperaia Improdui Frodutio inproduio Hordrio Total
Custo horivo tora
WA OE OBRA anidade Unidade Cusio Horaro Cusio vorivie Towl
Poa2e  Sewrin > ononn O T ww At
usto hordrio total de méo de obra 331564
331564
‘Gusto unitario de execucao 351564
Gusto do FIC
Custo do FiT
- wATERAL anidade Uridade Freco Uniris Custo Uniario
T * ononn & AT Ta7ie
Custo untirio total de materia 1371
- ATIVIDADES AUXILIARES. e Tridace o Uniario oo Uniaro.
e
brotal =
ESETEE) Codgo e Tricace o Uniario o Uniaro.
2156 Avoamasea astaica - Camias carocera 151 e g 0o
0025t
T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidade Unidade ‘Custo Unidrio
W™ 3 o
WZEE8 | Aenmasen eiAen - Camniin Caroearis 151 Tom = oo
Custo unitario total de transporte 00108
ot 46919
oo
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitario de Referéncia abri21 Produgao da equipe 0000 m?
cavagdo 12 cate 1 Valores em reais (RS)
e EUFAMENTOS, Quanidade iizacio st Horaro Custo.
Gperaiva Improdui Frodutio improduio Hordrio Total
Custo horivo tora
WA OE OBRA anidade Unidade Cusio Horaro Cusio vorivio Tow
Poa2e  Sewrin O T ww e
usto hordrio tota de méo de obra 165782
165782
‘Gusto unitario de execucao anass
Gusto do FIC 26645
Custo do FiT
- wATERAL anidade Unidade Freco Uniris Custo Uniaris
Custo uniirs toval ge matera
D ATIVIDADES AUXILERES. anidade Uridade Custo Uniario Custo Uniaris
Siares
Subiota 100
£ TENPO FDO Caigo anidade Unidade Ciso Univrio Custo Uniario
T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidace Unidade ‘Custo Uniario
W™ 3 o
‘Custo unitaro tota de ransporte
otal 1100
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitdrio de Referéncia abr-21 Produgéo da equipe 100000 m
2003373 Meio fio de concreto Valbres em reais (RS)
TR UeieNTos, Quanidate iizacio Cusio Horiro Custo.
Gparaiia improdui Produivo improduio. Hordrio Total
B-WAO O OBRA anidade Uridage oo Foriro Custo Forivie To
‘Gusto horari total 6 mao 6e obra s
Custo unitério de execucio
Gusto do FIC .
Custo do FIT -
CwATERAL TS Cridade Preco Unitric o Ui
e
D ATIVIDADES AUXILARES TS Cridade Cisto Uniario o Ui
107892 bita comercias 004200 w 3763700 158075
2003842 Kkale - espessisa do Lem 005050, 9 46,9000 27906
405751 azm o000 m 352900 Losa7
3103302 vezes - confeceto,instalacio  retrada 008670 e 55,4200 48019
ausilares 264617
Subioal
E-TENPO X0 Coigo TS Uridade Custo Uniario Cisto Univrio
F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Quantidade Unidade — Lahs - Custo Uniario
‘Custo unitaro total de transporte :
cu o 263607
ol 2 s21%
Preco Unigrip 2074
oo
ceeir DoNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO mapé
Custo Unitério de Referéncia br21 Produgo da equipe 23010 m*

Escav
5502114 com escavadeira e caminhdo basculante de 14

a0, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leto natural

Valores em reais (RS)

A~ EQUPAMENTOS ‘Quantidae lizagio Custo voritlo
Gparaiia improdui Froduivo improduivo. Hordrio Total
ES667 _ Camintio bascurte com casacdads de 14 17 - 183 K 00000 096 004 2064183 ETem o215
som
Eosls - ukW 100000 100 oo 2079194 87,133
20,1015
© Ao b oBRA TS Uridade st Horao o ovirio Total
Po2  Seerie * onon0 O T 7m0
Gusto horario total de méo de obra 165762
& Lzseer
Custo unitério de execucio 53724
Gusto do FIC 03454
Custo do FIT .
CwATERAL TS Cridade Preco Unitric o Ui
e maer
D ATIVIDADES AUXILARES TS Uridade Cisto Uniario o Ui
w 00000
ausilares 00000
Sublota s7178
TR Codao. anidade Uridade Custo uniario Custo Uniario
00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘Quantidade Unidade Li1s usto Uniario
W P a2
Custo unitério total de transporte 00000
cu total 572
" 2150% 231
Preco ntdrio 5
oo
ceeir. DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO mapa
Custo Unitério de Referéncia abr-21 Produgao da equipe 17681 M
4413042 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
T o iiizacio Cusio Horaro o
peraive [T Produivo improguive. Hordrio Total
EoBi0 Traor sohve eseias com B 127 0 T To0 am ey 7 e
20,
B-WAo DE OBRA anidade Unidade oo Foriro Cuto Forivio Total
Po2e  Severte 100000 " T2 16572
Custo hordri tota de méo de obra 1657
212308
‘Gusto untario de execucao 12502
Custo do FIC 008
Custo do FiT -
T ATERAL anidade Unidade Freco Uniaris Custo Uniario
Custo uniiro toval de materis
- ATNVIDADES AUXILARES anidade Unidade Custo uniario Custo Uniario
w 00000
auilares 00000
L3316
S oo TS Uridade Cisto Uniario Cisio Uniario
00000
T
- MOMENTO DE TRANSPORTE. ‘Quantidade Unidade ‘Custo Uniario
W™ 3 o
Custo unitiio total e ransporte 00000
cu ot )
or 2. Gzare
Preco Unidrio 15
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
&o int pal (entre as i 10 1 10,00

D a pal (entre as 10 1 10,00
Mobilizagéo - Total (km) 11,00

Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 1010 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 280 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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e-DOC C7641A7D

Proc 59500.001831/2021-43-e

CUSTO DE AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017
MATERIAL BETUMINOSO: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 - massa comercial*
* DMT do CAP 50/70 calculada com base na cidade de Santana/AP, localizagdo de ambas as usinas conforme cotagdo abaixo
REF. UF LOCAL FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS PIS AQUISIGAO - ANP (R$1t) PEDAGIO
Km Km Km Km % % % ago/20
R-1 AM Manaus 1.696,30 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 3.426,63 0,00
R-2 CE Fortaleza 515,00 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 3.304,03 0,00
R-3 BA Sao Francisco do Conde 515,00 | 2.008,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 3.249,30 14,40
EQUAGAO TARIFARICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREGAO DOS TRANSPORTES
FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV Més Indices c;:;'ﬁ"::‘ete
TRANSPORTE = FIXO + KM RODADO Indice de Pavimentagdo (més referéncia base) julna 270,237 15856
Trecho Pavimentado = 26,9390 + 0,2530 X Distancia Indice de Pavimentagéo (pregos iniciais-set/2020) set/21 428,475 '
Trecho Nao Pavimentado = 26,9390 + 0,2990 X Distancia Indice de Pavimentagdo (més referéncia base) julina 270,237
- - 30 - 5 - 1,0000
Trecho Leito Natural = 26,9390 " 0,4120 X Distancia L”:\I'/C;O?g;"mema@a(’ equagdo Fluvial (pregos iniciais- | /g 428,475
Trecho Fluvial CAP = 24,3894 + 0,1603 X Distancia Indice de CAP (més referéncia base) set/21 1048,84 1.0000
Trecho Fluvial EA e ADP = 20,7256 + 0,1603 X Distancia Indice de CAP (pregos iniciais-set/2020) set/21 1048,84 ’
R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)
Aquisicao  ago/20 3.426,63 R$/t 3.304,03 R$/t 3.249,30 R$ /t
Transporte set/20 354,14 R$ /t 735,73 R$ /t 955,16 R$ /t
R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)
Aquisicao  ago/20 4.373,50 R$/t 4.217,01 R$/t 4.147,16 R$ /t
Transporte  set/20 431,88 R$/t 897,23 R$/t 1.164,82 R$/t
4.805,38 5.114,24 5.311,98
PRECO UNITARIO DA AQUISICAO -SEM BDI DIFERENCIADO (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario): 4.373.50
. )
PRECO UNITARIO DO TRANSPORTE: (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario): 431.88
)
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CUSTO DE AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017
MATERIAL BETUMINOSO: EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO
FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS PIS AQUISIGAO - ANP "
REF. UF LOCAL Km Km Km Km % % % 2g0/20 PEDAGIO
R-1 AM Manaus 1.696,30 | 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 2.742,96 0,00
R-2 CE Fortaleza 515,00 | 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 2.292,15 0,00
R-3 BA Feira de Santana 515,00 | 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 2.292,15 0,00
EQUAGAO TARIFARICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREGAO DOS TRANSPORTES
FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV Més Indices c;::;::rete
TRANSPORTE = FIXO + KM RODADO Indice de Pavimentagao (més referéncia base) julina 270,237 15856
Trecho Pavimentado = 26,9390 + 0,2530 X Distancia Indice de Pavimentagao (pregos iniciais-set/2020) set/21 428,475 ’
Trecho N&o Pavimentado = 26,9390 + 0,2990 X Distancia Indice de Pavimentagao (més referéncia base) juli4 270,237
i i 70 - 3 i niciais- 1,4106
Trecho Leito Natural = 26,9390 * 0,4120 X Distancia L"Odv'f:;g;’ imentaggo - equagdo Fluvial (pregos iniciais novi16 303,752
Trecho Fluvial CAP = 24,3894 + 0,1603 X Distancia Indice de EMULSAOQ (més referéncia base) set/21 148,796 1.0000
Trecho Fluvial EA e ADP = 20,7256 + 0,1603 X Distancia Indice de EMULSAO (pregos iniciais-set/2020) set/21 148,796 ’
R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)
Aquisigdo ago/20 2.742,96 R$/t 2.292,15 R$/t 2.292,15 R$/t
Transporte set/20 470,64 R$ /t 774,47 R$/t 967,02 R$ /t
R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)
Aquisigdo ago/20 3.500,91 R$/t 2.925,53 R$/t 2.925,53 R$/t
Transporte set/20 573,95 R$ /t 944,48 R$ /t 1.179,30 R$ /t
4.074,86 3.870,01 4.104,82
PRECO UNITARIO DA AQUISICAO (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario): 2.925.53
. J
PRECO UNITARIO DO TRANSPORTE: (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario): 944 .48
H)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C7641A7D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2021

e-DOC C7641A7D
Proc 59500.001831/2021-43-e

CUSTO DE AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017
MATERIAL BETUMINOSO: EMULSAO ASFALTICA DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA - RR-1C
FLUV PAV N PAV LN ICMS COFINS PIS AQUISICAO - ANP ;
REF. UF LOCAL Km Km Km Km % % % 2g0/20 PEDAGIO
R-1 AM Manaus 1.696,30 | 37,70 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 3.492,85 0,00
R-2 CE Fortaleza 515,00 | 1.461,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 2.459,54 0,00
R-3 BA Feira de Santana 515,00 | 1.941,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,65 2.608,58 0,00
EQUAGAO TARIFARICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 FATOR DE CORREGAO DOS TRANSPORTES
FRETE DE MAT. BETUMINOSOS CUSTO INDICES SETORIAIS DA FGV Més Indices c;z;'ﬁ::‘:e
TRANSPORTE = FIXO + KM RODADO Indice de Pavimentagao (més referéncia base) juld 270,237 15856
Trecho Pavimentado = 26,9390 + 0,2530 X Distancia Indice de Pavimentagéo (precos iniciais-set/2020) set/21 428,475 ’
Trecho Ndo Pavimentado = 26,9390 + 0,2990 X Distancia Indice de Pavimentagéo (més referéncia base) juld 270,237
- i %0 - 3 i iniciais- 1,4106
Trecho Leito Natural = 26,9390 + 04120 X Distancia L”jv'/cfoﬁg)v imentagao - equagéo Fluvial (pregos iniciais novie | 303,752
Trecho Fluvial CAP = 24,3894 + 0,1603 X Distancia Indice de EMULSAO (més referéncia base) set/21 912,476 1.0000
Trecho Fluvial EA e ADP = 20,7256 + 0,1603 X Distancia Indice de EMULSAO (pregos iniciais-set/2020) set/21 912,476 ’
R1 (Sem ICMS) R2 (Sem ICMS) R3 (Sem ICMS)
Aquisicio ago/20 3.492,85 R$/t 2.459,54 R$/t 2.608,58 R$/t
Transporte set/20 470,64 R$ /t 77447 R$ /t 967,02 R$ /t
R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)
Aquisicio ago/20 4.458,01 R$/t 3.139,18 R$/t 3.329,39 R$/t
Transporte set/20 573,95 R$ /t 944,48 R$ /t 1.179,30 R$ /t
5.031,96 4.083,66 4.508,69
PRECO UNITARIO DA AQUISICAO (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario): 3.139.18
. H)
PRECO UNITARIO DO TRANSPORTE: (Menor valor de custo de aquisi¢do e transporte para o erario): 944 .48
1)
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