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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1. Fornecimento, Transporte, Carga e Descarga por Sistema de Registro de Pregcos — SRP, de

Caminhdes Compactadores de Residuos Sélidos em diversos municipios localizados na area de
atuagao da Codevasf no Estado do Ceara, conforme descrito abaixo:

ITEM DESCRICAO/
ESPECIFICACA
o

Caminhao compactador de lixo - novo, zero
quilébmetro, ano de fabricagdo minimo 2021, cor
branca, poténcia minima 156 CV, motor diesel, 04
(quatro) cilindros, ar condicionado original instalado
pela fabrica, sistema completo de som, direcao
hidraulica, lameiro de borracha, cintos de seguranga
de 03 (irés) pontos, PTB minimo 09 ton. Com
COLETOR COMPACTADOR de residuos solidos,
novo, montado, capacidade minima de lixo
compactado 6 ms3, comandos hidraulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Sinalizacdo sonora de marcha ré, bomba
de acionamento acoplada diretamente a tomada de
forga do chassi ou por meio de cardan, depdsito em
chapa de aco SAE 1010/20, trava e destrava manual
da estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, forga de compactagédo minima 8.000 Kgf,
forca do escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de
compactacdo minima de 3:1, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 Litros, teto em chapa lisa,
cilindro de dupla agdo e sistema de carregamento
traseiro, plataforma traseira para minimo 04 pessoas,
garras de sustentagdo para operadores, iluminagédo
na praga de carga traseira para trabalho noturno,
acessorios de seguranga e sinalizagao exigidos pela
legislacao brasileira para a categoria. Emplacado e
licenciado em nome da Codevasf, sendo o
emplacamento em Brasilia ou no local de entrega,
com todos os impostos e taxas pagos referentes ao
ano de entrega do veiculo. Com entrega técnica.
Com logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel, conforme modelo no edital. Combustivel: 1/4
de tanque, para manobras de patio. Assisténcia
Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o
veiculo como para o equipamento, no Estado de
entrega. O veiculo devera Garantia minima de 12
meses.

(COTA DE ATE 25% reservada para
2 ME/EPP) 1937 und

UNIDADE DE

CATMAT MEDIDA

QUANTIDADE

1937 und 39
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2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o pregco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execugéo e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracdo superior da
CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a
coordenacao dos fornecimentos/servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

Escritério Técnico Regional da Codevasf — Unidade executiva descentralizada, situada em
Fortaleza/CE, em cuja jurisdicao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacao de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacgtes e direitos de ambas com relacdo a execugao dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugédo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacao grafica da programagédo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semi fabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semi fabricados. Contera a definicao do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigédo e pagamento.

FISCALIZACAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representagao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por for¢ga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementagcao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.
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SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagbes publicas, veiculos oficiais, comunicagoes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.qov.br.

3.1.
3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
Forma de Realizacédo: Pregéao Eletronico — por Sistema de Registro de Pregos
Valor estimado: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no seguinte
endereco: CEP: 61.946-090, Rua José Pereira de Abreu, n® 54 - Depdsito da FUNASA -
Maranguape-CE. Bairro Parque Sao Jo&o. Horario de funcionamento: 08 as 17h. Telefone (+55
88) 99667-1026.

O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o Fornecimento, Transporte, Carga e Descarga de
Caminhées Compactadores de Residuos Sdlidos para diversos municipios localizados na area de
atuacao da Codevasf no Estado de Ceara.

A descricao dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos Orcados e
Especificagbes Técnicas e Anexo Il — Padronizacdo Visual deste Termo de Referéncia, que
deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASEF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para o0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

Todo carregamento deverd ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com
antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagao, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais. Visto
que a Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993, possibilita faculta as empresas estrangeiras a
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6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.
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possibilidade de participar de licitagdes, inclusive em respeito ao principio da isonomia. Isso tudo, é
claro, desde que preenchidos os requisitos de habilitagdo e capacidade para a futura execugao do
objeto contratual previstos no edital, o que justifica a admissdo da participacdo de empresas
estrangeiras no certame, desde que preenchidas as exigéncias de habilitacao.

CONSORCIO
Nao sera permitida a participagdo de consoércio. Justificativa no anexo.
SUBCONTRATACAO

Nao serd permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPAGCAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Sera considerada o quantitativo de uma unidade exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, previsto no Decreto n? 8.538/2015, tendo em vista que nos ultimos certames néao
tiveram propostas.

Nao havera publicacao de intengao de registro de pregcos dado o tempo exiguo para a
realizacdo de todos os tramites processuais necessarios a garantir a licitacdo e a
contratagao para o fornecimento dos bens aos beneficiario

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execugao do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderao optar por entrar em contato com a Geréncia de Empreendimentos S6cioambientais da
CODEVASF, em Brasilia/DF, nos telefones: (61) 2028-4428, 2028-4418 ou 2028-4406. Ou
Escritorio Técnico Regional da Codevasf no Estado Do Ceara Telefone (+55 88) 99667-1026 com
o Chefe do Escritdrio da Codevasf Sr® Leandro Aguiar.

PROPOSTA

As propostas de pregos deverdo conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,

em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para o0s equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrdo por sua exclusiva conta:
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Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrénico;
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d.1)

d.2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

8.3. Nos preg¢os unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitérias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-d40 como
inclusas nos precgos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributagdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscrigéo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos
materiais e servigcos ofertados, com mencdo discriminada da referida tributacdo. A
licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao observancia
desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global avaliado, conforme critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricoes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condigdes das especificagdes técnicas sem
desvio ou excegbes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da Codevasf e as
obrigagdes do licitante e que também ndo prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A Codevasf podera
desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
que nao se verifiquem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificagbes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar o seguintes documento:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatagdo da
experiéncia do licitante na execugao de fornecimento similares ao objeto desta licitagao.

al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnolégica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

a2) A comprovagao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30 % do quantitativo do item desta licitagdo a que estiver concorrendo.

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome.




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

10.

10.1.

11.

11.2.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.

14.1.

14.1.1.

Area de Revitalizacdo das Bacia Hidrograficas

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 17.920.978,40 (dezessete milhdes, novecentos e vinte mil, novecentos e setenta e oito
reais e quarenta centavos), data base, outubro de 2021, conforme indicado na Planilha de
Quantidades, Precos Orcados e Especificagbes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de
Referéncia.

PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execugéao do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento, sera o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedicdo do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitagado, serdo efetuados em reais, com base no pre¢os unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legisla¢do vigente, observados ainda o
subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepgao,
com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no
local para essa tarefa.

REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual redugao dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6érgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociagdes junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢des do Capitulo VIII do
Decreto n.® 7.892/2013.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerao validos pelo periodo
de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacédo da Proposta

O indice sera verificado conforme TABELA FGV cédigo 1004812 (IPA-EP Bens Finais —
Bens de Investimentos - Maquinas e Equipamentos

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
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14.1.3.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
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dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

MULTAS

Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 20% (vinte por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, serd cobrada
multa de até 20% (vinte por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugado dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagéao formal do fiscal

Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAGAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO

Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04

contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficard isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serq descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

d. Né&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.

16.1.

16.1.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.

Area de Revitalizacdo das Bacia Hidrograficas
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de

5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagcdo da multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apébs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagcdes, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a
critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagdo das
Bacias Hidrograficas da Codevasf, quando da assinatura da ordem de fornecimento pela
contratada, ou seja, quando da devolucao da Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias apds do prazo final de entrega do objeto contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico (pagamento) do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagéo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas cldusulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigactes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
10
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ApoOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

Na hipo6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-a4o como realizados,
desde que comunicados a Administragcdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberagcao da Caugao Contratual, quando houver.

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestagédo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugao do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execugédo dos fornecimentos/servigcos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.
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18.3. A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando

fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
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obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizacdo
das Bacias Hidrograficas, responsavel pela execugéo do contrato.

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagédo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Area de Revitalizagdo das Bacias
Hidrograficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtenc¢éao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugéo dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugcdo Normativa SLTI/MP n® 01/2010:

Que o0s bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e o0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercuario (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituigdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
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contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso néo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagéo.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaragbes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

»  Caracteristicas do sistema de operacao

. Local de entrega

. Nome e enderego do cliente

A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declara¢des sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

A contratada deverd investir em medidas de promog¢ao da ética e de prevengdo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n® 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragcdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

O licitante devera apresentar, quando solicitado, catélogos, desenhos e dados, ou descrigao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensoes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (irés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

A licitante deverda comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, iten 1 possue assisténcia técnica no
ambito do Estado objeto da licitacao.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagbes Técnicas — Anexo
Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cddigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢coes
de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizacdo da manutencéao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

Entende-se por manutengao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele

fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condigbes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengéo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pecga integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao na formulagao
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econébmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagées séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a

25

25.1.

CONTRATADA, independente de transicoes.

ANEXOS

Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

* Anexo | — Justificativa

* Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificagbes Técnicas

* Anexo lll — Padronizacao Visual
* Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo das
especificidades dos caminhdes compactadores de residuos sélidos a serem adquiridos, previstas no Termo
de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

! I.[. I. .

Justifica pelas as razbes de interesse publico, pois sdo extremamente necessarias as aquisicdes dos
caminhdes compactadores de residuos sélidos visando ampliar o suporte ao trabalho dos municipios
cearenses que estdo na area de atuacgao da Escritério Técnico Regional da Codevasf no estado do Ceara,
para promover a coleta e o transporte adequados dos residuos soélidos urbanos (residuos soélidos), em
consonancia com os principios do desenvolvimento sustentavel, minimizando os impactos negativos
decorrentes da geracéo de residuos solidos e maximizando os beneficios socioambientais para as bacias
hidrograficas. A coleta e destinacdo adequada dos residuos solidos urbanos é também uma questdo de
salde publica.

A maioria dos municipios na area de atuagdo da Codevasf sdo de pequeno porte e possuem dificuldade
para a coleta e transporte adequado dos residuos sélidos urbanos. Na coleta devem ser utilizados
caminhdes compactadores, que otimizam a coleta, a capacidade de carga e permitem um confinamento
adequado para se evitar o derramamento do liquido percolado.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento a formacgéo de
infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doacdo de veiculos, maquinas e
implementos agricolas e maquinas rodovidrias, criando assim, um ambiente favoravel a melhoria de vida
das familias nas dareas urbanas e nas comunidades rurais, proporcionando melhores condi¢cdes de
permanéncia do homem no campo e, evitando o éxodo rural.

A realizagdo de contratagbes frequentes, ou mesmo aquisicbes com entregas parceladas, se justifica na
auséncia de espaco fisico para estocagem de todos os veiculos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os
bens serdo utilizados no atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios em toda a
de atuacao do Escritorio Técnico Regional da Codevasf no estado do Ceara.

Da adogdo pelo uso do PREGAQ ELETRONICO;

A modalidade de licitagdo é Pregao Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a
competicdo, permitindo a obtengdo de um melhor preco pela administragdo, com a possibilidade de lances
e negociagao direta pelo pregoeiro, conforme art. 12 da Lei Federal n® 10,520, de 17 de julho de 2002. A
técnica envolvida na execugdo do fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execugéo, conforme consta das Especificacdes
Técnicas que integrarao o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagao, € que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificacbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos que serao
contratados.

Da adogdo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Foi adotado o Sistema de Registro de Pregos, pois 0os caminhdes compactadores de residuos solidos,
objetos da licitagcdo, sédo considerados bens comuns, ou seja, os padrées de desempenho e qualidade sdo
definidos por especificagdes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e contratacdo a qualquer
momento.

Justifica-se o uso da modalidade SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a flexibilidade desta
de modalidade de contratagdo, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e
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eventuais demandas extras além da conveniéncia da aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que viabiliza diversas
contratagcées de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo
licitatério para cada aquisicao, otimizando o tempo e os gastos com o erario.

D itério de jul I
Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.? 13.303/2016.

Da divulgacio d I
A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas.

Este processo possui definicbes, critérios, especificacbes de engenharia bem definidos que se torna
relevante a divulgacao do orgamento.

No ambito das contratagdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administragdo deve definir com
clareza o objeto pretendido. Logo apéds, deve efetuar a avaliagdo do seu custo em face das condi¢des de
mercado.

Acérdao 1502/2018 Plenério (Representagao, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo. Divulgag&o.
Principio da publicidade.

Nas licitacbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o0 orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagcédo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016
(Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério
de aceitabilidade das propostas, sua divulgagcdo no edital é obrigatdria”), ou seja,
neste processo.

Néao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia
subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de
diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendagéo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime juridico presente
na Lei n? 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra geral, orienta-se as estatais nos atos
convocatorios divulgaram o orgamento quando do julgamento das propostas servir de critério, como neste
caso que se trata de preco maximo.

Da niio obri iedade da visit

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Acordao n? 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacgao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua
plena execugdo, evitando-se futuras alega¢des de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis
inexecucdes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia
limita o universo de competidores, uma vez que acarreta 6nus excessivo aos
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é
imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizagdo para a
perfeita execugéo do contrato”.
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Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem obrigatéria e nem
agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente
pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situacées em que a complexidade ou
natureza do objeto a justifiquem.

D bientai

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsao de necessidade de
autorizacao/licenciamento ambiental.

D idade d s0do T le Referénci

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolugéo a ser
inserida no processo.

D lificacio técni

Quando ocorrer exigéncias de qualificacao técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em
funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e
experiéncia comprovada para execugao do objeto do presente Termo de Referéncia.

D slise d I

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissé@o de parecer, conforme Regulamento
Interno de Contratos e Licitagbes e em atendimento artigo 13 do Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da Codevasf e IN n® 65/2021.

Para composicao dos precos sera realizada pesquisa de precos de mercado e no portal painel de precgos,
este ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracéo Publica para servir de parametros de
verificagdo do valor médio ou mediano quando da elaboragédo do Termo de Referéncia.

Seré considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel no Termo de
Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos 6rgaos e os pregos praticados no mercado,
garante de certa forma, que os precos sejam justos e que o valor dos equipamentos ndo esteja subfaturado
no ato do certame licitatério de maneira a impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o
cumprimento do principio da economicidade da administragéo publica e da eficiéncia e eficacia.

D .

A ndo aceitabilidade de consoércio neste TR néo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacao de consoércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de execugao,
em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitacdo. O servico
objeto deste TR em questao é de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consoércio
e licitagao por pregao eletrénico.

A execucgdo integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitagdo, que passa pela avaliagao de

critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere o objeto
licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.

19




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacao das Bacia Hidrograficas
Da subconiratacdo

As subcontratagdes para fornecimentos sé poderdo ocorrer quando houver necessidade de montagens por
empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no objeto deste Termo de Referéncia prever
servicos a serem executados por terceiro.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% do item para a contratacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicdo de bens de natureza divisivel, conforme art. 48,
inciso Il da Lei Complementar n? 147/2014, tendo em vista que nos certames anteriores ndo houveram
microempresas que demonstraram interesse, levando ao fracasso do item licitado.

Nao foi exigido como condi¢do de habilitagdo ou aceitabilidade de proposta, mas quando da contratacéo a
empresa garantir assisténcia técnica no estado de Ceara.

A empresa fornecendo nomes de estabelecimentos no estado de Ceara, quando da contratagédo, para
assisténcia técnica do veiculo e equipamento, serd aceito. Tal procedimento nado restringe a
competitividade das licitantes e atende ao Acordao n? 2311/2020 — Plenéario que permitia tal solicitagcao
somente a licitante vencedora.

Ratificamos que os municipios beneficiarios precisardo de assisténcia técnica, mas para manter a
viabilidade seria no minimo no estado de Ceara, caso contrario poderia inviabilizar a manutengao e
conservagao do bem.

Sim. A adeséo a Ata de Registro de Pregos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas pois, por serem
mais céleres, facilitam o planejamento da gestao, promovem economicidade ao contratar pelo melhor prego
e pouco custo. Além de otimizar a gestao, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais
sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade,
probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda
uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execugdo orcamentaria, observando no caso
em concreto a urgéncia na aquisicdo dos referidos bens. As adesbes sao ferramentas para otimizar o
servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisigdes publicas.

A contratacao de bens e servicos no d&mbito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitagao torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséao, esta se coloca como
uma excegao ao dever de licitar.

Justificativa Para Dispensa De Divulgacao De IRP

CONSIDERANDO que os itens constantes dos processos para contratacdo de caminhonetes 4x4 e
compactadores de residuos sélidos visam atender demanda de apoio a agbes de inclusao produtiva
e recuperagao hidroambiental por de diversos municipios nas areas de jurisdicdo da Codevasf; e
gue a contratacao tem por finalidade garantir a exceléncia na execugao das atividades relacionadas
a as acgdes de apoio a conservagao de nascentes e estruturacdo de atividades produtivas que fazem
parte do portifolio de projetos da Codevasf, por meio de ferramentas tecnol6gicas que viabilizem a
sustentabilidade social, econémica, ambiental e cultural das familias, principalmente, dos pequenos
produtores das comunidades rurais de sua area de atuacao;_

Ressalte-se ainda que a contratacdo em tela visa cumprir 0 cronograma estabelecido no Plano Anual
de Negodcios — PAN 2021, cuja demanda e a definicdo de metas e prioridades provém da Decisédo n®
366, de 15 de marco de 2019, que instituiu 0 Modelo de Gestdo do Planejamento e Monitoramento
da Codevasf.

CONSIDERANDO a observancia aos prazos determinados no respectivo calendario do ano
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orcamentario o qual estabelece que esta contratacdo deve estar empenhada com garantia de
execucao até o final de dezembro de 2021, assegurando uma maior interacao entre o planejado e o
executado; e que o nao atendimento do prazo estipulado no calendario acima citado frustrara com a
expectativa dos municipios beneficiarios, que articularam junto aos parlamentares, muitas vezes com
grande necessidade de apoio as suas agdes e que se vislumbra grande risco ao interesse publico
sua nao execucgao;
Por fim, que a divulgacéo da Intencéo de Registro de Precos acarretaria no acréscimo de em média
15 (quinze) dias Uteis para realizagdo do pregao e que a area competente esta com alta demanda de
atividades ao final do exercicio deste corrente ano que culminaram em atrasos nas pesquisas de
precos e na formulagdo dos documentos de planejamento e Termo de referéncia, adiando a
conclusao do processo. Nesse sentido, apresentamos a presente justificativa para dispensar a
divulgacao da IRP, nos termos do art. 4%, § 12, do Decreto n? 7.892/2013.

JUSTIFICATIVA PARA VIGENCIA DE ATA — 06 MESES

Em face da atual conjuntura econémica e sanitaria, devido a pandemia e seus reflexos, que tém afetado os
precos diariamente, em especial, 0s maquinarios e veiculos cujo preco é dolarizado (Isso porque a moeda
norte-americana tem influéncia direta no valor dos veiculos vendidos no Brasil), solicito a redugao do prazo de
vigéncia da ata para 06 (seis) meses com vistas a garantir a participagdo de mais licitantes no certame,
garantindo a ampliagdo da competitividade e interesse publico.
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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORGCADOS E ESPECIFICAGOES

TECNICAS

ltem

Especificagdes Técnicas

Qtde.

Preco
orcado (R$)

Valor Total

(R$)

ltem 1

Caminhdao compactador de lixo - novo, zero
quilébmetro, ano de fabricagdo minimo 2021, cor
branca, poténcia minima 156 CV, motor diesel, 04
(quatro) cilindros, ar condicionado original instalado
pela fabrica, sistema completo de som, diregao
hidraulica, lameiro de borracha, cintos de seguranca
de 03 (trés) pontos, PTB minimo 09 ton. Com
COLETOR COMPACTADOR de residuos sélidos,
novo, montado, capacidade minima de lixo
compactado 6 m3, comandos hidraulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Sinalizacao sonora de marcha ré, bomba
de acionamento acoplada diretamente a tomada de
forga do chassi ou por meio de cardan, depdésito em
chapa de ago SAE 1010/20, trava e destrava manual
da estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, forca de compactagao minima 8.000 Kdf,
forca do escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de
compactagdo minima de 3:1, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 Litros, teto em chapa lisa,
cilindro de dupla acéo e sistema de carregamento
traseiro, plataforma traseira para minimo 04
pessoas, garras de sustentagdo para operadores,
iluminacdo na praga de carga traseira para trabalho
noturno, acessérios de seguranca e sinalizacao
exigidos pela legislagdo brasileira para a categoria.
Emplacado e licenciado em nome da Codevasf,
sendo o emplacamento em Brasilia ou no local de
entrega, com todos os impostos e taxas pagos
referentes ao ano de entrega do veiculo. Com
entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel, conforme modelo no edital.
Combustivel: 1/4 de tanque, para manobras de pétio.
Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado,
tanto para o veiculo como para o equipamento, no
Estado de entrega. O veiculo devera Garantia
minima de 12 meses.

39

448.024,46

ltem 2

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP)

01

448.024,46

17.920.978,40
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ANEXO Il
PADRONIZACAO VISUAL
(disponibilizado a parte)
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MATRIZ DE RISCO
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Probabilidade

Alocacao Impacto (frequente, Medidas,
Risco Definicio (Codevast, (Alto, provavel, procedimentos ou
¢ Contratada ou | médio ou ocasional, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) remota ou minimizar o risco
improvavel)
1 - Necessidade Contratada devera
de fornecer apresentar veiculo com
veiculo ofertado | Encerramento de preserntar veieulo ¢
o especificagdes iguais ou
pela contratada | fabricagao de modelo Contratada Alto Ocasional superiores para
na licitacdo com | ofertado pela licitante no P esp
~ . : aprovacao pela
alteracao de periodo de fornecimento. ! R
fiscalizacdo sem
marca ou aumento dos custos
especificacao. :
Necessidade de O prazo sera aditado a
- partir da data de
aprovagao pela aceitacao da nova
2 - Alteracdo do | Codevasf da alteragcao Gao o
R . . , especificacao e/ou
prazo do de especificacao ou Compartilhada | Baixo Ocasional marca apresentada pela
fornecimento. marca do risco 1 P P
. Contratada e aprovada
solicitada pela pela fiscalizagao da
contratada. Codevast.
Contratada devera
~ e promover imediata
3 - Entrega em N&o verificagédo pela correcao, adequagao ou
desacordo com contratada da Contratada Alto Remota substituicdo do

as
especificacdes
do Edital.

especificacao do veiculo
descrito no Edital.

fornecimento em
compatibilidade com a
especificacao do Edital.
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Variagdo cambial com
percentual entre o
menor valor e 0 maior
valor no periodo de 12
meses anteriores a data

Contratar um seguro
cambial. Contratos
sujeitos a variacao de
moeda estrangeira

4- Va_rlagao . de apresentacao da Contratada Médio Provavel podem ser protegidos
cambial do délar 2
proposta. (Exemplo: por operacdes de hedge
menor valor R$ 4,22 e e, portanto, ndo podem
maior valor R$ 5,10 ser causa para
corresponde uma reequilibrio contratual.
variacao de 20,85%)
Variagdo cambial acima
do percentual previsto
no risco 4 a partir da
data da assinatura do Adit iibri
contrato ou data de dItIVAO para lreeqwllbrlo
recebimento pela econdmico-financeiro do
. contratada da ordem de cpntrato Son?e”te da
5 - Variacao . ~ diferenca acima do valor
. . fornecimento em relacao - .
cambial do ddlar 4 limite. (Exemplo: Se o
) a data de apresentagao . . .
acima do da proposta. (Exemplo: Codevasf Alto Remota dolar médio do periodo
previsto no item DéIZr na dafa de ' de fornecimento for R$
4 apresentaco da 6,96 correspondera um
, aditivo de 1,90%
proposta R$ 5,65 tera 100 _
uma variagao aceitavel (169%%6;)83 100 =
de 20,85% totalizando o e
um limite de R$ 6,83
sem reequilibrio
contratual).
Aumento do IPCA médio Aditivo para reequilibrio
6 - Variagdo da do periodo entre a data Compartilhada | Médio Provavel econdmico-financeiro do

inflagdo (IPCA)

do recebimento da
ordem de fornecimento

contrato somente da
diferenca acima do valor
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até da data de entrega
em relacdo a variacao
do menor e 0 maior
valores no periodo de 12
meses anteriores a data
de apresentacao da
proposta. (Exemplo:
proposta de novembro
de 2020 e a inflacéo de
maio de 2020 foi 1,88%
e dezembro de 2019
4,52% corresponde uma
variacao de 40,42%)

limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
de fornecimento for
4,52% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% X
1,4042 = 7,61% nao
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79% =
7,89% - 7,61%).

Greve da Receita
Federal nos

7 - Greve da :
. fornecimentos .
(Fj{ct)e%ergzill:ederal importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de -
) S, transporte impedindo o | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros frete.
transporte aduaneiros inclusive | Contratada Baixo Ocasional vglores ou arcar com a
internacional de | frete ’ diferenca do frete com a
' sua contratada.
cargas.
Empresa renegociar
:jgs_cﬁiigzndtg Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional valores ou arcar com a

fretes.

fretes e diesel.

diferenga do frete com a
sua transportadora.
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Paralisacdo da cidade,
regiao ou pais de origem
de fabricagao do veiculo

11 - Lockdown devido a pandemia, bem | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
como no local de
recebimento.
Aumento dos custos ou Empresa renegociar
12 - Dificuldade | atrasos nos valores com fornecedor
de aquisicdes de | fornecimentos de Contratada Médio Ocasional ou alterar o mesmo.
matéria-prima. matéria-prima para
fabricacoes.
Aceitacdo do prazo de
edital para entrega dos
consequir cumprir com o Recebimento dos
13 - Estimativa g P veiculos pela Codevasf
mesmo sem nenhum g , S
de prazo de fato superveniente Contratada Médio Ocasional com a aplicagédo das
entrega. . P . sanges previstas no
previsto nesta matriz de :
: » edital.
risco para aditivo de
prazo.
Verificagédo da
14 - Interrupcao mr]g\?i:glrti)gldade de Interrupgao da
Ps P . ] Compartilhada | Baixo Remota contagem do prazo de
do contrato recebimento do veiculo
entrega.
por parte da Codevasf.
Substituicao imediata do
15— Dano na iculo danificad |
descarga dos Dano_na d~escarga ou o veiculo danificado pela
itens de organizacao dos Contratada Médio Remota Contratada na
veiculos na entrega. descarga.

fornecimento
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16 — Dano no

Dano durante o

Substituicao imediata do
veiculo danificado pela

;ger:]eegfnféaetgs de transporte dos veiculos. Contratada Medio Remota Contratada durante o
transporte.
17 — Roubo ou Aditivo de prazo apés a
extravio de ROUbO. da carga ou Contratada Alto Remota devida comprovacéao do
extravio da mesma.
cargas fato.
. - Aditivo para reequilibrio
18 — Alteracbes Muda,nga na legislagao - econdémico-financeiro ao
Qg tributaria que altere os | Codevasf Médio Remota
Tributérias contrato.
valores.
A Codevasf devera
Mudanca nos locais de avisar quando da
19 - Variacéo de entrega dos veiculos por emissao da Ordem de
local de er%tre a interesse da Codevasf Compartilhada | Baixo Ocasional Fornecimento e nao
9 dentro dos previstos no ocorrera alteracao do
estado de Ceara. valor do preco ofertado
por parte da Contratada.
20 — I_=er|as Ferlgs coletivas do Contratada Baixo Frequente Na_q sera permitido
Coletivas fabricante ou fornecedor. aditivo de prazo.
A Contratada devera
Pagamentos apos solicitar o pagamento da
51 - Variacio no decorridos 30 (trinta) atualizacdo monetaria
razo de ¢ dias contados a partir da Codevasf Alto Provavel conforme o disposto no
P data do atestado de art. 5, anexo Xl da IN
pagamentos

conformidade e entrega
da nota fiscal.

05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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