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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DE GOIAS
PERCENTUAL DE
%:
BDI %: R$/m? RISCO
ORIGEM CODIGO Encargos Sociais: hensta Elegsatita
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigao Prépria | Implantago da Obra Médulo 91,00
2 Codevasf Composigao Propria | Administragéo da Obra Médulo 91,00
3 Codevasf Composigao Prépria | Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 91,00
TERRAPLENAGEM
dovast __ Iservicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servigos, i
4 Codevas Composigao Propria |, comoanhamento e greide m 955.500,00
Escavacao, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m3 95.550,00
e caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 95.550,00
PAVIMENTACAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 955.500,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA "
8 SICRO 4011370 COMERCIAL m 955.500,00
9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m2 955.500,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 143.325,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
11 SICRO 4011228 pista com material de jazida m? 143.325,00
12 SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito m? 955.500,00
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAQ t 143325
14 CODEVASF CPULT7 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO t 143325
15 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 3.344,25
16 CODEVASF CPU-18 TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 3.344,25
SINALIZACAO
eil 40 de placa de emagoD = d
7 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI un 91,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
18 SICRO 5213863 regulamentagZo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 91,00
implantagdo
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
19 SICRO 2003373 i m 273.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
20 Codevasf Composico Prépria | Limpeza Geral | m2 955.500,00 |
SERVICOS COMPLEMENTARES
" ¢ . __|Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
21 Codevas Composicao Propria | o'averial hidraulico m 13.650,00
PROJETO EXECUTIVO
22 Codevasf Composicéo Prépria | Projeto Executivo | km 136,50 |
VALOR TOTAL DO SRP
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVA

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]

MOBILIZACAO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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istério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba
Médulo Minimo
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF,
NO ESTADO DE GOIAS
X PERCENTUAL DE
BDI %: R$/m? e
) Horista Mensalista
ORIGEM CODIGO _ Encargos Sociais:
ITEM COMPOSICAD COMPOSIGAO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS -
D QToE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTALCOM | PRECO TOTAL COM
BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CCONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigio Prépria | Implantagéo da Obra Médulo 1,00
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra Médulo 1,00
3 Codevasf Composiéo Propria  |Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 1,00
TERRAPLENAGEM
_servigos topograficos para pavimentacio, inclusive notas de servicos,
4 Codevasf Composicdo Propria |, comoahamento e greide m 10.500,00
Escavagéo, carga e transporte de material de 1¢ categoria - DMT de 1.000
5 SICRO 5502114 21.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m 1.050,00
caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.050,00
PAVIMENTAGAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m 10.500,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA "
8 SICRO 4011370 COMERCIAL m 10.500,00
9 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m 10.500,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 1.575,00
n SicRo 011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista | 157500
com material de jazida m 5754
12 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito me 10.500,00
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1575
14 CODEVASF CPUT TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1575
15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA RR-2C t 36,75
16 CODEVASF CPU-18 TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75
SINALIZAGAO
17 SICRO 5213440 N Ao de placa de o emago D = 0.60 d 1,00
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI un g
‘Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
18 SICRO 5213863 regulamentacéo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 1,00
implantagio
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
19 SICRO 2003373 m 3.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
20 Codevast Composicéo Prépria | Limpeza Geral ‘ me 10.500,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
”n vt o Prépria | COMSETO d€ Quebra no amal na rua sem pavimento com foecimento de B
Codevasf Composiao Propria | “ ot drautico m 50,00
PROJETO EXECUTIVO
2 Codevasf Composigio Propria | Projeto Executivo ‘ km 150
VALOR TOTAL DO SRP
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVA

Médulo Minimo

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]

MOBILIZACAO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
[ BDI %:
Encargos Sociais: Horista Mensalista
Anexo VI - Planilhas Orcamentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA
ITEM cPUs Fonte cod DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND QTDE PRECO TOTAL
: UNITARIO (R$)
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 I
ITEM 1 ToTAL|
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-0L CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 I
ITEM 11 TOTAL|
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM|N|STRAcA0 LOCAL | MES | 1,00 |
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES | 1,00 |
ITEM 2: TOTAL
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CODEVASF&

Minstériodo Desenvohimento Reginal-MOR

INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS.
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitéario (PU) Preco Total (PT)
GT01 |Ensaios em solos Umidade Natural un 2
GT02 |Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) un 2
GT03 |Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2
GT04 |Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2
GT05 |Granulometria por Peneiramento un 2
GT06 |Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentagdo) un 2
GT07 |Massa Especifica Real dos Graos un 2
GT08 |Compactagdo Proctor Normal un 4
GT09 |Abraséo "Los Angeles " un 2
GT10 |[indice de Suporte California ( ISC/CBR) un 10
GT11 Equivalente de Areia un 2
GT12 |Ensaio de Expanséo un 2
TOTAL SERVIGCOS GEOTECNICOS
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
£—-| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
Engenheiro

Topografo

Auxiliar de topografo
Cadista/calculista
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO

C.2 - VEICULOS
C.3- COMBUSTIVEL

MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1- ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
I - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VII - CONTIGENCIAS
Vil - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)
1l - SOMA
X - TOTAL

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

Unidade Quantitativo
h 20
h 10
h 10
h 20

Estimativa %
como referéncia
de equipe
técnica com
encargos sociais

H
L

H

Composi¢ao Ensaios

Estimativa % com
Percentual VI

3,00%

16

21,58%

2,50%
3,74%

4,75%
5,77%

21,58%

Pr. Unit.

Cédigo SINAPI
34780
7592

244
2359

92144
4221

7247
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ério do Desenvolvimento Regional - MDR
panhia de D lvii o dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO A CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) custoane |™MPOSTOS DO beapyrocom | omTs TRANSPORTE IcMs CUSTO DE RS ] PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
PRODUTO MEcere) RODOVIA TRANSPORTE | MPOSTOS E ATUALIZAGAO
PAVIMENTADA MONETARIA
jun/21 MFINARIASOIRI;?:Tn:IBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIAO RS/t R8It R8it KM RSft RS/t RSft RSft CUSTO POR EIXO RSft RSt RSt RSt
1 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO
2 GOIANIRA - GO Goiania - GO
3 EAI ANAPOLIS - GO Goiania - GO
4 UBERLANDIA - MG Goiania - GO
5 UBERLANDIA - MG Goiania - GO
6 BRASILIA - DF Goiania - GO
1 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO
2 GOIANIRA - GO Goiania - GO
3 RR2-C ANAPQLIS -GO Go!an!a -GO
4 BRASILIA - DF Goiania - GO
5 BARRA DO GARCAS - MT Goiania - GO
6 UBERLANDIA - MG Goiania - GO
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