
BDI %: 21,58% R$/m² 65,61
PERCENTUAL DE 

RISCO

Horista Mensalista

114,70 72,66

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 91,00 1.347,10 122.586,10 124.044,87

2 Codevasf Composição Própria Módulo 91,00 7.789,63 708.856,33 717.291,72

3 Codevasf Composição Própria und 91,00 503,48 45.816,68 46.361,90

4 Codevasf Composição Própria m² 955.500,00 0,41 391.755,00 396.416,88

5 SICRO 5502114 m³ 95.550,00 6,44 615.342,00 622.664,57

6 SICRO 4413942 m³ 95.550,00 1,54 147.147,00 148.898,05

7 SICRO 4915637 m² 955.500,00 0,79 757.216,90 766.227,78

8 SICRO 4011370 m² 955.500,00 4,09 3.905.336,60 3.951.810,11

9 SICRO 4011352 m² 955.500,00 0,38 363.090,00 367.410,77

10 SICRO 4011276 m³ 143.325,00 157,43 22.563.654,75 22.832.162,24

11 SICRO 4011228 m³ 143.325,00 23,26 3.333.739,50 3.373.411,00

12 SICRO 4011209 m² 955.500,00 0,96 917.280,00 928.195,63

13 CODEVASF CPU-14 t 1.433,25 3.493,89 5.007.617,84 5.067.208,49

14 CODEVASF CPU-17 t 1.433,25 64,90 93.017,93 94.124,84

15 CODEVASF CPU-15 t 3.344,25 4.016,41 13.431.879,14 13.591.718,50

16 CODEVASF CPU-18 t 3.344,25 70,02 234.164,39 236.950,95

17 SICRO 5213440 und 91,00 236,45 21.516,95 21.773,00

18 SICRO 5213863 und 91,00 334,29 30.420,39 30.782,39

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 273.000,00 25,11 6.855.030,00 6.936.604,86

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 955.500,00 0,95 907.725,00 918.526,93

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 13.650,00 17,44 238.056,00 240.888,87

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 136,50 9.215,67 1.257.938,58 1.272.908,05

61.949.187,08 62.686.382,41

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

1,19%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 

ESTADO DE GOIÁS

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 109C44AB
Proc 59500.002598/2021-16-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
109C44AB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=109C44AB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2598&filter[anoproc]=2021


Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

887.698,49 80.699,86 80.699,86 80.699,86 80.699,86 80.699,86 80.699,86 80.699,86 80.699,86 80.699,86 80.699,86 80.699,86

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.167.979,50 116.797,95 116.797,95 116.797,95 116.797,95 116.797,95 116.797,95 116.797,95 116.797,95 116.797,95 116.797,95

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

50.972.269,37 5.097.226,94 5.097.226,94 5.097.226,94 5.097.226,94 5.097.226,94 5.097.226,94 5.097.226,94 5.097.226,94 5.097.226,94 5.097.226,94

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

52.555,39 5.255,54 5.255,54 5.255,54 5.255,54 5.255,54 5.255,54 5.255,54 5.255,54 5.255,54 5.255,54

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.936.604,86 693.660,49 693.660,49 693.660,49 693.660,49 693.660,49 693.660,49 693.660,49 693.660,49 693.660,49 693.660,49

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

918.526,93 91.852,69 91.852,69 91.852,69 91.852,69 91.852,69 91.852,69 91.852,69 91.852,69 91.852,69 91.852,69

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

240.888,87 24.088,89 24.088,89 24.088,89 24.088,89 24.088,89 24.088,89 24.088,89 24.088,89 24.088,89 24.088,89

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

1.272.908,05 636.454,02 636.454,02

1,02% 1,14% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75%

636.454,02 717.153,89 6.109.582,35 6.109.582,35 6.109.582,35 6.109.582,35 6.109.582,35 6.109.582,35 6.109.582,35 6.109.582,35 6.109.582,35 6.109.582,35

1,02% 2,16% 11,91% 21,65% 31,40% 41,14% 50,89% 60,64% 70,38% 80,13% 89,88% 99,62%

636.454,02 1.353.607,91 7.463.190,27 13.572.772,62 19.682.354,98 25.791.937,33 31.901.519,69 38.011.102,04 44.120.684,40 50.230.266,75 56.339.849,11 62.449.431,46

Total Geral R$ 62.686.382,41

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 65,61
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista

114,70 72,66

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.347,10 1.347,10 1.363,13

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 7.789,63 7.789,63 7.882,33

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 503,48 503,48 509,47

4 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,41 4.305,00 4.356,23

5 SICRO 5502114 m³ 1.050,00 6,44 6.762,00 6.842,47

6 SICRO 4413942 m³ 1.050,00 1,54 1.617,00 1.636,24

7 SICRO 4915637 m² 10.500,00 0,79 8.321,06 8.420,08

8 SICRO 4011370 m² 10.500,00 4,09 42.915,79 43.426,49

9 SICRO 4011352 m² 10.500,00 0,38 3.990,00 4.037,48

10 SICRO 4011276 m³ 1.575,00 157,43 247.952,25 250.902,88

11 SICRO 4011228 m³ 1.575,00 23,26 36.634,50 37.070,45

12 SICRO 4011209 m² 10.500,00 0,96 10.080,00 10.199,95

13 CODEVASF CPU-14 t 15,75 3.493,89 55.028,77 55.683,61

14 CODEVASF CPU-17 t 15,75 64,90 1.022,18 1.034,34

15 CODEVASF CPU-15 t 36,75 4.016,41 147.603,07 149.359,55

16 CODEVASF CPU-18 t 36,75 70,02 2.573,24 2.603,86

17 SICRO 5213440 und 1,00 236,45 236,45 239,26

18 SICRO 5213863 und 1,00 334,29 334,29 338,27

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 3.000,00 25,11 75.330,00 76.226,43

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,95 9.975,00 10.093,70

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 150,00 17,44 2.616,00 2.647,13

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 1,50 9.215,67 13.823,50 13.988,00

680.760,31 688.861,36

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 

com material de jazida

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Módulo Mínimo

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: 1,19%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 

NO ESTADO DE GOIÁS

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

9.754,93 886,81 886,81 886,81 886,81 886,81 886,81 886,81 886,81 886,81 886,81 886,81

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

12.834,94 1.283,49 1.283,49 1.283,49 1.283,49 1.283,49 1.283,49 1.283,49 1.283,49 1.283,49 1.283,49

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

560.134,84 56.013,48 56.013,48 56.013,48 56.013,48 56.013,48 56.013,48 56.013,48 56.013,48 56.013,48 56.013,48

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

577,53 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

76.226,43 7.622,64 7.622,64 7.622,64 7.622,64 7.622,64 7.622,64 7.622,64 7.622,64 7.622,64 7.622,64

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10.093,70 1.009,37 1.009,37 1.009,37 1.009,37 1.009,37 1.009,37 1.009,37 1.009,37 1.009,37 1.009,37

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.647,13 264,71 264,71 264,71 264,71 264,71 264,71 264,71 264,71 264,71 264,71

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

13.988,00 6.994,00 6.994,00

1,02% 1,14% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75% 9,75%

6.994,00 7.880,81 67.138,27 67.138,27 67.138,27 67.138,27 67.138,27 67.138,27 67.138,27 67.138,27 67.138,27 67.138,27

1,02% 2,16% 11,91% 21,65% 31,40% 41,14% 50,89% 60,64% 70,38% 80,13% 89,88% 99,62%

6.994,00 14.874,81 82.013,08 149.151,35 216.289,62 283.427,89 350.566,15 417.704,42 484.842,69 551.980,96 619.119,23 686.257,50

Total Geral R$ 688.861,36

Módulo Mínimo

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

114,70% 72,66%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.347,10 R$ 1.347,10

TOTAL R$ 1.347,10

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 503,48 R$ 503,48

TOTAL R$ 503,48

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00                             R$ 7.477,31 R$ 7.477,31

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 312,32 R$ 312,32

TOTAL R$ 7.789,63

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

21,58%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:
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BDI %:

Horista Mensalista

114,70% 72,66%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,1100000 18,82 R$ 2,07

INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 8,14 R$ 32,56

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1,0000000 7,45 R$ 7,45

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0

X 1,125* M
m² 1,0000000 315,00 R$ 315,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 124,95 R$ 0,61

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000000 0,55 R$ 0,83

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 73,91 R$ 0,72

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A

DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014
h 0,0065000 4,28 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 22,76 R$ 22,76

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 15,57 R$ 32,07

R$ 414,10

BDI 21,58% R$ 89,38

Total Serviços: R$ 503,48

CPU-01 R$ 503,48

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56

M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 65,51 R$ 131,02

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 144,86 R$ 289,72

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 198,77 R$ 397,54

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30

T - RODOVIA PAVIMENTADA
t.km 678,7000000 0,3900000 R$ 264,69

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,3300000 R$ 24,99

R$ 1.107,96

BDI 21,58% R$ 239,14

Total Serviços: R$ 1.347,10

CPU-02 R$ 1.347,10

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 98,79 R$ 1.975,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 76,76 R$ 3.070,40

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 20,22 R$ 808,80

INS. SINAPI SINAPI 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100

KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
KW/H 100,0000000 1,00 R$ 100,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 18,92 R$ 18,92

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,4000000 R$ 176,00

R$ 6.149,92

R$ 1.327,39

CPU-03 R$ 7.477,31

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 630,00 R$ 126,00

INS. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,4200000 R$ 130,88

R$ 256,88

BDI 21,58% R$ 55,44

Total Serviços: R$ 312,32

CPU-04 R$ 312,32

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,57 R$ 0,78

R$ 0,78

BDI 21,58% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,95

CPU-11 R$ 0,95

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,57 R$ 3,11

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 22,50 R$ 2,25

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,53 R$ 3,53

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,2500000 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,66 R$ 3,32

R$ 14,34

BDI 21,58% R$ 3,10

Total Serviços: R$ 17,44

CPU-12 R$ 17,44

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 3051,39 R$ 3.051,39

R$ 3.051,39

BDI 14,50% R$ 442,50

Total Serviços: R$ 3.493,89

CPU-14 R$ 3.493,89

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 3507,73 R$ 3.507,73

R$ 3.507,73

BDI 14,50% R$ 508,68

Total Serviços: R$ 4.016,41

CPU-15 R$ 4.016,41

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 9,41 0,0300

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,63 0,0200

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 10,55 0,0300

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,57 0,1200

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 31,45 0,0600

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 77,55 0,0800

R$ 0,34

BDI 21,58% R$ 0,07

Total Serviços: R$ 0,41

CPU-16 R$ 0,41

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 56,68 R$ 56,68

R$ 56,68

BDI 14,50% R$ 8,22

Total Serviços: R$ 64,90

CPU-17 R$ 64,90

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 61,15 R$ 61,15

R$ 61,15

BDI 14,50% R$ 8,87

Total Serviços: R$ 70,02

CPU-18 R$ 70,02

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

21,58%

Encargos Sociais:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF
Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material

hidráulico
UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) un 2 45,03 90,06

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação) un 2 80,06 160,12

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 35,03 70,06

GT08 Compactação Proctor Normal un 4 87,70 350,80

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2 225,00 450,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00

GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00

GT12 Ensaio de Expansão un 2 72,56 145,12

R$ 3.440,42

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.961,80R$               
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.392,80R$                    

Engenheiro h 20 34780 110,57 2.211,40R$                    

Topógrafo h 10 7592 18,14 181,40R$                       

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 569,00R$                       

Auxiliar de topógrafo h 10 244 7,40 74,00R$                          

Cadista/calculista h 20 2359 24,75 495,00R$                       

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                         
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                              

477,51R$                   

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % 

como referência 

de equipe 

técnica com 

encargos sociais 

3,00% R$ 2.961,80 88,85R$                          

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 42,88 343,04R$                       

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 4,81 9,62R$                            

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 2,25 36,00R$                          

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.879,73R$                    

21,58% 1.484,91R$                    

8.364,64R$                    

Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 8.364,64 209,12R$                       

Percentual VI 3,74% R$ 7,82 R$ 7,82

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,37 R$ 0,37

5,77% R$ 8.364,64 482,64R$                       

699,95R$                       

21,58% 151,08R$                       

851,02R$                       

9.215,67R$                    

III - SOMA

X - TOTAL

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 6,00% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,41%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00% 0,00%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00% 0,00%

6,41% 6,41%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 7,00% 7,00%

7,00% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,65%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,00%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,00%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 6,65%

20,06% 21,58%

79,94%

100,00%

BDI 21,58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

SUBTOTAL

CUSTO DIRETO - CD

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL

BDI COM IMPOSTOS
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 - 

B2 Feriados 3,70 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,85 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,37  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 9,82 7,54 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 45,35 17,27 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,73 4,40 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10 

C3 Férias Indenizadas 3,86 2,97 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,69 2,83 

C5 Indenização Adicional 0,48 0,37 

C Total 13,90 10,67 

D1 Reincidência de A sobre B 17,14 6,53 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,51 0,39 

D Total 17,65 6,92 

114,70 72,66 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás FIC 0,00176
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.350,00 m²

4915637

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 190,2215 52,0994 190,2215

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,26 0,74 10,1186 6,3483 7,3286

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,78 0,22 159,5327 76,2209 141,2041

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 435,9086

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,2822 130,2576

566,1662

0,4194

Custo do FIC 0,0019

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,00290 m³ 67,7849 0,1966

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00050 t 0,0000 0,0000

0,1966

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,6179

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5915399 0,00435 t 2,0000 0,0087

0,0087

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,00435 tkm 10,00 0,025

0,025

0,65

BDI 21,58% 0,14

Preço Unitário: 0,79

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás FIC 0,00264
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 361,93 m²

4011370

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 190,2215 52,0994 190,2215

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,28 0,72 10,1186 6,3483 7,4040

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,31 0,69 159,5327 76,2209 102,0476

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 396,8275

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,2822 130,2576

527,0851

1,4563

Custo do FIC 0,0066

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M005 Brita 0 0,00733 m³ 76,2342 0,5588

M0191 Brita 1 0,01500 m³ 66,9278 1,0039

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00373 t 0,0000 0,0000

1,5627

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 3,0256

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5914648 0,01100 t 4,9300 0,0542

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,02250 t 4,9300 0,1109

0,1651

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,01100 tkm 10,00 0,056

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,02250 tkm 10,00 0,115

0,171

3,36

BDI 21,58% 0,73

Preço Unitário: 4,09

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,8831 53,9660 191,8831

Custo horário total de equipamentos 191,8831

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

191,8831

0,5137

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5137

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5100

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW 1,00000 1,00 0,00 190,2215 52,0994 190,2215

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 287,3759

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,2822 32,5644

319,9403

0,3081

Custo do FIC 0,0014

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3095

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,31

BDI 21,58% 0,0668

Preço Unitário: 0,38

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 235,4425 57,3837 117,9237

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 210,0497 77,0749 210,0497

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 159,5327 76,2209 130,3736

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 156,5249 65,0023 112,5941

Custo horário total de equipamentos 570,9411

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

587,2233

5,1884

Custo do FIC 0,0471

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 108,2300 108,2300

108,2300

Subtotal 113,4655

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 2,1800 4,7960

4,7960

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10,00 11,2200

11,2200

129,48

BDI 21,58% 27,9471

Preço Unitário: 157,43

Obs.

DMT
Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,5644

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 130,2576

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 130,2576

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 150,88 m³

4011228

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 235,4425 57,3837 205,1725

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 2,9715 2,0111 2,6065

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 190,8409 81,3501 190,8409

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 159,5327 76,2209 130,3736

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 157,5089 70,6868 128,8576

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 97,7852 32,9712 73,1559

Custo horário total de equipamentos 731,0070

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

747,2892

4,9529

Custo do FIC 0,1350

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ 1,10000 m³ 0,9900 1,0890

1,0890

Subtotal 6,1769

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,06250 t 1,1800 2,4338

2,4338

LN RP P

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³ 2,06250 tkm 10,00 10,5188

10,5188

19,13

BDI 21,58% 4,1289

Preço Unitário: 23,26

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 235,4425 57,3837 296,3874

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 2,9715 2,0111 2,6738

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 190,8409 81,3501 159,0886

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 159,5327 76,2209 156,2002

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 157,5089 70,6868 157,5089

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 97,7852 32,9712 77,6929

Custo horário total de equipamentos 849,5518

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

865,8340

0,7721

Custo do FIC 0,0210

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7931

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,7931

BDI 21,58% 0,1712

Preço Unitário: 0,96

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 7,76104 t

5915474

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,0184 41,5104 107,0184

Custo horário total de equipamentos 107,0184

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 16,2822 65,1288

172,1472

22,1809

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 22,1809

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

22,1809

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,0184 41,5104 107,0184

Custo horário total de equipamentos 107,0184

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

107,0184

0,8527

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8527

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8527

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,0184 41,5104 61,1628

Custo horário total de equipamentos 61,1628

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,5058 23,5058

P9824 Servente 2,00000 h 16,2822 32,5644

117,2330

39,0777

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo 

I + SI 0,36000 m² 431,5700 155,3652

155,3652

Subtotal 194,4429

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

LN RP P

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo 

I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00375 tkm 10,00 0,032

0,032

194,47

BDI 21,58% 41,9751

Preço Unitário: 236,45

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,0184 41,5104 107,0184

Custo horário total de equipamentos 107,0184

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

107,0184

0,8527

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8527

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8527

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,0184 41,5104 61,1628

Custo horário total de equipamentos 61,1628

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9823 Serralheiro 1,00000 h 23,5058 23,5058

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

100,9508

24,6221

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,6225 9,4843

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,7410

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais
0,05030

m³ 288,4000 14,5065

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m
0,05030

m³ 33,4500 1,6825

16,1890

Subtotal 274,5521

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 24,2200 0,0170

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 24,2200 0,3081

0,3251

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0036

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,0649

0,0685

274,95

BDI 21,58% 59,3438

Preço Unitário: 334,29

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 0,04200 m³ 288,4000 12,1128

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 

kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 47,1100 2,8030

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 33,4500 1,0035

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 54,6000 4,7338

20,6531

Subtotal 20,6531

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

20,6531

BDI 21,58% 4,4577

Preço Unitário: 25,11

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Utilização Custo Horário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 39,7880

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 56,0702

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 65,1288

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 198,8547 60,2879 966,5601

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 204,9012 91,2976 204,9012

Custo horário total de equipamentos 1.171,4613

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

1.187,7435

5,1598

Custo do FIC 0,1406

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,3004

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,30

BDI 21,58% 1,1440

Preço Unitário: 6,44

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 201,5782 77,5666 201,5782

Custo horário total de equipamentos 201,5782

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,2822 16,2822

217,8604

1,2322

Custo do FIC 0,0336

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,2658

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,27

BDI 21,58% 0,2732

Preço Unitário: 1,54

Obs.

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

A - EQUIPAMENTOS

Valores em reais (R$)

Quantidade

A - EQUIPAMENTOS

Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,2822

Custo horário total de execução

Custo unitário total de material

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3% 0,44 72

jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 PIS 0,65% 0,775

set/21 ÍNDICE FINAL 428,475 1,4696  ICMS 17% 0,8300 ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

set/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - 

LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000
BRASÍLIA - DF Goiania - GO 2,45818 2.458,18 593,21 3.051,39 209 79,81 16,34 45,14 141,29 28,80 2,09 143,38 3.051,39 3.194,77

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 2,45818 2.458,18 593,21 3.051,39 59,3 41,94 8,59 23,72 74,25 11,40 0,83 75,08 3.051,39 3.126,47

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - 

DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
Goiania - GO 2,45818 2.458,18 593,21 3.051,39 20,1 32,02 6,55 18,11 56,68 0,00 0,00 56,68 3.051,39 3.108,07

4 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe Fortaleza - 

Ceará CEP:60180-420
FORTALEZA - CE Goiania - GO 2,29215 2.292,15 553,14 2.845,29 2403 634,89 130,03 359,17 1124,09 28,80 2,09 1.126,18 2.845,29 3.971,47

5 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 

A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - 

CEP:75370-000

GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,45818 2.458,18 593,21 3.051,39 29,1 34,30 7,02 19,40 60,72 0,00 0,00 60,72 3.051,39 3.112,11

6 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - 

DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-

440

UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,35888 2.358,88 569,24 2.928,12 337 112,20 22,98 63,47 198,65 102,00 7,40 206,05 2.928,12 3.134,17

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 

185  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-

334

UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,35888 2.358,88 569,24 2.928,12 337 112,20 22,98 63,47 198,65 102,00 7,40 206,05 2.928,12 3.134,17

8 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO 

INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000
BARRA DO GARCAS - MT Goiania - GO

2,45818

2.458,18 593,21 3.051,39 378 122,57 25,10 69,33 217,00 0,00 0,00 217,00 3.051,39 3.268,39

9 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG Goiania - GO 2,34554 2.345,54 566,02 2.911,56 844 240,47 49,25 136,03 425,75 264,00 19,16 444,91 2.911,56 3.356,47

10 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - 

CEP:77053-080
 PALMAS - TO Goiania - GO 2,74296 2.742,96 661,93 3.404,89 823 235,15 48,16 133,02 416,33 0,00 0,00 416,33 3.404,89 3.821,22

11 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. 

SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
PAULINIA - SP Goiania - GO 2,41223 2.412,23 582,12 2.994,35 791 227,06 46,50 128,45 402,01 531,1 38,54 440,55 2.994,35 3.434,90

12 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, 

Morro Grande - CEP:07726-555
CAIEIRAS - SP Goiania - GO 2,41223 2.412,23 582,12 2.994,35 889 251,85 51,58 142,47 445,90 592 42,96 488,86 2.994,35 3.483,21

13 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS Goiania - GO 2,45818 2.458,18 593,21 3.051,39 839 239,20 48,99 135,32 423,51 36,60 2,66 426,17 3.051,39 3.477,56

14 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - 

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400
CUIABA - MT Goiania - GO

2,45818

2.458,18 593,21 3.051,39 898 254,13 52,05 143,76 449,94 24,60 1,79 451,73 3.051,39 3.503,11

15 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 

L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285
CUIABA - MT Goiania - GO

2,45818

2.458,18 593,21 3.051,39 898 254,13 52,05 143,76 449,94 24,60 1,79 451,73 3.051,39 3.503,11

16 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - 

CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Goiania - GO

2,45818
2.458,18 593,21 3.051,39 899 254,38 52,10 143,90 450,38 24,60 1,79 452,17 3.051,39 3.503,55

17 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CAÇAPAVA - SP Goiania - GO 2,41223 2.412,23 582,12 2.994,35 980 274,87 56,29 155,49 486,65 759,1 55,08 541,73 2.994,35 3.536,08

18 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO 2,41223 2.412,23 582,12 2.994,35 1279 350,52 71,79 198,29 620,60 568,20 41,23 661,83 2.994,35 3.656,18

19 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - PAVUNA 

- CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Goiania - GO 2,41223 2.412,23 582,12 2.994,35 1299 355,58 72,82 201,15 629,55 568,20 41,23 670,78 2.994,35 3.665,13

20 
CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 

6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-
MARIALVA - PR Goiania - GO 2,77372 2.773,72 669,35 3.443,07 980 274,87 56,29 155,49 486,65 606,50 44,01 530,66 3.443,07 3.973,73

21 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 100  

- OFICINAS - CEP:84045-170
PONTA GROSSA - PR Goiania - GO 2,77372 2.773,72 669,35 3.443,07 1101 305,49 62,57 172,82 540,88 497,50 36,10 576,98 3.443,07 4.020,05

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

EAI

REAJUSTE

EMULSÕES
IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

set/21 ÍNDICE FINAL 428,475 1,5856  ICMS 17% 0,8300 ENTRADA DE DADOS

rr-1c

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS 

DO PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

set/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

BRASÍLIA - DF Goiania - GO 2,82581 2.825,81 681,92 3.507,73 209 79,81 16,34 56,30 152,45 28,80 2,17 154,62 3.507,73 3.662,35

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 2,82581 2.825,81 681,92 3.507,73 59,3 41,94 8,59 29,58 80,11 11,40 0,86 80,97 3.507,73 3.588,70

3 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Goiania - GO 2,82581 2.825,81 681,92 3.507,73 20,1 32,02 6,55 22,58 61,15 0,00 0,00 61,15 3.507,73 3.568,88

4 
Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste (Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
FORTALEZA - CE Goiania - GO 2,48450 2.484,50 599,56 3.084,06 2403 634,89 130,03 447,90 1212,82 28,80 2,17 1.214,99 3.084,06 4.299,05

5 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,82581 2.825,81 681,92 3.507,73 29,1 34,30 7,02 24,19 65,51 0,00 0,00 65,51 3.507,73 3.573,24

6 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,95581 2.955,81 713,29 3.669,10 337 112,20 22,98 79,15 214,33 102,00 7,69 222,02 3.669,10 3.891,12

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,95581 2.955,81 713,29 3.669,10 337 112,20 22,98 79,15 214,33 102,00 7,69 222,02 3.669,10 3.891,12

8 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

BARRA DO GARCAS - 

MT
Goiania - GO 2,80478 2.804,78 676,85 3.481,63 378 122,57 25,10 86,46 234,13 0,00 0,00 234,13 3.481,63 3.715,76

9 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG Goiania - GO 2,95581 2.955,81 713,29 3.669,10 844 240,47 49,25 169,64 459,36 264,00 19,89 479,25 3.669,10 4.148,35

10 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
 PALMAS - TO Goiania - GO 2,79614 2.796,14 674,76 3.470,90 823 235,15 48,16 165,89 449,20 0,00 0,00 449,20 3.470,90 3.920,10

11 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A 

- B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

PAULINIA - SP Goiania - GO 2,89580 2.895,80 698,81 3.594,61 791 227,06 46,50 160,18 433,74 531,1 40,02 473,76 3.594,61 4.068,37

12 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

CAIEIRAS - SP Goiania - GO 2,89580 2.895,80 698,81 3.594,61 889 251,85 51,58 177,67 481,10 592 44,61 525,71 3.594,61 4.120,32

13 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS Goiania - GO 2,90744 2.907,44 701,62 3.609,06 839 239,20 48,99 168,75 456,94 36,60 2,76 459,70 3.609,06 4.068,76

14 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

CUIABA - MT Goiania - GO 2,80478 2.804,78 676,85 3.481,63 898 254,13 52,05 179,28 485,46 24,60 1,85 487,31 3.481,63 3.968,94

15 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

CUIABA - MT Goiania - GO 2,80478 2.804,78 676,85 3.481,63 898 254,13 52,05 179,28 485,46 24,60 1,85 487,31 3.481,63 3.968,94

16 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Goiania - GO 2,80478 2.804,78 676,85 3.481,63 899 254,38 52,10 179,46 485,94 24,60 1,85 487,79 3.481,63 3.969,42

17 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP Goiania - GO 2,89580 2.895,80 698,81 3.594,61 980 274,87 56,29 193,91 525,07 759,1 57,20 582,27 3.594,61 4.176,88

18 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO 2,91914 2.919,14 704,44 3.623,58 1279 350,52 71,79 247,28 669,59 568,20 42,82 712,41 3.623,58 4.335,99

19 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Goiania - GO 2,91914 2.919,14 704,44 3.623,58 1299 355,58 72,82 250,85 679,25 568,20 42,82 722,07 3.623,58 4.345,65

20 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

MARIALVA - PR Goiania - GO 2,73274 2.732,74 659,46 3.392,20 980 274,87 56,29 193,91 525,07 606,50 45,70 570,77 3.392,20 3.962,97

21 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

PONTA GROSSA - PR Goiania - GO 2,73274 2.732,74 659,46 3.392,20 1101 305,49 62,57 215,51 583,57 497,50 37,49 621,06 3.392,20 4.013,26

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

RR 2C

REAJUSTE
EMULSÕES

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO 0,00000 2,45818 2.458,18 593,21 3.051,39 20,1 32,02 6,55 18,11 56,68 0,00 0,00 56,68 3.051,39 3.108,07

2 GOIANIRA - GO Goiania - GO 0,00000 2,45818 2.458,18 593,21 3.051,39 29,1 34,30 7,02 19,40 60,72 0,00 0,00 60,72 3.051,39 3.112,11

3 ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 0,00000 2,45818 2.458,18 593,21 3.051,39 59,3 41,94 8,59 23,72 74,25 11,40 0,83 75,08 3.051,39 3.126,47

4 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,35888 0,00000 2.358,88 569,24 2.928,12 337 112,20 22,98 63,47 198,65 102,00 7,40 206,05 2.928,12 3.134,17

5 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,35888 0,00000 2.358,88 569,24 2.928,12 337 112,20 22,98 63,47 198,65 102,00 7,40 206,05 2.928,12 3.134,17

6 BRASÍLIA - DF Goiania - GO 0,00000 2,45818 2.458,18 593,21 3.051,39 209 79,81 16,34 45,14 141,29 28,80 2,09 143,38 3.051,39 3.194,77

1 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO 0,00000 2,82581 2.825,81 681,92 3.507,73 20,1 32,02 6,55 22,58 61,15 0,00 0,00 61,15 3.507,73 3.568,88

2 GOIANIRA - GO Goiania - GO 0,00000 2,82581 2.825,81 681,92 3.507,73 29,1 34,30 7,02 24,19 65,51 0,00 0,00 65,51 3.507,73 3.573,24

3 ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 0,00000 2,82581 2.825,81 681,92 3.507,73 59,3 41,94 8,59 29,58 80,11 11,40 0,86 80,97 3.507,73 3.588,70

4 BRASÍLIA - DF Goiania - GO 0,00000 2,82581 2.825,81 681,92 3.507,73 209 79,81 16,34 56,30 152,45 28,80 2,17 154,62 3.507,73 3.662,35

5 BARRA DO GARCAS - MT Goiania - GO 2,80478 0,00000 2.804,78 676,85 3.481,63 378 122,57 25,10 86,46 234,13 0,00 0,00 234,13 3.481,63 3.715,76

6 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,95581 0,00000 2.955,81 713,29 3.669,10 337 112,20 22,98 79,15 214,33 102,00 7,69 222,02 3.669,10 3.891,12

PEDÁGIO 

EAI

RR2-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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