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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO RESUMO
~ QUANT. A
LOTE ITEM DISTRIBUICAO TOTAL PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 12
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1 /ESTACA TR: 1 12
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21

129

VALOR TOTAL
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 6 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca pré- 1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOﬂ::“"‘ s/ PRE;O;;:"T. e PRECO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO E MOBILIZACAO
PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 96.00 PROPRIA COMP 2
PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4
INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3
DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 6,00 72,00 PROPRIA COMP 6
SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
'TRANSPOSICAO 6.00 M X 4.50 M
JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 727.32 SICRO 2408069
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 727.32 SINAPI 100726
213 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m 60,61 727.32 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 "
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 25130.64 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 8352.00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 40179.17 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? ,79 669.48 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und ,21 62.54 SICRO 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und ,21 62.54 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 13,03 156.35 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? ),80 9.60 SINAPI 90285
2113 PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SICRO 3806431
INSTALACAO "
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4.00M E L = 4.50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920.00 SINAPI 342
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,6 2264.16 SICRO 3108011
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,0 360.00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,0 360.00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 36000.00 SICRO 407819
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 7200,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055
3.18 DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 10.32 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 SERVICOS FINAIS
5.1, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -| m 682,50 8190,00 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m’ 682,50 8190.00 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 44B7EAA1
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUICAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 8 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21,
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA co6D. DO SERVICO PRE‘;OB:;:\“T' s/ PRECOBl;TII'L @ PRECO TOTAL
10 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 96,00 PROPRIA ComP 2
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 8,00 96,00 PROPRIA COMP 6
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 89,89 1078.68 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 89,89 1078,68 SINAPI 100726
213 PINTURA COM TINITA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m? 89,89 1078,68 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 2.792,30 33507,60 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 928,00 11136,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 53572,32 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 74,39 892,68 SICRO 3108011
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 6,94 83,28 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 6,94 83.28 SICRO 1106061
2.1.10 |[LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,35 208,20 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,07 12,84 SINAPI 90285
2113 PLACA DE~ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SICRO 3806431
INSTALACAO
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 2264,16 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 360,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 360,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 3.000,00 36000.00 SICRO 407.819,00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 7200,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 10,32 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002
43 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 SERVICOS FINAIS
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO m 682,50 8190,00 SICRO 5501880
DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 8190,00 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 44B7EAA1
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 [TRANSPOSICAO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Ministério do Desenvolvimento Regional— MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 10 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré- 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PREcosl;:wT' s/ PREC':’B';T"T‘ o PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5_|DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 10,00 210,00 PROPRIA COMP 6
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 2576,49 SICRO 2408069
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 2576,49 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL i 122,69 257649 SINAPI 100752
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 3.904,00 81984,00 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.160,00 24360,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 127612.,80 SICRO 5914479
2.1.7_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 92,98 1952,58 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 8,68 182,28 SICRO 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 8,68 182,28 SICRO 1106061
2.1.10_|LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 21,70 455,70 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275552 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 133 27,93 SINAPI 90285
5113 |PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=14,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962,28 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E ‘e 600,00 12600,00 SicRO 2408148
INSTALACAO
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 _|COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 [SERVICOS FINAIS
51 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - . 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 [TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODEVASF

Ministério do D lvi Regi

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

|- MDR

b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 12 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
staca Pre 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECO;;:“"‘ & PRE;OB:;:‘ IT-¢/| preco ToTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA comP2
1.1.2_[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4
1.1.4 _|INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP3
1.1.5_|DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 12,00 252,00 PROPRIA COMP 6
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 12.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 3436,23 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 163,63 3436.23 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO e 163,63 343623 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 5.270,50 110680.50 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.392,00 29232,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 167895.00 SICRO 5914479
2.1.7 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2343.18 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 10,41 218,61 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 10,41 218,61 SICRO 1106061
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 26,03 546.53 SICRO 3806426
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275.52 SICRO 307732
2.1.12 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,58 3318 SINAPI 90285
5113 |PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011
3.1.3 |[CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACRO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 1260000 SicRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMPS
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 |SERVICOS FINAIS
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 44B7EAA1
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 [TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=44B7EAA1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2821&filter[anoproc]=2021

CODEVASF!2

CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 15 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré- 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PREcosl;:wT' s/ PRECE’B';T"T‘ o PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5_|DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 15,00 315,00 PROPRIA COMP 6
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 5019,63 SICRO 2408069
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 5019,63 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL i 239,03 501963 SINAPI 100752
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 7.819,88 164217.48 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.740,00 36540,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 240908,98 SICRO 5914479
2.1.7_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 139,48 2929,08 SICRO 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 13,02 273.42 SICRO 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 13,02 273.42 SICRO 1106061
2.1.10_|LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 32,55 683,55 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275552 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,31 48,51 SINAPI 90285
5113 |PUACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 300 63,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA- H=4,00ME L= 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 198,08 4159,68 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E ‘e 600,00 12600,00 SicRO 2408148
INSTALACAO
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 | COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5
4.2_|ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 [SERVICOS FINAIS
51 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - . 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 44B7EAA1
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODE VA SF I it

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 18 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
staca Pre 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECC;:;:“'T‘ S PRECOB';?'T‘ /| precoToTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4
1.1.4 _|INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA comP3
1.1.5_|DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 18,00 378,00 PROPRIA COMP 6
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 18.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 314,88 661248 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 314,88 6612.48 SINAPI 100726
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO e 31488 o SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 10.385,70 218099.70 SICRO 2408149
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 2.088,00 43848,00 SICRO 407819
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 314337.24 SICRO 5914479
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 167,37 3514.77 SICRO 3108011
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 15,62 328.02 SICRO 1107900
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 15,62 328,02 SICRO 1106061
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 820.05 SICRO 3806426
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275.52 SICRO 307732
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,35 4935 SINAPI 90285
PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
CABECEIRA - H = 4,00M E L =4,50M
GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ke 600,00 1260000 SicRO 2408149
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
COMPLEMENTOS A FUNDACAO
ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP5
ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
SERVICOS FINAIS
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978
TOTAL
I I
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 44B7EAA1
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 2 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 2 SICRO 07/21]
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
TEm DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS unD QUANTUNIT. QUANTTOTAL REFERENCIA | COD. DO SERVICO PRECOB‘;:‘"' S/ P“Ewslé';‘"‘ /1 precoToTAL
1.0_[SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2
112 _|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4
1.14_|INSTALACAO E MANUTENGRO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA comP3
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 24,00 504,00 PROPRIA COMP 6
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
21| TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 10510.92 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 10510,92 SINAPI 100726
21 PINTURA COM T|N:TAEPOX|D\CA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m? 500,52 1051092 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 16.728,96 351308,16 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 2.784,00 58464.00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 23.415,55 491726.59 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 223,16 4686.36 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 20,83 437,43 SICRO. 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 20,83 437.43 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 1093,58 SICRO. 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275.52 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 3,12 65,52 SINAPI 90285
2113 PLACA DE’vACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 12,00 SICRO 3806431
INSTALACAO
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
31 CABECEIRA - H =4,00M E L = 4.50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011
3.1.3 |[CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630.00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAOQ EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819.00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 12600,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210.00 SICRO. 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 SERVICOS FINAIS
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - m 682,50 14332,50 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 682,50 14332,50 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01  |TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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COMP1 [ PROJETO EXECUTVO UNIDADE PRECO UNITARIO S/ BDI |
REFERENCIA CODIGO | DESCRIGAO UNID, [ coer. | CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSAO EM A1 und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 1,000
TOTAL MATERIAL
MAO DE OBRA
SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 4000
SINAPI 34782 SENIOR h 8000
SINAPI 34779 JUNIOR h 30,000
SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 40000
TOTAL DE MAO DE OBRA
SERVIOS
s8c 2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE W 1000000
SBC 3103 SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 5000
TOTAL SERVICO
PRECO UNITARIO S/ BDI
CONP2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO W PRECO UNITARIO S/BDI
REFERENCIA coDIGO UND, COEF. _|CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SINAPI 5075 PREGO 18X30. i 011
SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA| REGIONAL 7,5 X7.5CM (3K3) NAO APARELHADA (PIFORMA) m 4
SINAPI it PECA DE MADEIRA DE LEI 2,5 X 75" CM (1" X 3, NAO APARELHADA, (PITELHADO) m 1
SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N° 22", DE 2,0 X 1,125 M m 1
SINAPI 370 [AREIAMEDIA m 00049
SINAPI 1379 CIMENTO i 15
SINAPI 4718 PEDRA BRITADAN'2 m 0010
SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 40 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR AD h 0007
SINAPI 83262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1
SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 206
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
COMP 3. [INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE
REFERENCIA T CODIGO [oEscricRo [ T__cor. "CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITORIO COM SANITARIO VES 1,000
SINAPI 10779 CONTAINER SANITARIO VES 1,000
FOSSASEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 39363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (N8R UND, 1,000
7229)
SICRO 2408149 ESTRUTURA EM AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209,060
SICRO W1546 TELHA DE ACO ZINCADO W 39600
TOTAL MATERIAL
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TH, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
SINAPI 91634 CAMINH H 1,800
A0 TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO,
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3600
TOTAL EQUIPAMENTO
MAO DE OBRA
SICRO POg2¢ SERVENTE H 32,000
SICRO A PEDRERO H 32,000
SICRO P9840 VES 0044
SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAO H 34,000
SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIPEZA W 500,000
TOTAL MAO DE OBRA
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI
COMP4 [MOBILIZAGAO E DESNOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE
REFERENCIA | CODIGO [oEscricRo [ [_coer, ‘CUSTO UNIT. 'SUBTOTAL
MATERIAL
|TOTAL MATERIAL : \ [ [
EQUIPAMENTO
SICRO | E9093 [VEICULO LEVE SEM MOTORISTA [ H [ 40000 T
SICRO | E9508 | CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 8t [ H [ w00
[TOTAL EQUIPAMENTO
MAO DE OBRA
SICRO P9870 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE [ H [ o000 T
SICRO P9801 | AuDANTE [ H [ 200000 |
TOTAL MAO DE OBRA
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
COMP 5 ’Auconsm DE FUNDAGAO ] PREGO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA [ CODIGO DESCRIGAO UNID, COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO 1408148 PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA -D = 100 mm [ 1,000
SINAPI 83309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250
SINAPI 86242 )S COMPLEMENTARES H 125
SINAPI 43056 'ACO CA'50, 20,0 MM OU 25,0 MM_ VERGALHAO KG 7500
SINAPI s0285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0.9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA GROSSA' BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. s 0008
AF 092021
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
COMP6 DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE ] PRECO UNITARIO S/BDI_| RS 29938
REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO UNID, COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 23 KW H 050
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 050
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA- 77 KW H 160
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 300
SINAPI 6111 SERVENTE H 1000
SINAPI 28 'AJUDANTE DE OPERACAQ EM GERAL H 1000
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
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