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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO RESUMO
~ QUANT. A
LOTE ITEM DISTRIBUICAO TOTAL PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 12 R$ 333.692,91 | R$ 4.004.314,91
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1 /ESTACA TR: 1 12 R$ 359.059,31 [ R$ 4.308.711,74
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21 R$ 381.844,05 [ R$ 8.018.725,05
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21 R$ 420.310,50 | R$ 8.826.520,52
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ ESTACA TR: 1 21 R$ 497.062,59 [ R$ 10.438.314,44
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21 R$ 557.560,29 | R$ 11.708.766,11
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21 R$ 72119571 | R$ 15.145.109,93
129
VALOR TOTAL RS 62.450.462,70
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CODEVASF inistéio o Desenvolvimento Regional - MOR

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 6 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB::‘IIT. s/ PRE;O;;:"T. e PRECO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES RS 618.976.32
CANTEIRO E MOBILIZACAO
PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 96.00 PROPRIA COMP 2 RS 342.41| RS 422.57| RS 40.566.72.
PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| RS 12.646,06| RS 151.752,72
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23| RS 12.794,20| R$ 153.530,40
INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| RS 20.543,78| RS 246.525,36
DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 6,00 72,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 369,46 RS 26.601,12
SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 996.343.51
'TRANSPOSICAO 6.00 M X 4.50 M
JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 727.32 SICRO 2408069 RS 4.43| RS 5.47| RS 3.978.44
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 727.32 SINAPI 100726 RS 21.20| RS 26.16] RS 19.026.69
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO 5
60,61 SINAPI 100752 .
213 EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 m 727,32 RS 3443| RS 4249] R 30.903,83
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 25130.64 SICRO 2408149 RS 15.10| RS 18.63| RS 468.183.82
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 8352.00 SICRO 407819 RS 12.01| RS 14.82| RS 123.776.64
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 40179.17 SICRO 5914479 RS 0.53| RS 0.65| RS 26.116.46
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? ,79 669.48 SICRO 3108011 RS 137.52| RS 169.71| RS 113.618.27
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und ,21 62.54 SICRO 1107900 RS 398.05| RS 491.23| RS 30.721.13
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und ,21 62.54 SICRO 1106061 RS 39.37| RS 48.59| RS 3.038.78
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 13,03 156.35 SICRO 3806426 RS 47.63| RS 58.78| RS 9.190.14
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732 RS 78.78| RS 92.02| RS 14.487.63
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? ,80 9.60 SINAPI 90285 RS 665.67| RS 777.50| RS 7.464.00
2113 :’AIIA:E:I l;i;{:;o DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SICRO 3806431 RS 5.202,54| RS 6.076,57| RS 145.837,68
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.611.027.64
3.1 CABECEIRA - H = 4.00M E L = 4.50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920.00 SINAPI 342. RS 63.84 | RS 78.78 | RS 151.257.60
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 1886 2264.16 SICRO 3108011 RS 137.52 | RS 169.71 | RS 384.250.59
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,0 360.00 SICRO 1108061 RS 754.82 | RS 931.52 | RS 335.347.20
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,0 360.00 SICRO 1106061 RS 39.37 | RS 4859 | RS 17.492.40
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 36000.00 SICRO 407819 RS 12,01 | RS 14,82 | RS 533.520.00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ke 600,00 7200,00 SICRO 2408149 RS 15,10 | RS 18,63 | RS 134.136,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055 RS 330,02 RS 407.28| RS 48.873.60
3.18 DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 10.32 SICRO 1109622 RS 350,39 | RS 432,42 | RS 4.462,57
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 1.687.68
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 658.721,04
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5 RS 527,02| RS 650,40| RS 312.192.00
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51| RS 557,21| RS 147.103.44
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11| RS 75540 RS 199.425.60
5.0 SERVICOS FINAIS RS 119.246,40
5.1. ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -| m 682,50 8190,00 SICRO 5501880 RS 822| RS 10,14 RS 83.046,60
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m’ 682,50 8190.00 SICRO 5502978 RS 3,58] RS 442| RS 36.199.80
TOTAL RS 4.004.314,91
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
RS 310.018,69 | RS 425.902,93 | R$ 478.225,09
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 309.488,16 RS 309.488,16 R$ 618.976,32
01

SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

~ R$ 677.067,72 R$ 677.067,72 RS 677.067,72 RS 677.067,72 RS 677.067,72 RS 3.385.338,59

02.01 |TRANSPOSICAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
s R$ 309.488,16 R$ 986.555,88 R$ 677.067,72 R$ 677.067,72 R$ 677.067,72 R$ 677.067,72 R$ 4.004.314,91

7,73% 24,64% 16,91% 16,91% 16,91% 16,91% 100,00%
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUICAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 8 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21,
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA cop. DO SERVICO PRE‘;OB:;:“ (&) PRECOBl;TIII @ PRECO TOTAL
10 SERVICOS PRELIMINARES RS 627.843,36
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 96,00 PROPRIA ComP 2 RS 342,41| RS 422,57| RS 40.566,72
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1 R$ 10.247,19| R$ 12.646,06| RS  151.752,72
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4 R$ 10.367,23| R$ 12.794,20| RS 153.530,40
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| RS 20.543,78| RS 246.525,36
115 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 8,00 96,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 36946 RS 35.468,16
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 1.291.873,30
2.1 |TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 89,89 1078.68 SICRO 2408069 R$ 443| RS 5.47| RS 5,900,3&
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 89,89 1078,68 SINAPI 100726 RS 21,20 RS 26,16 RS 28.218,27
213 PINTURA COM TINITA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m? 89,89 1078,68 SINAPI 100752 RS 34,43| RS 2209 R$ 45.833,11
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 2.792,30 33507,60 SICRO 2408149 RS 15,10 RS 18,63| RS 624.246,59
2.1.5 [ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 928,00 11136,00 SICRO 407819 RS 12.01f RS 14.82| RS  165.035.52
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 53572,32 SICRO 5914479 RS 0,53 RS 0,65 RS 34.822,01
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 74,39 892,68 SICRO 3108011 RS 137.52| RS 169.71| RS 151.496.72
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 6,94 83,28 SICRO 1107900 RS 398,05| RS 491,23| RS
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 6,94 83.28 SICRO 1106061 RS 39.37| RS 48.59| RS
2.1.10 |[LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,35 208,20 SICRO 3806426 RS 47,63| RS 58,78| RS
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732 RS 78.78| RS 92,02| RS
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,07 12,84 SINAPI 90285 RS 665,67| RS 821,50 RS
2113 PLACA DE:\CO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SICRO 3806431 RS 5.202,54| RS 6.42045| RS 154.090,80
INSTALACAO
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.611.027,64
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421 RS 63,84 | RS 78,78 | RS 151.257,60
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 2264,16 SICRO 3108011 RS 137,52 | RS 169,71 | RS 384.250,59
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m® 30,00 360,00 SICRO 1108061 RS 754,82 | RS 931,52 | RS 335.347,20
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 360,00 SICRO 1106061 RS 39,37 | RS 48,59 | RS 17.492,40
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 3.000,00 36000.00 SICRO 407.819,00 | RS 12,01 | RS 14,82 | RS 533.520,00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 7200,00 SICRO 2408149 RS 15,10 | RS 18,63 | RS 134.136,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055 RS 330,02| RS 40° RS 48.873,60
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 10,32 SICRO 1109622 RS 350,39 [ RS 432,42 [ RS 4.462,57
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 1.687.68
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 658.721,04
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5 RS 527,02| RS 650,40| RS 312.192,00
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51| RS 557,21] RS 147.103,44]
43 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11| RS 755,40| RS 199.425,60
5.0 SERVICOS FINAIS RS 119.246,40|
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO m 682,50 8190,00 SICRO 5501880 RS 8,22| RS 10,14 R$ 83.046,60
DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 8190,00 SICRO 5502978 RS 3,58 RS 4,42| RS 36.199,80
TOTAL | RS 4.308.711,74)
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
RS 335.385,09| RS 451.269,33 | RS 503.591,49
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 313.921,68 R$ 313.921,68 RS 627.843,36
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

02.01 TRANSPOSICAO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA

RS 736.173,68

RS 736.173,68

RS 736.173,68

RS 736.173,68

RS 736.173,68

RS 3.680.868,38

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

RS 313.921,68

R$ 1.050.095,36

RS 736.173,68

RS 736.173,68

R$ 736.173,68

R$ 736.173,68

RS 4.308.711,74

7,29%

24,37%

17,09%

17,09%

17,09%

17,09%

100,00%
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 10 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA €OD. DO SERVICO PREWB[;:WT' s/ PREcos';T"T‘ o PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES RS 1.114.243,20|
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2 RS 342,41 RS 422,57| RS 70.991,76]
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19] R$ 12.646,06] R$  265.567,26
1.1.3 |[MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23| R$ 12.794,20] R$  268.678,20
1.1.4 _[INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| R$ 20.543,78] R$ 431.419,38
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 10,00 210,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38] RS 369,46 RS 77.586,60)
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 2.936.808,42]
2.1 [TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 2576,49 SICRO 2408069 RS 4,43] RS 547| RS 14.093,40
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 2576,49 SINAPI 100726 RS 21,20 RS 26,16] RS 67.400,98|
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL N
1. : 3 p 122,69 % SINAPI 100752 , y 475,
213 | METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 m 257649 RS 3443 RS 4249 RS 10947506
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 3.904,00 81984,00 SICRO 2408149 RS 15,12[ RS 18,63] RS 1.527.361.92
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.160,00 24360,00 SICRO 407819 RS 14.82[ RS 361.015.20
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 127612.,80 SICRO 5914479 RS 0.65] RS 82.94832
2.1.7_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 92,98 1952,58 SICRO 3108011 RS RS 331.372.35
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 8,68 182,28 SICRO 1107900 RS RS 89.541.40
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 8,68 182,28 SICRO 1106061 X 48559 RS 8.856,99
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 21,70 455,70 SICRO 3806426 RS 47,63 RS 5878 RS 26.786.05
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275,52 SICRO 307732 RS 78.78] RS 92,02 RS 25353.35
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,33 27.93 SINAPI 90285 RS 66567| RS 821,50 RS  22.944,50)
5113 |PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431 RS 520250 RS 6.42045| RS 269.658,90
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.819.298,39)
3.1 |CABECEIRA-H=14,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421 RS 63,284 | RS 78,78 [ RS 264.700,80
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962,28 SICRO 3108011 RS 137,52 [RS 169,71 [RS 67243854
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m* 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 75482 RS 93152 [ RS
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m 30,00 630,00 SICRO 1106061 RS 3937 [RS 48559 [ RS 0
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 RS 12,01 [ RS 14,82 [ RS 933.660,00
116 IES;:LJ&JC;AOEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E ‘e 600,00 12600,00 SicRO 2408148 RS 15,10 | 8$ 1863 | RS 23473800
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 330,02| RS 407,28] RS 85.528,80]
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 35039 [RS 432,42 [ RS 7.809,51
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 2.953,44
4.0 _|COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS  939.693,84
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5 RS 527,02 0
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51]
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11]
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 208.681,20
A 2 - -
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M s 682,50 14332,50 SICRO 5501880 RS 8,22| RS 10,14| R$ 145.33155
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 [COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 3558] RS 4,42] RS 63.349,65
TOTAL R$ 8.018.725,05
I
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR |
RS 368.315,92 | R$ 484.200,16 | RS 536.522,32
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20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 557.121,60 R$ 557.121,60 RS 1.114.243,20
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
02.01 |TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA RS 1.380.896,37 RS 1.380.896,37 RS 1.380.896,37 RS 1.380.896,37 RS 1.380.896,37 | RS 6.904.481,85

20,00%

0,00%

TOTAL

R$ 557.121,60

R$ 1.938.017,97

R$ 1.380.896,37

R$ 1.380.896,37

RS 1.380.896,37

RS 1.380.896,37

RS 8.018.725,05

6,95%

24,17%

17,22%

17,22%

17,22%

17,22%

100,00%
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 12 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
staca Pre 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB';T"T‘ & PRECOBL: IT-¢/| preco ToTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES RS 1.129.760.52
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA COoMP2 RS 342.41[ RS 422.57] RS 70.991.76!
1.1.2_[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| RS 12.646,06| RS  265.567,26
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4 RS 10367,23| RS 12.794,20| R$  268.678,20
1.1.4 _|INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP3 RS 16.646,77| RS 20.543,78| RS  431.419,38
1.1.5_|DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 12,00 252,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 369,46] RS 93.103,92]
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 3.729.086.57
2.1 |TRANSPOSICAO 12.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 3436.23 SICRO 2408069 RS 4.43] RS 547] RS 1879618
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 163,63 3436.23 SINAPI 100726 RS 21.20[ RS 26.16] RS 89.891.78]
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO R
1. 163,63 » SINAPI 100752 , , 005,
213 |eXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 ™ 343623 Rs 30.43| RS 4249 RS 14600541
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 5.270,50 110680.50 SICRO 2408149 RS 1510 RS 18.63[ RS 2.061.977.72]
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.392,00 29232,00 SICRO 407819 RS 12,01] RS 14,82| RS 433.21824)
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 167895.00 SICRO 5914479 RS 0.53] RS 0.65] RS 109.131.75
2.1.7 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2343.18 SICRO 3108011 RS 137.52] RS 169,71
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 10,41 218,61 SICRO 1107900 RS 398,05 RS 491.23
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 10,41 218,61 SICRO 1106061 RS RS 48,59
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 26,03 546.53 SICRO 3806426 RS 47.63] RS 58.78
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275.52 SICRO 307732 RS 7878 RS 92,02| RS 25.353,35)
2.1.12 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,58 3318 SINAPI 90285 RS 665.67| RS 821.50] RS 27.257.37)
2113 :;c:jg;go DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431 RS 5.202,58| RS 642045 RS 26965890
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.819.298.39
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421 RS 63.84 | RS 78.78 [ RS
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011 RS 137,52 | RS 169.71 | RS
3.1.3 |[CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 754,82 | RS 931,52 [ RS
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACRO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061 RS 3937 [R$ 48,59 | RS
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 | R$ 12,01 [R$ 14,82 [RS  933.660,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 1260000 SicRO 2408149 RS 1510 | RS 1863 | RS 23473800
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 330,02[ RS 407,28] RS 85.528,80,
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 350,39 [ RS 432,42 | RS 7.809.51
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 [R$ 11,72 [R$ 2.953,44
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.693.84
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMPS RS 527,02[ RS 650,40] RS  593.164,80,
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51) RS 557.21| RS  147.103.44
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11[ RS 755,40] RS 199.425,60)
5.0 |SERVICOS FINAIS RS 208.681.20
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 14332,50 SIcRO 5501880 RS 822| RS 1014] RS 14533155,
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978 RS 3.58] RS 4.42] RS 6334965
TOTAL R$ 8.826.520,52
[ [
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR
RS 406.782,38 | RS 522.666,62 | R$ 574.988,78
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

RS 564.880,26 RS 564.880,26 RS 1.129.760,52
01 SERVICOS PRELIMINARES

¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
— RS 1.539.352,00 RS 1.539.352,00 RS 1.539.352,00 RS 1.539.352,00 RS 1.539.352,00 [ RS 7.696.760,00
02.01 [TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
e R$ 564.880,26 RS 2.104.232,26 R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00 R$ 1.539.352,00 R$ 8.826.520,52
6,40% 23,84% 17,44% 17,44% 17,44% 17,44% 100,00%
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 15 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PREcosl;:wT' s/ PREcos';r"‘ o PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES RS 1.153.036,50
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2 RS 342,41 RS 422,57| RS 70.991,76]
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| R$ 12.646,06] RS  265.567,26
1.1.3_|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23| RS 12.794,20( RS  268.678,20
1.1.4 _[INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| RS 20.543,78] RS 431.419,38
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 15,00 315,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38| RS 369,46 RS 116.379,90)
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 5.284.103,76
2.1 |TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 5019,63 SICRO 2408069 RS 4,43] RS 5.47| RS 27.457,38]
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 5019,63 SINAPI 100726 RS 21,20] RS 26,16] RS 131.313,52
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL N
1. : 3 p 239,03 X SINAPI 100752 y y 284,
213 | METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 m 501963 RS 3443 RS 4249 RS 21328408
2.1.4_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 7.819,88 164217.48 SICRO 2408149 RS 15,12[ RS 18,63 RS 3.059.37165
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.740,00 36540,00 SICRO 407819 RS 12,01] RS 14,82 RS 541.522.80
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 240908,98 SICRO 5914479 RS 0.53] RS 0,65 RS 156.590.83
2.1.7_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 139,48 2929,08 SICRO 3108011 RS 137,52| RS RS 497.094,17
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 13,02 273.42 SICRO 1107900 RS 398,05] RS RS 13431211
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 13,02 273.42 SICRO 1106061 RS 3937] RS 48,59
2.1.10_|LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 32,55 683,55 SICRO 3806426 RS 47,63 RS 58,78 RS 40.179,07|
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275552 SICRO 307732 RS 78,78 RS 92,02] RS 2535335
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,31 48,51 SINAPI 90285 RS 665.67| RS 821.50| RS 39.850,97]
5113 |PUACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 300 63,00 SIcRO 3806431 RS 520250 RS  6.42045| RS 40448835
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.852.799,14
3.1 |CABECEIRA- H=4,00ME L= 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421 RS 63,284 | RS 78,78 | RS
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 198,08 4159,68 SICRO 3108011 RS 13752 [RS 169,71 | RS
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m* 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 75482 [RS 931,52 | RS  586.857,60
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061 RS 3937 [RS 4859 [RS _ 30.611,70
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 RS 12,01 [ RS 14,82 [ RS  933.660,00
3.16 fs;::&ggw CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E kg 600,00 12600,00 SICRO 2408149 R$ 15,10 | RS 18,63 | RS 234.738,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 330,02| RS 407,28] RS 85.528,80]
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 35039 [RS 432,42 [ RS 7.809,51
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 2.953,44
4.0 _[COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.693,84]
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5 RS 527,02[ RS 650,40] RS 593.164,80)
4.2_|ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51 RS 557,21] RS  147.103,44]
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11 RS 75540] RS  199.425,60]
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 208.681,20|
A 2 - -
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M . 682,50 14332,50 SIcRO 5501880 RS 822 RS 1014 RS 145.33155
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 3,58] RS 4,42] RS 63.349,65
TOTAL RS 10.438.314,44
I
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
RS 483.534,47 | RS 599.418,71| R$ 651.740,87
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

R$ 576.518,25 R$ 576.518,25 R$ 1.153.036,50
01

SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
~ RS$ 1.857.055,59 RS 1.857.055,59 RS 1.857.055,59 RS 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59 [ RS 9.285.277,94
02.01 |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
s R$ 576.518,25 R$ 2.433.573,84 R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59 R$ 1.857.055,59 R$ 10.438.314,44
5,52% 23,31% 17,79% 17,79% 17,79% 17,79% 100,00%
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CODE VA SF I it

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 18 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21
Estaca Pré- 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO UNIT. S/ [ PRECO UNIT. C/

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI BDI PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1.176.312,48|
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO

1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA CcomP 2 RS 342.41| RS 42257| RS 70.991.76

1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| RS 12.646,06| RS  265.567,26

1.1.3_|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23| RS 12.794,20| RS  268.678,20]

1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3 RS 16.646,77| RS 20.543,78| RS  431.419,38

1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 18,00 378,00 PROPRIA COMP 6 S 299,38| RS 369,46] RS  139.655,88
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 6.564.780,20
2.1 _|TRANSPOSICAO 18.00 M X 4.50 M

2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 314,88 6612,48 SICRO 2408069 RS 4.43| RS 547] RS 36.170.27|

2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m2 314,88 6612.48 SINAPI 100726 RS 21.20] RS 26.16] RS 172.982.48

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO

EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS. AF 01/2020 m? 314,88 6612,48 SINAPI 100752 RS 34,43| RS 42,49| R$  280.964,28
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 10.385,70 218099.70 SICRO 2408149 RS 15.10] RS 18.63| RS 4.063.197.41
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 2.088,00 43848,00 SICRO 407819 RS 12,01] RS 14,82| RS  649.827.36
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 314337.24 SICRO 5914479 RS 053] RS 0.65| RS 204.319.21
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 167,37 3514.77 SICRO 3108011
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 15,62 328.02 SICRO 1107900
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 15,62 328,02 SICRO 1106061
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 820.05 SICRO 3806426 48.202.54
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275.52 SICRO 307732 RS 78.78| RS 9202 RS 2535335
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,35 4935 SINAPI 90285 RS 665.67| RS 821.50| RS  40.541.03
:g::Ligfgo DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431 RS 520254 RS 642045 RS  269.658,90)
INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.819.208.39
CABECEIRA - H = 4,00M E L =4,50M
GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421 RS 63.84 | RS 78.78 [ RS 264.700.80
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962,28 SICRO 3108011 RS 137,52 | RS 169.71 | RS 4
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 754,82 | RS 931,52 | RS
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630.00 SICRO 1106061 RS 3937 | RS 4859 | RS
ARMACAQ EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 | RS 12,01 | RS 14,82 [ RS 933.660,00
ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ke 600,00 12600,00 SICRO 2408149 RS 1510 | RS 1863 |R$ 23473800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 33002 RS 407,28 RS  85.528,80
ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 35039 | RS 43242 | RS 7.809.51
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 | RS 11,72 | RS 2.953,44
COMPLEMENTOS A FUNDACAO | RS 939.693.84
ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 912 PROPRIA COMP5 RS 527,02 650,40 593.164,80
ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 45151
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612,11
SERVICOS FINAIS

5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 14332,50 SIcRO 5501880 RS 822| RS 1014] RS 14533155
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL

5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 3.58| RS 442 RS 63.349.65

TOTAL RS 11.708.766,11
I I
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR
RS 544.032,17 | R$ 659.916,41| R$ 712.238,57
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 97E801D3
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 588.156,24 RS 588.156,24 R$ 1.176.312,48
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
02.01 |TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA RS 2.106.490,73 RS 2.106.490,73 RS 2.106.490,73 RS 2.106.490,73 R$2.106.490,73 [ RS  10.532.453,63

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

RS 588.156,24

RS 2.694.646,97

R$ 2.106.490,73

R$ 2.106.490,73

RS 2.106.490,73

RS 2.106.490,73

RS 11.708.766,11

5,02%

23,01%

17,99%

17,99%

17,99%

17,99%

100,00%
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS
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Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 118,37%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 2 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: TOCANTINS SINAPI 10/21|
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA'

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB‘;:‘"' S/ PRECO;;'I“"‘ /1 precoToTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1.222.864,44
11 | CANTEIRO E MOBILIZACAO

111 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2 RS 342,41 RS 42257 RS 70.991,76

112 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.247,19| R$ 12.646,06| RS  265.567,26

113 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.367,23] RS 12.794,20] RS  268.678,20

114 |INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA CcomP 3 RS 16.646,77| R$ 20.543,78| RS  431.419,38

115 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 24,00 504,00 PROPRIA COMP 6 RS 299,38] RS 369,46 RS  186.207,84
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICGES MODULARES MISTAS RS 9.954.572.06
2.1 [TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M

2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 10510.92 SICRO 2408069 RS RS 5.47| RS 57.494.73

2.1.2|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 10510,92 SINAPI 100726 RS RS 26.16] RS 274.965.67

513 | PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMEENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO . 500,52 1051092 SINAPI 100752 R R 42,9| RS 446.608.99

EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020

2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 16.728,96 351308.16 SICRO 2408149 RS RS 18.63] RS 6.544.871,02

2.1.5 | ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 2.784,00 58464.00 SICRO 407819 RS RS 14.82] RS 866.436.48

2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 23.415,55 491726,59 SICRO 5914479 RS RS 065] RS 319.622.2

2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 223,16 468636 SICRO 3108011 RS RS 169.71 RS 795.322.16

2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 20,83 43743 SICRO 1107900 RS RS 491.23| RS 214.878.74

2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 20,83 437.43 SICRO 1106061 RS RS 48.59] RS 21.254.72

2.1.10_[LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 1093.58 SICRO 3806426 RS RS 58,78] RS 64.280,34

2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 27552 SICRO 307732 RS RS 92.02| RS 25.353.35

2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 312 65.52 SINAPI 90285 RS RS 821,50| RS 53.824.68

5113 |PFACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SicRO 3806431 RS 520254 RS 642045 RS  269.658,90
INSTALACAQ

3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.819.208,39
3.1 |CABECEIRA-H=4.00MEL =4.50M

3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421 RS 63.84 | RS 78.78 | RS 264.700,80

3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011 RS 137.52 |[RS _ 169.71 |RS _ 672.438.54

3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 754,82 [RS 931,52 |RS  586.857.60

3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m* 30,00 630.00 SICRO 1106061 RS 39.37 | RS 48.59 | RS 30.611.70

3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 6300000 SICRO 407.819,00 | RS 12,01 [ RS 14.82 [RS  933.660,00

316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO @ 500,00 12600,00 SICRO 2408149 R 15,10 | RS 1863 | R8s 23473800

3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS RS 85.528,80

3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3.5 m* 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 350,39 [R$

3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 10,03 [RS 11,72 [RS 2.953.44
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.693,84
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA CoMP 5 RS 527.02| RS 650.40] RS  593.164.80
4.2 [ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 451,51 RS 557,21 RS 147.103.44
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 612.11] RS 75540] RS 199.425.60
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 208.681,20
5.1 |ESCAVACRO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1200 M - i 682,50 14332,50 SICRO 5501880 RS 8,22 RS 10,14| R$ 14533155

CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 [COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 3,58] RS 4,02] RS 63.349,65
TOTAL R$ 15.145.109,93
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR
RS 707.667,59 | R$ 823.551,83 | R$ 875.873,99

e-DOC 97E801D3
Proc 59500.002821/2021-25-e
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 97E801D3
Proc 59500.002821/2021-25-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 611.432,22 RS 611.432,22 R$ 1.222.864,44
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0201 |TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA RS 2.784.449,10 RS 2.784.449,10 RS 2.784.449,10 RS 2.784.449,10 R$2.784.449,10 [ RS  13.922.245,49

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

RS 611.432,22

R$ 3.395.881,32

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 2.784.449,10

RS 15.145.109,93

4,04%

22,42%

18,39%

18,39%

18,39%

18,39%

100,00%
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CCONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

e-DOC 97E801D3

Proc 59500.002821/2021-25-e

COMP1 [ PROJETO EXECUTIVO UNIDADE PRECO UNITARIO S/BDI_| RS
REFERENCIA CODIGO | DESCRIGAO UNID, [ coer. | CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSAO EM A1 und 1000 | RS 802 [RS 802
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 und 1000 | RS 317 RS 317
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1000 | RS 1805 | RS 1805
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 1000 | RS 275 | RS 275
TOTAL MATERIAL RS 3199
MAO DE OBRA
SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 400 _[RS 13602 | RS 54408
SINAPI 34782 SENIOR h 8000 | RS 14554 | RS 116432
SINAPI 34779 JUNIOR h 30000 | RS 9414 | RS 262420
SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 0000 | RS 2504 | RS 100160
TOTAL DE MAO DE OBRA RS 553420
SERVIOS
s8c 2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE W 1000000 | Rs 009 | RS 0000
SBC 3103 SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 5000 | RS 7562 | RS 378100
TOTAL SERVICO RS 468100
PREGO UNITARIO S/ BDI TRrs 10.247,19
CONP2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO W PRECO UNITARIO S/BDI_| RS, 34241
REFERENCIA coDIGO UND, COEF. _|CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SINAPI 5075 PREGO 18X30. i N 2085 | RS 224
SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA| REGIONAL 7,5 X7.5CM (3K3) NAO APARELHADA (PIFORMA) m 4 RS 889 | RS 5788
SINAPI it PECA DE MADEIRA DE LEI 2,5 X 75" CM (1" X 3, NAO APARELHADA, (PITELHADO) m 1 RS 544 | RS 469
SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N° 22", DE 2,0 X 1,125 M m 1 RS 42000 | RS 22500
SINAPI 370 [AREIAMEDIA m 0004 | RS 90,00 | RS 040
SINAPI 1379 CIMENTO i 5 [RS 072 [ RS 081
SINAPI 4718 PEDRA BRITADAN'2 m 0010__[RS 8766 | R 093
SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 40 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR AD h 0007__[RS 462 | RS 003
SINAPI 83262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1 RS 2008 | RS 1867
SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 206 | RS 1679 | RS 3156
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI | RS 34241
COMP 3. [INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE RS
REFERENCIA T CODIGO [oEscricRo [ T__cor. "CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITORIO COM SANITARIO VES 1000 [RS 63000 | RS 630,00
SINAPI 10779 CONTAINER SANITARIO VES 1000 |RS 78750 | RS 787,50
FOSSASEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 39363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (N8R UND, 1000 [RS 560444 | RS 569444
7229)
SICRO 2408149 ESTRUTURA EM AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209060 | RS 1510 | RS 316681
SICRO W1546 TELHA DE ACO ZINCADO [ 39600 | RS 3665 | R 145115
TOTAL MATERIAL RS 1.719.90
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TH, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
SINAPI 91634 CAMINH H 1800 [ RS 17540 | RS 31572
A0 TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO,
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3600 | RS 13493 | RS 48574
TOTAL EQUIPAMENTO RS 80146
MAO DE OBRA
SICRO Pog2¢ SERVENTE H 32000 | RS 1586 | RS 507,45
SICRO Pog21 PEDRERO H 32000 | RS 2049 | RS 655,69
SICRO P9840 VES 0044__|RS 1283344 | RS 56256
SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAO H 3000 | RS 2249 | RS 76471
SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIPEZA [ 500000 | Rs 327 [ RS 163500
TOTAL MAO DE OBRA RS 412541
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI | RS 16.646,77
COMP 4 [MOBILIZAGAO E DESNOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE R§ 1036723
REFERENCIA | CODIGO [oEscricRo [ [_coer, ‘CUSTO UNIT. 'SUBTOTAL
MATERIAL
[TOTAL MATERIAL : : : : % RS .
EQUIPAMENTO
SICRO | E9093 [VEICULO LEVE SEM MOTORISTA [ H [ 40000 Trs 3471 RS 138853
SICRO | E9508 | CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 8t [ H [ 4000 [ws 13493 | RS 539713
[TOTAL EQUIPAMENTO ['rs 678566
MAO DE OBRA
SICRO P9870 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE [ H [ 10000 Twrs 2213 [ RS 22129
SICRO P9801 | AuDANTE [ H | 20000 |rs 1680 | RS 336028
TOTAL MAO DE OBRA [rs 358157
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI | RS 10.367,23
COMP 5 ’Auconsm DE FUNDAGAO ] PRECO UNITARIO S/BDI_| RS 527,02
REFERENCIA [ cODIGO DESCRIGAO UNID, COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO 1408148 PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA -D = 100 mm [ 1000 | RS 40180 | RS 40180
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1250 | Rs 2032 | RS 2540
SINAPI 88242 )S COMPLEMENTARES H 125 |Rs 1471 | R 1839
SINAPI 43056 'ACO CA'50, 20,0 MM OU 25,0 MM_ VERGALHAO KG 750 | RS 1016 | R 7620
SINAPI s0285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 10.9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENT(X szs:gu(;:zossmsmm 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. s o8 |rs o557 | RS 523
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 527,02
COMP 6 DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE ] PRECO UNITARIO S/BDI__| RS 29938
REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO UNID, COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 23 KW H 050 |RS 2591 | RS 1296
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 05 [RS 13493 | RS 6746
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA- 77 KW H 160 |Rs 10019 | RS 16031
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 |Rs 2271 | RS 211
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 300 [RS 1198 | RS £
SINAPI 6111 SERVENTE H 1000 | RS 1091 | RS 109,10
SINAPI 28 'AJUDANTE DE OPERACAQ EM GERAL H 1000 | RS 1098 | R 10980
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 299,38
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM
MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 | COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGCAO
‘ HORISTA | MENSALISTA | HORISTA ‘ MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS - - 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50 1,50 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacgéo 2,50 2,50 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A Total 17,80 17,80 37,80% 37,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,88 - 17,87% -
B2 Feriados 3,94 - 3,94% -
B3 Auxilio-enfermidade 0,91 0,69 0,89% 0,67%
B4 13° salario 10,98 8,33 11,00% 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,06 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,45 - 1,44% -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,35 8,62 11,73% 8,89%
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03% 0,03%
B Total 47,45 18,38 47,81% 18,62%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,76 514 7,06% 5,35%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16 0,12 0,17% 0,13%
C3 Férias Indenizadas 2,28 1,73 2,38% 1,80%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,81 2,89 3,86% 2,92%
C5 Indenizagdo Adicional 0,57 0,43 0,59% 0,45%
C Total 13,58 10,31 14,06% 10,65%
GRUPO D
D1 seincig{encia dde AGsobre ,BA I 8,45 3,27 18,07% 7,04%
eincidéncia de Grupo A sobre Aviso
D2 Prévio Trabalhado e R"Jeincidénr:ia do sy 0.43 0,63% 0.48%
D Total 9,02 3,70 18,70% 7,52%
TOTAL (%) | 8785 50,19 118,37% |  74,59%
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EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

COMPOSICAO DE BDI (%)

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO | (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02%
Total DF = 1,02%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,12%
taxa de riscos 0,50%
taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L = 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,41%
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,00%
Total DF = 1,00%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,90%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,32%
L LUCRO
Lucro bruto 6,00%
Total L = 6,00%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%
TOTAL (BDI) = 16,80%
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