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PREGÃO ELETRÔNICO – PROCESSO Nº 59500.002929/2021-18 

EDITAL N.º 97/2021 

A V I S O   D E   L I C I T A Ç Ã O  
 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA – CODEVASF, por intermédio de Pregoeiro devidamente designado, torna público aos 
interessados que na data, horário e local abaixo indicado, fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, MODO DE DISPUTA ABERTO, de acordo 
com as condições deste Edital e seus Anexos. 

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços apoio técnico-administrativo continuado 
para as ações de desenvolvimento regional da Codevasf. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que 
estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e credenciados no www.gov.br/compras, para acesso ao 
sistema eletrônico. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação 
em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

VALOR ESTIMADO GLOBAL DOS SERVIÇOS: R$ 12.839.757,88 ( doze milhões e oitocentos e 
trinta e nove mil e setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estarão 
disponíveis nos sítios www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras onde poderão ser retirados 
gratuitamente. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos sítios, poderão obtê-los junto à 
Secretaria Regional de Licitações - PR/SL da Codevasf, no horário de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 
18h00, de segunda a sexta-feira, localizada no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília – DF, contra 
apresentação de uma mídia eletrônica para gravação. 

INCLUSÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 
PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA: A partir da disponibilização do Edital no sítio 
www.gov.br/compras até às 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia 29 (Vinte e Nove) 
de Dezembro de 2021, respeitado o interregno mínimo de 8 (oito) dias úteis entre a última publicação 
do Aviso do Edital e a efetiva realização da sessão pública do pregão. 

DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): 
ÀS 10h00 (DEZ HORAS) DO DIA 29 (Vinte e Nove) DE DEZEMBRO DE 2021 (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). 

LOCAL DA SESSÃO: www.gov.br/compras 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Codevasf – UASG n.º 195006 

OBSERVAÇÃO: As licitantes interessadas ficam, desde já, NOTIFICADAS da necessidade de acessar 
o sítio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos 
relativos a este Edital. 
 
  

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO 
Diretor - Presidente 
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- C O D E V A S F - 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 

EDITAL N.º 97/2021 
 

PROCESSO Nº 59500.0002929/2021-18  
 
 

INCLUSÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 
PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA: A partir da disponibilização do Edital no 
sítio www.gov.br/compras até às 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia 29 
(Vinte e Nove) de Dezembro de 2021, respeitado o interregno mínimo de 8 (oito) dias úteis entre a 
última publicação do Aviso do Edital e a efetiva realização da sessão pública do pregão. 
 
DATA E HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): 
a partir das 10H00 (DEZ HORAS) DO DIA 29 (VINTE E NOVE) DEZEMBRO DE 2021 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
 
1. OBJETO/LEGISLAÇÃO 
 
1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA – Codevasf, por intermédio de sua Secretaria de Licitações – PR/SL, 
torna público aos interessados que na data, horário e local estabelecidos no presente 
Edital, fará realizar licitação objetivando a contratação de empresa para realização de 
serviços de apoio técnico-administrativo continuado para as ações de desenvolvimento 
regional da Codevasf. 
 

1.2. Esta licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR 
PREÇO, MODO DE DISPUTA ABERTO, sob o regime de “Empreitada Por Preço 
Global”, será realizada por meio da Internet e observará as condições estabelecidas no 
presente Edital e seus Anexos, com fundamento legal nas disposições da Lei n.º 10.520, 
de 17/07/2002, do Decreto nº 8.538/2015, do Decreto n.º 10.024/2019, da Lei 
Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.º 
13.303/2016 e suas alterações posteriores, Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da Codevasf (acesso: https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-
interno-de-licitacoes), da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 01, de 19 de janeiro de 
2010, das Instruções Normativas SEGES/MP n.º 05/2017 e 03/2018, e de acordo com as 
exigências e demais elementos técnicos constitutivos, expressos neste edital e em seus 
anexos, e será realizada obedecendo ao seguinte: 

 
a) Forma de Realização: Forma eletrônica, por meio de sessão pública realizada pela 

rede mundial de computadores (www.gov.br/compras). 

b) Modo de Disputa: ABERTO, Art. 32 do Decreto n.º 10.024/2019 

c) Divulgação do Valor Máximo: Público 

d) Critério de Julgamento: Menor Preço, Art. 7º Decreto n.º 10.024/2019. 
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e) Intervalo de Lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

f) Órgão Gerenciador: Codevasf – UASG n.º 195006 
 
1.3. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios 

www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras. 
 
2. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 
  
2.1 Os serviços, objeto deste edital abrangem a contratação de empresa para realização de 

serviços de apoio técnico-administrativo continuado para as ações de desenvolvimento 
regional da Codevasf. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que atendam a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam 
obrigatoriamente cadastradas no SICAF e credenciadas no www.gov.br/compras, para 
acesso ao sistema eletrônico, devendo, para tanto, declarar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, 
obedecidas, inclusive, as especificações técnicas e quantitativos previstos na 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (ANEXO I) deste Edital. (§ 4º 
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019) 
 

 
3.1.1. Admitir-se-á ainda a participação de empresas estrangeiras autorizadas a operar no país, 

desde que tenham representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no 
Código Civil Brasileiro. 
 

3.1.2. Não será permitida a participação de empresas: 
 

a) Empresas em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, exceto 
se o plano de recuperação tenha sido homologado pelo juiz competente, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 
b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf 

e que tenham sido declaradas inidôneas pela União, por Estado ou pelo Distrito 
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção, nas quais se incluem as 
seguintes: 

1. constituídas por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea;  

2. cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea;  
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3. constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 
ensejo à sanção;  

4. cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à 
sanção;  

5. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

c) Empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf; 

d) Empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão 
de vínculo da mesma natureza, de empresa declarada inidônea; 

e) Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;  

f) Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar 
de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 
responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade hierarquicamente 
superior no âmbito da Codevasf; 

g) Empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo 
de gestão ou rompido seu vínculo com a Codevasf há menos de 6 (seis) meses; 

 
3.1.3. Não serão permitidos consórcios, cooperativas e subcontratação, conforme descrito no 

Item 6 do Termo de Referência 
 

3.1.4. As licitantes quanto a visita aos locais de prestação dos serviços não será obrigatória, 
conforme descrito no item 6 do Termo de Referência. 

 
3.2 Caberá à licitante interessada em participar deste Pregão Eletrônico: 
 

a) credenciar-se no SICAF; 
b) remeter, no prazo estabelecido no subitem 7.1 deste Edital, exclusivamente  por  

meio eletrônico, via internet, a proposta de preços; 
c) responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 
Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (art. 19, Inciso III, do Decreto nº 10.024, de 
20/09/2019); 

d) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(art. 19, Inciso IV, do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019); 

e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 
acesso; 

f) utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão 
na forma eletrônica; 
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g) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 

 
3.3. A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato 

convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus 
Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 
3.4. Poderá ser permitido que a(s) licitante(s) vencedora(s) ou CONTRATADA(s) sofra(m) 

processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que sejam observadas pela(s) nova(s) 
empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no item 11.1.1 deste Edital e que 
sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já 
contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, a Codevasf deverá ser 
notificada do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise 
por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da 
comprovação dos requisitos contidos no subitem 11.1.1 deste Edital. 

 
3.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
3.5.1 O licitante deverá comprovar, por meio de atestado de capacidade técnica emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha executado contrato de serviços 
continuados em quantidades compatíveis com a necessidade, nos termos definidos no 
item 10, do Anexo VII-A, da IN SEGES/MPDG Nº 05/2017. 

 

3.5.1.1 Certidão (ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter a empresa experiência  
mínima de 3 anos em serviços similares aos do objeto do termo de referência,  conforme 
Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento,  
Desenvolvimento e Gestão. 

 

3.5.1.2 Deverá apresentar os documentos de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista e 
qualificação econômico-financeira. 

 

3.5.1.3 Os requisitos técnicos para a execução do objeto a ser contratado são os especificados 
no Termo de Referência, ajustados no que couber ao modelo atual disponibilizado pela 
Advocacia-Geral da União, conforme orienta a IN SEGES/MP nº 5/2017. 

 
3.5.1.4 DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 

ITEM 7 RELATIVO A QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL. 

 
 
4. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

 

 
4.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser enviados 

ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, por meio eletrônico via Internet no e-mail licitacao@codevasf.gov.br. 
Consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas. 
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4.2 Analisando as consultas, a Codevasf deverá esclarecê-las e, acatando-as, no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e 
seus anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via Internet, nos 
sítios www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, divulgando a modificação pelo 
mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

 
4.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a Codevasf. (art. 23 do Decreto 10.024/2019) 
 
4.3.1 As eventuais alterações e esclarecimentos também estarão disponíveis nos sítios 

www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, para consulta dos interessados. 
 
4.3.2 As licitantes interessadas ficam, desde já, NOTIFICADAS da necessidade de 

acessar o sítio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciência das eventuais 
alterações e esclarecimentos relativos a este Edital. 

 
4.4 As licitantes deverão, além das informações específicas requeridas pela Codevasf, 

adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas 
conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior às indicadas na descrição geral 
dos serviços objeto deste Edital. 

 
4.5 As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, 

informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar 
o fornecimento dos bens, seus custos e prazos. 

 
4.6 A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou 

minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a 
comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da 
Codevasf, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos 
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, 
implicando na aceitação plena de suas condições. 

 
5 IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
5.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão na forma eletrônica, nos termos 
do art. 24 do Decreto 10.024/2019. 

 
5.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da data do pedido da 
impugnação, em conformidade com o § 1º, art. 87 da Lei n.º 13.303/2016. 

5.3 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 

 
5.4 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
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6 REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
6.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 9º, § 1º, do Decreto nº 10.024, 
de 20/09/2019), devendo ser providenciado no sítio www.gov.br/compras. 

 
6.2 O credenciamento das licitantes dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 

 
6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. (art. 19, Inciso III, do 
Decreto nº 10.024, de 20/09/2019) 

 
6.4 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor 

do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 

6.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (art. 19, Inciso III, do Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019) 

 
6.6 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas distintas por meio de um 

único representante. 
 
 

7 PROPOSTA DE PREÇOS E “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
 
7.1. Após a divulgação do Edital no portal www.gov.br/compras a licitante deverá 

encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico deste portal e até um 
minuto antes da abertura da sessão pública do pregão, ora marcada para às 10:00 
(dez horas) do dia 29 (Vinte e Nove) de Dezembro de 2021, sua PROPOSTA DE 
PREÇOS, concomitantemente com a “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, 
cujos documentos exigidos são os elencados nos subitens 7.2 e 7.3 deste Edital. 
 

7.2. Proposta de Preços: 
 

a) Carta de Apresentação da Proposta (Anexo III deste Edital), contendo o valor 
global ofertado pela licitante para a execução do objeto desta licitação, devidamente 
assinado pelo representante legal da licitante, e com prazo de validade que não 
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data 
estabelecida para a entrega da proposta, sujeita à revalidação por idêntico período, 
devendo conter ainda os seguintes dados: 

 
• Em papel timbrado da licitante, informar Razão Social, endereço, site, 

telefone/fax, e-mail, whatsapp (se houver), número do CNPJ/MF e qualificação 
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(nome, estado civil, profissão, CPF, números de telefones fixo e celular, 
identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante 
instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a 
vencedora, Banco, agência, número de conta corrente e praça de pagamento. 

 
b) Descrição completa, clara e minuciosa dos serviços a serem executados, em 

conformidade com este Edital e seus Anexos, em língua portuguesa, e quaisquer 
outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, contemplando os 
preços unitário e global de cada item em disputa, nestes inclusos todos os 
impostos e taxas (regionais e nacionais), e despesas tais como mão de obra, leis 
sociais, encargos sociais, trabalhista, previdenciária, securitárias, seguros, 
contribuições, transporte, alimentação, treinamento, aquisição de materiais, 
despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição, 
incidentes sobre o objeto deste Pregão, sendo considerados como inclusos nos 
preços em caso de omissão, acompanhada ainda dos documentos descritos nas 
alíneas a seguir. 

 
c) Cópia do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo ou equivalente que rege a 

categoria profissional vinculada à execução dos serviços objeto deste Edital; 
 

d) Proposta Comercial em conformidade com a Planilha de Preço Mensal e Global, 
atendendo ao Termo de Referência, Anexo I, integrante deste Edital. 

 
e) Planilha de Custos e Formação de Preços por Categoria Profissional nos moldes da 

Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017-SLTI/MPOG e suas alterações 
posteriores, com as adaptações específicas de cada Categoria Profissional, com base 
nas condições estabelecidas no Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho e Dissídio 
Coletivo respectivo, sob pena de desclassificação da proposta, devendo ainda ser 
preenchidas, com clareza e sem rasuras. 

 
f) Declaração do regime tributário a que está incursa (forma de tributação do lucro), 

anexando na proposta o recibo de entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – 
Ano-Calendário 2019; 

 
f1) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá enviar a 

declaração entregue através do Programa Gerador do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional – Declaração PGDAS-D, referente ao mês 
anterior ao de apresentação da proposta, informando ainda em qual anexo da 
LC 123 encontra-se enquadrada. 

 
7.2.1. Os salários deverão obedecer ao piso salarial mínimo estabelecido em lei, ou pelo 

Acordo Trabalhista, ou ainda pela Convenção Coletiva de Trabalho para cada categoria 
profissional. 

 
7.2.2. Os encargos sociais e despesas administrativas decorrentes da execução dos serviços 

objeto deste Edital serão de responsabilidade da licitante vencedora. 
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7.2.3. Não poderão ser considerados na Planilha de Preços da licitante os seguintes tributos: 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido – CSLL. 

 
7.2.4. Correrão por conta da licitante vencedora todos os ônus que incidam com o pessoal a 

ser utilizado na execução dos serviços objeto deste Edital. 
 
7.2.4.1. Caso a licitante detentora da melhor proposta apresente em sua composição algum item 

com valor superior ao de referência da Codevasf, o mesmo será objeto de negociação 
pelo Pregoeiro, que deverá consultar as demais classificadas caso não se configure o 
ajuste dos valores de cada item em conformidade com aqueles de referência da 
Codevasf. 

 
7.2.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os serviços ser executados 
para a Codevasf sem ônus adicional. 

 
7.2.6. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
7.2.7. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente incluída no sistema. 
 

7.2.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
7.2.9. Os preços deverão ser cotados por item e em reais (R$), em valores unitários, em 

conformidade com as especificações contidas na PLANILHA DE CUSTO E 
FORMAÇÃO DE PREÇOS, observando o preço máximo que a Codevasf se dispõe a 
pagar por cada item, sendo aceitas propostas para um, mais de um ou todos os itens do 
escopo de fornecimento relacionados na mencionada Planilha. 

7.2.10. Incluída a proposta, ainda que omissa em sua descrição no sistema no campo 
correspondente denominado “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, a licitante 
compromete-se a realizar os serviços, objeto deste Edital, sem preterição do que consta 
na PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, integrante deste Edital. 

 
7.2.10.1. Havendo divergência entre a descrição dos serviços constantes na “Descrição Detalhada 

do Objeto Ofertado” no sistema no portal www.comprasgovernamentais.gov e a 
descrição contida na PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, 
prevalecerá sempre a descrição contida na Planilha. 

 
7.2.10.2. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, será considerado válido o preço 

unitário, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado válido o 
valor por extenso. 

 
7.2.11. A CODEVASF não considerará propostas para entrega parcial dos serviços. 
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7.2.12. As licitantes que se enquadram como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
deverão declarar no ato de registro de suas propostas e em campo próprio do sistema, 
que atendem aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para 
fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei, regulamentada pelo Decreto n.º 8.538, 
de 06/10/2015. 

 
7.2.13. As propostas deverão contemplar os itens objeto deste Edital que a licitante se propõe 

executar, observando todas as descrições, características técnicas e demais 
recomendações constantes das especificações técnicas deste Edital. 

 
7.2.14. Quaisquer tributos, custos ou despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título, devendo os serviços, objeto deste 
Pregão, serem executados sem ônus adicional para a Codevasf. 

 
7.2.15. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento das mesmas. 

 
7.3. “Documentação de Habilitação”: 

 
7.3.1. Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, e Qualificação 

Econômico-Financeira: 
 

a) Verificação, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS), e da habilitação 
parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL). 

 
a1)  Na hipótese de haver documentos com  prazo  de  validade  vencido  junto  do  

SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação 
correspondente com prazo de validade em vigor. 

a2) Se porventura, quando da verificação “on line” no SICAF constatar-se que o 
cadastramento da licitante vencedora encontra-se vencido, o mesmo deverá 
encaminhar a Codevasf, além dos documentos citados na alínea “a” acima, e 
“b” “c”, “d” e “e” abaixo, a cópia dos seguintes documentos: 

 
-  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

 
a3)  Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será 

confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes; 
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b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 
apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
 

c) Atestado(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, descrevendo os serviços de forma a permitir a comprovação da 
experiência da licitante em fornecimentos similares ao objeto desta licitação. 

 
d) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida pelo 
domicílio de pessoa física. 

 
d1) Em se tratando de filial, deverá ser apresentada certidão do foro da matriz, 

considerado o teor do art. 3º da Lei n.º 11.101/2005. 
 

e) Verificação da existência de registros impeditivos de contratação por improbidade 
administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de 
Improbidade Administrativa  disponível no Portal do Conselho Nacional da Justiça 
– CNJ (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
f) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

g) Comprovações constantes dos subitens 5.1.1.4, 6.1, 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, 
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

 
h) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício 

social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC e 
Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 

 
i) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos 
por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e 
as demonstrações contábeis do último exercício social. 

 
j) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 
apresentação da proposta. 

 
k) Declaração da licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, 

conforme modelo constante do Edital, de que um doze avos dos contratos firmados 
com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data 
apresentação da proposta, não é superior ao patrimônio líquido da licitante, que 
poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “j” deste subitem, observados os 
seguintes requisitos: 
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l1) Declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do 

Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; 
l2) Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 
10% (dez por cento), para mais ou para menos, a licitante deverá apresentar 
justificativas. 

l3)    Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

 
l) Declarações emitidas pelo sistema no portal www.gov.br/compras e que foram 

assinaladas pela licitante quando da inclusão de sua proposta e que serão 
impressas pelo Pregoeiro na fase de julgamento da “Documentação de 
Habilitação”: 

 
m1) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, sendo que a 
Codevasf procederá verificação junto ao sítio www.portaltransparência.gov.br 
no intuito de verificar a inexistência de impedimento da empresa participante 
em licitar e contratar com a Administração Pública; 

m2) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal; 

m3) Declaração de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 
123/2006, com base no que preceitua o art. 13º, § 2º, do Decreto n.º 
8.538/2015; 

m4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o 
determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, publicada no DOU do dia 17/09/2009; 

m5) Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no edital, referentes ao Pregão nº 9/2021 da UASG 195006 - CIA 
DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO; 

 
7.3.1.1. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e a 

documentação de habilitação anteriormente inseridas no sistema. 
 
7.3.1.2. Os documentos que compõem a Proposta de Preços e a “Documentação de Habilitação” 

da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, e para acesso público, após o encerramento do envio de 
lances. 
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7.3.1.3. A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de Sistema Eletrônico, 
de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e 
registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação 
e prestação de contas, nos termos do art. 8, § 1º do Dec. 10.024/2019. 

 
7.3.1.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. (§ 1º, art. 4º da Instrução Normativa SEGES 
n.º 03/2018) 

 
8. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PARA DISPUTA DE LANCES 
 
8.1. Incluídas a Proposta de Preço e a “Documentação de Habilitação” nos termos do 

subitem 7.1 deste Edital, a licitante, no campo correspondente dentro do sistema 
eletrônico denominado "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado", procederá ao 
registro da Proposta de Preços de forma individualizada para cada item, para fins de 
disputa de lances, observada a condição prevista no subitem 10.1.1 deste Edital e 
respeitados os preços unitário e global constantes da PLANILHA DE CUSTOS E 
FORMAÇÃO DE PREÇOS, com o preenchimento dos seguintes campos: 

 
a) Valores unitário e total do(s) item(s) a que a licitante irá disputar; 
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações 

contidas neste Edital. 
 
8.2. A PARTIR DAS 10H00 (DEZ HORAS) DO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE 

DEZEMBRO DE 2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA), e em conformidade com o 
subitem 7.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 97/2021, 
com a divulgação das Propostas de Preços incluídas nos termos do subitem 8.1 e aceitas 
pelo sistema. 

 
8.2.1. O Pregoeiro, com assessoria de sua Equipe de Apoio, analisará as Propostas de Preços 

registradas pelo sistema e desclassificará aquela(s) que não esteja(m) em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no Edital (art. 28 do Decreto 10.024/2019), bem como 
aquela(s) que apresentar(em) irregularidade(s) ou defeito(s) capaz(es) de impedir o seu 
julgamento, dando assim início à etapa de lances, conforme previsto neste Edital. 

 
8.2.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 
 

8.2.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
8.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

8.2.5. Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante concorrente. 
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8.2.6. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

 
8.2.7. As licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
 

8.2.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Codevasf por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 
por sobrepreço na execução do contrato. 

 
9. FASE COMPETITIVA DOS LANCES E MODO DE DISPUTA 

 
9.1 O Pregoeiro dará início à fase competitiva de lances, dela participando apenas as 

licitantes cujas Propostas de Preços foram classificadas, quando então as licitantes 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado 
o intervalo mínimo de 0,5% (meio por cento) do valor do item, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta. 

  
9.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances (art. 19, 
inciso III, do Decreto 10.024/2019). 
 

9.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(art. 19, inciso IV, do Decreto 10.024/2019). 

 
9.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, cuja disputa ocorrerá com base nos 

valores ANUAIS ofertados, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos 
mesmos. 

 
9.5. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e 

registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores, que 
incidirá em relação aos lances intermediários, podendo disputar os 2.º, 3.º, 4.º 
lugares e assim sucessivamente, se houver. 

 
9.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 
 

9.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, 
vedada a identificação da detentora do lance. 
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9.8. O modo de disputa para este certame licitatório será o ABERTO. 
 

9.8.1 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) 
minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos 2 (dois) dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 

9.8.1.3 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 9.8.1 
acima, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 
intermediários. 
 

9.8.1.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem 9.8.1 acima, a 
sessão pública será encerrada automaticamente. 

 
9.8.1.3 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do 

disposto no subitem 9.8.1.1 acima, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, 
admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço 
disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 10.024/2019, mediante justificativa. 

 
9.9. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
9.9.1 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados. 
 

9.9.2 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes. 

 
9.9.10 Após o encerramento definitivo da etapa de lances, inclusive a admissão prevista no 

subitem 9.8.1.3 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta, pelo sistema 
eletrônico, diretamente à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que 
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
9.10 A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada 

pelas demais licitantes. 
 
9.11 Desempate – Benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
9.11.1 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 
14/12/2006) 

 
9.11.1.1 Para efeito do disposto no subitem 9.11.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 

123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será 
convocada pelo próprio sistema no portal www.gov.br/compras, no prazo máximo 
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, para 
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 
supramencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.º do 
art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, os lances serão ofertados de 
acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema. 

 
9.11.2 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 9.11.1 acima, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.11.3 A condição prevista no subitem 9.11.2 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 

9.12 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos 
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido 
da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não 
houver licitante que atenda à primeira hipótese, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 

 
a) no país; 
b) por empresas brasileiras; 

 
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 
 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 
9.12.1 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem 9.12 deste Edital, caso 

não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 
 
9.12.2 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 

9.13 O Pregoeiro poderá anunciar a licitante vencedora imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão 
acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 
9.14 Não havendo vencedor, depois de aplicados os critérios previstos neste Edital, ou depois 

de se constatar que os preços ofertados são superiores àqueles constantes da 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, o(s) item(ns) será(ão) 
considerado(s) deserto(s) ou frustrado(s) e será(ão) cancelado(s). 

 
10 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
10.11 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar, ordenada pelo sistema, quanto à compatibilidade do preço em relação ao 
estimado para contratação e verificará a viabilidade de sua aceitação, conforme as 
disposições deste Edital e seus Anexos. (art. 39 do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019) 

 
10.11.1 As propostas inseridas no sistema eletronicamente no campo denominado “Descrição 

Detalhada do Objeto Contratado”, não deverão contemplar informações do tipo 
“Conforme Edital”, “Conforme Especificações Técnicas”, “De acordo com as 
exigências do Órgão”, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, tendo em vista que 
tais descrições dificultam a identificação, pelo Pregoeiro, do real objeto proposto pela 
licitante. 

 
10.11.2 O pregoeiro solicitará à licitante melhor classificada que envie a proposta adequada ao 

último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos digitais complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados, por meio de funcionalidade disponível no 
sistema, concedendo um prazo mínimo de 2 (duas) horas, contado a partir da 
solicitação do Pregoeiro no sistema, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
10.11.3 O prazo estabelecido no subitem anterior poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findar o prazo e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 
10.11.4 Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições 

estabelecidas, uma vez aceitas as propostas de preços, com exceção dos 
arredondamentos necessários e que resultem em diminuição do valor ofertado e aceito. 

 
10.11.5 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
10.12 Como condição prévia à aceitação da proposta, caso a licitante detentora da proposta 

classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal 
da Transparência do Governo Federal, seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – 
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos 
valores das ordens bancárias por ela recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite 
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite 
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de 
atividade no presente exercício. 
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10.12.1 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo início das atividades ocorreu 

em exercício(s) anterior(es), a consulta também abrangerá o exercício corrente, para 
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, 
acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, 
da Lei Complementar n° 123/2006. 

 
10.12.2 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor da licitante, 
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006, com a 
consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes 
(TCU, Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário). 

 
10.13 Será desclassificada a proposta que: 
 

a) Contenham vícios ou ilegalidades; 

b) Não apresentem as especificações técnicas exigidas neste Edital e seus Anexos; 

c) Que apresentem preços finais superiores ao valor máximo mensal estabelecido pela 
Codevasf; 

d) Apresentem preços que sejam manifestamente inexequíveis; e, 

e) Que não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e 
a produtividade apresentados. 

e1) Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes 
da contratação pretendida. 

e2) A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, 
desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo 
suficiente para a desclassificação da proposta. 

e3) Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 
diligência, na forma do subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN n.º 5/2017 – SLTI-
MPOG, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo adotar, 
dentre outros, os seguintes procedimentos: 

I. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas 
e comprovações em relação aos custos com indícios de inexeqüibilidade; 

II. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 
normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

III. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; 

IV. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
V. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
VI. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada; 
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VII. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados; 
VIII. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
IX. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 

órgãos de pesquisa; 
X. Estudos setoriais; 
XI. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 

Municipal; 
XII. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 

excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a 
prestação dos serviços; e 

e4) Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 
os indícios que fundamentam o pedido. 

e5) Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for 
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos e formação de preços, 
não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a 
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

e6) Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a 
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este 
é o bastante para arcar com todos os custos da contratação. 

e7) É vedado a Codevasf fazer ingerências na formação de preços privados por 
meio da proibição de inserção de custos ou exigência de custos mínimos que 
não estejam diretamente relacionados à exequibilidade dos serviços e materiais 
ou decorram de encargos legais. 

 
10.13.1 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita. 

 
10.13.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
10.13.3 No julgamento das propostas o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das mesmas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e aceitação. (art. 
47 do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019), podendo ainda desprezar qualquer 
discrepância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões das 
especificações técnicas descritas na PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE 
PREÇOS (ANEXO II) deste Edital. 

 
10.13.4 Não se admitirá proposta que apresentar preço unitário ou global simbólico, irrisório ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, salvo por justificativa fundamentada. 
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10.13.5 Se a Proposta de Preços reformulada da licitante classificada em primeiro lugar na 

disputa não for aceita, deverá ser desclassificada, e assim sucessivamente, dando ensejo 
para que o Pregoeiro, ainda na fase de aceitação, promova consulta às demais propostas, 
obedecida a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
Edital. 

 
10.13.5.1 Sempre que uma Proposta de Preços reformulada for desclassificada, caberá ao 

Pregoeiro, ao consultar as demais licitantes classificadas, promover gestões no 
sentido de negociar os preços ofertados objetivando alcançar oferta que equivalha 
ao valor ofertado pela licitante classificada em primeiro lugar na disputa dos 
respectivos itens. 

 
10.13.5.2 Na negociação a que se refere o subitem 10.3.5.1, caso o Pregoeiro não logre êxito 

quanto à consecução do menor valor ofertado para cada item da disputa, a aceitação de 
proposta só poderá ocorrer se o valor ofertado pela licitante for igual ou menor que o 
valor de referência da Codevasf, em conformidade com a PLANILHA DE CUSTOS E 
FORMAÇÃO DE PREÇOS, integrante deste Edital. 

 
10.14 Será considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que apresentar o 

MENOR PREÇO ANUAL, desde que esteja devidamente qualificada tecnicamente e 
aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os critérios estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos. 

 
10.14.1 Se no julgamento da documentação de habilitação a licitante classificada em primeiro 

lugar for INABILITADA, o Pregoeiro voltará no sistema à fase de “ACEITAÇÃO DAS 
PROPOSTAS” e desclassificará a sua Proposta de Preços. 

 
10.14.2 Em seguida, obedecida a ordem de classificação e identificada a nova proposta que 

atenda ao Edital, aplicar-se-á à mesma as condições previstas neste Edital e seus 
Anexos, e assim sucessivamente, até a apuração da licitante que seja considerada 
HABILITADA no julgamento da documentação de habilitação. 

 
10.15 No julgamento das propostas o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das mesmas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e aceitação. (Art. 
47 do Decreto nº 10.024/2019) 

 
11 JULGAMENTO DA “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
 
11.1. Após o encerramento da etapa de julgamento e aceitação da Proposta de Preços, em 

conformidade com a cláusula 10 deste instrumento convocatório, proceder-se-á o 
julgamento da “Documentação de Habilitação” da licitante classificada em primeiro 
lugar em cada um dos itens disputados. 

 
11.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

 
a) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores; 

 
b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União no 

seguinte endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br (A Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do 
próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do Portal da 
Transparência). 

 
11.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor, no SICAF, a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
11.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 
 

11.2.3. A licitante será convocada para manifestação, previamente à sua inabilitação. 
 

11.2.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro julgará a licitante inabilitada, por falta de 
condição de participação. 

 
11.2.5. Benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

 
11.2.5.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015, 

em se tratando das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista de que trata a alínea “a” do subitem 7.3.1 deste Edital 
obedecerá ao seguinte: 

 
a) Será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 

licitação. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. (art. 43, caput da Lei Complementar n.º 123, de 
14/12/2006, e alterações posteriores). 

 
b) Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista 

quando da comprovação de que trata a alínea “a” acima, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 
observando-se o procedimento definido no Decreto 8.538/2015. (art. 4º, § 1.º, do 
Decreto n.º 8.538/2015) 

 
c) Para aplicação do disposto na alínea “b” acima, o prazo para regularização fiscal e 

trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, 
mediante convocação do Pregoeiro. 

 



 
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

 

         - Pág. 23

 

d) A prorrogação do prazo previsto na alínea “b” acima poderá ser concedida, a 
critério da Codevasf, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

 
11.2.5.2. A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” acima, 

considerada a possível prorrogação, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 83 da Lei n.º 13.330, de 2016, sendo facultado a 
Codevasf convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou 
revogar o certame. (art. 4º, § 5º, do Decreto n.º 8.538/2015) 

 
11.2.6. A licitante interessada, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas. 

 
11.2.7. Atendidas as condições de participação, a habilitação da licitante será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 
11.2.8. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, observadas as condições previstas nas alíneas “a-1”, “a-2” e “a-3” do subitem 
7.3.1 deste Edital, assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

 
11.2.9. É dever da licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto 
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada, em 
conformidade com o subitem 7.3 deste Edital. 

 
11.2.10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto n.º 
10.024, de 2019. 

 
11.2.11. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, visando 

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada 
a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, concedendo um prazo mínimo de 2 
(duas) horas, contado a partir da solicitação do Pregoeiro no sistema, sob pena de 
inabilitação. 

 
11.2.11.1. Os documentos complementares a serem requisitados e apresentados não poderão ser os 

já exigidos para fins de habilitação no instrumento convocatório, não se constituindo 
essa complementação em uma nova concessão de oportunidade à licitante para 
apresentar sua documentação de habilitação. 

11.2.12. A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos 
indicados no subitem 7.3 deste Edital implicará a inabilitação da licitante. 
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11.2.13. A validade das certidões referidas no subitem 7.3.1 corresponderá ao prazo fixado nos 
próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de 
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar 
da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o 
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada 
de norma legal pertinente. 

 
11.2.14. Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o 
efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam 
juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, 
que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução 
mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas. 

 
11.2.15. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá 

pertencer à empresa que efetivamente executará os fornecimentos, ou seja, o número de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em 
todos os documentos, com exceção de Atestados de Capacidade Técnica, da Certidão 
Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial citada na alínea “c” do subitem 
7.3.1 deste Edital, bem como da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo 
que, neste último caso, deverá comprovar que os recolhimentos de FGTS são 
centralizados. 

 
11.2.16. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos requeridos no subitem 7.3 deste Edital, no que couber. 
 

11.3. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos 
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. (art. 47 do Decreto 
nº 10.024, de 20/09/2019) 

 
11.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital relativas à “Proposta de 

Preços” e “Documentação de Habilitação”, a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) 
vencedora(s) da disputa do(s) item(ns) correspondente(s) da presente licitação, 
assinando o subsequente Contrato a ser firmado com a Codevasf. 

 
11.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
11.6. Não havendo licitante habilitada, o(s) item(ns) será(ão) cancelado(s), por ser(em) 

considerado(s) deserto(s) ou frustrado(s). 
 
 
12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. DA INTENÇÃO DE RECURSO: Após a habilitação da empresa vencedora, durante a 

sessão pública e em campo próprio do sistema, as demais licitantes poderão se 
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manifestar, de forma imediata e motivada, quanto à intenção de recorrer da decisão do 
Pregoeiro, que a analisará visando sua aceitação ou recusa, manifestação essa que 
poderá ocorrer até o fechamento do prazo para intenção de recurso, definido pelo 
Pregoeiro no próprio sistema. 

 
12.2. DAS RAZÕES DE RECURSO: Encerrado o prazo de fechamento para intenção de 

recurso no sistema, as licitantes, cujas intenções tenham sido aceitas pelo Pregoeiro, 
deverão enviar, em campo próprio do sistema do portal www.gov.br/compras, no prazo 
de até 3 (três) dias úteis, as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (art. 44, §§ 1º e 2º do Decreto 
n.º 10.024/2019) 

 
12.2.1. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 

Secretaria de Licitações – PR/SL em Brasília - DF, nos dias úteis, no horário de 08h00 
às 12h00 e de 13h00 às 17h00 horas. 

 
12.2.2. A Intenção de Recurso citada no subitem 12.2.1 acima, bem como as Razões de 

Recurso de que trata o subitem 12.2 só serão realizadas a partir do cumprimento do que 
está previsto nas alíneas “b” e “d” do subitem 11.2.6.1 deste Edital. 

 
12.3. As licitantes interessadas ficam, desde já, NOTIFICADAS da necessidade de 

acompanhar os recursos no portal www.gov.br/compras, para ciência das decisões 
do Pregoeiro. 

 
12.4. Em caso de se constatar a não funcionabilidade do sistema, a Codevasf, por meio do 

Pregoeiro designado para condução do certame licitatório, promoverá a reabertura dos 
prazos inicialmente previstos, concedendo novamente às licitantes a oportunidade de se 
manifestarem, quer seja com a apresentação da Intenção de Recuso, quer seja pela 
apresentação das Razões de Recurso. 

 
12.5. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não 

sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.6. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 

direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante 
declarada vencedora do certame. (art. 44, § 3º do Decreto n.º 10.024/2019) 

 
12.7. Qualquer recurso administrativo contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo. 
 

12.8. Não serão considerados os recursos interpostos ou entregues após os respectivos prazos 
legais estabelecidos neste instrumento convocatório. 
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13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. A adjudicação dos itens do presente Edital, pelo Pregoeiro, será inviabilizada sempre 

que houver a aceitabilidade das Razões de Recurso, sendo que, neste caso, a 
adjudicação será realizada pela autoridade competente (art. 46 do Decreto n.º 
10.024/2019). 

 
13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Codevasf e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação dos itens às licitantes vencedoras pelo Pregoeiro, ou, quando 
houver recurso, pela autoridade competente. 

 
13.2.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Codevasf 

homologará o procedimento licitatório. 
 
13.2.2. A Codevasf poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas 

à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame. 
 

14. CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 
 
14.1. A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Área de 

Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR, devendo comparecer no prazo de 10 (dez) 
dias, contado a partir da data da convocação. 

 
14.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no 
subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da 
Codevasf. 

 
14.3. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, bem como os documentos a que se referem a declaração prevista 
no subitem 7.3.1, alínea “m” deste Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante 
durante a vigência do contrato. 

 
14.4. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como 

não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste 
certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 
sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

 
14.5. Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do 

Contrato no prazo estipulado, ou em caso de recusa por parte desta, é facultado a 
Codevasf, por intermédio do Pregoeiro, convocar as licitantes remanescentes, por 
ordem de classificação, para fazê-lo, desde que analisada a aceitabilidade da proposta, 
podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor 
preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista no subitem 
27.1 deste Edital. 

 
14.6. A Codevasf providenciará a publicação do extrato do instrumento de Contrato na 

Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
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no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da Codevasf, aprovado pela Resolução n.º 463/2018, da Diretoria 
Executiva da Codevasf, e Deliberação n.º 035/2018, do CONSAD. 

 
14.7. O Contrato a ser assinado com a licitante vencedora só terá eficácia após a publicação 

do respectivo extrato, do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos 
§ 2º e § 3º do Art. 133 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf, 
aprovado pela Resolução n.º 463/2018, da Diretoria Executiva da Codevasf, e 
Deliberação n.º 035/2018, do CONSAD, caso:  

 
a) houver interesse da Codevasf; 

b) forem comprovadas as condições iniciais de habilitação financeira da contratada; 

c) for constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos para a 
Codevasf; 

d) estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente; e  

e) estiver previamente autorizada pela autoridade competente  
 
14.8. A prorrogação de vigência do contrato deverá ser devidamente justificada no respectivo 

processo administrativo. 
 
14.9. A prorrogação mencionada no subitem 14.8 não poderá exceder a 5 (cinco) anos, 

contados a partir de sua celebração. 
 
15. VALOR DO ORÇAMENTO DA CODEVASF/ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1.1. O custo estimado global anual é de R$ 12.839.757,88 ( doze milhões e oitocentos e trinta 

e nove mil e setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme 
abaixo: 
 



 
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

 

         - Pág. 28

 

 
 
15.1.2. As despesas correrão à conta das Funcionais Programáticas: 18.544.2217.7K66.0001: 

Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado e 
18.544.2217.1D73.0001: Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado 
à Implantação e Qualificação Viária. 
 

16. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1 A duração do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de celebração, 
conforme estabelecido no art. 71 da Lei 13.303/2016, tendo eficácia legal a partir da 
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, e será avaliado anualmente de 
maneira a evidenciar se os preços e as condições ainda permanecem vantajosos para a 
CODEVASF, podendo ser rescindido por razões de interesse público caso a vantagem 
não seja comprovada, e prorrogado na forma dos §§ 2 º e 3º do art. 133 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da Codevasf, nos seguintes casos: 

 
a) Houver interesse da Codevasf; 

b) Forem comprovadas as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, 
em conformidade com o estabelecido neste Edital; 

c) For constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos para a 
Codevasf; 

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo administrativo 
correspondente; 

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente. 

 
16.1.1 O prazo será contado da data de celebração do contrato pela Codevasf com a licitante 

vencedora, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato no Diário 
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Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 
16.1.2 Os pedidos de prorrogação de vigência dos contratos pela CONTRATADA serão 

analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgânica demandante, que 
emitirá parecer quanto à necessidade de prorrogação e o encaminhará ao Gestor do 
Contrato para providências decorrentes. 

 
16.1.3 O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compõem a solicitação de 

prorrogação de vigência do contrato, emitirá Nota Técnica e submeterá à Assessoria 
Jurídica para emissão de parecer. 

 
16.1.4 Após emissão de parecer jurídico, sendo este favorável ao pleito, o Gestor do Contrato 

elaborará Proposta e submeterá à apreciação do Comitê de Gestão Executiva, com vistas 
à autorização para celebração de Termo Aditivo. 

 
16.1.4.1 Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente 

será apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) 
dias antes do vencimento do Contrato. 

 
16.2 A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de regularidade com a 

Previdência Social (CND), DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou 
comprovante de regularidade do SICAF, caso se constate haver irregularidade da 
situação da empresa. 

 
16.3 O Termo Aditivo que prorrogar vigência contratual que implique em alteração no valor 

do contrato conterá cláusula especificando o respectivo valor. 
 
17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
17.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais de acordo com os critérios e 

condições estabelecidas no item 20 do Termo de Referência, que integra o presente 
Edital. 

 
17.2. Quando da rescisão contratual e ao final do prazo contratual, será procedida a retenção 

da garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, 
até o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou a comprovação de que 
os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que 
ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Tais recursos poderão ser utilizados para o 
pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em 
até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual. 

 
17.3. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Codevasf, 

será de até 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento, conforme 
estabelece o inciso X, do art. 33, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Codevasf. 

 
17.4. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer 

quando o contratado: 
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17.4.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 

mínima exigida as atividades contratadas; ou 
 
17.4.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
17.5. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, 

estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos: 
 

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 
CONFINS, e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa 
RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei 
no9.430, de 27 de dezembro de 1996; 

 
b) Contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução 

Normativa RFB no971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991; e, 

 
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 

Complementar no116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação 
municipal e/ou distrital sobre o tema. 

 
17.5.1. O documento de cobrança indicará, obrigatoriamente, o número do Contrato, o número 

e a data de emissão da Nota de Empenho - NE,  emitida  pela   Codevasf,  e  que 
cubram a execução dos serviços objeto deste Pregão Eletrônico. 

 
17.5.2. Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem 

Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para 
pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas neste Edital. 

 
17.5.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, 

para fins de retenção na fonte, de acordo com o artigo 2º da IN/SRF nº 1.234/2012, ou 
informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, 
sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do 
documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços. 

 
17.5.4. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará 
a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso. 

 
17.5.4.1. Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais 

que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam 
diretamente nos preços do objeto contratual. 
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17.5.5. O contrato celebrado pode ser alterado, por acordo entre as partes, fundamentadamente, 
vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar, quando necessário 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Codevasf para a justa remuneração da obra, serviço, 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual nos termos do inciso VI do Art. 134 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. 
 

17.5.6. Atendido ao disposto nos itens anteriores a Codevasf considera como data final do 
período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de 
cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo 
para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto n.º 1.054, de 07/02/94. 

 
17.5.7. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora entrega a Codevasf do documento 

de cobrança, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em 
desconsideração pela Codevasf dos prazos estabelecidos. 

 
17.5.8. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 

17.3, caso em que a Codevasf pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 

 
 

AM = P x I, onde: 
 

AM = Atualização Monetária 
P = Valor da Parcela a ser paga; e 
I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 
 

I = (1+im1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx2/30x(1+imn/100) dxn/30x – 1, onde: 
 

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA no mês “m”; 
d = Número de dias em atraso no mês “m”; 
m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária. 
 
 

17.5.8.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice 
conhecido. 

 
17.5.8.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido 

tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não 
caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente 
do acerto de índice. 

 
17.5.9. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da licitante vencedora 

perante o sistema SICAF, conforme o estabelecido no subitem 20.1, não gerará a 
Codevasf nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização 
monetária do valor devido. 
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17.5.10. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação 

de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a 
devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 
conforme legislação em vigor. 

 
 
18. REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 
 
18.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, a contar da data de 

apresentação das propostas. Serão adotados os critérios de REPACTUAÇÃO previstos 
no Item 12 do Termo de Referência, que integra o presente Edital. 
 
 

19. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

19.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 70 
da Lei nº 13.303/2016, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) 
dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato. 

 
19.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

 
19.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 2% (dois por cento).  

 
19.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem o art. 135 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
CODEVASF.  

 
19.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo 
VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.  
 

19.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 
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19.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 
 
19.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 
 

19.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 
19.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
19.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação. 

 
19.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 
19.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

 
19.12 Será considerada extinta a garantia:  

 
a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

 
b)  No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 
ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do 
item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

 
19.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
 
19.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista neste Edital e seus Anexos. 
 

19.15 A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa 
pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse 
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, 
incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido 
no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria. 

 



 
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

 

         - Pág. 34

 

19.15.1 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados 
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho. 

 
19.16 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos 
trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: 

 
(1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias; ou 

 
(2)  da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos 

termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.  
 
 
20 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 
20.1 Será considerada falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não 

recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais e previdenciárias, 
bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que 
poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária 
e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a Codevasf e União, nos 
termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
 
21 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA 
 
21.1 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N.º 5/2017, são estabelecidas 

as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN 
SEGES/MP n.º 5/2017. 

 
22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 
 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; ou 
e) cometer fraude fiscal. 
 

22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
22.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço contratado; 
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22.2.2 Multa de: 
 

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 
valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência 
a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso 
de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e  

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) 
dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do 
contrato; 

 
22.2.2.1 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 
 
22.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos; 

 
22.2.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
 
22.2.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 
22.1 deste Edital. 

 
22.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

 
22.3 As sanções previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

 
22.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 
 

Tabela 1 
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GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 
 
 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por empregado e 
por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 
CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 
a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e 

por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 03 
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Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA; 
01 

 
22.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 83 da Lei nº 13.303/2016, as empresas ou 

profissionais que: 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 
 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  

 

22.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da CODEVASF e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 
22.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

 
22.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

 
22.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 
 

22.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
22.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR. 
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22.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 
22.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público. 

 
22.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
22.14 Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF. A CONTRATADA 

terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do pagamento da multa, para 
apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento 
do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu 
exame. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado 
pela Autoridade Superior, que poderá relevar ou não a multa. 

 
22.15 Em caso de relevação da multa, por decisão de autoridade competente, a CODEVASF 

se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do 
inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual 
nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 
22.16 Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 

 
22.17 As Obrigações das Partes, com a definição das responsabilidades da Contratada e da 

Codevasf encontram-se exposto no Itens 16 e 17 do Termo de Referência – Anexo a 
este Edital. 

 
22.18 Os critérios a serem adotados para Fiscalização e Controle da Execução dos Serviços 

encontram-se exposto no Item 13 do Termo de Referência – Anexo a este Edital 
 

23. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF 
 
23.1. A licitante deverá apresentar, quando da assinatura do Contrato, o Termo de 

Observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf, devidamente 
assinado, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital, sendo condição 
essencial para a referida assinatura. 

 
23.2. O descumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf (acesso: 

www.codevasf.gov.br, aba Extranet, Documentos Normativos e de Referência: 
Organizacional), por empregado da licitante beneficiária da Ata de Registro de Preços, 
deverá ser comunicado formalmente ao representante legal da referida empresa. 

 
24. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
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primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 
24.2. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública. 

 
24.3. As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de 

força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que 
pertinentes com ao objeto do pregão e observada a legislação. 

 
24.4. A Minuta de Contrato, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, 

responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida 
Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias. 

 
24.5. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem 

durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras. 
Serviços extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora deverão 
ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser 
previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente. 

 
24.6. O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, seja possível a aferição de sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do 
pregão. 

 
24.7. A Codevasf poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o 

objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição ou 
quando caracterizado o indício de colusão. 

 
24.8. A Codevasf poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente 

de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer isento e devidamente fundamentado. 

 
24.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro contrato. 

 
24.10. Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que 

vier causar à Codevasf e a terceiros, em decorrência da execução do contrato. 
 
24.11. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma do art. 81, § 1º da 
13.303/2016 e suas alterações, bem como de acordo com a previsão do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da Codevasf em seu art. 134, inciso II. 
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24.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Codevasf. 

 
24.13. Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na Codevasf é das 8h00 às 12h00 e 

das 14h00 às 18h00, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando 
não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da Codevasf até às 18h00 do último dia 
do prazo recursal. 

 
24.14. A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação. 
 
24.15. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação 

regedora, em especial a Lei n.º 13.303/2016, a Lei nº 10.520/2002, e os Decretos n.ºs 
3.555/2000, 3.697/2000, 7.892/2013, 8.250/2014, 8.538/2015, 9.488/2018 e 
10.024/2019. 

 
24.16. Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a  

licitante vencedora, independente de transcrições. 
 
24.17. O Foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Brasília/DF será o competente para 

dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
25. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTANTABILIDADE 
 
26.1 Serão adotados os critérios e práticas de sustentabilidade, conforme previsto nos 
subitens 18.2 e 18.3 do Termo de Referência, que integra o presente Edital. 
 
 
 

 
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO 

Diretor - Presidente 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO II 

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO III 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA – MODELO I 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
DADOS DO PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE: 
EMAIL: 
SITE: 
 
À 
CODEVASF 
Ref.: Edital  nº 97/2021 
 
Prezados Senhores, 
 

Tendo examinado o Edital n.º 97/2021 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para contratação de empresa para realização de serviços de apoio 
técnico-administrativo continuado para as ações de desenvolvimento regional da Codevasf, pelo 
valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo 
com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta. 

 
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital 
e Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer 
outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da 
CODEVASF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 
trabalhos, de conformidade com as especificações. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos 
garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a 
realização do contrato. 
 
Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de: Serviços: _____%; Fornecimento: ____%; e 
Encargos Sociais: ____%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou 
(Lucro Presumido). 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a 
data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que 
pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. 
 
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato 
de obrigação entre as partes. 
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Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. __________________, carteira de 
Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais 
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e 
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. 
 
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados n Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas 
de trabalho. 
 
Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus 
anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a 
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas 
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as 
despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que 
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CODEVASF. 
 
Atenciosamente, 
 
______________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 
 
_________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA 
 

PROJETO...... 
 

EDITAL N.º 9/2021 

MODALIDADE: 
Fl. 1/1 

 
FORMA DE CONSTITUIÇÃO 

SOCIEDADE ANÔNIMA (  ) SOCIEDADE LIMITADA (  ) INDIVIDUAL (  ) 

 

DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL 

NOME NACIONALIDADE CARGO 

   

 
RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS – RESPECTIVOS ENDEREÇOS E GERENTES 
   

   

   

 
NÚMERO DE REGISTRO 
NO CNPJ 

DATA DE 
CONSTITUIÇÃO 

REGISTRO NÚMERO ÓRGÃO DE REGISTRO 

    

 
REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS 
(SEDE) 

ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL E DATA 

ÓRGÃO NÚMERO DATA NÚMERO REGISTRO ÓRGÃO DE REGISTRO 
     

     

     

     

     

     

 
Nome do Informante: Assinatura: Data 

/      / 
 

Obs.:  O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de 
engenharia, deverá ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A 

INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Declaramos que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ (MF) 
nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e 
administração pública: 

 

Nome do Órgão/Empresa              Vigência do Contrato   Valor total do contrato 

_____________________               ________________      ________________ 

_____________________               ________________      ________________ 

_____________________               ________________      ________________ 

_____________________               ________________      ________________  

Valor Total dos Contratos                                                              R$__________________ 

 

Local e data 

 

______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 

 
Observação: 
Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos 
órgãos/empresas com os quais tem contratos vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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ANEXO V – Termo de Observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da 
Codevasf 

 
Número do Instrumento (contrato, convênio ou instrumento congênere): 

Período de Vigência do Instrumento: 

Finalidade do Instrumento: 

 
A pessoa física/jurídica ___________________________, CPF/CNPJ nº 

_________________, por meio de seu representante legal abaixo subscrito, vem afirmar aderência, 
ciência e concordância com as normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta 
Ética e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeitá-lo e cumpri-las integralmente, bem 
como fazer com que seus empregados o façam quando no exercício de suas atividades nas 
dependências da Codevasf ou para a Empresa. 

 
Compreendo que o Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf reflete o 

compromisso com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais 
que devem nortear o serviço público, seja no exercício do cargo em comissão, função de confiança 
ou gratificada ou emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer 
manifestações de corrupção e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 (“Lei 
Anticorrupção”), regulamentada pelo Decreto n.º 8.420/2015. 

 
Assumo, também, a responsabilidade de denunciar à Ouvidoria e/ou Comissão de Ética da 

Codevasf sobre qualquer comportamento ou situação que esteja em desacordo com as disposições 
do Código de Ética e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais: 

 
• Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidoria.gov.br 
• Comissão de Ética da Codevasf: etica@codevasf.gov.br 

 
A assinatura deste Termo é expressão de livre consentimento e concordância do cumprimento 

das normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade da 
Codevasf. 

 
_____________, ___ de ______________ de ______. 

 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do responsável/representante legal 

Nome completo: XXXXXXXXXXXXX 
CPF: XXX.XXX.XXX-XX 

Cargo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
(Conforme Anexo XII-A da Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, e suas alterações, do 

SEGES/MPDG) 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº ___/____ 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 

INTERMÉDIO DA CODEVASF E A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA _______________________, 

VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DA 

RETENÇÃO DE PROVISÕES DE ENCARGOS 

TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E 

OUTROS A SEREM PAGOS, NOS TERMOS DA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 5, 

DE 25 DE MAIO DE 2017, E ALTERAÇÕES 

POSTERIORES. 

 

A UNIÃO, por intermédio do__________, (informar o órgão) estabelecido(a) ____________, 

(endereço completo), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ____/___-__, por meio da Coordenação 

___________, consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº _______, de 

__/__/____, (data) publicada no D.O.U. de __/__/____, (data) neste ato, representado(a) pelo(a) 

__________(cargo), Senhor(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

___________, expedida pela _________, e inscrito no CPF sob nº ___________, nomeado(a) pela 

Portaria nº __________, de __/__/____ (data), publicada no D.O.U. de __/__/____ (data), doravante 

denominado(a) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e, de outro lado, a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA,__________________, estabelecido(a) _______________, inscrito(a) no CNPJ/MF 

sob o nº ____________________, daqui por diante denominado(a) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, 

neste ato, representado(a) pelo seu _______________ (cargo), Senhor(a) _____________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________, expedida pela __________, e inscrito no 

CPF sob nº ___________, têm justo e acordado o presente TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA, para o estabelecimento de critérios e procedimentos para abertura automatizada de 

contas bancárias específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da 

planilha de custos e formação de preços de contratos firmados pelo órgão ou entidade ora 

mencionado, mediante as condições previstas nas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DAS DEFINIÇÕES 
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Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por: 

1. CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

2. Prestador de Serviços – pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a 

ADMINISTRAÇÃO. 

3. Rubricas – itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos 

firmados pela ADMINISTRAÇÃO. 

4. Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação – cadastro em nome do Prestador dos 

Serviços de cada contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO, a ser utilizada exclusivamente para 

crédito das rubricas retidas. 

5. Usuário(s) – servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO e por ela formalmente indicado(s), com 

conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de 

autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

6. Partícipes – referência ao órgão da Administração Pública Federal e à Instituição Financeira. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO OBJETO 
O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pela INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA, dos critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os 

recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos 

firmados pela ADMINISTRAÇÃO, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO aos 

saldos e extratos das contas abertas. 

1. Para cada Contrato será aberta uma conta-depósito vinculada –bloqueada para movimentação em 

nome do Prestador de Serviços do Contrato. 

2. A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos dos recursos retidos de 

rubricas constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos firmados pela 

ADMINISTRAÇÃO, pagos ao Prestador de Serviços dos Contratos e será denominada conta-

depósito vinculada – bloqueada para movimentação. 

3. A movimentação dos recursos na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação será 

providenciada exclusivamente à ordem da ADMINISTRAÇÃO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO FLUXO OPERACIONAL 
O cadastramento, captação e movimentação dos recursos dar-se-ão conforme o fluxo operacional a 

seguir: 

1. A ADMINISTRAÇÃO firma o Contrato com o Prestador dos Serviços. 

2. A ADMINISTRAÇÃO envia à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivo em meio magnético, em 

modelo específico previamente acordado entre a ADMINISTRAÇÃO e a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA, para abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – em 

nome do Prestador de Serviços que tiver contrato firmado ou envia Ofício à INSTITUIÇÃO 
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FINANCEIRA, solicitando a abertura de conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação 

em nome do Prestador de Serviços. 

3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe arquivo transmitido pela ADMINISTRAÇÃO e abre 

conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, em nome do Prestador dos Serviços para 

todos os registros dos arquivos válidos, nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no território 

nacional ou a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe Ofício da ADMINISTRAÇÃO e, após a 

entrega, pelo Prestador de Serviços, dos documentos necessários, procede à abertura da conta-

depósito vinculada – bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços. 

4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA envia à ADMINISTRAÇÃO arquivo retorno em modelo 

específico previamente acordado entre os Partícipes, contendo o cadastramento da conta-depósito 

vinculada – bloqueada para movimentação aberta em nome do Prestador dos Serviços, bem como as 

eventuais rejeições, indicando seus motivos ou envia Ofício à ADMINISTRAÇÃO, contendo o 

número da conta-depósito vinculada-bloqueada para movimentação em nome do Prestador de 

Serviços. 

5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe o ofício da ADMINISTRAÇÃO e efetua cadastro no 

seu sistema eletrônico. 

6. A ADMINISTRAÇÃO credita mensalmente recursos retidos da planilha de custos e de formação 

de preços do contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO na conta-depósito vinculada – bloqueada 

para movimentação, mantida exclusivamente nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, 

mediante emissão de Ordem Bancária, na forma estabelecida pela ADMINISTRAÇÃO e pela 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

7. A ADMINISTRAÇÃO solicita à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a movimentação dos recursos, 

na forma do Anexo IV do presente Instrumento. 

8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acata solicitação de movimentação financeira na conta-

depósito vinculada – bloqueada para movimentação efetuada pela ADMINISTRAÇÃO, 

confirmando, por meio de Ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Instrumento, caso a 

movimentação não tenha sido efetuada pela Administração via meio eletrônico. 

9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO aplicativo, via internet, 

para consulta de saldos e extratos e para movimentação, se for o caso, da conta depósito vinculada – 

bloqueada para movimentação, após autorização expressa da ADMINISTRAÇÃO, para 

recebimento de chave e senhas de acesso a sistema eletrônico. 

9.1. O fluxo operacional se dará nos seguintes termos: 

9.1.1. O acesso da ADMINISTRAÇÃO às contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para 

movimentação fica condicionado à expressa autorização, formalizada em caráter irrevogável e 

irretratável, nos termos do Anexo VI deste Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas, 

quando do processo de entrega da documentação junto à agência da INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. 

9.1.2. Os recursos depositados nas contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação – 

serão remunerados conforme índice de correção da poupança pro rata die. 
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9.1.3. Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no subitem 9.1.2 deste 

instrumento implicará a revisão deste Termo de Cooperação Técnica. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 
À ADMINISTRAÇÃO compete: 

1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, onde está 

estabelecido o vínculo jurídico com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para amparar a utilização de 

qualquer aplicativo. 

2. Designar, por meio de Ofício, conforme Anexo VII do presente Instrumento, até, no máximo, 4 

(quatro) servidores para os quais a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará chaves e senhas 

de acesso ao autoatendimento à Administração Pública, com poderes somente para consultas aos 

saldos e aos extratos das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 

3. Remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivos em modelo específico, acordado entre os 

Partícipes, solicitando o cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para 

movimentação ou remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Ofício, solicitando a abertura das 

contas depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 

4. Remeter Ofícios à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a movimentação de 

recursos das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou movimentá-los por 

meio eletrônico. 

5. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIII do presente Instrumento, o 

cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação, orientando-os a 

comparecer à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para providenciar a regularização, 

entrega de documentos e assinatura da autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos 

do Anexo VI deste instrumento, para que a ADMINISTRAÇÃO possa ter acesso aos saldos e aos 

extratos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação,, bem como solicitar 

movimentações financeiras. 

6. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de 

autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e aos extratos das 

contas depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 

7. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

8. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de autoatendimento da 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

9. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de autoatendimento da 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

10. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da 

quebra de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de 

autoatendimento, conforme item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso 

suspeite de que tenham se tornado de conhecimento de terceiros não autorizados. 
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11. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de 

seu equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de 

fornecimento incompleto de informações. 

12. Comunicar tempestivamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer anormalidade detectada 

que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de autoatendimento, em 

especial, no que concerne à segurança das informações. 

13. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA possam vistoriar o 

hardware e software utilizados para conexão aos sistemas de autoatendimento. 

14. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de 

autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em 

face de servidores, e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO que não sejam usuários, e 

as normas de segurança da informação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

CLÁUSULA QUINTA 

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA compete: 

1. Disponibilizar os sistemas de autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO. 

2. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira 

conexão aos sistemas de autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente 

substituídas pelos respectivos detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do 

usuário. 

3. Informar à ADMINISTRAÇÃO quaisquer alterações nos serviços oferecidos pela 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por intermédio dos sistemas de autoatendimento ou via Ofício. 

4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste instrumento, 

e ao cadastramento de contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 

5. Gerar e encaminhar, via sistema de autoatendimento, os arquivos retorno do resultado do 

cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou encaminhar 

Ofício, contendo o número da conta aberta em nome do Prestador dos Serviços. 

6. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste 

instrumento. 

7. Informar à ADMINISTRAÇÃO os procedimentos adotados, em atenção aos Ofícios recebidos. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 
Este Termo de Cooperação Técnica não implica desembolso, a qualquer título, presente ou futuro, 

sendo vedada a transferência de recursos financeiros entre os Partícipes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA VIGÊNCIA 

*Observar a Orientação Normativa/AGU nº 44, de 26 de fevereiro de 2014. 



 
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

 

         - Pág. 53

 

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ter sua vigência limitada a até 60 (sessenta) 

meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA OITAVA 

DA PUBLICAÇÃO 
A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial da União será providenciada pela 

ADMINISTRAÇÃO até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data. 
 

CLÁUSULA NONA 

DAS ALTERAÇÕES 
Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do 

objeto, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo Aditivo, celebrado entre 

os Partícipes, passando esses termos a fazer parte integrante deste instrumento como um todo, único 

e indivisível. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DA RESCISÃO 
Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por qualquer dos Partícipes em razão do 

descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela 

superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente 

inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele se 

desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis 

pelas obrigações anteriormente assumidas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DO FORO 

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser 

resolvidos mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da 

ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos dessa 

forma serão dirimidos pela Justiça Federal, na Seção Judiciária de_________. E por estarem justos 

e de acordo, os Partícipes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 

perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos efeitos de direito. 
 

Local, ____de ___________ de 20____ . 
 

Assinatura do representante da    Assinatura do representante da 

        ADMINISTRAÇÃO                           INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 

Testemunhas: 

Nome:       Nome: 

CPF:      CPF: 
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Anexo I do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____ 
 

Ofício nº _____/_____ – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

__________ de _______________de 20__. 

A(o) Senhor(a) Gerente 

(nome do gerente) 

(Endereço com CEP) 

 

Senhor(a) Gerente, 

 

Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____, firmado com essa Instituição, para 

solicitar que, excepcionalmente, promova o cadastramento de conta-depósito vinculada – bloqueada 

para movimentação –, em nome do Prestador de Serviços a seguir indicado, destinada a receber 

recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de preços do Contrato nº 

___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL: 

CNPJ: ______________ 

Razão Social:________________________ 

Nome Personalizado: _________________________ 

Endereço: __________________________________ 

Representante Legal: __________________________ 

CPF do Representante Legal: ______________________ 

 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal 

ou do servidor previamente designado pelo ordenador 
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Anexo II do Termo de Cooperação Técnica nº _______/_________ 
 

INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA 

(LOGOTIPO) 

 

__________, ___ de ___________ de 20__. 

 

Senhor _________, 

 

Em atenção ao Ofício ________ informamos que o representante legal da empresa 

_______________________, CNPJ _________________, deverá comparecer à agência 

_____________________ para assinar o contrato da abertura de conta-depósito vinculada – 

bloqueada para movimentação, destinada a receber créditos ao amparo na IN nº __, de __ de ___ de 

____, a título de provisão para encargos trabalhistas do Contrato nº________. 

Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____ firmado com a 

Instituição Financeira, qualquer tipo de movimentação financeira somente ocorrerá mediante 

solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 

 

_________________________________, 

Gerente 

 

 

Ao Senhor 

Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

Endereço  
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Anexo III do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______ 
 

INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA 

(LOGOTIPO) 

 

 

Ofício nº ________/______ 

 

__________, ___ de ___________ de 20__. 

 

Senhor, 

 

Informamos abaixo os dados para abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para 

movimentação à empresa ____________________, CNPJ _________________, na Agência 

_____________, da Instituição Financeira ______________, prefixo _______, destinada a receber 

os créditos ao amparo da Instrução Normativa nº __, de __ de ____ de ____, da Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: 

Agência : ___________________ 

Convenente Subordinante: Administração Pública Federal 

Cidade/Município: ____________________ 

Comunico que essa Administração Pública poderá realizar os créditos após pré-cadastramento no 

portal da Instituição Financeira, sítio __________________. 

Ratifico que a conta somente será aberta após o acolhimento do primeiro depósito e, conforme 

Termo de Cooperação Técnica nº _____/_________, qualquer tipo de movimentação financeira 

ocorrerá mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________________ 

Gerente 
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Anexo IV do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____ 
 

Ofício nº /20__ – _____ 

 

Local, ____ de __________ de 20__. 

 

A(o) Senhor(a) Gerente 

(nome do gerente) 

(endereço da agência com CEP) 

 

Senhor Gerente, 

Solicito DEBITAR, conforme indicado a seguir, a movimentação de R$ ______ da conta 

nº_______________ da agência nº _______de titularidade de ____________________, (nome do 

proponente) 

 

Inscrito no CNPJ sob o nº __________________________, aberta para receber recursos retidos de 

rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado 

por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e CREDITAR na seguinte conta-depósito: 

 

Instituição Financeira Agência Conta CPF/CNPJ 

    

 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal/ou 

servidor previamente designado pelo ordenador
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Anexo V do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____ 
INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA 

(LOGOTIPO) 

 

 

Ofício/Carta nº ______ (número sequencial) 

 

___________, ___ de ___________ de 20__. 

 

Senhor __________________________________________, (nome do representante da 

Administração Pública Federal) Em atenção ao seu Ofício nº _______/20___ – _____, de 

_____/_____/20___, informo a efetivação de DÉBITO na conta-depósito vinculada – bloqueada 

para movimentação – de nº ___________________, da agência nº ________, da Instituição 

Financeira, e CRÉDITO na seguinte Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação: 

 

CREDITAR 

Instituição Financeira Agência Conta CPF/CNPJ 

    

 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________ 

(nome do Gerente) 

Nº da Agência da Instituição Financeira 
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Anexo VI do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____ 

 

A U T O R I Z A Ç Ã O 
À Agência ______________________ da Instituição Financeira ___________ 

(endereço da agência) 

 

Senhor (a) Gerente, 

 

Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

solicite a essa agência bancária, na forma indicada por essa agência, qualquer tipo de movimentação 

financeira na conta-depósito vinculada nº ________________ – bloqueada para movimentação, de 

minha titularidade, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos 

e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL, bem como tenha acesso irrestrito aos saldos da referida Conta-Depósito Vinculada – 

bloqueada para movimentação, extratos e movimentações financeiras, inclusive de aplicações 

financeiras. 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________ 

(local e data) 

________________________________ 

Assinatura do titular da Conta-Depósito – bloqueada para movimentação
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Anexo VII do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______ 
 

Oficio nº ______/20___ – _____ 

 

___________, ____ de ______________ de 20___ 

A(o) Senhor(a) Gerente 

(nome do gerente) 

(endereço da agência com CEP) 

 

Senhor Gerente, 

Solicito providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de acesso aos aplicativos dos sistemas de 

autoatendimento dessa Instituição Financeira para os servidores a seguir indicados: 

CPF Nome Documento/Poderes 

   

   

   

   

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou 

 do servidor previamente designado pelo ordenador
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Anexo VIII do Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____ 
 

Oficio nº ______/20___ – _____ 

 

Local, ____ de ________ de 20___ 

 

A(o) Senhor(a) 

(nome do Proprietário da empresa contratada pela Administração Pública Federal) 

(endereço da empresa com CEP) 

 

Senhor Sócio-Proprietário, 

1. Informo que solicitei a abertura da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação –, 

pertencente ao CNPJ sob nº ______________, na Agência nº ___________, da INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA _______________, em seu nome, aberta para receber recursos retidos de rubricas 

constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado entre essa 

empresa e esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 

2. Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar do 

recebimento deste Ofício, à referida agência para fornecer a documentação indicada no edital de 

licitação, de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos indicados 

pela Instituição Financeira e autorizar, em caráter irrevogável e irretratável, o acesso irrestrito desta 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos da referida conta – depósito, aos extratos e a 

movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras e solicitar quaisquer movimentações 

financeiras da referida Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação. 

3. Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior poderá ensejar aplicação 

das sanções previstas na Cláusula_______ do mencionado contrato. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal 

 ou do servidor previamente designado pelo ordenador 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO VIII 

 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF 

(DISPONIBILIZADO EM: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-

integridade-da-codevasf ) 
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1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. OBJETO: Apoio técnico-administrativo continuado para as ações de desenvolvimento 
regional da Codevasf, dividido nos seguintes itens: 

1.1.1. Item 1. Apoio técnico-administrativo continuado para as ações de saneamento básico 
em Brasília/DF, valor mensal de R$ 220.744,72, valor anual de R$ 2.648.936,64. 

1.1.2. Item 2. Apoio técnico-administrativo continuado para as ações de aquisições de 
máquinas e secretariado executivo em Brasília/DF, valor mensal de R$ 271.825,59, 
valor anual de R$ 3.261.907,08. 

1.1.3. Item 3. Apoio técnico-administrativo continuado para ações de licenciamento e 
conservação ambiental em Brasília/DF e Regionais, valor mensal de R$ 310.652,36, 
valor anual de R$ 3.727.828,36. 

1.1.4. Item 4. Apoio técnico-administrativo continuado para ações de obras viárias em 
Brasília/DF, valor mensal de R$ 171.163,80, valor anual de R$ 2.053.965,60. 

1.1.5. Item 5. Apoio técnico-administrativo continuado para ações aquisições de máquinas e 
secretariado executivo em São Luis/MA, valor mensal de R$ 95.593,35, valor anual de 
R$ 1.147.120,20. 

1.2. PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO: Segue 
definição para cada item. 

Item 1. Execução de “estudos ou projetos” para “dimensionamento ou 
implantação ou recuperação ou manutenção ou operação” de infraestrutura de 
abastecimento de água ou esgotamento sanitário, com porte e complexidade 
caracterizado pelas dimensões de: vazão ou capacidade de tratamento de 2000 
m³/h. 

Item 2. Execução de “gestão ou manutenção ou operação” de “frotas de 
caminhões ou máquinas pesadas” ou “empreendimentos hídricos ou agrícolas ou 
industriais”, com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: frotas 
de 20 caminhões ou máquinas pesadas; ou vazão de 2000 m³/h; ou capacidade de 
produção de 10 ton/dia; ou área de produção de 200 ha. 

Item 3. Execução de “estudos ou projetos” para “conservação mecânica de solo 
ou reflorestamento” com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: 
conservação mecânica de solo ou reflorestamento com área de 200 ha. 

Item 4. Execução de “estudos ou projetos ou obras” para “dimensionamento ou 
implantação ou recuperação ou manutenção” de infraestrutura viária, com porte e 
complexidade caracterizado pelas dimensões de: pavimento com área de 12.000 
m². 

Item 5. Execução de “gestão ou manutenção ou operação” de “frotas de 
caminhões ou máquinas pesadas” ou “empreendimentos hídricos ou agrícolas ou 
industriais”, com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: frotas 
de 20 caminhões ou máquinas pesadas; ou vazão de 2000 m³/h; ou capacidade de 
produção de 10 ton/dia; ou área de produção de 200 ha. 

1.3. Fundamentação da contratação e descrição da solução como um todo, estão 
especificados no Estudo Técnico Preliminar, parte do ANEXO 4 - ESTUDOS DE 
REFERÊNCIA. 
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2. CONCEITUAÇÃO 

2.1. Neste Termo de Referência são utilizadas as expressões relacionadas a seguir, com os 
seguintes significados e interpretações: 

a) Serviços Similares: Segue definição para cada item. 

Item 1. Execução de “estudos ou projetos” para “dimensionamento ou 
implantação ou recuperação ou manutenção ou operação” de infraestrutura de 
abastecimento de água ou esgotamento sanitário, com porte e complexidade 
caracterizado pelas dimensões de: vazão ou capacidade de tratamento de 1000 
m³/h. 

Item 2. Execução de “gestão ou manutenção ou operação” de “frotas de 
caminhões ou máquinas pesadas” ou “empreendimentos hídricos ou agrícolas ou 
industriais”, com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: frotas 
de 10 caminhões ou máquinas pesadas; ou vazão de 1000 m³/h; ou capacidade de 
produção de 5 ton/dia; ou área de produção de 100 ha. 

Item 3. Execução de “estudos ou projetos” para “conservação mecânica de solo 
ou reflorestamento” com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: 
conservação mecânica de solo ou reflorestamento com área de 100 ha. 

Item 4. Execução de “estudos ou projetos ou obras” para “dimensionamento ou 
implantação ou recuperação ou manutenção” de infraestrutura viária, com porte e 
complexidade caracterizado pelas dimensões de: pavimento com área de 6.000 
m². 

Item 5. Execução de “gestão ou manutenção ou operação” de “frotas de 
caminhões ou máquinas pesadas” ou “empreendimentos hídricos ou agrícolas ou 
industriais”, com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: frotas 
de 10 caminhões ou máquinas pesadas; ou vazão de 1000 m³/h; ou capacidade de 
produção de 5 ton/dia; ou área de produção de 100 ha. 

b) Serviços Correlatos: “atividades técnicas ou gerenciais ou administrativas” para 
“dimensionamento ou implantação ou recuperação ou gestão” de obras de 
engenharia; 

c) Termo de Referência (TR): conjunto de informações e prescrições estabelecidas 
pela CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa 
e a metodologia relativos a um determinado serviço ou projeto ou obra ou produto 
a ser executado ou entregue; 

d) Especificações Técnicas (ET): documentação destinada a fixar as características, 
condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, 
elementos de construção, materiais, produtos ou serviços. Assim como a definição 
de serviços e atividades, a descrição do método construtivo, bem como o controle 
tecnológico e geométrico; 

e) Programa de Trabalho (PDT): documento que descreve a sequência de fases de 
uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, 
indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais, humanos e 
logísticos envolvidos; 

f) Cronograma (CRO): representação gráfica da programação parcial ou total de um 
trabalho ou serviço ou produto, no qual são indicadas as suas diversas fases e 
respectivos prazos, aliados aos custos ou preços; 

g) Contrato (CT): documento que define as obrigações das partes com relação à 
execução dos serviços, subscrito por ambas: CODEVASF e CONTRATADA; 
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h) Licitante: empresa de engenharia ou consultoria, interessada na execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência; 

i) Contratada: empresa (ou consorcio de empresas) de engenharia ou consultoria, 
vencedora da Licitação, e contratada para a execução dos serviços objeto deste 
Termo de Referência; 

j) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
Parnaíba, doravante denominada CODEVASF; 

k) Fiscalização: funcionário ou equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua 
representação, a fiscalização e o acompanhamento do CONTRATO; 

l) Nota de Empenho: documento utilizado para registrar as operações que envolvam 
despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a 
importância da despesa; 

m) Ordem de Serviço do Contrato (OSC): documento formal emitido pela 
CODEVASF com autorização para início do CONTRATO pela CONTRATADA. 

n) Ordem de Serviço das Atividades (OSA): documento formal emitido pela 
CODEVASF com dimensionamento de insumos, preços, prazos e especificações 
detalhadas dos serviços/produtos/atividades demandados pela CODEVASF, a ser 
elaborado pela CONTRATADA; 

o) Relatório de Acompanhamento e Medição (RAM): documento formal emitido 
pela CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de 
recebimento e medição dos serviços/produtos/atividades elaborados pela 
CONTRATADA. 

3. CRITÉRIOS LICITATÓRIOS 

3.1. Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico. 

3.1.1. A licitação reger-se-á pelo disposto na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 (Lei do 
pregão) regulamentada pelo Decreto nº 10.024 de 20 de setembro 2019 (regulamento 
do E-pregão), e na  Lei nº 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas 
alterações e regulamentos. 

3.2. Modo de Disputa: Aberto. 

3.3. Divulgação do orçamento estimativo: Público. 

3.4. Critério de julgamento: Menor preço. 

3.5. Critérios e forma de seleção do prestador: Qualificação técnica, conforme item 7. 

3.6. Classificação da aquisição: Serviço comum continuado com dedicação exclusiva 

3.6.1. Na gestão dos contratos será adotado o controle interno de Pagamento pelo Fato 
Gerador, objetivando o cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme orientações 
do Anexo VII-B da IN MPOG 05/2017, e seguindo instruções operacionais do Caderno 
de Logística de Pagamento pelo Fato Gerador (MPOG 2018). 

3.7. As justificativas dos critérios licitatórios são apresentadas no ANEXO 1 - 
JUSTIFICATIVAS DA LICITAÇÃO. 
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4. INFORMAÇÕES PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

4.1. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO: 

4.1.1. A prestação de serviço será obrigatoriamente executada na Sede, Regionais ou 
Escritórios da CODEVASF, conforme demanda prévia da CODEVASF. A previsão de 
locais de prestação de serviço e locação das equipes estão apresentadas no item 5. 
ESCOPO . 

4.1.1.1. Os serviços poderão ser prestados em outras áreas e municípios, devido a demanda de 
trabalho, como atividades de campo, inspeções e levantamentos. 

4.1.2. A área de atuação da CODEVASF, contendo mapa e lista de municípios, está disponível 
em: https://www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-administrativa 

4.1.2.1. A área de atuação é apenas indicativa, e pode apresentar mudança por alterações legais 
e regimentais. 

4.1.3. A gestão contratual será realizada junto as seguintes unidades da Codevasf: 

a) Item 1 e 2: Gerência de Empreendimentos Socioambientais (AR/GSA), em 
Brasília/DF; 

b) Item 3: Gerência de Meio Ambiente (AR/GMA), em Brasília/DF; 

c) Item 4: Gerência de Concessões e Projetos Especiais (AD/GCO), em Brasília/DF; 

d) Item 5: Gerência Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas (8ª/GRR), 
em São Luis/MA; 

4.1.3.1. Os endereços e contatos estão disponíveis em https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/enderecos  

4.1.4. A lista de atividades que compõe o escopo dos serviços está tipificada no item 5 
ESCOPO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. O detalhamento das atividades e 
produtos será especificada na Ordem de Serviço das Atividades (OSA). 

4.2. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

4.2.1. Recentemente a Lei de criação da Codevasf (Lei 6.088/1974) foi alterada pela a Lei 
14.053/2020, com ampliação considerável da a área de atuação da Codevasf com a 
inclusão de diversas bacias hidrográficas com destaque a do Tocantins-Araguaia e 
diversos estados, atuando nas seguintes UFs: DF, GO, MT, MG, BA, SE, AL, PE, PB, 
RN, CE, PI, MA, TO, PA, AP. 

4.2.2. Dentre suas formas de atuação para desenvolvimento regional se destacam ações para 
saneamento básico, desenvolvimento urbano e conservação ambiental, as quais 
executam as seguintes atividades: 

4.2.2.1. Saneamento básico: ações e obras de abastecimento, esgotamento, drenagem urbana, 
adutoras, resíduos sólidos, ligações intradomiciliares, sistemas localizados (cisternas, 
poços, chafarizes, módulos sanitários), para apoio aos estados e municípios. 

4.2.2.2. Conservação ambiental: ações e obras de conservação da água, solo e recursos 
florestais, através da conservação, recuperação e revitalização de áreas de nascentes, 
margem dos rios, lagos e açudes, áreas degradadas e bacias de recarga hídrica, com 
ações de reflorestamento, contenção de encostas, conservação mecânica do solo, 
proteção de nascentes. 

4.2.2.3. Apoio ao desenvolvimento urbano: aquisição e doação de máquinas e equipamentos 
para apoio ao desenvolvimento urbano e socioambiental, incluindo: máquinas pesadas 

e-DOC 2DF4B279
Proc 59500.002929/2021-18-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
2DF4B279

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2DF4B279
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2929&filter[anoproc]=2021


 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas 

 

TR – APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  6 

(escavadeira, retroescavadeiras, motoniveladoras, perfuratrizes, carregadeiras, 
compactadores, tratores esteira, etc.); caminhões com carrocerias especiais 
(basculantes, compactadores, munck, poliguindaste); automóveis leves e pesados 
(carros, utilitários, pick-ups, vans). 

4.2.2.4. Obras de desenvolvimento urbano: obras de infraestrutura viária em especial 
pavimentação de vias e pontes modulares. 

5. ESCOPO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. O escopo dos serviços, objeto deste TR, é a elaboração dos APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO CONTINUADO PARA AS AÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF, que consiste na prestação de 
serviços técnicos e administrativos objetivando a elaboração de documentos, produtos 
e atividades para apoio na gestão de instrumentos e empreendimentos com objetivo de 
desenvolvimento regional, ambiental, urbano e rural na área de atuação da sede da 
CODEVASF. 

5.1.1. Os serviços serão dimensionados como produtos ou atividades, tipificados no item 5.2, 
que devem ser elaborados pela CONTRATADA conforme normas e especificações 
gerais apresentadas neste Termo de Referência (TR), e normas e especificações 
detalhadas em cada Ordem de Serviço das Atividades (OSA).  

5.1.2. A Ordem de Serviço das Atividades (OSA), elaborado pela FISCALIZAÇÃO, irá 
detalhar o quantitativo de mão-de-obra e demais insumos, especificações técnicas e 
prazos para a execução de um ou mais PRODUTOS. 

5.1.3. O Relatório de Acompanhamento e Medição (RAM), elaborado pela FISCALIZAÇÃO, 
irá medir os produtos e atividades executados pela CONTRATADA, incluindo a 
qualidade e prazo dos mesmos. 

5.2. Tipos de Produtos/Atividades: 

5.2.1. Os PRODUTOS são serviços técnico e administrativos usuais para gestão de 
instrumentos da Codevasf, agrupados em Tipos de Produtos Os Tipos de Produtos são: 

5.2.2. TP1) Termos licitatórios: elaboração, análise ou revisão de termos licitatórios que 
compreende (mas não se limita) em termo de referência, especificações técnicas, 
orçamento, cronograma, estudo técnico preliminar, matriz de risco. 

5.2.3. TP2) Estudos técnicos: elaboração de estudos técnicos, que compreende (mas não se 
limita): diagnósticos, prognósticos, elaboração e análise de carteira, coleta e análise de 
dados, impacto de benefícios, elaboração/revisão de relatórios. 

5.2.4. TP3) Manuais e normativos: elaboração de normas, instruções, fluxos, manuais, 
cartilhas e apresentações para apoio a atividades internas e execução de instrumentos. 

5.2.5. TP4) Análise de documentos: análise técnica e administrativa de documentação 
referente a instrumentos (contratos, convênios, termos de cooperação, termos de 
execução descentralizada, ordem de serviço e fornecimento) que compreende (mas não 
se limita) em relatórios, cadastros, fichas, dados, cartilhas e apresentações. 

5.2.6. TP5) Parecer Técnico: elaboração, análise ou revisão de documentação técnica para 
apoio a atividades internas que compreende (mas não se limita) em parecer técnico, 
memorial descritivo, memorial de cálculo, desenhos técnicos, mapas, planilhas, 
orçamento, cronograma. 
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5.2.7. TP6) Inspeção de campo: inspeção de campo objetivando a fiscalização, 
acompanhamento ou diagnostico de estudos, projetos, obras e fornecedores em 
execução pela Codevasf, Contratadas, Conveniadas e órgãos apoiados que compreende 
(mas não se limita) em coleta e medição de dados, inspeção visual, 
monitoramento/fiscalização de obras e doações, vistoria de aquisições e fornecedores. 

5.2.8. TP7) Atividades Administrativas: atividades administrativas de apoio geral que 
compreende (mas não se limita) em atendimento e comunicação, organização de 
documentação, redação e revisão de texto, organização de agenda e eventos, transporte 
de pessoal e bens. 

5.2.9. TP8) Outras Atividades: outras atividades técnicas e administrativas necessárias, à ser 
especificado na OS. 

5.2.10. Todos produtos e atividades produzidas serão supervisionados e validados por 
funcionário da Codevasf, em articulação com a Fiscalização. 

5.3. Equipe de trabalho: 

5.3.1. As atividades serão executadas pela Coordenador Geral composta por engenheiro 
especializado, Equipe de Trabalho composta por profissionais Expertos (P - nível 
superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S - nível superior), e Equipe de Apoio composta 
por Técnicos (T - nível técnico ou tecnólogo) e Administrativos (A - nível médio). 

5.3.2. O tempo mínimo de formação e experiência (em sua disciplina especifica) de cada tipo 
de profissional para cada nível hierárquico: 

a) P1. Experto Pleno Sênior (Coordenador) = 10 anos de formação e 8 anos de 
experiência compatível; 

b) S1/T1. Analista/Técnico Sênior = 8 anos de formação e experiência compatível; 

c) P2/S2/T2. Experto/Analista/Técnico Pleno = 5 anos de formação e de experiência 
compatível; 

d) P3/S3/T3. Experto/Analista/Técnico Júnior = 2 anos de formação e de experiência 
compatível. 

e) A. Administrativos (Secretária, auxiliares, motorista) = 5 anos de formação e de 
experiência compatível. 

5.3.3. Coordenação Geral é composta por um Engenheiro com tempo mínimo de formação 
e experiência mínima (compatível com seu nível hierárquico P1, vide item 5.3.2) na 
execução de serviços compatível com a parcela de maior relevância do objeto deste TR 
(vide item 1.2) OU Serviços Similares (vide alínea “a)” do item 2.1), com as seguintes 
formação OU especialização acadêmica baseado na Tabela de Títulos Profissionais da 
Resolução CONFEA 473/2002: 

a) Item 1: Engenheiro Civil (Cód. 111-02-00) ou Engenheiro Sanitarista (Cód. 111-
08-00) ou Engenheiro Sanitarista e Ambiental (Cód. 111-09-00) ou Engenheiro 
Hídrico (Cód. 111-12-00); 

b) Item 2: Engenheiro Mecânico (Cód. 131-08-00) ou Engenheiro Mecânico 
Eletricista (Cód. 131-11-00) ou Engenheiro de Automotivo (Cód. 131-13-00). 

c) Item 3: Engenheiro Ambiental (Cód. 111-01-00) ou Agrimensor (Cód. 161-01-00) 
ou Engenheiro Agrimensor (Cód. 161-02-00) ou Engenheiro Agrícola (Cód. 311-
01-00) ou Engenheiro Florestal (Cód. 311-04-00) 

d) Item 4: Engenheiro Civil (Cód. 111-02-00) ou Engenheiro de Transportes (Cód. 
111-14-00); 
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e) Item 5: Engenheiro Civil (Cód. 111-02-00) ou Engenheiro Sanitarista (Cód. 111-
08-00) ou Engenheiro Sanitarista e Ambiental (Cód. 111-09-00) ou Engenheiro 
Hídrico (Cód. 111-12-00) ou Engenheiro Mecânico (Cód. 131-08-00) ou 
Engenheiro Mecânico Eletricista (Cód. 131-11-00). 

5.3.4. Equipe de Trabalho é composta por Expertos (P - nível superior Lei 4.950-A/66) e 
Analistas (S – nível superior), com tempo mínimo de formação e experiência mínima 
(compatível com seu nível hierárquico) na execução de serviços compatível com a 
parcela de maior relevância do objeto deste TR (em sua disciplina/carreira especifica) 
de projetos compatível com a parcela de maior relevância do objeto deste TR (vide item 
1.2) OU Serviços Similares (vide alínea “a)” do item 2.1) OU Serviços Correlatos (vide 
alínea “b)” do item 2.1), nas diversas áreas de conhecimento, as quais destacam-se (mas 
não se limitam): 

a) Engenheiro Civil ou Sanitarista ou Hídrico 

b) Engenheiro Mecânico ou Automotivo 

c) Engenheiro Ambiental ou Florestal ou Agrônomo ou Agrícola 

d) Engenheiro Agrimensor ou Cartografo ou Topografo 

e) Engenheiro Geotécnico ou Geólogo 

f) Economista ou Administrador ou Contador 

g) Analista de Sistemas ou Cientista da Computação ou Cientista de Dados 

5.3.5. Equipe de Apoio é composta por Técnicos (T – técnico ou tecnólogo) e 
Administrativos (A - nível médio), nas diversas áreas acadêmicas, as quais destacam-se 
(mas não se limitam): Civil (Construção Civil, Edificações, Estradas), Agrimensura 
(Topografia, Geoprocessamento, Agrimensura), Sanitária, Máquinas, Mecânica, 
Desenho Técnico, Gestão Ambiental, Administração, Economia, Secretariado, Auxiliar 
Administrativo e Motorista. 

5.3.6. A Comprovação de capacidade técnica-profissional do Coordenador é exigida como 
elemento de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, conforme detalhado no item 7. 

5.3.7. A Comprovação de formação e experiência dos membros da Equipes de Trabalho e 
Apoio, SERÁ exigida antes da Ordem de Serviço do Contrato (OSC) ou durante a 
execução do CONTRATO, representado por ficha curricular com comprovantes de 
formação e experiência. 

5.3.8. Serão considerados como comprovante de formação (compatível com nível de formação 
e hierárquico exigido) em sua disciplina especifica e de tempo mínimo de formação: 

a) Diploma de graduação (superior ou técnico ou médio) ou pós-graduação lato sensu 
ou stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) expedida por instituições educacionais 
credenciadas no Ministério da Educação (MEC); OU 

b) Carteira de Identidade Profissional ou Certidão de Registro de Pessoa Física 
expedida pelo Conselho de Classe Profissional; 

5.3.9. Serão considerados como comprovantes de experiência, para comprovação de 
experiência mínima exigida para cada tipo de profissional: carteira de trabalho OU 
certidões (e.g. Certidão de Acervo Técnico – CAT) expedida por conselho de classe 
profissional ou empresa contratante, na execução serviços compatível com a parcela de 
maior relevância do objeto deste TR (vide item 1.2) OU Serviços Similares (vide alínea 
“a)” do item 2.1) OU Serviços Correlatos (vide alínea “b)” do item 2.1) 

5.4. Local de prestação do serviço: 
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5.4.1. A prestação de serviço será obrigatoriamente executada na Sede, Superintendências 
ou Escritórios da CODEVASF. Está planejado a seguinte distribuição de mão de obra 
(mas poderá haver mudança): 

a) Item 1, 2 e 4: Codevasf-Sede em Brasília/DF; 

b) Item 3: 10 Técnicos T1 distribuídos em 1ª/SR Montes Claros/MG, 2ª/SR Bom 
Jesus da Lapa/BA, 3ª/SR Petrolina/PE, 4ª/SR Aracaju/SE, 5ª/SR Penedo/AL, 6ª/SR 
Juazeiro/BA, 7ª/SR Teresina/PI, 8ª/SR São Luis/MA, 9ª/SR Goiânia/GO, 10ª/SR 
Palmas/TO; demais profissionais na Codevasf-Sede em Brasília/DF. 

c) Item 5: 8ª/SR em São Luis/MA; 

5.4.2. As atividades de campo, como inspeções, vistorias e levantamentos, poderão executadas 
nas demais cidades e regiões no território nacional, conforme demanda da CODEVASF, 
com os respectivos custos logísticos (diária, passagens, veículo e combustível) 
custeadas a preço unitário conforme demandado previamente pela Codevasf via OSA. 

5.4.3. Devido a possibilidade de contratação de profissionais nas cidades base de trabalho, e 
o princípio da isonomia, não será pago custos ou benefícios a título de 
mobilização/desmobilização ou ajuda de custos/mudança. 

5.5. Jornada de trabalho: 

5.5.1. A prestação de serviço é continuada e com dedicação exclusiva. 

5.5.2. Os serviços serão prestados no horário compreendido entre 07h30 e 18h30, com 
intervalo de almoço 1 hora, de segunda a sexta-feira com jornada semanal de 40 horas. 

5.5.3. Caso o horário de expediente da CODEVASF seja alterado por determinação legal ou 
imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos 
horários da prestação de serviços para atendimento da nova situação. 

5.5.4. Tendo em vista o disposto nas Convenções Coletivas, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e no Artigo 2º da Portaria n.º 373 de 25/02/2011, do Ministério do Trabalho 
e Emprego, a CONTRATADA deverá realizar o controle de jornada de trabalho para 
controle de assiduidade e pontualidade de seus empregados. 

5.5.5. O controle da jornada de trabalho deverá ser efetuado por meio de sistema de controle 
de jornada de trabalho conforme legislação e normas vigentes. 

5.5.6. O escopo dos serviços e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal 
de trabalho dos insumos MO de 160 horas/mês conforme regime vigente de trabalho da 
Codevasf. Eventuais escalas de trabalho diferenciadas não poderão ser utilizadas como 
justificativa de modificação de quantitativos, preços e prazos da proposta. 

5.5.7. As escalas de férias e eventuais afastamentos, deverão obedecer a legislação trabalhista 
vigente, e sempre que possível, deverão ser planejadas pela CONTRATADA, de forma 
a otimizar a execução de atividades, e apresentadas previamente a CODEVASF. 

5.6. Convocação e substituição de postos de trabalho: 

5.6.1. O número, prazo, local e qualificação (formação, experiência e demais requisitos) dos 
postos de trabalho serão especificados pela CODEVASF previamente a 
CONTRATADA via comunicação, baseado na disponibilidade orçamentária e 
necessidade de serviço. 

5.6.2. Após comunicação das demandas de postos de trabalho, a CONTRATADA tem prazo 
de até 10 dias para apresentação dos currículos com a qualificação compatível, para 
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análise da CODEVASF. Em caso de reprovação, a CONTRATADA tem prazo de 5 
dias para apresentação de novos currículos. 

5.6.3. Após aprovação, o profissional da CONTRATADA tem prazo de até 30 dias para 
apresentação no posto de trabalho indicado. A medição dos serviços de cada 
profissional será contada a partir da data de efetiva apresentação. 

5.6.4. O número, prazo, local e qualificação dos postos de trabalho poderão ser modificados 
pela CODEVASF devido a disponibilidade orçamentária, aditivos (acréscimo ou 
decréscimo) justificados, irregularidades cometidas pela CONTRATADA ou do 
profissional. 

5.6.5. Durante a execução do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituídos 
por profissional de experiência equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que 
aprovado previamente pela CODEVASF. 

5.6.6. Em caso de afastamentos legais (e.g., férias, licenças médicas), sempre que necessário 
e solicitado pela Codevasf, a substituição do profissional deve ser realizada no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, devendo identificar previamente o respectivo 
substituto ao Fiscal do Contrato. 

5.6.6.1. O preço de reposição será pago a título de Fato Gerador, e será correspondente ao custo 
diário proporcional do respectivo insumo MO (a ser reposto), multiplicado pelo Fator 
K para Mão de Obra substituta, dimensionado na planilha PFP2.2. 

5.6.7. A não apresentação, total ou parcial, pela CONTRATADA ou profissional dos 
requisitos do posto de trabalho, é classificada como infração administrativa, passível de 
sanção. 

5.7. Ordenamento e medição das atividades: 

5.7.1. O dimensionamento das atividades, será determinado via Ordem de Serviço das 
Atividades (OSA), o qual constará as atividades/serviços/produtos a serem executadas, 
quantitativo de mão-de-obra e insumos logísticos, especificações técnicas e prazos para 
a execução das atividades listadas. 

5.7.2. As atividades que serão demandadas estão tipificadas no item 5.2., e serão especificadas 
e detalhadas pelo FISCAL via Ordem de Serviço das Atividades (OSA), e 
posteriormente medidas via Relatório de Acompanhamento e Medição (RAM), com 
periodicidade mensal (recomendada, mas não restrita). 

5.7.3. A lista das atividades, produtos e serviços, prazos, ordem, prioridade de execução, bem 
o dimensionamento de mão-de-obra e demais insumos por produto/atividade/mês, 
poderão sofrer alteração ao longo da execução do CONTRATO, conforme comunicação 
prévia da CODEVASF e respeitado os preços unitários contratados, e o prazo de 
vigência do CONTRATO. Tal modificação pode ocorrer devido a mudança em 
regulamentações infralegais, bem como exigências dos órgãos fiscalizadores, ou 
conveniência/necessidade da CODEVASF. 

5.8. Recursos logísticos e equipamentos: 

5.8.1. Os recursos logísticos (código LO - diária, passagens, veículo e combustível) constante 
são custos EVENTUAIS, especificados por demanda expressa via Ordem de Serviço da 
Atividades (OSA), medidos e pagos a preços unitários, conforme proposta financeira 
da CONTRATADA; 
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5.8.2. A CODEVASF irá disponibilizar as equipes o espaço de trabalho necessário, em cada 
posto de trabalho, estando programado a disponibilização de: mesa, cadeira, gaveteiro, 
computador, monitor, softwares, ponto de energia e internet. 

5.8.3. A CONTRATADA deverá fornecer crachá, com identificação da empresa contratada e 
funcionário. 

5.8.4. Não é exigido uniforme de trabalho, devendo o profissional atentar os códigos de 
vestimenta do local de lotação. 

5.8.5. Os equipamentos de proteção individual (EPI) estão dimensionados com base mensal, 
baseados na cesta do SICRO, listada no ANEXO 5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
e deverão ser utilizados sempre que necessário, conforme normas técnicas vigentes. 

5.9. Considerações gerais: 

5.9.1. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação 
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5.9.2. O regime contratual entre a CONTRATADA e os membros das equipes, deverá 
respeitar a legislação vigente, com respectivos encargos e despesas fiscais detalhadas 
na Proposta Financeira. 

5.9.3. A CONTRATADA não poderá pagar salários ou encargos inferiores aos apresentados 
na Proposta Financeira, tendo em vista os princípios da isonomia, competitividade e 
vantajosidade do processo licitatório e qualidade da prestação de serviço. 

5.9.3.1. O pagamento de salários e encargos inferiores ao da proposta está classificado como 
infração administrativa, e é passível de sanção. 

5.9.4. A CODEVASF NÃO PAGARÁ por salários e custos superiores ao da PROPOSTA 
FINANCEIRA, ou eventuais encargos em desacordo com a legislação trabalhista, 
considerando eventuais alterações contratuais justificadas (e.g., reajustes, repactuações, 
reequilíbrios e aditivos), tendo em vista os princípios da isonomia, competitividade e 
vantajosidade do processo licitatório. 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. CONDIÇÕES GERAIS: Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, 
pertinente e compatível com o objeto desta licitação que atendam às exigências do TR 
e seus anexos. As justificativas gerais e de cada item são apresentadas no ANEXO 1 –
JUSTIFICATIVAS DA LICITAÇÃO. 

6.2. CAPITAL SOCIAL: mínimo de 10% (dez por cento) do valor orçado pela CODEVASF 
até a data do certame licitatório. 

6.3. CONSÓRCIOS: Não será permitido a participação de pessoas jurídicas organizadas sob 
a forma de Consórcio. 

6.4. COOPERATIVAS: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas 
sob a forma de Cooperativas. 

6.5. SUBCONTRATAÇÃO: Não será permitida a subcontratação. 

6.6. MICROEMPRESAS: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderão 
participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015. 
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6.7. EMPRESAS ESTRANGEIRAS: Não será permitida a participação de empresas 
estrangeiras. 

6.8. PARTICIPAÇÃO DE MULTIPLOS ITENS: É permitido a participação de uma 
LICITANTE em mais de um item deste TR. 

6.9. VISITA AOS LOCAIS: A visita aos locais de prestação dos serviços não será 
obrigatória, porém recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais 
onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de seu 
representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, 
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer 
dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, 
todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e 
execução do CONTRATO. 

6.9.1. É de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificação "in loco" das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da PROPOSTA. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos 
como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

6.9.2. Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da LICITANTE. 

6.9.3. A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, ESTARÁ DECLARANDO 
AUTOMATICAMENTE que conhece o local e que possui uma avaliação dos 
problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades 
decorrentes da localização dos estudos. 

6.9.4. Em caso de dúvidas sobre as visitas aos locais onde serão executados os serviços, 
solicitação de informações e esclarecimento de dúvidas a LICITANTE deverá entrar 
em contato com a Gerência de Empreendimentos Socioambientais (AR/GSA) nos 
telefones (61) 2028-4645 ou (61) 2028-4389. 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. Para a qualificação técnica, as LICITANTES deverão apresentar: 

7.1.1. Registro ou inscrição da LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de atividade pertinente com a execução de 
serviços compatível com a parcela de maior relevância do objeto deste TR (vide item 
1.2) OU Serviços Similares (vide alínea “a)” do item 2.1). 

7.1.2. Comprovação de capacidade técnica-operacional da LICITANTE, representado por 
certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, acompanhado do CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional 
responsável à época, comprovando a execução de serviços compatível com a parcela de 
maior relevância do objeto deste TR (vide item 1.2) OU Serviços Similares (vide alínea 
“a)” do item 2.1).  

7.1.2.1. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões), em destaque, os seguintes dados: 

a) Local de execução; 

b) Nome da contratante e da contratada; 

c) Nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números 
de registro(s); e 

d) Relação dos serviços executados. 
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7.1.2.2. Deverão ser apresentados um atestado com porte, dimensão e complexidade igual ou 
superior a parcela de maior relevância do objeto deste TR (vide item 1.2) OU Serviços 
Similares (vide alínea “a)” do item 2.1). 

7.1.2.3. Em caso de apresentação por LICITANTE de atestado de desempenho anterior emitido 
em favor de consórcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de 
constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada 
consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua 
qualificação técnica: 

a) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, todas as 
experiências atestadas serão reconhecidas para cada uma das empresas 
consorciadas, na proporção quantitativa de sua participação no consórcio; 

b) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as 
experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo 
com os respectivos campos de atuação. 

7.1.3. Comprovação de capacidade técnica-profissional do Coordenador, representado por 
Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o 
profissional executado serviço compatível com a parcela de maior relevância do objeto 
deste TR (vide item 1.2) OU Serviços Similares (vide alínea “a)” do item 2.1). 

7.1.3.1. Deverão ser apresentados um atestado com porte, dimensão e complexidade igual ou 
superior a parcela de maior relevância do objeto deste TR (vide item 1.2) OU Serviços 
Similares (vide alínea “a)” do item 2.1). 

7.1.4. Declaração do Coordenador com aceite em participar dos serviços como responsáveis 
técnicos da empresa, e respectivo comprovante de vínculo contratual entre o(s) 
profissional(is) e a LICITANTE. A declaração deve conter: nome completo, n° CPF, nº 
identidade, n° do registro no CREA. 

7.1.4.1. Considera-se como comprovante de vínculo contratual:  

a) Empregado (Celetista): carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou ficha/livro 
de registro;  

b) Autônomo: contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação 
civil;  

c) Societário ou dirigente: contrato social ou ato constitutivo da empresa; 

d) Os comprovantes a alínea “a” e “b” poderão ser substituídos por declaração de 
contratação futura com anuência do profissional. 

7.1.4.2. Durante a execução do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador pode 
ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovado previamente pela CODEVASF. 

7.1.4.3. Conforme especificado no item 5.4 do TR o Coordenador irá prestar de serviço 
obrigatoriamente na Sede, Superintendências ou Escritórios da CODEVASF. 

7.1.4.4. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como Responsável Técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas. 
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8. PROPOSTA FINANCEIRA 

8.1. A Proposta Financeira, deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas ou quantitativos não 
previstas neste TR e seus anexos constitutivos. 

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, 
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO 3 - MODELO DA 
PROPOSTA FINANCEIRA, que é parte integrante deste TR, observando-se os preços 
máximos globais orçados pela Codevasf:  

a) Planilha de Proposta Financeira do Projeto (PFP), incluindo os quantitativos, 
custos (unitário e total) e preços (unitários e total) dos insumos, divididos em Mão 
de Obra (MO), Encargos Complementares (EC), Logística (LO), com respectiva 
“Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K); 

b) Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais da M.O. CELETISTA (PFP-2.1), 
incluindo o detalhamento dos encargos sociais e do cálculo da taxa de 
ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mão de Obra celetista ou equivalente 
(Fator Ka – incide sobre os Insumos Código MO1); 

c) Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais da M.O. AUTONOMA (PFP-2.2), 
incluindo o detalhamento dos encargos sociais e do cálculo da taxa de 
ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mão de Obra autônoma ou 
equivalente (Fator Kr – incide sobre os Insumos Código MO1 em caso de reposição 
de profissional); 

d) Planilha de Despesas Fiscais e Custos Diversos (PFP-3), incluindo o detalhamento 
das despesas fiscais, da remuneração da empresa e dos custos diversos 
(administrativos) aplicados sobre os custos da proposta, incluindo o cálculo da taxa 
de ressarcimento de despesas sobre custos diversos (Fator Kn – incide sobre os 
Insumos Código LO e EC). 

8.2.1. As composições dos preços unitários pela LICITANTE devem ser construídas com base 
nos custos da empresa e respectivo Fator K (Taxa de Ressarcimento de Despesas e 
Encargos) de cada tipo de insumo, que deve representar todos os impostos e taxas, 
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais obrigatórios e previdenciários, lucro, e 
demais despesas indiretas. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão 
inclusas no valor global ofertado. 

8.2.2. Os custos dos salários dos profissionais referidos nestes Termos de Referência não 
poderão ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei nº 4.950A/66 (caso dos insumos P) 
ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais (demais insumos MO) de cada categoria 
profissional e em convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. 
Nas localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser 
compatíveis com os praticados no mercado e experiência exigida neste Termo de 
Referência, sob pena de desclassificação da PROPOSTA. 

8.2.3. Na composição e utilização do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator 
K) a LICITANTE deverá atentar para os seguintes detalhes: 

8.2.3.1. No Fator K4 – DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS deverá ser do município sede 
da empresa e deverá indicar o percentual e anexar cópia da Lei Orgânica municipal para 
verificação da comissão de julgamento. 

8.2.3.2. No Fator K4 – DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS deverá considerar 
o Regime de Incidência Tributária (Acumulativa ou Não Acumulativa) de acordo com 
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a forma de apuração do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica da LICITANTE, 
em conformidade com a legislação vigente e o perfil jurídico-fiscal da LICITANTE. No 
Regime de Incidência Não Acumulativa É OPCIONAL aplicar um “percentual de 
desconto”, porém a LICITANTE deverá apresentar memorial de cálculo do desconto e 
comprovantes de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses para 
comprovação do "percentual de desconto" aplicado, conforme orientações do Acórdão 
TCU 2622/2013. 

8.2.3.3. O Fator K3 – LUCRO e Fator K2 – CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL são 
de composição discricionária da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, não 
podendo ser superior aos percentuais estabelecidos no ANEXO 2 - ORÇAMENTO 
REFERENCIAL. 

8.2.3.4. Os encargos complementares e adicionais essenciais estão compostos nos insumos EC 
seguindo orientação do Boletim DNIT 163/2020, que inclui auxilio alimentação, auxilio 
transporte (Decreto 2.880/98), ferramentas manuais, EPI, exames ocupacionais, seguro 
de vida, auxilio assistência médica. 

8.2.3.5. A LICITANTE deve utilizar o Fator K relativo ao tipo de insumo ou mão-de-obra 
(celetista, autônoma ou societária) que será efetivamente disponibilizado para a 
elaboração total do futuro CONTRATO, desde que alinhado com a Legislação 
Trabalhista e Civil vigente. 

8.2.3.6. Não poderão ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF 
extinta a partir de 2008. 

8.2.4. A metodologia de cálculo do custo da mão de obra para a Engenharia Consultiva 
contempla o custo do posto de trabalho e não do profissional. Isso significa que, ao 
realizar o cálculo do custo da categoria profissional, todas as despesas inerentes a 
reposição do profissional em função de sua ausência, por qualquer motivo amparado 
por lei que seja, e caso sejam solicitados pela Codevasf, serão pagos para a empresa a 
titulo de Fato Gerador, conforme especificado no item 5.6. 

8.3. A Proposta deve se basear no ANEXO 2 - ORÇAMENTO REFERENCIAL, e não pode 
apresentar:  

a) preço global da proposta maior que a orçada pela CODEVASF; 

b) custo unitário por insumo maior que a orçada pela CODEVASF, exclusos auxilio 
transporte (AT1, AT2, AT3); 

c) modificação nos quantitativos;  

d) custos e preços unitários inexequíveis;  

e) salários abaixo do piso da categoria. 

8.4. A PROPOSTA e respectivos preços apresentados pela LICITANTE deverão estar 
incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo 
com as condições previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única 
remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos futuramente contratados e 
executados. 

8.5. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data 
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período. 
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9. VALOR DE REFERÊNCIA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRAZO 

9.1. Valor de Referência: Os serviços objeto destes TR estão orçados no valor global de R$ 
12.839.757,88 (doze milhões e oitocentos e trinta e nove mil e setecentos e cinquenta e 
sete reais e oitenta e oito centavos), a preços de novembro/2021, conforme indicado no 
orçamento constante no ANEXO 2 - ORÇAMENTO REFERENCIAL. Os serviços 
foram divididos nos seguintes itens, com respectivos valores máximo de referência para 
elaboração de propostas pelas LICITANTES: 

9.1.1. Item 1. Apoio técnico-administrativo continuado para as ações de saneamento básico 
em Brasília/DF, valor mensal de R$ 220.744,72 (duzentos e vinte mil e setecentos e 
quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), valor anual de R$ 2.648.936,64 (dois 
milhões e seiscentos e quarenta e oito mil e novecentos e trinta e seis reais e sessenta e 
quatro centavos). 

9.1.2. Item 2. Apoio técnico-administrativo continuado para as ações de aquisições de 
máquinas e secretariado executivo em Brasília/DF, valor mensal de R$ 271.825,59 
(duzentos e setenta e um mil e oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove 
centavos), valor anual de R$ 3.261.907,08 (três milhões e duzentos e sessenta e um mil 
e novecentos e sete reais e oito centavos). 

9.1.3. Item 3. Apoio técnico-administrativo continuado para ações de licenciamento e 
conservação ambiental em Brasília/DF e Regionais, valor mensal de R$ 310.652,36 
(trezentos e dez mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), valor 
anual de R$ 3.727.828,36 (três milhões e setecentos e vinte e sete mil e oitocentos e 
vinte e oito reais e trinta e seis centavos). 

9.1.4. Item 4. Apoio técnico-administrativo continuado para ações de obras viárias em 
Brasília/DF, valor mensal de R$ 171.163,80 (cento e setenta e um mil e cento e sessenta 
e três reais e oitenta centavos), valor anual de R$ 2.053.965,60 (dois milhões e cinquenta 
e três mil e novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). 

9.1.5. Item 5. Apoio técnico-administrativo continuado para ações aquisições de máquinas e 
secretariado executivo em São Luis/MA, valor mensal de R$ 95.593,35 (noventa e cinco 
mil e quinhentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), valor anual de R$ 
1.147.120,20 (um milhão e cento e quarenta e sete mil e cento e vinte reais e vinte 
centavos). 

9.1.6. Estão inclusos no valor acima, os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os 
impostos e os emolumentos. Os quantitativos, custos e preços unitários dos serviços de 
referência constam no ANEXO 2 - ORÇAMENTO REFERENCIAL. 

9.1.7. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base na Tabela para Engenharia 
Consultiva da Codevasf (DF), Engenharia Consultiva do SICRO (Nacional) e Tabela 
de Encargos do SINAPI (DF), data-base novembro/2021 ou mais atual, não desonerado, 
já inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 
os serviços e materiais não constantes nos sistemas de custos citados acima, foram 
efetuadas pesquisas de mercado, além de composição de preços unitários elaborados 
pela Codevasf. 

9.1.8. No orçamento de referência foram consideradas para as composições da “Taxa de 
Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K) as seguintes taxas e Encargos 
Sociais: 

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 1,65%; COFINS = 7,60%; 
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b) Encargos Sociais: Celetistas (Básico + Fato Gerador) = 73,06%; Celetista (Básico) 
= 37,80%, Autônomos (Reposição) = 20%; 

c) Outras Despesas: Despesas Indiretas = 11,68% (Custos da administração, despesas 
financeiras, riscos, garantias); Remuneração da Empresa (Lucro) = 10,00%; 

d) Fator K: Mão de obra celetista (Básico + Fato Gerador) = 2,4793; Mão de obra 
celetista (Básico) = 1,9742; Mão de obras autônoma (reposição) = 1,7192, Insumos 
Diversos (logística e fornecimento) = 1,4326. 

9.2. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos 
seguintes programas de trabalho: 

a) 18.544.2217.7K66.0001: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local 
Integrado 

b) 18.544.2217.1D73.0001: Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
Voltado à Implantação e Qualificação Viária 

9.3. Prazo: O prazo de execução do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data assinatura do Contrato (CT), podendo ser prorrogado, a cada 12 (doze) meses 
mediante manifestação expressa das partes, respeitada a vigência máxima de 60 
(sessenta) meses, desde que atestado que as condições e os preços permanecem 
vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a 
extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. 

9.3.1. Neste prazo estão exclusos os dias necessários à análise final do contrato (30 dias), e 
mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico. 

10. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. As atividades de gestão contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir 
o cumprimento dos resultados previstos pela CODEVASF relativos aos serviços 
contratados através da fiscalização e acompanhamento, verificando a regularidade das 
obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução 
processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para 
a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, 
prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre 
outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de 
problemas relativos a execução dos serviços. 

10.2. Os atores envolvidos na gestão do contrato estão elencados abaixo: 

10.2.1. CODEVASF, representada pelo FISCAL, que terá a função de coordenar as atividades 
relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, 
medição dos resultados, organização e encaminhamento dos atos preparatórios à 
instrução processual e trâmites contratuais (formalização, prorrogação, alteração, 
reequilíbrio, pagamento, apuração de infrações, eventual aplicação de sanções, 
encerramento ou extinção do contrato, dentre outros). 

10.2.2. CONTRATADA, representada pelo PREPOSTO, que terá a função de coordenar as 
atividades relacionadas à execução técnica, administrativa, setorial e atendimento aos 
usuários por parte da contratada, gestão da equipe e atividades, organização e 
encaminhamento da documentação pertinente e dos instrumentos de comunicação. 

10.2.2.1. Recomenda-se que o PREPOSTO indicado pela CONTRATADA seja o Coordenador 
Geral, ou outro membro das equipes demandadas. Caso a CONTRATADA opte por 
indicar PREPOSTO que não sejam parte dos postos de trabalho demandados pela 
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CODEVASF, seus custos correrão por exclusiva conta da CONTRATADA. 

10.3. Os instrumentos de gestão do contrato estão elencados abaixo: 

a) Edital e Termo de Referência, e respectivos Anexos; 

b) Proposta da CONTRATADA; 

c) Contrato, e respectivos anexos e aditamentos; 

d) Ordem de Serviço das Atividades (OSA); 

e) Instrumento de Medição de Resultado (IMR); 

f) Relatório Acompanhamento e Medição (RAM); 

g) Instrumentos de Comunicação; 

10.4. Sobre a Ordem de Serviço das Atividades (OSA): 

10.4.1. A OSA é documento utilizado pela CODEVASF para definição de demandas e 
solicitação à CONTRATADA para execução de atividades e tarefas relativas à 
execução do contrato de prestação de serviços. 

10.4.2. A OSA deverá constar as atividades a serem executadas, quantitativo de mão-de-obra e 
insumos, definição de custos e preços unitários, especificações técnicas e prazos para a 
execução das atividades listadas, objetivando a verificação da conformidade do serviço 
executado com o solicitado. 

10.4.3. A OSA será emitida periodicamente pelo FISCAL conforme demanda da CODEVASF, 
preferencialmente (mas não obrigatoriamente) com periodicidade mensal e emissão no 
primeiro dia útil do mês de referência. 

10.4.4. A OSA especificará a lista de atividades, prazo de entrega, especificações técnicas, e 
insumos logísticos do contrato. 

10.4.5. A OSA poderá ser retificada ou ajustada, com a respectiva justificativa apresentada pelo 
FISCAL. 

10.4.6. Atividades complexas e extensas poderão ser divididas em fases, com entregas parciais 
mensais, e deverão ser contabilizadas no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) 
a título de medição e pagamento. 

10.5. Sobre o Instrumento de Medição de Resultado (IMR): 

10.5.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA serão avaliados pela CODEVASF por 
meio do IMR, em consonância com as diretrizes da IN/MPOG 05/2017, para definir e 
padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

10.5.2. O IMR é composto por um indicador, o Grau de Execução das Atividades Programadas 
(GEAP), constante no ANEXO 5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, apurado 
periodicamente pelo FISCAL por meio do Relatório de Acompanhamento e Medição 
(RAM). 

10.5.2.1. O GEAP resulta em valores centesimais entre 0 (zero) e 1 (um), com resultado 
arredondado para cima, e corresponde respectivamente às situações das atividades 
executadas, entregues e aprovadas com qualidade e prazo, conforme demanda da OSA. 

10.5.3. O IMR determina o “fator de ajuste no pagamento” proporcional a execução das 
atividades efetivamente executadas, entregues e aprovadas, dentro do prazo e qualidade 
exigidos na OSA, e medidos no RAM.  

10.5.3.1. Os pagamentos a serem realizados no Contrato, relativos a cada mês de referência, serão 
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ajustados pelo “fator de ajuste no pagamento”, conforme fórmula a seguir: 

10.5.3.2. Valor de pagamento = {(Valor mensal previsto na OSA) X (Fator de ajuste no 
pagamento estabelecido na RAM)}. 

10.5.3.3. As adequações de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR não devem ser 
interpretadas como penalidades ou multas. 

10.5.4. Adicionalmente, o IMR, através do GEAP, determina os critérios objetivos de medição 
de insuficiência qualiquantitativa na prestação de serviço, que é base para aplicação de 
sanções administrativas e rescisão, conforme detalhado no item 14. INFRAÇÕES E 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.5.4.1. O não atendimento das metas, por ínfima diferença poderá ser objeto apenas de 
notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da 
contratação. 

10.5.5. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo 
do nível de satisfação, que serão apreciadas pelo FISCAL, e somente acatadas se 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle da CONTRATADA. 

10.5.6. As atividades e relatórios não aprovados serão devolvidos para as correções e 
complementações necessárias, de acordo com as análises da CODEVASF a serem 
encaminhadas à CONTRATADA, sem ônus à CODEVASF. 

10.6. Sobre o Relatório de Acompanhamento e Medição (RAM): 

10.6.1. O RAM representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento mensal dos 
serviços prestados, com base nas atividades executadas, e comunicará a 
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado 
(IMR), ou instrumento substituto. 

10.6.2. O RAM deverá ser elaborado pelo FISCAL até 5 dias úteis após o fim do mês de 
referência, e deverá conter:  

a) Lista das atividades demandadas na(s) OSA(s) para o mês de referência; 

b) Lista das atividades executadas no mês de referência (com prazo e qualidade 
satisfatórios); 

c) Análise do desempenho e medição dos resultados através do cálculo do GEAP; 

d) Fator de ajuste no pagamento; 

e) Valor glosado (caso aplicável); 

f) Valor de pagamento; 

g) Verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior; 

h) Análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato; 

i) Sanções administrativas (caso aplicável). 

10.6.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do CONTRATO. 

10.7. Sobre os Instrumentos de Comunicação: 

10.7.1. As comunicações serão realizadas preferencialmente via e-mail institucional, ou 
eventualmente via ofício ou carta registrada (AR), ou dependendo da emergencialidade 
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ou celeridade via telefone, sendo que a contratada deverá dar o tratamento adequado as 
solicitações em todas as formas de comunicação elencadas. 

10.7.2. Os assuntos tratados em reunião devem ser registrados em ATA e, preferencialmente, 
estarem presentes o FISCAL ou equipe responsável pela fiscalização do CONTRATO, 
o PREPOSTO ou membros da equipe; 

10.7.3. A CODEVASF realizará reuniões periódicas com o PREPOSTO ou equipe, de modo a 
garantir a qualidade da execução e os resultados previstos para a prestação dos serviços;  

10.7.4. As ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas durante toda a 
vigência da prestação dos serviços, cabendo ao FISCAL, observadas suas atribuições, a 
adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos dos serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, com base nas 
medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços 
unitários apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação 
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pelo FISCAL da CODEVASF, 
formalmente designada, e do respectivo Relatório de Acompanhamento e Medição 
(RAM) referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens 
seguintes: 

11.1.1. A CODEVASF demandará os serviços via Ordem de Serviço das Atividades 
periodicamente (preferencialmente mensal), com medição e avaliação dos 
atividades/produtos/serviços medidos via Relatório de Acompanhamento e Medição 
(RAM) emitidos periodicamente mensalmente, atestando a execução das 
atividades/produtos/serviços realizadas no período. 

11.1.2. A CODEVASF somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente 
demandados e executados, com base nos preços unitários integrantes da proposta 
aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento, repactuação, reequilíbrio 
econômico financeiro e atualização financeira, e mediante atesto pelo FISCAL. 

11.1.3. Nos preços apresentados pela CONTRATADA deverão estar incluídos todos os custos 
diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas 
neste TR e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída 
pelos trabalhos contratados e executados. 

11.1.4. A CONTRATADA deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos 
salários pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) 
e do ISS do mês anterior. 

11.1.5. Considera-se que na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE estão incluídos todos 
os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições 
previstas no Edital e seus anexos, consequentemente a aplicação da forma de pagamento 
definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a CONTRATADA pela 
execução dos serviços, incluindo: 

a) Custo de mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, 
veículos, material de consumo, etc.; 

b) Custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a 
legislação brasileira; 

c) Custos administrativos e despesas fiscais; e 
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d) Auxílios ou benefícios sociais (e.g. vale alimentação, seguro saúde/vida, auxilio 
moradia) ou benefícios econômicos (e.g., adicional de produtividade, participação 
nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes. 

11.1.6. As possíveis variações dos quantitativos durante a execução (para mais ou para menos) 
das previsões apresentadas pelo LICITANTE em sua PROPOSTA, não poderão servir 
de pretexto para pleitos de modificação dos preços unitários oferecidos. 

11.1.7. As atividades/produtos/serviços que não se adequar às formas de pagamento 
estabelecidas neste TR e/ou que não seja executado em plena conformidade, bem como 
qualquer insumo ou mão-de-obra não solicitados na Ordem de Serviço ou efetivamente 
não alocados para execução das atividades/produtos/serviços, não terão autorização de 
faturamento, e consequentemente não serão pagos. 

11.2. O pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada, 
será realizada através do Método do Pagamento pelo Fato Gerador, em atendimento ao 
Art. 18 da IN MPOG 05/2017, e conforme justificativas apresentadas no Estudo Técnico 
Preliminar (ANEXO 4 - ESTUDOS DE REFERÊNCIA). 

11.2.1. O Método do Pagamento pelo Fato Gerador, é um instrumento de tratamento dos riscos 
de descumprimento das obrigações, baseada no Caderno de Logística (ANEXO 4 - 
ESTUDOS DE REFERÊNCIA), elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

11.2.2. Serão objeto de pagamento mensal pela Administração à contratada, a depender da 
especificidade da contratação, o somatório dos seguintes módulos que compõem a 
planilha de custos e formação de preços. 

a) 1. Módulo 1: Composição da Remuneração, PFP insumos MO1; 

b) 2. Submódulo 2.2: Encargos Previdenciários e FGTS, PFP2.1 componente A; 

c) 3. Submódulo 2.3: Benefícios Mensais e Diários, PFP insumos EC (excluso; 

d) 4. Submódulo 4.2: Intrajornada, incluso na remuneração mensal; 

e) 5. Módulo 5: Insumos, PFP insumos LO; e 

f) 6. Módulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro (CITL), PFP3 componente BDI e 
respectivo Fator K multiplicador. 

11.2.3. Os valores referentes a férias, 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, 13º 
(décimo terceiro) salários, ausências legais, verbas rescisórias, devidos aos 
trabalhadores, inclusos incidências de encargos e BDI (CITL), bem como outros de 
evento futuro e incerto, não serão parte integrante dos pagamentos mensais à contratada, 
devendo ser pagos pela Administração à contratada somente na ocorrência do seu fato 
gerador, tais verbas somente serão liberadas nas seguintes condições: 

11.2.3.1. Pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados 
ao contrato, quando devido; 

11.2.3.2. Pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, 
quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato; 

11.2.3.3. Pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando 
da dispensa de empregado vinculado ao contrato; 

11.2.3.4. Pelos valores correspondentes às ausências legais efetivamente ocorridas dos 
empregados vinculados ao contrato; 
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11.2.3.5. Outras de evento futuro e incerto, após efetivamente ocorridas, pelos seus valores 
correspondentes. 

11.2.4. As verbas a título de Fato Gerador são discriminadas na PFP 2.1. componentes B, C e 
D, e o respectivo Saldo a título de Fato Gerador (incluso BDI), calculado na planilha 
PFP 2.1, e discriminado na planilha PFP.  

11.2.5. A não ocorrência dos fatos geradores discriminados acima não gera direito adquirido 
para a contratada das referidas verbas ao final da vigência do contrato, devendo o 
pagamento seguir as regras previstas no instrumento contratual e anexos. 

11.3. Os pagamentos a serem realizados no CONTRATO, relativos a cada mês de referência, 
serão ajustados pelo “fator de ajuste no pagamento”, conforme detalhado no item 10.5, 
e incluídos os respectivo Fato Gerador. 

11.3.1. A CONTRATADA não poderá pagar salários ou encargos inferiores aos apresentados 
na Proposta Financeira, tendo em vista os princípios da isonomia, competitividade e 
vantajosidade do processo licitatório e qualidade da prestação de serviço. 

11.3.2. O pagamento de salários e encargos inferiores ao da proposta está classificado como 
infração administrativa, e é passível de sanção. 

11.3.3. Durante o processo de medição, se constatado pagamento de salários ou encargos 
inferiores, a diferença de valor será glosada no processo de pagamento, e a 
CONTRATADA será notificada para realizar os devidos ajustes. 

11.3.4. A CODEVASF NÃO PAGARÁ por salários e custos superiores ao da PROPOSTA 
FINANCEIRA, ou eventuais encargos em desacordo com a legislação trabalhista, 
considerando eventuais alterações contratuais justificadas (e.g., reajustes, repactuações, 
reequilíbrios e aditivos), tendo em vista os princípios da isonomia, competitividade e 
vantajosidade do processo licitatório. 

11.4. O pagamento dos serviços está sujeito às seguintes condições gerais: 

a) Memorial de cálculo e resumo demonstrativo, com detalhamento das 
remunerações, encargos básicos, encargos por Fato Gerador, demais insumos, 
Custos Indiretos, Tributos e Lucro (CITL/BDI), e demais despesas efetivamente 
medidas pela Fiscalização. 

b) As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada 
serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá 
cobertura com a indicação do período de sua execução; 

c) O prazo máximo de 30 (trinta) dias após aprovação da execução dos serviços é 
estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada da 
fatura no Protocolo da Administração Central da CODEVASF, sendo 10 (dez) dias 
para a liberação da fatura e 20 (vinte) dias para sua liquidação; 

d) Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do 
mesmo à CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após essa 
reapresentação, a contagem de novos prazos para pagamento. 

12. REAJUSTAMENTO E REPACTUAÇÃO: 

12.1. Reajustamento: os preços dos insumos código LO permanecerão válidos pelo período 
de um ano, contado da data de apresentação da PROPOSTA. Após este prazo, poderão 
ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 
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Onde: 
R é o valor do reajustamento procurado; 
V é o valor contratual a ser reajustado; 
I1 é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta; 
I0 é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta. 

12.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas 
publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, 
correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de 
Consultoria. 

12.2. Repactuação: os preços dos insumos código MO e EC será permitida a repactuação do 
preço do contrato, mediante celebração de termo aditivo, visando à adequação aos novos 
preços de mercado, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, contado 
a partir da data da proposta, admitindo, como termo inicial, a data do acordo, convenção, 
dissídio coletivo ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta. 

12.2.1. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do 
fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 

12.2.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha 
de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta 
a repactuação. 

12.2.3. A repactuação somente será concedida mediante negociação entre as partes, 
considerando-se: os preços praticados no mercado e em outros contratos da 
Administração; as particularidades do contrato em vigência; o novo acordo ou 
convenção coletiva das categorias profissionais; a nova planilha com a variação dos 
custos apresentada; indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e disponibilidade orçamentária da 
CODEVASF. 

12.2.4. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 
normativa, acordo ou convenção coletiva. 

12.2.5. É vedada a repactuação dos preços mediante indexação de preços por índices gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos, consoante o disposto no art. 4º do 
Decreto nº 2.271/1997. 

12.2.6. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência 
do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou 
com o encerramento do contrato. 

12.2.7. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação terão sua vigência iniciada a 
partir da assinatura do termo aditivo, podendo retroagir à data do acordo coletivo, 
convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, sendo esta 
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a 
contagem da anualidade em repactuações futuras. 
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12.2.8. A CODEVASF providenciará o pagamento retroativo correspondente ao período em 
que a proposta de repactuação permanecer sob sua análise. Neste caso, este período, de 
análise pela CODEVASF, será contado como tempo decorrido para fins de contagem 
da anualidade da próxima repactuação. 

13. FISCALIZAÇÃO 

13.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações 
que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração 
para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, 
fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o 
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 
dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, 
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com 
vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas 
relativos ao objeto.   

13.2. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do 
contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo 
público usuário, de acordo com as seguintes disposições:  

a) Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à 
fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos 
atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação 
pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos 
aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual 
aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outros;   

b) Fiscalização Técnica:  é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução 
do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, 
tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de 
níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de 
pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo 
público usuário;   

c) Fiscalização Administrativa:  é o acompanhamento dos aspectos administrativos 
da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e 
trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 
inadimplemento;   

d) Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos 
técnicos ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer 
concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um 
mesmo órgão ou entidade; e   

e) Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual 
por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados 
da prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela 
contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos 
aspectos qualitativos do objeto.   

13.2.1. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade deverá designar 
representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais. 

13.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe 
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de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique 
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

13.4. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, 
levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas 
erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado 
empregado. 

13.5. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre 
outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias 
autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de 
empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

13.6. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, 
os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).  

13.7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os 
fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.  

13.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 
habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo 
das demais sanções.  

13.9. A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize 
suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão 
contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.  

13.10. A CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação, antes do início do 
CONTRATO, ordem de serviço ou previsão de admissão/mudança de profissional (ou 
posto de trabalho):   

13.10.1. Currículos com a qualificação compatível (formação, experiências e demais requisitos), 
dos postos de trabalho demandados, para análise da CODEVASF, no prazo de 10 dias. 

13.10.2. Em caso de reprovação, a CONTRATADA tem prazo de 5 dias para apresentação de 
novos currículos. 

13.11. A CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de 
prestação dos serviços, ou da admissão/mudança de profissional ou posto de trabalho, 
conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017: 

13.11.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto 
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF); Essa relação deverá ser atualizada sempre que houver alguma 
substituição de empregados do quadro. 

13.11.2. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos 
e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente 
assinada pela CONTRATADA;  

13.11.3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 
serviços.   

13.12. Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos 
serviços, no prazo definido no contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte 
documentação:   
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13.12.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

13.12.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
rescisões contratuais;   

13.12.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado;   

13.12.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.   

13.12.5. A CODEVASF deverá analisar a documentação do item 19.5.2 no prazo de 30 (trinta) 
dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, 
justificadamente 

13.13. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada), e anual 
(após eventual prorrogação contratual): 

13.13.1. Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informações 
sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços, com os seguintes dados: 
nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, 
gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, 
auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas 
extras trabalhadas; 

13.13.2. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim de que 
se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações 
fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado; 

13.13.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 
administrativo; 

13.13.4. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção 
Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT); 

13.13.5. Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a 
CONTRATADA; 

13.13.6. Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de 
trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI). 

13.14. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 

13.14.1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por 
cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço; 

13.14.2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF; 

13.14.3. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam 
regularizados no Sicaf; 

13.14.4. Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de 
cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme 
disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.15. Fiscalização diária: 
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13.15.1. Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos terceirizados. As 
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, 
eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem 
ser dirigidas ao preposto. 

13.15.2. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de 
folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é 
exclusiva da CONTRATADA. 

13.15.3. Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que 
estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho 

13.16. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a 
legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a 
estabilidade provisória de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista 
na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos. 

13.17. A CODEVASF deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da 
conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão 
sendo recolhidas em seus nomes. 

13.18. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados. 

13.19. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado 
pela CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos: 

13.19.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
CONTRATANTE; 

13.19.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 
que conste como tomador a CONTRATANTE; 

13.19.3. Cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da 
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 
bancários; e 

13.19.4. Comprovantes de entrega de benefícios complementares (vale-transporte, vale-
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção 
ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e 
de qualquer empregado. 

13.20. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto para 
aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento 
no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

13.20.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas; ou 

13.20.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

13.20.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para 
a avaliação da prestação dos serviços. 

13.21. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer 
à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

13.22. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 
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execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizada.  

13.22.1. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

13.23. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

13.24. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

13.25. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços.  

13.26. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos no  Inc. VI do art. 81 da Lei nº  13.303, de  30 de junho de 2016.  

13.27. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação 
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso.  

13.28. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto no Manual de Contratos.  

13.29. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não 
manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo 
culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, 
conforme disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. 

13.30. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE 
comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor 
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  

13.30.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze 
dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 
empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 
contrato.  

13.30.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 
CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  
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13.30.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 
responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os 
empregados da contratada.  

13.31. O CONTRATO só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 
CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 
previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, 
inclusive quanto às verbas rescisórias.  

13.32. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 
conformidade com o Manual de Contratos. 

14. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A prática de qualquer ato em desacordo com as regras estabelecidas no TR e 
CONTRATO é tipificado como infração administrativa e sujeitará a CONTRATADA 
às seguintes sanções aqui previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal 
que o ato ensejar. 

14.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei 13.303/2016, a CONTRATADA que: 

14.2.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato; 

14.2.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento 
falso; 

14.2.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

14.2.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 
justificado; 

14.2.5. Fraudar a licitação; 

14.2.6. Praticar atos falhos ou fraudulentos na execução do contrato; 

14.2.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

14.2.8. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

14.3. No ANEXO 5 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS estão tipificadas as infrações de 
prestação de serviço (Quadro 1) e as infrações especificas (Quadro 2) com 
correspondente gradação das sanções administrativas aplicáveis. 

14.3.1. As infrações de prestação de serviço serão avaliadas por meio do Instrumento de 
Medição de Resultado (IMR), via o indicador Grau de Execução das Atividades 
Programadas (GEAP). 

14.3.2. As infrações gerais serão avaliadas durante toda duração do contrato. 

14.3.3. As infrações graves podem ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da 
aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União. 

14.4. Pelo cometimento de infrações a CODEVASF pode aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 
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14.4.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço contratado; 

14.4.2. Multa de:  

14.4.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença;  

14.4.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 

14.4.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de inexecução total da obrigação assumida; 

14.4.2.4. 0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (três e dois décimos por cento) por dia sobre o 
valor mensal do contrato, em caso de infrações especificas conforme detalhamento 
constante no ANEXO 5 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS; e 

14.4.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do CONTRATO; 

14.4.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

14.4.3. Rescisão contratual, incluindo as demais sanções: 

14.4.3.1. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos;  

14.4.3.2. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;  

14.4.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.5. As sanções previstas nos itens 14.4.1 e 14.4.3, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multas, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

14.6. A sanções previstas no item 14.4.3 poderá ser aplicada às empresas ou aos profissionais 
que, em razão de outros contratos com a Administração Pública: 

14.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

14.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.  
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14.7. A critério da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser penalizada com a 
rescisão contratual nas seguintes condições: 

14.7.1. Em caso de reincidência de infrações penalizadas com multa com valor de 10% (dez 
por cento) do valor mensal, por mais de 3 (três) vezes consecutivas durante a vigência 
do contrato ou a cada prorrogação, se houver; 

14.7.2. GEAP inferior a 0,7 (sete décimos) pontos por 6 (quatro) meses num período de 12 
meses; 

14.7.3. GEAP inferior a 0,6 (seis décimos) pontos por 3 (três) meses num período de 6 meses; 

14.7.4. GEAP inferior a 0,4 (quatro décimos) pontos; 

14.7.5. Cometimento de infrações especificas por 3 meses consecutivos;  

14.7.6. Cometimento de infração gravíssima. 

14.8. A apuração de infrações e aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
CONTRATADA. 

14.9. Aplicar-se-á ao processo licitatório e execução contratual as sanções administrativas, 
criminais e demais regras previstas na Lei 13.303/2016, no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos, no Procedimento para Aplicação de Sanções ao Contratado, e 
demais regulamentos legais ou normativos. 

14.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão 
de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14.11. A autoridade competente, na apuração de infrações e na aplicação das sanções, levará 
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

15.1. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal 
setorial ou equipe de fiscalização, nos seguintes termos: 

15.1.1. Elaborar relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo 
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e 
demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 
contrato para recebimento definitivo; e 

15.1.2. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 
julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo; 

15.2. O recebimento definitivo pelo gestor do contrato, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecerá às seguintes diretrizes: 

15.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 
técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
contratada, por escrito, as respectivas correções; 
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15.2.2. Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados; e 

15.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado 
(IMR), conforme Relatório de Acompanhamento e Medição (RAM), ou documento que 
o substitua. 

15.3. Para a finalização dos trabalhos com encerramento do contrato, e respectiva emissão, 
por parte da CODEVASF, do Termo de Encerramento Físico e do Atestado de 
Capacidade Técnica, além da liberação da garantia/caução contratual, a 
CONTRATADA deverá apresentar todos os PRODUTOS exigidos neste TR, 
analisados e aprovados pela CODEVASF. 

15.4. Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à 
FISCALIZAÇÃO, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de até 15 
(quinze) dias da data de sua solicitação. 

15.5. Na hipótese da necessidade de correção ou necessidade de justificativa, será 
estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um prazo para que a CONTRATADA, às suas 
expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados. 

15.6. Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), 
que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, 
possibilitando a liberação da garantia. 

15.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
elaboração do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do CONTRATO, 
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da 
CONTRATADA. 

15.8. Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o 
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendências 
Regionais, emitirá, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a 
qualidade e o desempenho dos serviços prestados pela Contratada. 

15.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item 
é condicionante para: 

15.9.1. Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 

15.9.2. Emissão do Atestado de Capacidade Técnica; 

15.9.3. Liberação da Garantia/Caução Contratual. 

15.10. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão 
do Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao 
processo de liberação e pagamento. 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência (e demais 
anexos) e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste 
Termo de Referência e em sua proposta. 
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16.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

16.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

16.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, 
ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

16.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

16.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, 
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

16.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente identificados por meio de 
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando 
for o caso; 

16.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, quando for o caso, 
conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

16.9. A CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação, antes do início do 
CONTRATO, ordem de serviço ou previsão de admissão/mudança de profissional (ou 
posto de trabalho):   

16.9.1. Currículos com a qualificação compatível (formação, experiências e demais requisitos), 
dos postos de trabalho demandados, para análise da CODEVASF, no prazo de 10 dias. 

16.9.2. Em caso de reprovação, a CONTRATADA tem prazo de 5 dias para apresentação de 
novos currículos. 

16.10. A CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de 
prestação dos serviços, ou da admissão/mudança de profissional ou posto de trabalho, 
conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017: 

16.10.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário 
do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos 
serviços, quando for o caso; 

16.10.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente 
assinada pela contratada; e 

16.10.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 

16.10.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

16.10.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o 
desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser 
devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado 
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato 
administrativo. 
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16.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço 
sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 
documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede 
do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da 
IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 

16.12. Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em caso de eventual ausência, tais 
como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

16.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, 
por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 
à Contratante; 

16.13.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições 
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de 
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de 
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

16.14. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 
mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada 
na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo 
a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de 
impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar 
justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a 
realização do pagamento. 

16.15. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer 
o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o 
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

16.15.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração 
(ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos 
contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados 
junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no 
pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições 
sociais e FGTS decorrentes. 

16.16. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 
serviços no turno imediatamente subsequente; 

16.17. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 
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neste Termo de Referência; 

16.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Administração; 

16.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo CONTRATO, devendo a 
CONTRATADA relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 

16.20. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de 
trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

16.20.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos 
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as 
suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

16.20.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação 
dos serviços ou da admissão do empregado; 

16.20.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos 
de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 

16.21. Manter PREPOSTO nos locais de prestação de serviço, aceito pela CODEVASF, para 
representá-la na execução do CONTRATO; 

16.22. Relatar à CODEVASF toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

16.23. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento 
das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e 
do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados 
à disposição da Contratante; 

16.23.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante 
prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

16.23.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no 
subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o 
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham 
participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

16.23.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 
contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas. 

16.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

16.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
CONTRATO; 

16.27. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 
previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

16.28. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do CONTRATO de prestação 
de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do 
art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão 
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme 
previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 

16.28.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do 
ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, 
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão 
de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de 
vedação. 

16.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.30. Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da 
contratação, a CONTRATADA deverá reforçar a garantia/caução inicial durante a 
execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) 
do valor vigente do CONTRATO (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos 
quando aplicável). 

16.31. Providenciar junto ao CREA as anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s 
referentes ao objeto do CONTRATO e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 
6.496/77, apresentando as mesmas à FISCALIZAÇÃO da CODEVASF. 

16.32. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e 
manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público 
Federal – CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002. 

16.33. Acatar as orientações da CODEVASF, legais e normativas quanto ao cumprimento das 
Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho. 

16.34. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o 
local dos serviços. 

16.35. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a 
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado 
a terceiros. 

16.36. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO dentro do prazo 
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias. 

16.37. Obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e 
impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços. 
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16.38. Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a 
CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos 
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e 
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta 
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da 
legislação em vigor, por parte da CONTRATADA. 

16.39. A CONTRATADA será responsável, perante a CODEVASF, pela qualidade do total 
dos serviços, bem como pela qualidade dos produtos gerados, no que diz respeito à 
observância de normas técnicas e códigos profissionais, inclusive, quando da execução 
da obra objeto do presente projeto, o projetista poderá ser acionado em caso de 
alterações, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir dúvidas. 

16.40. Deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos âmbitos interno 
e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da 
FISCALIZAÇÃO, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades 
privadas ou públicas. 

16.41. Investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam 
para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações 
como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer 
manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a 
também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, 
denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais 
de denúncias disponíveis. 

16.42. A CONTRATADA entende e aceita que para a execução dos serviços objeto da presente 
licitação deverá atender ainda às seguintes normas complementares: 

16.42.1. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da CODEVASF. 

16.42.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

16.43. Em caso de serviços ecológicos/ambientais ou de controle de atividades 
efetiva/potencialmente poluidoras, a CONTRATADA ou SUBCONTRATADA 
deverão apresentar o certificado do registro no Cadastro Técnico Federal de 
Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolução 
CONAMA nº. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA nº 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA nº 97, de 05/04/2006. 

17. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 

17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com o contrato (e respectivos anexos) e os termos de sua proposta; 

17.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

17.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

17.4. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em 
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caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 

17.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

17.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, 
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 
5/2016. 

17.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

17.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 
usuário; 

17.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADA; 

17.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

17.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão 
de diárias e passagens. 

17.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 

17.8.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como 
de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

17.8.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar 
qualquer irregularidade; 

17.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados 
até a data da extinção do contrato. 

17.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após 
a extinção ou rescisão do contrato. 

18. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO 

18.1. A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade 
física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe 
a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deverá: 

18.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 
Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 

18.1.2. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18, nos serviços que são obrigatórios; 

18.1.3. Manter o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4, nos 
serviços que são obrigatórios. 
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18.2. A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 
05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4º, 
que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e práticas para a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais. 

18.3. A CONTRATADA deverá atender os critérios estabelecidos na Instrução Normativa 
nº 1 do MPOG, de 19/01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

18.4. A CONTRATADA deverá observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da 
Organização Internacional para a Padronização (International Organization for 
Standardization). 
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19. CONDIÇÕES GERAIS 

19.1. Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais, as memórias de cálculo, 
sistemas informatizados, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no 
contexto dos serviços serão de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só 
se realizará por expressa autorização da mesma. 

19.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do CONTRATO a ser 
firmado com a CONTRATADA, independente de transições. 

 
 
ANEXOS 
 
ANEXO 1 - JUSTIFICATIVAS DA LICITAÇÃO 

ANEXO 2 - ORÇAMENTO REFERENCIAL 

ANEXO 3 - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

ANEXO 4 - ESTUDOS DE REFERÊNCIA 

ANEXO 5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ANEXO 6 - MATRIZ DE RISCO 
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ANEXO 1. JUSTIFICATIVAS DA LICITAÇÃO 
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APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO CONTINUADO PARA AS AÇÕES DE 
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Finalidade:  
Este anexo tem por finalidade incluir esclarecer particularidades em função da especificidade dos 
termos técnicos licitatórios e da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência 
e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR. 
 
Da necessidade da contratação:  
Recentemente a Lei de criação da Codevasf (Lei 6.088/1974) foi alterada pela a Lei 14.053/2020, 
com ampliação considerável da a área de atuação da Codevasf com a inclusão de diversas bacias 
hidrográficas com destaque a do Tocantins-Araguaia e diversos estados, atuando nas seguintes 
UFs: DF, GO, MT, MG, BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA, TO, PA, AP. 
Tal ampliação tem representado um aumento expressivo de atividades, projetos e obras sob 
responsabilidade da Codevasf, com consequente aumento no orçamento anual, diversificação e 
pulverização da forma de atuação, ampliação e distância da área de atuação, sem consequente 
aumento no número de profissionais, havendo apenas uma recomposição de quadro de 
funcionários aposentados ou desligados. 
De forma a continuar a manter uma boa prestação dos serviços públicos finalísticos que presta, 
com controle dos riscos e qualidade, esta contratação se justifica com a necessidade de estruturar 
atividades de apoio para as ações de desenvolvimento regional da Codevasf, em especial: 
planejamento de execução com base em projeções orçamentárias e dados públicos que reflitam as 
demandas e carências dos estados e municípios, padronização e normatização de processos e 
instrumentos, medição e sistematização de dados técnicos-administrativos e resultados, 
atendimento e comunicação com participes e beneficiários. 
 
Parcela de maior relevância e valor significativo do objeto: Definidas no item 1.2. 
Estabelecida com base nos tipos de atividade/projetos/obras finalísticas que cada contratação irá 
trabalhar, com porte e complexidade caracterizado por dimensões típicas de empreendimentos 
implementados pela Codevasf, de forma a definir parâmetros de qualificação técnica a fim de 
garantir a qualidade dos futuros trabalhos a serem executados. 

Item 1. Execução de “estudos ou projetos” para “dimensionamento ou implantação ou recuperação 
ou manutenção ou operação” de infraestrutura de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, 
com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: vazão ou capacidade de tratamento 
de 2000 m³/h. 

Item 2. Execução de “gestão ou manutenção ou operação” de “frotas de caminhões ou máquinas 
pesadas” ou “empreendimentos hídricos ou agrícolas ou industriais”, com porte e complexidade 
caracterizado pelas dimensões de: frotas de 20 caminhões ou máquinas pesadas; ou vazão de 2000 
m³/h; ou capacidade de produção de 10 ton/dia; ou área de produção de 200 ha. 

Item 3. Execução de “estudos ou projetos” para “conservação mecânica de solo ou 
reflorestamento” com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: conservação 
mecânica de solo ou reflorestamento com área de 200 ha. 

Item 4. Execução de “estudos ou projetos ou obras” para “dimensionamento ou implantação ou 
recuperação ou manutenção” de infraestrutura viária, com porte e complexidade caracterizado 
pelas dimensões de: pavimento com área de 12.000 m². 

Item 5. Execução de “gestão ou manutenção ou operação” de “frotas de caminhões ou máquinas 
pesadas” ou “empreendimentos hídricos ou agrícolas ou industriais”, com porte e complexidade 
caracterizado pelas dimensões de: frotas de 20 caminhões ou máquinas pesadas; ou vazão de 2000 
m³/h; ou capacidade de produção de 10 ton/dia; ou área de produção de 200 ha. 
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Serviço de características semelhantes ao objeto: Definida no item 2.1. alínea “a” 
Estabelecida conforme descrição técnica generalizada do objeto, ampliando a definição para tipos 
de projeto semelhante, de forma a garantir a ampla concorrência, sem diminuir os critérios de 
qualificação técnica a fim de garantir a qualidade dos futuros trabalhos a serem executados. 

Item 1. Execução de “estudos ou projetos” para “dimensionamento ou implantação ou recuperação 
ou manutenção ou operação” de infraestrutura de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, 
com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: vazão ou capacidade de tratamento 
de 1000 m³/h. 

Item 2. Execução de “gestão ou manutenção ou operação” de “frotas de caminhões ou máquinas 
pesadas” ou “empreendimentos hídricos ou agrícolas ou industriais”, com porte e complexidade 
caracterizado pelas dimensões de: frotas de 10 caminhões ou máquinas pesadas; ou vazão de 1000 
m³/h; ou capacidade de produção de 5 ton/dia; ou área de produção de 100 ha. 

Item 3. Execução de “estudos ou projetos” para “conservação mecânica de solo ou 
reflorestamento” com porte e complexidade caracterizado pelas dimensões de: conservação 
mecânica de solo ou reflorestamento com área de 100 ha. 

Item 4. Execução de “estudos ou projetos ou obras” para “dimensionamento ou implantação ou 
recuperação ou manutenção” de infraestrutura viária, com porte e complexidade caracterizado 
pelas dimensões de: pavimento com área de 6.000 m². 

Item 5. Execução de “gestão ou manutenção ou operação” de “frotas de caminhões ou máquinas 
pesadas” ou “empreendimentos hídricos ou agrícolas ou industriais”, com porte e complexidade 
caracterizado pelas dimensões de: frotas de 10 caminhões ou máquinas pesadas; ou vazão de 1000 
m³/h; ou capacidade de produção de 5 ton/dia; ou área de produção de 100 ha. 

 
Classificação da aquisição (Tipo de Bens/Serviço): Serviço comum continuado com dedicação 
exclusiva 
O tipo de serviço objeto deste TR se caracteriza como um serviço comum continuado, devido a 
necessidade da manutenção de atividades administrativas prolongadas, para atendimento de 
demandas diárias variáveis, e com dedicação exclusiva, devido a necessidade de prestação dos 
serviços nas dependências da contratante e possibilite a fiscalização quanto à distribuição, controle 
e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. 
 
Controle interno de cumprimento das obrigações trabalhistas: Pagamento pelo Fato Gerador 
Na gestão dos contratos será adotado o controle interno de Pagamento pelo Fato Gerador, 
objetivando o cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme orientações do Anexo VII-B da 
IN MPOG 05/2017, e seguindo instruções operacionais do Caderno de Logística de Pagamento 
pelo Fato Gerador (MPOG 2018). 
A seleção do controle interno de Pagamento pelo Fato Gerador (FG), frente a Conta-Depósito 
Vinculada (CV), foi realizada devido ao menor custo operacional da solução, sem impacto 
quantitativo no risco, conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar. 
 
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico. 
A licitação reger-se-á pelo disposto na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 (Lei do pregão) 
regulamentada pelo Decreto nº 10.024 de 20 de setembro 2019 (regulamento do E-pregão), e na  
Lei nº 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas alterações e regulamentos. 
 
Modo de Disputa e Divulgação do orçamento estimativo: Aberto, Orçamento Público 
Justifica-se o modo de disputa com base no princípio da publicidade. Conforme Acórdão nº 
1502/2018 – Plenário TCU: “Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o 
orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação 
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no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade 
e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à 
revelação do orçamento”. 
 
Critério de Julgamento: Menor preço. 
Justifica-se o critério de julgamento com base no princípio da economicidade. A qualidade do 
serviço não possui risco de ser afetado devido a exigência de Qualificação técnica, conforme item 
7 do TR. 
 
Regime de execução: Empreitada por preço unitário 
Contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; 
Justifica-se tal regime devido a variação de demanda de postos de trabalho, e variação 
administrativa durante a execução, porém podem ser facilmente quantificados/medidos/aferidos 
durante a execução. 
 
Permissão de Participação de Consórcios: Não 
Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Consórcio, 
devido a prestação de serviço exige uma gestão operacional e administrativa centralizada de forma 
a reduzir riscos trabalhistas, otimização administrativa e de execução operacional. 
 
Permissão de Participação de Cooperativas: Não 
Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Cooperativas 
uma vez que as especificidades do objeto e da prestação de serviço exige uma gestão operacional 
centralizada e não propicia autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017. 
 
Permissão de Subcontratação: Não 
A logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com 
diferentes especialidades. 
 
Permissão de Microempresas: Sim 
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderão participar desta licitação em condições 
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
Decreto 8.538 de 6/10/2015. 
 
Visita: Não obrigatória, mas recomendada.  
Recomenda-se às LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os 
serviços e suas circunvizinhanças, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo 
que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob 
sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração 
da proposta e execução do CONTRATO.  
A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estará declarando AUTOMATICAMENTE que 
conhece o local e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos 
propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos estudos. 
É de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificação "in loco" das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas 
dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos 
termos contratuais estabelecidos. 
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Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: Compatível 
Os serviços a serem contratados serão executados no prazo de um ano, conforme consta do Termo 
de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano 
Plurianual. 
 
Desapropriação: Não. 
Não se trata de obra, logo não será necessária a desapropriação de imóveis particulares ou públicos. 
 
Garantia do Objeto: Exigida 
Responsabilidade pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 
 
Garantia de Execução (caução): Exigida 
A garantia contratual, para com cobertura para os casos de inexecução contratual e 
descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela contratada, que será 
executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que 
rege a matéria. 
Exigida para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratada tenha apresentado a 
Garantia de Execução do Contrato. 
 
Qualificação Técnica: Especificada 
A Qualificação Técnica mínima foi especificada no item 7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA de 
forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e dos produtos entregues. 
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Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 13.887,45 34.431,15 2,4793 166.649,40 413.173,80

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno mês 24 10.528,02 26.102,12 2,4793 252.672,48 626.450,88

PROP MO1 S1 Analista sênior mês 36 10.060,52 24.943,05 2,4793 362.178,72 897.949,80

PROP MO1 S2 Analista pleno mês 24 5.785,05 14.342,87 2,4793 138.841,20 344.228,88

SICRO MO1 A1 Secretária mês 12 2.231,45 5.532,43 2,4793 26.777,40 66.389,16

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 108 825,13 1.182,08 1,4326 89.114,04 127.664,64

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 12 121,82 174,52 1,4326 1.461,84 2.094,24

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 36 32,08 45,96 1,4326 1.154,88 1.654,56

CODE LO V1 Diárias dia 240 239,00 342,39 1,4326 57.360,00 82.173,60

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 60 215,76 309,10 1,4326 12.945,60 18.546,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 1.500 6,75 9,67 1,4326 10.125,00 14.505,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 48 786,83 1.127,21 1,4326 37.767,84 54.106,08

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 478.422,83
TOTAL DA PROPOSTA R$ 2.648.936,64

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 1.491.888,24

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 1. saneamento básico em Brasília/DF

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 1.157.048,40
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CODIGO:

PFP-1.1

CONTRATANTE: BASE: Nov/2021

CODEVASF (SEDE) SICRO: Jul/2021

Cod. Base Insumos un Preço Unitário (PU)

EC1 SICRO Auxilio Alimentação mês 537,62

EC2 SICRO Exame Ocupacional mês 2,77

EC3 SICRO Cesta Básica mês 0,00

EC4 SICRO Assistência Médica mês 278,94

EC5 SICRO Seguro de Vida mês 5,80

EC6 SICRO Ferramenta mês 0,00

AT SICRO Auxilio Transporte mês Variável

EPI SICRO EPI Técnico (custo mensal) mês 32,08

R$ 825,13

Cesta de EPI do SICRO/DNIT para o nível superior, custo mensal por profissional, vide Especificações Técnicas

Auxilio transporte pago apenas para resultados positivos do calculo VT=(22xVD)-(VBx0.06x22/30);

VT = valor a receber de auxílio transporte

VD = valor gasto com o transporte por dia, orçamento considerado 10 R$/dia

VB = vencimento básico no contracheque

0.06 = 6% de participação do servidor

22 = número de dias por mês em que se usa o transporte (padrão)

30 = número de dias do mês (padrão)

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da 
Codevasf. Item 1. saneamento básico em Brasília/DF

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

e-DOC 4C88E493
Proc 59500.002929/2021-18-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4C88E493

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4C88E493


CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 37,80% 358.011,06

A1 20,00% 189.423,84

A2 1,50% 14.206,79

A3 1,00% 9.471,19

A4 0,20% 1.894,24

A5 0,60% 5.682,72

A6 2,50% 23.677,98

A7 3,00% 28.413,58

A8 8,00% 75.769,54

A9 1,00% 9.471,19

B 20,36% 192.833,47

B3 0,67% 6.345,70

B4 8,33% 78.895,03

B5 0,06% 568,27

B6 0,56% 5.303,87

B8 0,08% 757,70

B9 10,63% 100.678,77

B10 0,03% 284,14

C 6,91% 65.445,94

C1 3,24% 30.686,66

C2 0,08% 757,70

C3 0,36% 3.409,63

C4 2,96% 28.034,73

C5 0,27% 2.557,22

D 7,99% 75.674,82

D1 7,70% 72.928,18

D2 0,29% 2.746,65

K1a 73,06% 691.965,29

K1b 37,80% 358.011,06

K1c 35,26% 333.954,23

Ka 2,4793

Kb 1,9742 Saldo Fato Gerador c/ BDI

Kn 1,4326 478.422,83

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

Fator K BDI

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico)

Encargos Socias MO1 Celetistas (Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico)

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 1. saneamento básico em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 20,00% 189.423,84

A1 20,00% 189.423,84

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 20,00% 189.423,84

Ka 1,7192

OBSERVAÇÃO: MO de Reposição

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kr
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 1. saneamento básico em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

Encargos Socias MO2 Autonomo

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Fator K MO2 Reposição (Autonomo)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Nov/2021

SICRO: Jul/2021

Cod Incidência % R$

K4 Preço 14,25% 377.473,47

K4.1 Preço 5,00% 132.446,83

K4.2 Preço 1,65% 43.707,45

K4.3 Preço 7,60% 201.319,18

K3 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) Custos 10,00% 115.704,84

K2 DESPESAS INDIRETAS Custos 11,68% 135.143,25

K2.1 Custos da administração central Custos 10,00% 115.704,84

K2.2 Despesas Financeiras Custos 0,82% 9.487,80

K2.3 Riscos Custos 0,72% 8.330,75

K2.4 Garantias Contratuais Custos 0,14% 1.619,87

BDI 43,26% 628.321,56

Kn 1,4326

COFINS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

Fator Kn = 1 + BDI, incide diretamente sobre insumos diversos e compõe cálculo dos fatores K de mão de obra e eventuais reicidencias

Taxa de Beneficio e Dispesas Indiretas

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

FatorK BDI

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

ISS

PIS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

DESCRIÇÃO

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kn
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 1. saneamento básico em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:
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Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 13.887,45 34.431,15 2,4793 166.649,40 413.173,80

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno mês 24 10.528,02 26.102,12 2,4793 252.672,48 626.450,88

PROP MO1 S1 Analista sênior mês 36 10.060,52 24.943,05 2,4793 362.178,72 897.949,80

PROP MO1 S2 Analista pleno mês 48 5.785,05 14.342,87 2,4793 277.682,40 688.457,76

SICRO MO1 A1 Secretária mês 12 2.231,45 5.532,43 2,4793 26.777,40 66.389,16

SICRO MO1 A3 Motorista mês 24 1.761,39 4.367,01 2,4793 42.273,36 104.808,24

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 156 825,13 1.182,08 1,4326 128.720,28 184.404,48

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 12 121,82 174,52 1,4326 1.461,84 2.094,24

PROP EC AT3 Auxilio Transporte Motorista/Auxiliar mês 24 142,50 204,15 1,4326 3.420,00 4.899,60

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 60 32,08 45,96 1,4326 1.924,80 2.757,60

CODE LO V1 Diárias dia 360 239,00 342,39 1,4326 86.040,00 123.260,40

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 120 215,76 309,10 1,4326 25.891,20 37.092,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 3.000 6,75 9,67 1,4326 20.250,00 29.010,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 72 786,83 1.127,21 1,4326 56.651,76 81.159,12

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 1.809.313,44

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 2. aquisições de máquinas e secretariado executivo em Brasília/DF

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 1.452.593,64

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 569.910,08
TOTAL DA PROPOSTA R$ 3.261.907,08

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)
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CODIGO:

PFP-1.1

CONTRATANTE: BASE: Nov/2021

CODEVASF (SEDE) SICRO: Jul/2021

Cod. Base Insumos un Preço Unitário (PU)

EC1 SICRO Auxilio Alimentação mês 537,62

EC2 SICRO Exame Ocupacional mês 2,77

EC3 SICRO Cesta Básica mês 0,00

EC4 SICRO Assistência Médica mês 278,94

EC5 SICRO Seguro de Vida mês 5,80

EC6 SICRO Ferramenta mês 0,00

AT SICRO Auxilio Transporte mês Variável

EPI SICRO EPI Técnico (custo mensal) mês 32,08

R$ 825,13

Cesta de EPI do SICRO/DNIT para o nível superior, custo mensal por profissional, vide Especificações Técnicas

Auxilio transporte pago apenas para resultados positivos do calculo VT=(22xVD)-(VBx0.06x22/30);

VT = valor a receber de auxílio transporte

VD = valor gasto com o transporte por dia, orçamento considerado 10 R$/dia

VB = vencimento básico no contracheque

0.06 = 6% de participação do servidor

22 = número de dias por mês em que se usa o transporte (padrão)

30 = número de dias do mês (padrão)

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da 
Codevasf. Item 2. aquisições de máquinas e secretariado executivo em Brasília/DF
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 37,80% 426.472,36

A1 20,00% 225.646,75

A2 1,50% 16.923,51

A3 1,00% 11.282,34

A4 0,20% 2.256,47

A5 0,60% 6.769,40

A6 2,50% 28.205,84

A7 3,00% 33.847,01

A8 8,00% 90.258,70

A9 1,00% 11.282,34

B 20,36% 229.708,39

B3 0,67% 7.559,17

B4 8,33% 93.981,87

B5 0,06% 676,94

B6 0,56% 6.318,11

B8 0,08% 902,59

B9 10,63% 119.931,25

B10 0,03% 338,47

C 6,91% 77.960,95

C1 3,24% 36.554,77

C2 0,08% 902,59

C3 0,36% 4.061,64

C4 2,96% 33.395,72

C5 0,27% 3.046,23

D 7,99% 90.145,88

D1 7,70% 86.874,00

D2 0,29% 3.271,88

K1a 73,06% 824.287,59

K1b 37,80% 426.472,36

K1c 35,26% 397.815,22

Ka 2,4793

Kb 1,9742 Saldo Fato Gerador c/ BDI

Kn 1,4326 569.910,08

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 2. aquisições de máquinas e secretariado 
executivo em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico)

Encargos Socias MO1 Celetistas (Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico)

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Fator K BDI

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 20,00% 225.646,75

A1 20,00% 225.646,75

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 20,00% 225.646,75

Ka 1,7192

OBSERVAÇÃO: MO de Reposição

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Fator K MO2 Reposição (Autonomo)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

Encargos Socias MO2 Autonomo

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kr
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 2. aquisições de máquinas e secretariado 
executivo em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Nov/2021

SICRO: Jul/2021

Cod Incidência % R$

K4 Preço 14,25% 464.821,76

K4.1 Preço 5,00% 163.095,35

K4.2 Preço 1,65% 53.821,47

K4.3 Preço 7,60% 247.904,94

K3 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) Custos 10,00% 145.259,36

K2 DESPESAS INDIRETAS Custos 11,68% 169.662,94

K2.1 Custos da administração central Custos 10,00% 145.259,36

K2.2 Despesas Financeiras Custos 0,82% 11.911,27

K2.3 Riscos Custos 0,72% 10.458,67

K2.4 Garantias Contratuais Custos 0,14% 2.033,63

BDI 43,26% 779.744,06

Kn 1,4326

DESCRIÇÃO

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kn
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 2. aquisições de máquinas e secretariado 
executivo em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

COFINS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

Fator Kn = 1 + BDI, incide diretamente sobre insumos diversos e compõe cálculo dos fatores K de mão de obra e eventuais reicidencias

Taxa de Beneficio e Dispesas Indiretas

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

FatorK BDI

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

ISS

PIS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto
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Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 13.887,45 34.431,15 2,4793 166.649,40 413.173,80

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno mês 24 10.528,02 26.102,12 2,4793 252.672,48 626.450,88

PROP MO1 S2 Analista pleno mês 12 5.785,05 14.342,87 2,4793 69.420,60 172.114,44

SICRO MO1 T1 Técnico/Tecnologo pleno mês 120 2.910,50 7.216,00 2,4793 349.260,00 865.920,00

SICRO MO1 A1 Secretária mês 12 2.231,45 5.532,43 2,4793 26.777,40 66.389,16

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 180 825,13 1.182,08 1,4326 148.523,40 212.774,40

PROP EC AT1 Auxilio Transporte Técnico mês 120 91,94 131,71 1,4326 11.032,80 15.805,20

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 12 121,82 174,52 1,4326 1.461,84 2.094,24

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 156 32,08 45,96 1,4326 5.004,48 7.169,76

CODE LO V1 Diárias dia 1.680 239,00 342,39 1,4326 401.520,00 575.215,20

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 1.260 215,76 309,10 1,4326 271.857,60 389.466,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 31.500 6,75 9,67 1,4326 212.625,00 304.605,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 68 786,83 1.127,21 1,4326 53.504,44 76.650,28

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 1.757.518,92

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 3. licenciamento e conservação ambiental em Brasília/DF e Regionais

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 1.970.309,44

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 436.830,38
TOTAL DA PROPOSTA R$ 3.727.828,36

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)
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CODIGO:

PFP-1.1

CONTRATANTE: BASE: Nov/2021

CODEVASF (SEDE) SICRO: Jul/2021

Cod. Base Insumos un Preço Unitário (PU)

EC1 SICRO Auxilio Alimentação mês 537,62

EC2 SICRO Exame Ocupacional mês 2,77

EC3 SICRO Cesta Básica mês 0,00

EC4 SICRO Assistência Médica mês 278,94

EC5 SICRO Seguro de Vida mês 5,80

EC6 SICRO Ferramenta mês 0,00

AT SICRO Auxilio Transporte mês Variável

EPI SICRO EPI Técnico (custo mensal) mês 32,08

R$ 825,13

Cesta de EPI do SICRO/DNIT para o nível superior, custo mensal por profissional, vide Especificações Técnicas

Auxilio transporte pago apenas para resultados positivos do calculo VT=(22xVD)-(VBx0.06x22/30);

VT = valor a receber de auxílio transporte

VD = valor gasto com o transporte por dia, orçamento considerado 10 R$/dia

VB = vencimento básico no contracheque

0.06 = 6% de participação do servidor

22 = número de dias por mês em que se usa o transporte (padrão)

30 = número de dias do mês (padrão)

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da 
Codevasf. Item 3. licenciamento e conservação ambiental em Brasília/DF e 
Regionais
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 37,80% 326.886,79

A1 20,00% 172.955,98

A2 1,50% 12.971,70

A3 1,00% 8.647,80

A4 0,20% 1.729,56

A5 0,60% 5.188,68

A6 2,50% 21.619,50

A7 3,00% 25.943,40

A8 8,00% 69.182,39

A9 1,00% 8.647,80

B 20,36% 176.069,18

B3 0,67% 5.794,03

B4 8,33% 72.036,16

B5 0,06% 518,87

B6 0,56% 4.842,77

B8 0,08% 691,82

B9 10,63% 91.926,10

B10 0,03% 259,43

C 6,91% 59.756,29

C1 3,24% 28.018,87

C2 0,08% 691,82

C3 0,36% 3.113,21

C4 2,96% 25.597,48

C5 0,27% 2.334,91

D 7,99% 69.095,91

D1 7,70% 66.588,05

D2 0,29% 2.507,86

K1a 73,06% 631.808,18

K1b 37,80% 326.886,79

K1c 35,26% 304.921,39

Ka 2,4793

Kb 1,9742 Saldo Fato Gerador c/ BDI

Kn 1,4326 436.830,38

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 3. licenciamento e conservação ambiental em 
Brasília/DF e Regionais

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico)

Encargos Socias MO1 Celetistas (Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico)

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Fator K BDI

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 20,00% 172.955,98

A1 20,00% 172.955,98

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 20,00% 172.955,98

Ka 1,7192

OBSERVAÇÃO: MO de Reposição

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Fator K MO2 Reposição (Autonomo)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

Encargos Socias MO2 Autonomo

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kr
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 3. licenciamento e conservação ambiental em 
Brasília/DF e Regionais

CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Nov/2021

SICRO: Jul/2021

Cod Incidência % R$

K4 Preço 14,25% 531.215,54

K4.1 Preço 5,00% 186.391,42

K4.2 Preço 1,65% 61.509,17

K4.3 Preço 7,60% 283.314,96

K3 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) Custos 10,00% 197.030,94

K2 DESPESAS INDIRETAS Custos 11,68% 230.132,14

K2.1 Custos da administração central Custos 10,00% 197.030,94

K2.2 Despesas Financeiras Custos 0,82% 16.156,54

K2.3 Riscos Custos 0,72% 14.186,23

K2.4 Garantias Contratuais Custos 0,14% 2.758,43

BDI 43,26% 958.378,63

Kn 1,4326

DESCRIÇÃO

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kn
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 3. licenciamento e conservação ambiental em 
Brasília/DF e Regionais

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

COFINS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

Fator Kn = 1 + BDI, incide diretamente sobre insumos diversos e compõe cálculo dos fatores K de mão de obra e eventuais reicidencias

Taxa de Beneficio e Dispesas Indiretas

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

FatorK BDI

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

ISS

PIS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto
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Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno mês 24 0,00 1 0,00 0,00

PROP MO1 S2 Analista pleno mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 T1 Técnico/Tecnologo pleno mês 120 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 A1 Secretária mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 180 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT1 Auxilio Transporte Técnico mês 120 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 156 0,00 1 0,00 0,00

CODE LO V1 Diárias dia 1.680 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 1.260 0,00 1 0,00 0,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 31.500 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 68 0,00 1 0,00 0,00

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 3. licenciamento e conservação ambiental em Brasília/DF e Regionais

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
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CODIGO:

PFP-1.1

CONTRATANTE: BASE: Nov/2021

CODEVASF (SEDE) SICRO: Jul/2021

Cod. Base Insumos un Preço Unitário (PU)

EC1 SICRO Auxilio Alimentação mês

EC2 SICRO Exame Ocupacional mês

EC3 SICRO Cesta Básica mês

EC4 SICRO Assistência Médica mês

EC5 SICRO Seguro de Vida mês

EC6 SICRO Ferramenta mês

AT SICRO Auxilio Transporte mês Variável

EPI SICRO EPI Técnico (custo mensal) mês

R$ 0,00

Cesta de EPI do SICRO/DNIT para o nível superior, custo mensal por profissional, vide Especificações Técnicas

Auxilio transporte pago apenas para resultados positivos do calculo VT=(22xVD)-(VBx0.06x22/30);

VT = valor a receber de auxílio transporte

VD = valor gasto com o transporte por dia, orçamento considerado 10 R$/dia

VB = vencimento básico no contracheque

0.06 = 6% de participação do servidor

22 = número de dias por mês em que se usa o transporte (padrão)

30 = número de dias do mês (padrão)

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da 
Codevasf. Item 3. licenciamento e conservação ambiental em Brasília/DF e 
Regionais

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

A7 0,00

A8 0,00

A9 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00

B4 0,00

B5 0,00

B6 0,00

B8 0,00

B9 0,00

B10 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00

C2 0,00

C3 0,00

C4 0,00

C5 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 0,00% 0,00

K1b 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Ka 1,0000

Kb 1,0000 Saldo Fato Gerador c/ BDI

Kn 1,0000 0,00

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

Fator K BDI

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico)

Encargos Socias MO1 Celetistas (Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico)

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 3. licenciamento e conservação ambiental em 
Brasília/DF e Regionais

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 0,00% 0,00

Ka 1,0000

OBSERVAÇÃO: MO de Reposição

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kr
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 3. licenciamento e conservação ambiental em 
Brasília/DF e Regionais

CODEVASF (SEDE)

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

Encargos Socias MO2 Autonomo

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Fator K MO2 Reposição (Autonomo)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Nov/2021

SICRO: Jul/2021

Cod Incidência % R$

K4 Preço 0,00% 0,00

K4.1 Preço 0,00% 0,00

K4.2 Preço 0,00% 0,00

K4.3 Preço 0,00% 0,00

K3 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) Custos 0,00% 0,00

K2 DESPESAS INDIRETAS Custos 0,00% 0,00

K2.1 Custos da administração central Custos 0,00% 0,00

K2.2 Despesas Financeiras Custos 0,00% 0,00

K2.3 Riscos Custos 0,00% 0,00

K2.4 Garantias Contratuais Custos 0,00% 0,00

BDI 0,00% 0,00

Kn 1

COFINS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

Fator Kn = 1 + BDI, incide diretamente sobre insumos diversos e compõe cálculo dos fatores K de mão de obra e eventuais reicidencias

Taxa de Beneficio e Dispesas Indiretas

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

FatorK BDI

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

ISS

PIS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

DESCRIÇÃO

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kn
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 3. licenciamento e conservação ambiental em 
Brasília/DF e Regionais

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:
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Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 13.887,45 34.431,15 2,4793 166.649,40 413.173,80

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno mês 24 10.528,02 26.102,12 2,4793 252.672,48 626.450,88

PROP MO1 S1 Analista sênior mês 12 10.060,52 24.943,05 2,4793 120.726,24 299.316,60

PROP MO1 S2 Analista pleno mês 24 5.785,05 14.342,87 2,4793 138.841,20 344.228,88

SICRO MO1 A1 Secretária mês 12 2.231,45 5.532,43 2,4793 26.777,40 66.389,16

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 84 825,13 1.182,08 1,4326 69.310,92 99.294,72

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 12 121,82 174,52 1,4326 1.461,84 2.094,24

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 36 32,08 45,96 1,4326 1.154,88 1.654,56

CODE LO V1 Diárias dia 180 239,00 342,39 1,4326 43.020,00 61.630,20

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 180 215,76 309,10 1,4326 38.836,80 55.638,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 4.500 6,75 9,67 1,4326 30.375,00 43.515,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 36 786,83 1.127,21 1,4326 28.325,88 40.579,56

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 1.135.813,56

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 4. obras viárias em Brasília/DF

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 918.152,04

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 356.456,80
TOTAL DA PROPOSTA R$ 2.053.965,60

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)
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CODIGO:

PFP-1.1

CONTRATANTE: BASE: Nov/2021

CODEVASF (SEDE) SICRO: Jul/2021

Cod. Base Insumos un Preço Unitário (PU)

EC1 SICRO Auxilio Alimentação mês 537,62

EC2 SICRO Exame Ocupacional mês 2,77

EC3 SICRO Cesta Básica mês 0,00

EC4 SICRO Assistência Médica mês 278,94

EC5 SICRO Seguro de Vida mês 5,80

EC6 SICRO Ferramenta mês 0,00

AT SICRO Auxilio Transporte mês Variável

EPI SICRO EPI Técnico (custo mensal) mês 32,08

R$ 825,13

Cesta de EPI do SICRO/DNIT para o nível superior, custo mensal por profissional, vide Especificações Técnicas

Auxilio transporte pago apenas para resultados positivos do calculo VT=(22xVD)-(VBx0.06x22/30);

VT = valor a receber de auxílio transporte

VD = valor gasto com o transporte por dia, orçamento considerado 10 R$/dia

VB = vencimento básico no contracheque

0.06 = 6% de participação do servidor

22 = número de dias por mês em que se usa o transporte (padrão)

30 = número de dias do mês (padrão)

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da 
Codevasf. Item 4. obras viárias em Brasília/DF
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 37,80% 266.742,02

A1 20,00% 141.133,34

A2 1,50% 10.585,00

A3 1,00% 7.056,67

A4 0,20% 1.411,33

A5 0,60% 4.234,00

A6 2,50% 17.641,67

A7 3,00% 21.170,00

A8 8,00% 56.453,34

A9 1,00% 7.056,67

B 20,36% 143.673,74

B3 0,67% 4.727,97

B4 8,33% 58.782,04

B5 0,06% 423,40

B6 0,56% 3.951,73

B8 0,08% 564,53

B9 10,63% 75.012,37

B10 0,03% 211,70

C 6,91% 48.761,57

C1 3,24% 22.863,60

C2 0,08% 564,53

C3 0,36% 2.540,40

C4 2,96% 20.887,73

C5 0,27% 1.905,30

D 7,99% 56.382,77

D1 7,70% 54.336,34

D2 0,29% 2.046,43

K1a 73,06% 515.560,11

K1b 37,80% 266.742,02

K1c 35,26% 248.818,09

Ka 2,4793

Kb 1,9742 Saldo Fato Gerador c/ BDI

Kn 1,4326 356.456,80

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 4. obras viárias em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico)

Encargos Socias MO1 Celetistas (Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico)

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Fator K BDI

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 20,00% 141.133,34

A1 20,00% 141.133,34

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 20,00% 141.133,34

Ka 1,7192

OBSERVAÇÃO: MO de Reposição

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Fator K MO2 Reposição (Autonomo)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

Encargos Socias MO2 Autonomo

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kr
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 4. obras viárias em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Nov/2021

SICRO: Jul/2021

Cod Incidência % R$

K4 Preço 14,25% 292.690,10

K4.1 Preço 5,00% 102.698,28

K4.2 Preço 1,65% 33.890,43

K4.3 Preço 7,60% 156.101,39

K3 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) Custos 10,00% 91.815,20

K2 DESPESAS INDIRETAS Custos 11,68% 107.240,16

K2.1 Custos da administração central Custos 10,00% 91.815,20

K2.2 Despesas Financeiras Custos 0,82% 7.528,85

K2.3 Riscos Custos 0,72% 6.610,69

K2.4 Garantias Contratuais Custos 0,14% 1.285,41

BDI 43,26% 491.745,46

Kn 1,4326

DESCRIÇÃO

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kn
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 4. obras viárias em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

COFINS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

Fator Kn = 1 + BDI, incide diretamente sobre insumos diversos e compõe cálculo dos fatores K de mão de obra e eventuais reicidencias

Taxa de Beneficio e Dispesas Indiretas

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

FatorK BDI

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

ISS

PIS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto
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Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 13.887,45 34.431,15 2,4793 166.649,40 413.173,80

PROP MO1 S1 Analista sênior mês 12 10.060,52 24.943,05 2,4793 120.726,24 299.316,60

SICRO MO1 A1 Secretária mês 24 2.231,45 5.532,43 2,4793 53.554,80 132.778,32

SICRO MO1 A3 Motorista mês 24 1.761,39 4.367,01 2,4793 42.273,36 104.808,24

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 72 825,13 1.182,08 1,4326 59.409,36 85.109,76

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 24 121,82 174,52 1,4326 2.923,68 4.188,48

PROP EC AT3 Auxilio Transporte Motorista/Auxiliar mês 24 142,50 204,15 1,4326 3.420,00 4.899,60

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 36 32,08 45,96 1,4326 1.154,88 1.654,56

CODE LO V1 Diárias dia 120 239,00 342,39 1,4326 28.680,00 41.086,80

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 60 215,76 309,10 1,4326 12.945,60 18.546,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 1.500 6,75 9,67 1,4326 10.125,00 14.505,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 24 786,83 1.127,21 1,4326 18.883,92 27.053,04

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 626.373,96

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 5. aquisições de máquinas e secretariado executivo em São Luis/MA

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 520.746,24

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 193.569,56
TOTAL DA PROPOSTA R$ 1.147.120,20

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)
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Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno mês 24 0,00 1 0,00 0,00

PROP MO1 S1 Analista sênior mês 36 0,00 1 0,00 0,00

PROP MO1 S2 Analista pleno mês 24 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 A1 Secretária mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 108 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 36 0,00 1 0,00 0,00

CODE LO V1 Diárias dia 240 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 60 0,00 1 0,00 0,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 1.500 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 48 0,00 1 0,00 0,00

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 1. saneamento básico em Brasília/DF

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)
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CODIGO:

PFP-1.1

CONTRATANTE: BASE: Nov/2021

CODEVASF (SEDE) SICRO: Jul/2021

Cod. Base Insumos un Preço Unitário (PU)

EC1 SICRO Auxilio Alimentação mês

EC2 SICRO Exame Ocupacional mês

EC3 SICRO Cesta Básica mês

EC4 SICRO Assistência Médica mês

EC5 SICRO Seguro de Vida mês

EC6 SICRO Ferramenta mês

AT SICRO Auxilio Transporte mês Variável

EPI SICRO EPI Técnico (custo mensal) mês

R$ 0,00

Cesta de EPI do SICRO/DNIT para o nível superior, custo mensal por profissional, vide Especificações Técnicas

Auxilio transporte pago apenas para resultados positivos do calculo VT=(22xVD)-(VBx0.06x22/30);

VT = valor a receber de auxílio transporte

VD = valor gasto com o transporte por dia, orçamento considerado 10 R$/dia

VB = vencimento básico no contracheque

0.06 = 6% de participação do servidor

22 = número de dias por mês em que se usa o transporte (padrão)

30 = número de dias do mês (padrão)

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da 
Codevasf. Item 1. saneamento básico em Brasília/DF
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

A7 0,00

A8 0,00

A9 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00

B4 0,00

B5 0,00

B6 0,00

B8 0,00

B9 0,00

B10 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00

C2 0,00

C3 0,00

C4 0,00

C5 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 0,00% 0,00

K1b 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Ka 1,0000

Kb 1,0000 Saldo Fato Gerador c/ BDI

Kn 1,0000 0,00

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 1. saneamento básico em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico)

Encargos Socias MO1 Celetistas (Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico)

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Fator K BDI

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 0,00% 0,00

Ka 1,0000

OBSERVAÇÃO: MO de Reposição

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Fator K MO2 Reposição (Autonomo)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

Encargos Socias MO2 Autonomo

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kr
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 1. saneamento básico em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Nov/2021

SICRO: Jul/2021

Cod Incidência % R$

K4 Preço 0,00% 0,00

K4.1 Preço 0,00% 0,00

K4.2 Preço 0,00% 0,00

K4.3 Preço 0,00% 0,00

K3 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) Custos 0,00% 0,00

K2 DESPESAS INDIRETAS Custos 0,00% 0,00

K2.1 Custos da administração central Custos 0,00% 0,00

K2.2 Despesas Financeiras Custos 0,00% 0,00

K2.3 Riscos Custos 0,00% 0,00

K2.4 Garantias Contratuais Custos 0,00% 0,00

BDI 0,00% 0,00

Kn 1

DESCRIÇÃO

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kn
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 1. saneamento básico em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

COFINS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

Fator Kn = 1 + BDI, incide diretamente sobre insumos diversos e compõe cálculo dos fatores K de mão de obra e eventuais reicidencias

Taxa de Beneficio e Dispesas Indiretas

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

FatorK BDI

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

ISS

PIS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto
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Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno mês 24 0,00 1 0,00 0,00

PROP MO1 S1 Analista sênior mês 36 0,00 1 0,00 0,00

PROP MO1 S2 Analista pleno mês 48 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 A1 Secretária mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 A3 Motorista mês 24 0,00 1 0,00 0,00

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 156 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 12 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT3 Auxilio Transporte Motorista/Auxiliar mês 24 0,00 1 0,00 0,00

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 60 0,00 1 0,00 0,00

CODE LO V1 Diárias dia 360 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 120 0,00 1 0,00 0,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 3.000 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 72 0,00 1 0,00 0,00

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 2. aquisições de máquinas e secretariado executivo em Brasília/DF

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00

e-DOC 33C85738
Proc 59500.002929/2021-18-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
33C85738

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=33C85738
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2929&filter[anoproc]=2021


Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno mês 24 0,00 1 0,00 0,00

PROP MO1 S1 Analista sênior mês 12 0,00 1 0,00 0,00

PROP MO1 S2 Analista pleno mês 24 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 A1 Secretária mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 84 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 36 0,00 1 0,00 0,00

CODE LO V1 Diárias dia 180 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 180 0,00 1 0,00 0,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 4.500 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 36 0,00 1 0,00 0,00

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 4. obras viárias em Brasília/DF

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
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CODIGO:

PFP-1.1

CONTRATANTE: BASE: Nov/2021

CODEVASF (SEDE) SICRO: Jul/2021

Cod. Base Insumos un Preço Unitário (PU)

EC1 SICRO Auxilio Alimentação mês

EC2 SICRO Exame Ocupacional mês

EC3 SICRO Cesta Básica mês

EC4 SICRO Assistência Médica mês

EC5 SICRO Seguro de Vida mês

EC6 SICRO Ferramenta mês

AT SICRO Auxilio Transporte mês Variável

EPI SICRO EPI Técnico (custo mensal) mês

R$ 0,00

Cesta de EPI do SICRO/DNIT para o nível superior, custo mensal por profissional, vide Especificações Técnicas

Auxilio transporte pago apenas para resultados positivos do calculo VT=(22xVD)-(VBx0.06x22/30);

VT = valor a receber de auxílio transporte

VD = valor gasto com o transporte por dia, orçamento considerado 10 R$/dia

VB = vencimento básico no contracheque

0.06 = 6% de participação do servidor

22 = número de dias por mês em que se usa o transporte (padrão)

30 = número de dias do mês (padrão)

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da 
Codevasf. Item 4. obras viárias em Brasília/DF

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

A7 0,00

A8 0,00

A9 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00

B4 0,00

B5 0,00

B6 0,00

B8 0,00

B9 0,00

B10 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00

C2 0,00

C3 0,00

C4 0,00

C5 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 0,00% 0,00

K1b 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Ka 1,0000

Kb 1,0000 Saldo Fato Gerador c/ BDI

Kn 1,0000 0,00

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

Fator K BDI

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico)

Encargos Socias MO1 Celetistas (Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico)

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 4. obras viárias em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 0,00% 0,00

Ka 1,0000

OBSERVAÇÃO: MO de Reposição

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kr
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 4. obras viárias em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

Encargos Socias MO2 Autonomo

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Fator K MO2 Reposição (Autonomo)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Nov/2021

SICRO: Jul/2021

Cod Incidência % R$

K4 Preço 0,00% 0,00

K4.1 Preço 0,00% 0,00

K4.2 Preço 0,00% 0,00

K4.3 Preço 0,00% 0,00

K3 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) Custos 0,00% 0,00

K2 DESPESAS INDIRETAS Custos 0,00% 0,00

K2.1 Custos da administração central Custos 0,00% 0,00

K2.2 Despesas Financeiras Custos 0,00% 0,00

K2.3 Riscos Custos 0,00% 0,00

K2.4 Garantias Contratuais Custos 0,00% 0,00

BDI 0,00% 0,00

Kn 1

COFINS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

Fator Kn = 1 + BDI, incide diretamente sobre insumos diversos e compõe cálculo dos fatores K de mão de obra e eventuais reicidencias

Taxa de Beneficio e Dispesas Indiretas

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

FatorK BDI

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

ISS

PIS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

DESCRIÇÃO

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kn
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 4. obras viárias em Brasília/DF

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:
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Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 12 0,00 1 0,00 0,00

PROP MO1 S1 Analista sênior mês 12 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 A1 Secretária mês 24 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 A3 Motorista mês 24 0,00 1 0,00 0,00

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 72 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 24 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT3 Auxilio Transporte Motorista/Auxiliar mês 24 0,00 1 0,00 0,00

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 36 0,00 1 0,00 0,00

CODE LO V1 Diárias dia 120 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 60 0,00 1 0,00 0,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 1.500 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 24 0,00 1 0,00 0,00

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

PROP: Nov/2021
SINAPI/DF: Set/2021
SICRO/NA: Jul/2021

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da Codevasf. 
Item 5. aquisições de máquinas e secretariado executivo em São Luis/MA

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
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CODIGO:

PFP-1.1

CONTRATANTE: BASE: Nov/2021

CODEVASF (SEDE) SICRO: Jul/2021

Cod. Base Insumos un Preço Unitário (PU)

EC1 SICRO Auxilio Alimentação mês

EC2 SICRO Exame Ocupacional mês

EC3 SICRO Cesta Básica mês

EC4 SICRO Assistência Médica mês

EC5 SICRO Seguro de Vida mês

EC6 SICRO Ferramenta mês

AT SICRO Auxilio Transporte mês Variável

EPI SICRO EPI Técnico (custo mensal) mês

R$ 0,00

Cesta de EPI do SICRO/DNIT para o nível superior, custo mensal por profissional, vide Especificações Técnicas

Auxilio transporte pago apenas para resultados positivos do calculo VT=(22xVD)-(VBx0.06x22/30);

VT = valor a receber de auxílio transporte

VD = valor gasto com o transporte por dia, orçamento considerado 10 R$/dia

VB = vencimento básico no contracheque

0.06 = 6% de participação do servidor

22 = número de dias por mês em que se usa o transporte (padrão)

30 = número de dias do mês (padrão)

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e obras da 
Codevasf. Item 5. aquisições de máquinas e secretariado executivo em São Luis/MA

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

A7 0,00

A8 0,00

A9 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00

B4 0,00

B5 0,00

B6 0,00

B8 0,00

B9 0,00

B10 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00

C2 0,00

C3 0,00

C4 0,00

C5 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 0,00% 0,00

K1b 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Ka 1,0000

Kb 1,0000 Saldo Fato Gerador c/ BDI

Kn 1,0000 0,00

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

Fator K BDI

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico)

Encargos Socias MO1 Celetistas (Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico)

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 5. aquisições de máquinas e secretariado 
executivo em São Luis/MA

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

Encargos Socias MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Fator K MO1 Celetistas (Básico + Fato Gerador)

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Nov/2021

SINAPI/DF: Set/2021

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1a 0,00% 0,00

Ka 1,0000

OBSERVAÇÃO: MO de Reposição

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kr
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 5. aquisições de máquinas e secretariado 
executivo em São Luis/MA

CODEVASF (SEDE)

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

Encargos Socias MO2 Autonomo

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1) (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Fator K MO2 Reposição (Autonomo)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Nov/2021

SICRO: Jul/2021

Cod Incidência % R$

K4 Preço 0,00% 0,00

K4.1 Preço 0,00% 0,00

K4.2 Preço 0,00% 0,00

K4.3 Preço 0,00% 0,00

K3 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) Custos 0,00% 0,00

K2 DESPESAS INDIRETAS Custos 0,00% 0,00

K2.1 Custos da administração central Custos 0,00% 0,00

K2.2 Despesas Financeiras Custos 0,00% 0,00

K2.3 Riscos Custos 0,00% 0,00

K2.4 Garantias Contratuais Custos 0,00% 0,00

BDI 0,00% 0,00

Kn 1

COFINS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

Fator Kn = 1 + BDI, incide diretamente sobre insumos diversos e compõe cálculo dos fatores K de mão de obra e eventuais reicidencias

Taxa de Beneficio e Dispesas Indiretas

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

FatorK BDI

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

ISS

PIS - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

DESCRIÇÃO

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kn
NOME DA CONSULTORA:

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, projetos e 
obras da Codevasf. Item 5. aquisições de máquinas e secretariado 
executivo em São Luis/MA

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:
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CODIGO:

CCU
Cod. Base Insumos Obs Custo Unitário (CU)

ECA SICRO Alimentação 537,62

ECA SICRO EPI 32,08

ECA SICRO Ferramenta 0,00

ECA SICRO Transporte 0,00

ECA SICRO Exame Ocupacional 2,77

ECA SICRO Cesta Básica 0,00

ECA SICRO Assistência Médica 278,94

ECA SICRO Seguro de Vida 5,80

ECA PROP Encargos Comp. e Adicionais Soma 857,21

V1 Codevasf Diárias (Tabela diárias Codevasf) Único 239,00

V3 ANP Síntese dos Preços Praticados - Brasil Único 6,75

V2.1 Pesquisa AJU 219,59

V2.2 Pesquisa BSB 219,59

V2.3 Pesquisa FOR 209,14

V2.4 Pesquisa JPA 219,59

V2.5 Pesquisa MCP 209,14

V2.6 Pesquisa MCZ 209,14

V2.7 Pesquisa MOC 209,14

V2.8 Pesquisa NAT 219,59

V2.9 Pesquisa PMW 209,14

V2.10 Pesquisa PNZ 201,24

V2.11 Pesquisa SLZ 229,97

V2.12 Pesquisa SSA 229,97

V2.13 Pesquisa THE 219,59

V2 Pesquisa Sedan Intermediário 1.5 Flex Média 215,76

V3.1 Pesquisa Passagem BSB/AJU/BSB 789,00

V3.2 Pesquisa Passagem BSB/FOR/BSB 907,00

V3.3 Pesquisa Passagem BSB/JPA/BSB 1.239,00

V3.4 Pesquisa Passagem BSB/MCP/BSB 455,00

V3.5 Pesquisa Passagem BSB/MCZ/BSB 998,00

V3.6 Pesquisa Passagem BSB/MOC/BSB 762,00

V3.7 Pesquisa Passagem BSB/NAT/BSB 845,00

V3.8 Pesquisa Passagem BSB/PNZ/BSB 768,00

V3.9 Pesquisa Passagem BSB/PMW/BSB 618,00

V3.10 Pesquisa Passagem BSB/SLZ/BSB 765,00

V3.11 Pesquisa Passagem BSB/SSA/BSB 620,00

V3.12 Pesquisa Passagem BSB/THE/BSB 676,00

V3 Pesquisa Passagens Aéreas (ida e volta) Média 786,83

P8067 SICRO Engenheiro de projetos sênior 13.887,45

P8066 SICRO Engenheiro de projetos pleno 10.528,02

P8065 SICRO Engenheiro de projetos júnior 9.350,00

P8147 SICRO Técnico de obras 2.910,50

P8135 SICRO Secretária 2.231,45

P8113 SICRO Motorista de veículo leve 1.761,39

203105 Salario.com Cientista de Dados (minima) 6.494,99

P8045 SICRO Economista júnior 4.876,38

P8040 SICRO Contador júnior 3.706,89

P8007 SICRO Analista de desenvolvimento de sistemas júnior 3.446,09

P0801 SICRO Advogado júnior 4.327,31

S3 PROP Analista Júnior Média 4.570,33

203105 Salario.com Cientista de Dados (média) 7.116,32

P8046 SICRO Economista pleno 6.501,85

P8041 SICRO Contador pleno 4.942,52

P8008 SICRO Analista de desenvolvimento de sistemas pleno 4.594,79

P8002 SICRO Advogado pleno 5.769,75

S2 PROP Analista Pleno Média 5.785,05

203105 Salario.com Cientista de Dados (máxima) 10.754,40

P8047 SICRO Economista sênior 11.921,55

P8042 SICRO Contador sênior 9.612,06

P8009 SICRO Analista de desenvolvimento de sistemas sênior 8.167,44

P8003 SICRO Advogado Sênior 9.847,14

S1 PROP Analista Sênior Média 10.060,52

COMPOSIÇÕES PROP
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PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

2018

Orientações básicas para operacionalização do Pagamento pelo Fato Gerador nos 

termos da alínea “b” do item 1.1 do Anexo VII-B -  Diretrizes Especí�ca para elaboração 

do Ato Convocatório, da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.

CADERNO DE LOGÍSTICA
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NoƌŵalizaçãoàBiďliogƌĄiĐa:àCODIN/CGPLá/SPO

B823p

Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Pagamento pelo fato gerador / Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
eàGestĆo,à“eĐƌetaƌiaàdeàGestĆo.à--àBƌasília:àMP,àϮϬϭϴ.à;CadeƌŶoàdeàLogísiĐaͿ.

80 p.: il.

Orientações básicas para operacionalização do Pagamento pelo Fato 
Gerador nos termos da alínea “b” do item 1.1 do Anexo VII-B -  Dire-
tƌizesàEspeĐíiĐaàpaƌaàelaďoƌaçĆoàdoàátoàCoŶǀoĐatſƌio,àdaàIŶstƌuçĆoà
NoƌŵaiǀaàŶºàϱ,àdeàϮϲàdeàŵaioàdeàϮϬϭϳ

ϭ.àCoŶtƌatoàadŵiŶistƌaiǀoàϮ.àCoŶtƌatoàdeàseƌǀiçoàϯ.àFatoàgeƌadoƌàI.àTítulo.

CDUàϯϱϭ.ϳϭϮ.Ϯ
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Presidente da rePública
MiĐhelàTeŵeƌ

Ministério do Plane jaMento, desenvolviMento e Gestão - MP
EsteǀesàPedƌoàColŶagoàJuŶioƌ

secretaria de Gestão - seGes
áŶtoŶioàPauloàVogelàdeàMedeiƌos
Secretário

CassiaŶoàdeà“ouzaàálǀes
Secretário-Adjunto de Gestão 

dePartaMento de norMas e sisteMas de loGística – deloG
WesleǇàRodƌigoàCoutoàLiƌa

coordenação-Geral de norMas - cGnor
Andréa Ache

equiPe técnica - coordenação-Geral de norMas
Elaďoƌadoƌes:
Andréa Ache
Maria Arcângela Silva Casagrande
Marina do Bé Nascentes Marcondes de França Ferreira
“ĐheǇlaàCƌisiŶaàdeà“ouzaàBelŵiƌoàdoàáŵaƌal

Colaďoƌadoƌes:
Fernando Simões de Carvalho Chagas
KaduàFƌeiƌeàdeàáďƌeu
MaŶuelaàDeoliŶdaàdosà“aŶtosàdaà“ilǀaàPiƌes
Priscila Rayane de Menezes Silva Machado
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suMÁrio

ϭ.àápƌeseŶtaçãoà ϰ

Ϯ.àOàƋueàĠàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌ?à à ϱ

ϯ.àOpeƌaĐioŶalizaçãoàdoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌà à ϵ

ϯ.ϭ.àPlaŶejaŵeŶtoà à ϵ
ϯ.Ϯ.à“eleçĆoàdoàFoƌŶeĐedoƌà à ϭϭ
ϯ.ϯ.àGestĆoàdoàCoŶtƌatoà à ϭϭ
ϯ.ϰ.àFluǆoàŵodelaƌàdoàpagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌà à ϭϯ

ϰ.àSaldoàOƌçaŵeŶtĄƌioà à ϭϱ

ϱ.àExeŵplosàPƌĄiĐosàƋuaŶtoàăsàliďeƌaçƁes:àoĐoƌƌġŶĐiaàouàŶãoàdeàfatoàouàĐoŶjuŶtoàdeàfatosàƋueàeŶsejaŵà

oďƌigaçãoàdeàpagaŵeŶtoàpelaàádŵiŶistƌação.à à ϭϳ

ϱ.ϭ.àOďseƌǀaçƁesàiŵpoƌtaŶtes:àà ϭϳ
ϱ.Ϯ.àEstƌutuƌaàdoàdoĐuŵeŶto:à à ϭϴ
ϱ.ϯ.àápliĐaçĆoàdaàŵetodologiaà à ϭϵ
ϱ.ϰ.àPoŶtosàdeàáteŶçĆoàà ϲϲ

ϲ.àPƌevisƁesàlegaisàúteisàpaƌaàuilizaçãoàdoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌàà ϲϴ

ϲ.ϭ.àFĠƌiasàeàádiĐioŶalàdeàFĠƌiasà à ϲϴ
à ààààààààϲ.ϭ.ϭ.àFĠƌiasàpƌopoƌĐioŶaisà à ϲϵ
ϲ.Ϯ.àϭϯ°à“alĄƌioà à ϳϭ
ϲ.ϯ.àResĐisĆoàdoàĐoŶtƌatoàdeàtƌaďalhoà à ϳϯ
à ààààààààϲ.ϯ.ϭ.àDispeŶsaàpoƌàjustaàĐausa.à à ϳϰ

ϲ.ϯ.Ϯ.àDispeŶsaàseŵàjustaàĐausa.à ϳϱ
à àààààϲ.ϯ.Ϯ.ϭàáǀisoàPƌĠǀioà ϳϱ

àà aͿàáǀisoàpƌĠǀioàtƌaďalhadoà à ϳϱ
àà ďͿàáǀisoàpƌĠǀioàiŶdeŶizadoà à ϳϱ

ϲ.ϯ.Ϯ.Ϯ.àMultaàdoàFGT“àeàCoŶtƌiďuiçĆoà“oĐialà à ϳϳ
ϲ.ϰ.àáusġŶĐiasàLegaisàeàaàReposiçĆoàdoàPƌoissioŶalàáuseŶteà à ϳϳ
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 1. APRESENTAÇ ÃO

EsteàĐadeƌŶoàapƌeseŶtaàiŶfoƌŵaçƁesàpaƌaàaàopeƌaĐioŶalizaçĆoàdoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌ,àdesiŶaŶdo-se,àassiŵ,àaà
oƌieŶtaƌàosàgestoƌesàdeàĐoŵpƌasàaĐeƌĐaàdosàpƌoĐediŵeŶtosàpaƌaàsuaàuilizaçĆoàďeŵàĐoŵoàpaƌaàŵoǀiŵeŶtaçĆoàdasàƌuďƌiĐasà
ƋueàĐoŵpƁeŵàosàĐustosàdaàŵĆoàdeàoďƌaàĐoŵàdediĐaçĆoàeǆĐlusiǀa.

EssaàfeƌƌaŵeŶtaàŶasĐeàĐoŵoàuŵaàŶoǀaàpƌopostaàdoàgoǀeƌŶoàfedeƌalàƋueàpƌioƌizaàoàpagaŵeŶtoàpeloàƌesultadoàeàseàpƌeoĐupaà
ĐoŵàaàaloĐaçĆoàeiĐieŶteàdeàƌeĐuƌsosàpúďliĐos,àdeàfoƌŵaàƋueàosàeŶĐaƌgosàassuŵidosàpelaàádŵiŶistƌaçĆo,àeŶƋuaŶtoàĐoŶtƌataŶ-
te,àsejaŵàŵeŶsuƌadosàpoƌàŵeioàdeàŵodelosàdeàŵediçĆoàdeàƌesultadosàŵaisàefeiǀos,àĐoŵàiǆaçĆoàdeàpaƌąŵetƌosàeàĐƌitĠƌiosà
paƌaàaàaǀaliaçĆoàeàŵelhoƌiaàdaàƋualidadeàdaàpƌestaçĆoàdeàseƌǀiçosàsoďàoàƌegiŵeàdeàeǆeĐuçĆoàiŶdiƌeta.

ássiŵ,àoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌàadǀĠŵàdessaàǀisĆoàdeàŵelhoƌàapƌoǀeitaŵeŶtoàdosàƌeĐuƌsosàpúďliĐosàeàdaàuilizaçĆoà
lſgiĐaàdoàoƌçaŵeŶtoàƋueàĠàdistƌiďuídoàaàĐadaàuŶidade,àoàƋue,àpoƌàseuàtuƌŶo,àdizàƌespeitoàăàiŵpleŵeŶtaçĆoàdeàpagaŵeŶtosà
pelaàádŵiŶistƌaçĆoàligadosàiŶiŵaŵeŶteàaàpadƌƁesàdeàdeseŵpeŶho,àespeĐialŵeŶteàĐoŶsideƌaŶdoàosàĐustosàiŶeƌeŶtesàaàĐadaà
pƌoĐessoàliĐitatſƌio,àsejaŵàdeàƌeĐuƌsosàhuŵaŶosà;ƋueàhojeàsĆoàesĐassosͿ,àdaàesĐolhaàdaàŵelhoƌàsoluçĆo,àdeàopoƌtuŶidadeàouà
deàdispġŶdiosàŵoŶetĄƌiosàdiƌetos.à

ádeŵais,àessaàŶoǀaàŵetodologiaàdoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌàseàiŶseƌeàĐoŵoàuŵàdosàĐoŶtƌolesàiŶteƌŶosàƋueàpodeŵà
seƌàadotadosàpaƌaàoàtƌataŵeŶtoàdosàƌisĐosàƌelaiǀosàaoàdesĐuŵpƌiŵeŶtoàdasàoďƌigaçƁesàtƌaďalhistas,àpƌeǀideŶĐiĄƌiasàeàpaƌaà
ĐoŵàoàFGT“,àƋuaŶdoàseàpƌopƁeàƋueàaàádŵiŶistƌaçĆoàseàƌespoŶsaďilizeàtĆoàsoŵeŶteàpeloàpagaŵeŶtoàdosàĐustosàdeĐoƌƌeŶtesà
deàeǀeŶtosàefeiǀaŵeŶteàoĐoƌƌidos,àŵiigaŶdoàpagaŵeŶtosàdosàĐustosàƋueàŵuitasàǀezesàŶĆoàseàƌealizaŵàeàƋueàoŶeƌaŵàeŵà
deŵasiaàosàĐoŶtƌatosàdeàpƌestaçĆoàdeàseƌǀiçoàeŵàƌegiŵeàdeàdediĐaçĆoàeǆĐlusiǀaàdeàŵĆoàdeàoďƌa,àaàeǆeŵploàdeàǀaloƌesàpaƌaà
ƌesĐisĆo,àausġŶĐiasàlegais,àauǆílioàŵateƌŶidadeàeàpateƌŶidade,àdeŶtƌeàoutƌos.àOuàseja,àĐasoàŶĆoàĐoŵpƌoǀadosàosàeǀeŶtosà
tƌaďalhistas,àdeŶtƌeàoutƌosàfutuƌosàeàiŶĐeƌtos,àƋueàdaƌiaŵàeŶsejoàaoàpagaŵeŶtoàpelaàádŵiŶistƌaçĆo,àtaisàeǀeŶtosàŶĆoàĐoŵ-
poƌĆoàosàĐustosàiŶaisàpaƌaàpagaŵeŶtoàdoàĐoŶtƌato,àdeàŵodoàƋueàosàƌespeĐiǀosàƌeĐuƌsosàpeƌŵaŶeĐeŵàŶosàĐofƌesàpúďliĐos.à

Poƌàiŵ,àaŶotaŵosàaiŶdaàƋueàesteàŵateƌialàseàdesiŶaàaiŶdaàaàfoƌŶeĐeƌàŵodelosàeàeǆeŵplosàdidĄiĐosàelaďoƌadosàăàluzàdaàŶoǀaà
ƌefoƌŵaàtƌaďalhista,àDeĐƌetoàŶºàϵ.ϱϬϳ,àdeàϮϭàdeàseteŵďƌoàdeàϮϬϭϴ,àeàdaàIŶstƌuçĆoàNoƌŵaiǀaàŶºàϱ,àdeàϮϲàdeàŵaioàdeàϮϬϭϳ,à
paƌaàapliĐaçĆoàdoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌ,àďusĐaŶdoàŵiŶiŵizaƌàeǀeŶtuaisàdúǀidasàeàdiiĐuldadesàeŵàsuaàiŵpleŵeŶtaçĆo.

Antonio Paulo Vogel de Medereiros

Secretário de Gestão
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 2. O QUE É PAGAMENTO PELO FATO GERADOR?

OàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌ,àpƌeǀistoàŶaàalíŶeaà͞ a͟àdoàiŶĐisoàVàdoàaƌt.àϴºàdoàDeĐƌetoàŶºàϵ.ϱϬϳ,àdeàϮϭàdeàseteŵďƌoàdeàϮϬϭϴ,à
ĠàuŵàdosàiŶstƌuŵeŶtosàdeàgaƌaŶiaàdoàĐuŵpƌiŵeŶtoàdasàoďƌigaçƁesàtƌaďalhistas,àdasàveƌďasàƌesĐisſƌias,àdeŶtƌeàoutƌosà
eveŶtos,àŶasàĐoŶtƌataçƁesàdeàseƌǀiçosàĐoŶiŶuadosàĐoŵàdediĐaçĆoàeǆĐlusiǀaàdeàŵĆoàdeàoďƌa.à

DeĐƌetoàŶºàϵ.ϱϬϳ,àdeàϮϬϭϴ

à͞áƌt.ϲºàPaƌaàaàexeĐuçĆoàiŶdiƌetaàdeàseƌviços,àŶoàąŵďitoàdosàſƌgĆosàeàdasàeŶidadesàdeàƋueàtƌataàoà
aƌt.àϭº,àasàĐoŶtƌataçƁesàdeveƌĆoàseƌàpƌeĐedidasàdeàplaŶejaŵeŶtoàeàoàoďjetoàseƌĄàdeiŶidoàdeàfoƌŵaà
pƌeĐisaàŶoàiŶstƌuŵeŶtoàĐoŶvoĐatſƌio,àŶoàpƌojetoàďĄsiĐoàouàŶoàteƌŵoàdeàƌefeƌġŶĐiaàeàŶoàĐoŶtƌatoàĐoŵoà
exclusivamente de prestação de serviços. 

(...)

Art. 8º  Os contratos de que trata este decreto conterão cláusulas que:

Và-àpƌevejaŵ,àĐoŵàvistasàăàgaƌaŶiaàdoàĐuŵpƌiŵeŶtoàdasàoďƌigaçƁesàtƌaďalhistasàŶasàĐoŶtƌataçƁesà
deàseƌviçosàĐoŶiŶuadosàĐoŵàdediĐaçĆoàexĐlusivaàdeàŵĆoàdeàoďƌa:

a)àƋueàosàvaloƌesàdesiŶadosàaoàpagaŵeŶtoàdeàfĠƌias,àdĠĐiŵoàteƌĐeiƌoàsalĄƌio,àausġŶĐiasàlegaisàeà
veƌďasàƌesĐisóƌiasàdosàeŵpƌegadosàdaàĐoŶtƌatadaàƋueàpaƌiĐipaƌeŵàdaàexeĐuçãoàdosàseƌviçosàĐoŶ-
tƌatadosàseƌãoàefetuadosàpelaàĐoŶtƌataŶteàăàĐoŶtƌatadaàsoŵeŶteàŶaàoĐoƌƌġŶĐiaàdoàfatoàgeƌadoƌ; ou

ďͿàƋueàosàvaloƌesàdesiŶadosàaoàpagaŵeŶtoàdasàfĠƌias,àdĠĐiŵoàteƌĐeiƌoàsalĄƌioàeàveƌďasàƌesĐisſƌiasàdosà
eŵpƌegadosàdaàĐoŶtƌatadaàƋueàpaƌiĐipaƌeŵàdaàexeĐuçĆoàdosàseƌviçosàĐoŶtƌatadosàseƌĆoàdepositadosà
pelaàĐoŶtƌataŶteàeŵàĐoŶtaàviŶĐuladaàespeĐíiĐa,àaďeƌtaàeŵàŶoŵeàdaàĐoŶtƌatada,àeàĐoŵàŵoviŵeŶtaçĆoà
autorizada pela contratante;”
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3. OPERACIONALIZ AÇ ÃO DO 
PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

áàopeƌaĐioŶalizaçĆoàdoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌàpeƌĐoƌƌeàasàtƌġsàfasesàdoàpƌoĐediŵeŶtoàdeàĐoŶtƌataçĆoà;plaŶejaŵeŶto,à
seleçĆoàdoàfoƌŶeĐedoƌàeàgestĆoàdoàĐoŶtƌatoͿ,àdeàŵodoàƋue,àosàſƌgĆosàeàeŶidades,àƋuaŶdoàdaàsuaàadoçĆoà;ŶasàĐoŶtƌataçƁesà
deàseƌǀiçosàĐoŶiŶuadosàĐoŵàdediĐaçĆoàeǆĐlusiǀaàdeàŵĆoàdeàoďƌaͿ,àdeǀeƌĆoàoďseƌǀaƌàoàƋueàsegue:

3.1. Plane jaMento

A operacionalização do Pagamento pelo Fato Gerador já se inicia na fase de planejamento da contratação, observando-se:

aͿàGeƌeŶĐiaŵeŶtoàdeàRisĐos:àiŶĐluiƌàŶoàMapaàdeàRisĐosàoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌàĐoŵoàŵeĐaŶisŵoàdeàĐoŶtƌoleàiŶteƌŶoà
uilizadoàpaƌaàtƌataƌàosàpossíǀeisàƌisĐosàdeàdesĐuŵpƌiŵeŶtosàdasàoďƌigaçƁesàtƌaďalhistasàeàǀeƌďasàƌesĐisſƌiasàdosàtƌaďalhadoƌesà
poƌàpaƌteàdaàĐoŶtƌatada,àŵiigaŶdoàaàƌespoŶsaďilidadeàsuďsidiĄƌiaàdaàádŵiŶistƌaçĆo.

ďͿàTeƌŵosàdeàRefeƌġŶĐiaàouàPƌojetoàBĄsiĐo:àiŶĐluiƌàŶoàiteŵà͞ŵodeloàdeàgestĆoàdoàĐoŶtƌatoàeàĐƌitĠƌiosàdeàŵediçĆoàdeàpaga-
ŵeŶto͟àƋueàseƌĄàuilizadoàoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌàĐoŵoàŵeĐaŶisŵoàdeàĐoŶtƌoleàiŶteƌŶoàdaàĐoŶtƌataçĆo.

ĐͿàátoàĐoŶvoĐatſƌio:

Đ.ϭ.àPƌeveƌàexpƌessaŵeŶteàaàadoçãoàdoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌà;áŶeǆoàVII-Bà–àDiƌetƌizesàEspeĐíiĐasàpaƌaàEla-
ďoƌaçĆoàdoàátoàCoŶǀoĐatſƌioà–àINàŶºàϱ,àdeàϮϬϭϳͿ,àpostoàƋueàaàpuďliĐidadeàdestaàesĐolha,àaiŶdaàŶaàfaseàiŶiĐial,àteŵàoà
oďjeiǀoàdeàgaƌaŶiƌàaàisoŶoŵiaàdasàpƌopostasàpoƌàpaƌteàdasàeŵpƌesasàiŶteƌessadas,àuŵaàǀezàƋueàasàƌegƌasàsĆoàuŶifoƌ-
ŵesàaàtodosàosàpaƌíĐipes.

Đ.Ϯ.àIŶĐluiƌàasàseguiŶtesàdisposiçƁes:

;iͿàOďƌigaçãoàdoàfoƌŶeĐedoƌàdeàapƌeseŶtaƌàaàpƌopostaàĐoŶteŵplaŶdoàoàvaloƌàtotal/gloďalàdosàĐustosàdaàĐoŶtƌatação,à
iŶĐlusiǀeàaƋuelesàesiŵadosàpaƌaàasàoĐoƌƌġŶĐiasàdeàfatosàgeƌadoƌes,àĐoŶfoƌŵeàáŶeǆoàVII-DàdaàINàŶºàϱ,àdeàϮϬϭϳ,àƋueà
tƌataàdoàModeloàdeàPlaŶilhaàdeàCustosàeàFoƌŵaçĆoàdeàPƌeços;

;iiͿàDeŵoŶstƌaçãoàdeàĐoŵoàseàdaƌĄàoàpagaŵeŶtoàeàasàliďeƌaçƁesàƋuaŶdoàdaàoĐoƌƌġŶĐiaàdosàeveŶtos,àĐoŶfoƌŵeàaďaixoà
segueà;suďiteŵàϭ.ϳàdoàiteŵàϭàdoàáŶexoàVII-Bà–àDiƌetƌizesàEspeĐíiĐasàpaƌaàElaďoƌaçãoàdoàátoàCoŶvoĐatſƌioà–àINàŶºà
ϱ,àdeàϮϬϭϳͿ:
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àϭϲ

4. SALDO ORÇ AMENTÁRIO

áàŵetodologiaàdeàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌ,àĐoŵoàŵeŶĐioŶadoàaoàloŶgoàdesteàCadeƌŶoàTĠĐŶiĐo,àpƌiŵaà-àpaƌaàalĠŵàdaà
isĐalizaçĆoàdaàaǀaliaçĆoàƋualitaiǀaàŶaàeǆeĐuçĆoàdoàoďjetoàĐoŶtƌatadoà-àpelaàǀeƌiiĐaçĆoàdoàŶasĐiŵeŶtoàdeàĐadaàsituaçĆoà
ƋueàpossaàeŶsejaƌàoàpagaŵeŶtoàpelaàádŵiŶistƌaçĆo.àássiŵ,àoàĐoŶtƌatadoàteŵàapeŶasàŵeƌaàeǆpeĐtaiǀaàdeàdiƌeitosàsoďƌeàoà
ƌeĐeďiŵeŶtoàpelaàsuaàpƌestaçĆoàdeàseƌǀiço,àdeàŵodoàƋue,àeŶƋuaŶtoàestaàŶĆoàseàƌealizaàeàĠàdeǀidaŵeŶteàafeƌidaàpeloàisĐal,à
ŶãoàgeƌaàdiƌeitoàadƋuiƌidoàpeloàseuàƌeĐeďiŵeŶto.àà

PoƌtaŶto,àeǀeŶtualàsaldoàoƌçaŵeŶtĄƌioàŶoàeŶĐeƌƌaŵeŶtoàdoàexeƌĐíĐio,àouàaoàiŶalàdaàvigġŶĐiaàdoàĐoŶtƌatoàĐoŵàaàeŵpƌesaà
pƌestadoƌaàdeàseƌviço, ŶãoàseƌĄàoďjetoàdeàliďeƌaçãoàouàƌepasseàăàeŵpƌesa,àĐoŶsideƌaŶdoàiŶĐlusiǀeàoàƋueàpƌeĐoŶizaàoàaƌt.à
ϲϯàdaàleiàŶºàϰ.ϯϮϬ,àdeàϭϵϲϰ,àaàseguiƌàin verbis,àeŵàƋueàaàǀeƌiiĐaçĆoàdoàdiƌeitoàadƋuiƌidoàpeloàĐƌedoƌàteŵàpoƌàďaseàosàítulosà
eàdoĐuŵeŶtosàƋueàĐoŵpƌoveŵàoàƌespeĐivoàĐƌĠdito.

LeiàŶºàϰ.ϯϮϬ,àdeàϭϵϲϰ

à͞ áƌt.àϲϯ.àáàliƋuidaçĆoàdaàdespesaàĐoŶsisteàŶaàveƌiiĐaçãoàdoàdiƌeitoàadƋuiƌidoàpeloàĐƌedoƌàteŶdoàpoƌà
ďaseàosàítulosàeàdoĐuŵeŶtosàĐoŵpƌoďatſƌiosàdoàƌespeĐivoàĐƌĠdito.

§àϭ°àEssaàveƌiiĐaçĆoàteŵàpoƌàiŵàapuƌaƌ:

Ià-àaàoƌigeŵàeàoàoďjetoàdoàƋueàseàdeveàpagaƌ;

IIà-àaàiŵpoƌtąŶĐiaàexataàaàpagaƌ;à;VideàMedidaàPƌovisſƌiaàŶºàϱϴϭ,àdeàϮϬϭϮͿ

IIIà-àaàƋueŵàseàdeveàpagaƌàaàiŵpoƌtąŶĐia,àpaƌaàexiŶguiƌàaàoďƌigaçĆo.

§àϮºàáàliƋuidaçãoàdaàdespesaàpoƌàfoƌŶeĐiŵeŶtosàfeitosàouàseƌviçosàpƌestadosàteƌĄàpoƌàďase:

Ià-àoàĐoŶtƌato,àajusteàouàaĐƀƌdoàƌespeĐivo;

IIà-àaàŶotaàdeàeŵpeŶho;

III - os ĐoŵpƌovaŶtes da entrega de material ou da pƌestaçãoàefeivaàdoàseƌviço.”
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àϭϴ

5. EXEMPLOS PRÁTICOS QUANTO ÀS LIBERAÇÕES: OCORRÊNCIA 
OU NÃO DE FATO OU CONJUNTO DE FATOS QUE ENSE JAM 

OBRIGAÇ ÃO DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇ ÃO. 

PaƌaàŵelhoƌàĐoŵpƌeeŶsĆoàsoďƌeàoàpƌoĐessoàdeàliďeƌaçĆoàdeàǀaloƌesàƋuaŶdoàdaàadoçĆoàdoàPagaŵeŶtoàpeloàFatoàGeƌadoƌ,à
seƌĆoàapƌeseŶtadosàŵodelos/ĐĄlĐulosàƋueàaďoƌdaƌĆoàaàsisteŵĄiĐaàdosàpagaŵeŶtosàƌefeƌeŶtesàaàϭϯºàsalĄƌio,àFĠƌias,àϭ/ϯà
ĐoŶsituĐioŶal,àďeŵàĐoŵoàosàeǀeŶtosàfutuƌosàeàiŶĐeƌtosàĐoŵo,àpoƌàeǆeŵplo,àaàŶeĐessidadeàdeàuŵàƌepositoƌ.

5.1. observações iMPortantes 

a) áàŵetodologiaàuilizadaàseƌĄàaàestaďeleĐidaàpelaà“eĐƌetaƌiaàdeàGestĆoà;“egesͿàŶoàƋueàdizàƌespeitoàaosàĐĄlĐulosàŶasàplaŶilhasà
deàĐustoàeàfoƌŵaçĆoàdosàpƌeços;

b) OsàeǆeŵplosàseƌĆoàdeŵoŶstƌadosàdeàaĐoƌdoàĐoŵàasàefeiǀasàoĐoƌƌġŶĐiasàƋueàdaƌĆoàeŶsejoàaosàpagaŵeŶtosàpelaàádŵi-
ŶistƌaçĆo,àduƌaŶteàaàpƌestaçĆoàdoàseƌǀiçoàpeloàĐoŶtƌatadoà;ŵġsàaàŵġsͿ;

ĐͿà“eƌĄàadotadoàĐoŵoàpadƌĆoàϮϮà;ǀiŶteàeàdoisͿàdiasàúteis;

d) áàsiŵulaçĆoàdoàĐoŶtƌatoàdeàpƌestaçĆoàdeàseƌǀiçoàteƌĐeiƌizado,àĐoŶtaƌĄàĐoŵàasàseguiŶtesàĐaƌaĐteƌísiĐas:

•àVigġŶĐiaàaàpaƌiƌàdeàϭºàdeàjuŶhoàdeàϮϬϭϭ.

•àáloĐaçĆoàdeàŵĆoàdeàoďƌa:à3 empregados ;ŶoŵesàiĐíĐios:àJoƌge,àFeƌŶaŶdaàeàáugustoͿ;

•àJoƌŶadaàdeàtƌaďalhoàdeàϰϰhàseŵaŶais;

e) OďseƌǀaƌàƋueàaàádŵiŶistƌaçĆoàŶãoàaƌĐaƌĄàĐoŵàosàeƋuíǀoĐosàdeàdiŵeŶsioŶaŵeŶtoàapƌeseŶtadosàŶaàpƌoposta,àĐoŶsoaŶteà
aƌt.àϲϯàdaàINàŶ°àϱ,àdeàϮϬϭϳ;

fͿàOďseƌǀaƌàƋueàaàádŵiŶistƌaçĆoàŶĆoàaƌĐaƌĄàĐoŵàǀaloƌesàƋueàseàǀiŶĐuleŵàăsàsituaçƁesàoĐoƌƌidasàfoƌaàdoàĐoŶtƌato,àaàeǆeŵploà
deàƋuaŶdoàuŵàeŵpƌegadoàfoƌàƌealoĐadoàeŵàoutƌoàĐoŶtƌatoàeàapſsàesseàfatoàseƌàdeŵiido.àáàoďƌigaçĆoàdoàpagaŵeŶtoàdeà
todasàasàǀeƌďasàpƌopoƌĐioŶais,àdepoisàdaàƌealoĐaçĆo,àĠàtĆoàsoŵeŶteàdoàfoƌŶeĐedoƌ;

g) Haverá disponibilização de aƌƋuivoàeletƌƀŶiĐoàuilizadoàpaƌaàsiŵulaçĆoàdosàĐĄlĐulosàŶoàPoƌtalàdeàCoŵpƌasàdoàGoǀeƌŶoà
FedeƌalàŶoàliŶkàhtps://ǁǁǁ.ĐoŵpƌasgoǀeƌŶaŵeŶtais.goǀ.ďƌ/iŶdeǆ.php/oƌieŶtaĐoes-e-pƌoĐediŵeŶtos.
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àϲϵ

 6. PREVISÕES LEGAIS ÚTEIS PARA UTILIZ AÇ ÃO DO 
PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

6.1. Férias e adicional de Férias

Tƌata-seàdeàdiƌeitoàdoàtƌaďalhadoƌàƋueàĐoŶsisteàŶoàafastaŵeŶtoàdoàtƌaďalhoàpoƌàϯϬà;tƌiŶtaͿàdias,àapſsàoàpeƌíodoàdeàϭϮàŵesesà
deàǀigġŶĐiaàdoàseuàĐoŶtƌatoàdeàtƌaďalho.àPƌeǀistoàŶoàaƌigoàϳ°àdaàCoŶsituiçĆoàFedeƌal,àasàfĠƌiasàsĆoàoàeǆeŵploàĐlĄssiĐoàdeà
iŶteƌƌupçĆoàdeàĐoŶtƌatoàdeàtƌaďalho,àseŵàpƌejuízoàdaàƌeŵuŶeƌaçĆo,àdaàĐoŶtageŵàdoàteŵpoàdeàseƌǀiçoàpaƌaàtodosàosàiŶs,à
dosàdepſsitosàdoàFGT“àeàdeàƌeĐolhiŵeŶtosàpƌeǀideŶĐiĄƌios.

CoŶsituiçãoàFedeƌal

͞áƌt.àϳºà“ĆoàdiƌeitosàdosàtƌaďalhadoƌesàuƌďaŶosàeàƌuƌais,àalĠŵàdeàoutƌosàƋueàviseŵàăàŵelhoƌiaàdeàsuaà
ĐoŶdiçĆoàsoĐial:

(...)

XVIIà-àgozoàdeàfĠƌiasàaŶuaisàƌeŵuŶeƌadasàĐoŵ,àpeloàŵeŶos,àuŵàteƌçoàaàŵaisàdoàƋueàoàsalĄƌioàŶoƌŵal;͟

Daàleituƌaàdesteàaƌigo,àeǆtƌai-seàƋueàoàdiƌeitoàăsàfĠƌiasàƌeŵuŶeƌadasàĠàaĐƌesĐidoàde,àaoàŵeŶos,àuŵàteƌçoàsoďƌeàoàǀaloƌàdoà
salĄƌioàŶoƌŵal,àĐoŵuŵeŶteàŶoŵiŶadoàadiĐioŶalàdeàfĠƌias.à

ásàFĠƌiasàƌepƌeseŶtaŵàuŵàdiƌeitoàiƌƌeŶuŶĐiĄǀelàdoàtƌaďalhadoƌ,àpoƌàseàtƌataƌàdeàuŵàpeƌíodoàdeàdesĐaŶsoàpaƌaàaàĐoŶseƌǀaçĆoà
deàsuaàsaúdeàísiĐaàeàŵeŶtal,àƌazĆoàpelaàƋualàdelasàŶĆoàseàpodeàaďƌiƌàŵĆo.àPaƌaàteƌàdiƌeitoàăsàfĠƌias,àhĄàŶeĐessidadeàdeàĐuŵpƌiƌà
oàpeƌíodoàaƋuisiiǀoàĐoƌƌespoŶdeŶteàaàϭϮàŵesesàdeàǀigġŶĐiaàdeàĐoŶtƌato,àĐoŶfoƌŵeàdispƁeàoàaƌt.àϭϯϬàdaàCLT.

CoŶsolidaçãoàdasàLeisàdoàTƌaďalhoà-àCLT

͞áƌt.àϭϯϬà-àápſsàĐadaàpeƌíodoàdeàϭϮà;dozeͿàŵesesàdeàvigġŶĐiaàdoàĐoŶtƌatoàdeàtƌaďalho,àoàeŵpƌegadoà
teƌĄàdiƌeitoàaàfĠƌias,àŶaàseguiŶteàpƌopoƌçĆo:
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1. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 

 
Quadro 1. Indicador – Grau de Execução das Atividades Programadas (GEAP) 

Item  Descrição  
Finalidade  Garantir o atendimento às demandas do órgão.  
Meta a cumprir  Demandas atendidas dentro do prazo e qualidade acordado 

Instrumentos de medição  

Ordem de Serviço das Atividades (OSA) emitidas por e-mail 
corporativo, contendo lista de Atividades com prazos e 
especificações de execução para cada atividade, mão de obra e 
insumos necessários. 
Relatório Acompanhamento e Medição (RAM) elaborado 
mensalmente pelo fiscal (até 5 dias úteis após fim do mês de 
referência), avaliando as atividades demandadas na OSA (com 
prazo final no mês de referência) e as atividades efetivamente 
entregues e aprovadas (dentro do prazo e qualidade de 
mandados). 

Forma de acompanhamento  Pelo Fiscal   
Periodicidade  Mensal  

Mecanismo de Cálculo  

Grau de Execução das Atividades Programadas (GEAP) 
 ���� = ݊º �݋݊ ݏ�݀�ݒ݋ݎ݌� ݁ ݏ݁ݑ�݁ݎݐ݊݁ ݏ݁݀�݀�ݒ�ݐ ݉ê݊ݏº �݋ �ݎ�݌ �݀�݀݊�݉݁݀ ݏ݁݀�݀�ݒ�ݐ ݉êݏ  

 
Início de Vigência  Data da assinatura do contrato.  

Faixas de ajuste no 
pagamento  

GEAP = 1,0 a 0,9 – 100% da OS 
GEAP = 0,9 a 0,8 – 95% da OS 
GEAP = 0,8 a 0,7 – 90% da OS 
GEAP = 0,7 a 0,6 – 85% da OS 

Infrações de prestação de 
serviço e respectivas sanções  

GEAP = 0,7 a 0,6  Advertência 
GEAP < 0,6 Multa 
GEAP < 0,7 por 6 vezes 
em 12 meses, 
ou 
GEAP < 0,6 por 3 vezes 
em 6 meses,  
ou 
GEAP < 0,4 

Multa + rescisão contratual 
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2. INFRAÇÕES E SANÇÕES 

 
Quadro 2. Lista de infrações específicas e respectivas sanções 

ITEM INFRAÇÕES GRAU SANÇÕES 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 
05 

Gravíssima 
Multa de 3,2% a.d. 

do valor mensal 

2 Deixar de realizar pagamento do salário e benefícios no dia fixado 
05 

Gravíssima 
Multa de 3,2% a.d. 

do valor mensal 

3 
Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e 

à Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da 
fatura 

05 
Gravíssima 

Multa de 3,2% a.d. 
do valor mensal 

4 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 
atendimento; 

04 
Grave 

Multa de 1,6% a.d. 
do valor mensal 

5 
Deixar de apresentar ou manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

Média 
Multa de 0,8% a.d. 

do valor mensal 

6 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 

serviço e por dia; 
03 

Média 
Multa de 0,8% a.d. 

do valor mensal 

7 
Deixar de apresentar ou retirar funcionários ou encarregados do 

serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do 
CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 
Média 

Multa de 0,8% a.d. 
do valor mensal 

8 
Deixar de apresentar ou substituir empregado que se conduza de 

modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por 
funcionário e por dia; 

03 
Média 

Multa de 0,8% a.d. 
do valor mensal 

9 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar 

do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

Moderada 
Multa de 0,4% a.d. 

do valor mensal 

10 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

02 
Moderada 

Multa de 0,4% a.d. 
do valor mensal 

11 
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

Leve 
Multa de 0,2% a.d. 

do valor mensal 
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12 
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

Leve 
Multa de 0,2% a.d. 

do valor mensal 
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3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

3.1. Os uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) a serem fornecidos pela 
Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser 
desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações 
climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o 
disposto nos itens seguintes: 

3.1.1. O uniforme e EPI deverão compreender as peças previstas abaixo, de forma remunerada 
pela Contratante à Contratada e de acordo com o valor proposto pela licitante, a preço 
mensal: 

a) Capacete para proteção contra impactos 

b) Calçado para proteção contra impactos 

c) Capa de chuva - proteção contra umidade 

d) Luva para proteção das mãos 

e) Filtro solar FPS 50 

f) Repelente 

g) Perneira 

3.1.2. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os 
parâmetros da Norma Regulamentadora NR-6. 

3.1.3. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente 
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável 
pela fiscalização do contrato. 

3.1.4. O conjunto completo deverá ser entregue ao empregado no início da execução do 
contrato, conforme a função que será desempenhada, devendo ser substituído 01 (um) 
conjunto completo a cada 1 (um) ano, ou a qualquer época, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas horas) horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não 
atendam as condições mínimas de apresentação. 

3.1.5. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 
substituindo-os sempre que estiverem apertados. 

3.1.6. A cesta de EPI foi dimensionada para os profissionais P1, P2, T1 e A3 (engenheiros, 
técnicos e motorista), considerando atividades de campo ou em obra. Porém, parte dos 
postos de trabalho serão alocados exclusivamente para atividades de escritório, não 
sendo demandado na Ordem de Serviço os EPI. 
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4. MODELOS DE FORMULARIOS 

 
Quadro 3. Modelo de demonstrativo mensal do contrato 

 
  

Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P1 Engenheiro sênior mês 13.887,45 34.431,15 2,4793 0,00 0,00

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno mês 10.528,02 26.102,12 2,4793 0,00 0,00

PROP MO1 S1 Analista sênior mês 10.060,52 24.943,05 2,4793 0,00 0,00

PROP MO1 S2 Analista pleno mês 5.785,05 14.342,87 2,4793 0,00 0,00

SICRO MO1 T1 Técnico/Tecnologo pleno mês 2.910,50 7.216,00 2,4793 0,00 0,00

SICRO MO1 A1 Secretária mês 2.231,45 5.532,43 2,4793 0,00 0,00

SICRO MO1 A3 Motorista mês 1.761,39 4.367,01 2,4793 0,00 0,00

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 825,13 1.182,08 1,4326 0,00 0,00

PROP EC AT1 Auxilio Transporte Técnico mês 91,94 131,71 1,4326 0,00 0,00

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Secretária mês 121,82 174,52 1,4326 0,00 0,00

PROP EC AT3 Auxilio Transporte Motorista/Auxiliar mês 142,50 204,15 1,4326 0,00 0,00

SICRO LO EPI EPI Técnico mês 32,08 45,96 1,4326 0,00 0,00

CODE LO V1 Diárias dia 239,00 342,39 1,4326 0,00 0,00

PROP LO V2 Sedan Intermediário 1.5 Flex dia 215,76 309,10 1,4326 0,00 0,00

ANP LO V3 Gasolina comum L 6,75 9,67 1,4326 0,00 0,00

PROP LO V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 786,83 1.127,21 1,4326 0,00 0,00

PROP FG FG1 Fato Gerador mês 1,4326 0,00 0,00

PROP FG FG2 Profissional de reposição mês 1,7192 0,00 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS SOB FATO GERADOR

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

R$ 0,00

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

SALDO FATO GERADOR INCLUSO BDI R$ 0,00

TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00
OBSERVAÇÃO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (MO1. celetista, MO2. autonomo, MO3. societario)

Apoio técnico-administrativo para implementação de ações, pro jetos e obras da 
Codevasf CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00

DEMONSTRATIVO MENSAL DO CONTRATO
CODIGO:

DMC
NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATO: MÊS REFERÊNCIA
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Quadro 4. Modelo de folha de pagamento 

 
 
 

CODIGO:

DFP

EMPRESA: MÊS REFERÊNCIA

Cod Fator R$

ECA

AA

AT

A 37,80% 0,00

A1 20,00% 0,00

A2 1,50% 0,00

A3 1,00% 0,00

A4 0,20% 0,00

A5 0,60% 0,00

A6 2,50% 0,00

A7 3,00% 0,00

A8 8,00% 0,00

A9 1,00% 0,00

B

B3

B4

B5

B6

B8

B9

B10

C

C1

C2

C3

C4

C5

D

D1

D2

Fato Gerador excluso BDI

Fato Gerador incluso BDI

INCRA

REMUNERAÇÃO BASE DO POSTO DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO
NOME DO PROFISSIONAL

CONTRATO:

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

Auxilio Alimentação

Auxilio Transporte

Remuneração incluso BDI, Encargos, Fato Gerador

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Encargos Socias (Básico) incluso BDI

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Férias Gozadas

SEBRAE

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justif icadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
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Quadro 5. Modelo de Ficha Curricular 

FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA 
CODIGO: 

CV 
NOME DA CONSULTORA: 
 

PROJETO: 
 

PRODUTO: 
 

EDITAL: 
 

NOME DO PROFISSIONAL: 
 

ATUAÇÃO NO PROJETO: 
 

FORMAÇÃO PRINCIPAL: 
 

 NASCIMENTO: 
 

NACIONALIDADE: 
 

FORMAÇÃO 

ESCOLARIDADE ENTIDADE CIDADE DURAÇÃO ANO CONCL. 

Técnico (título) Escola Cidade X anos AAAA 

Superior (título) Universidade Cidade X anos AAAA 

Especialização (título) Universidade Cidade X anos AAAA 

Mestrado (título) Universidade Cidade X anos AAAA 

Doutorado (título) Universidade Cidade X anos AAAA 

     

PERIODO CAPACIDADE TÉCNICA - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

(MM/AA a MM/AA) (Empresa, cargo ou função, cidade) 

  

  

  

  

  

CAT CAPACIDADE TÉCNICA - SERVIÇO OU OBRA 

(nº da ART ou CAT) (Objeto resumido, quantificação, contratante, cidade) 

  

  

  

  

ANO CAPACIDADE TECNOLÓGICA - CERTIFICADO 

(AAAA) (Nome do curso, empresa de treinamento, carga horaria em hs, cidade) 

  

  

CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): 
 
 

Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: 
 
 

NOME DO INFORMANTE: 
 

QUALIFICAÇÃO: 
 

ASSINATURA: 
 

DATA: 
 

OBSERVAÇÃO: 

1 – PREENCHER UMA FICHA PARA CADA PROFISSIONAL DA EQUIPE CHAVE (ESPECIALISTAS) E COMPLEMENTAR (ANALISTAS) 

2 – JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 

3 – JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE 

4 – JUNTAR OS COMPROVANTES DE CAPACIDADE TECNICA, RELATIVO AOS CAT DE SERVIÇOS SIMILARES OU CORRELATOS, 
CONFORME, ITEM 8.2.3.2 

5 – JUNTAR OS COMPROVANTES DE CAPACIDADE TECNOLOGICA, CONFORME ITEM 8.2.3.3. 

6 – ITENS EM VERMELHO SÃO APENAS INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO E DEVEM SER APAGADOS. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

5.1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

5.1.1. Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT por 
outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as 
substituições são equivalentes ou superiores. 

5.1.1.1. A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão de obra, 
materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de 
produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo. 

5.1.1.2. As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação 
pela Codevasf. 

5.1.2. Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais, etc., observarão às unidades do Sistema 
Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas 
serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial. 

5.1.3. Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados 
na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos. 

5.2. ELEMENTOS COMPONENTES 

5.2.1. Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina 
plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do 
Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa 
contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do 
volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e 
título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês 
da publicação e o nome(s) do(s) autores. 

5.2.2. Lombada (NBR - 6029) 

a) a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca 
na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da 
publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es); e 

a) a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o 
nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo 
arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo. 

5.2.3. A folha de rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do 
Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa 
contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título 
do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo 
(alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) 
autores. 

5.2.3.1. Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter: 

a) ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing 
Rules; e 

b) o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o 
telefone, o fax, o endereço na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail. 

5.2.4. Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada 
estudo, conforme exemplo e sequência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo 
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I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – 
(especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos). 

5.2.5. Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, 
na mesma ordem em que a matéria é apresentada. 

5.2.6. Listas (NBR 6029) 

5.2.7. Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas 
ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e 
deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que 
compõe o estudo. 

5.2.8. Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão. 

5.2.9. Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título 
de esclarecimento ou complementação. 

5.2.10.  Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a 
partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética. 

5.3. DISPOSIÇÃO 

5.3.1. Formatos de papel (NBR - 5339): 

a) os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, 
posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3; 

b) a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das 
informações; 

c) os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf; e 

d) especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4. 

5.3.2. Paginação e numeração: 

a) a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, 
excluída(s) a(s) capa(s); e 

b) a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos. 

5.3.3. Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão: 

a) obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE; 

b) ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em 
sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela; 

c) apresentar título; e 

d) apresentar citações da fonte. 

5.3.4. Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024): 

a) apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a 
permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte; 
e 

b) as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do 
documento, limitando-se à quinária. 

5.3.5. Numeração e registro dos documentos: 
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a) numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados 
cronologicamente e de acordo com as diversas áreas; e 

b) registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, 
permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela 
Codevasf. 

5.3.6. Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes. 

5.3.7. Revisão dos documentos - o documento revisto terá indicação e apresentar, em local 
específico, a descrição das alterações efetuadas. 

5.3.8. Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na 
legenda. 

5.3.9. Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda 
que seja necessário o dobramento de folhas. 

5.3.10. Legenda (NBR - 5984): 

a) as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior 
direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do 
documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação. 

b) a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo 
documento, não ultrapassando a largura de 175 mm; 

c) a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis 
para um determinado tipo de documento: 

1. Codevasf; 

1. título do projeto; 

2. título do documento; 

3. data (mês/ano); 

4. nome da consultora; 

5. número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e 
arquivamento; 

6. indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso; 

7. assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e 
aprovação); 

8. número de revisão; e 

9. escala. 

d) a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, 
serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda. 
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6. ORIENTAÇÕES DOS MEMORIAIS E ORÇAMENTO 

6.1. MEMORIAIS 

6.1.1. O Memorial do Projeto é o documento que detalha todos os aspectos técnicos, 
metodológicos considerados no dimensionamento do projeto. Deve-se detalhar toda 
metodologia, parâmetros, fontes, justificativas e considerações adotadas. Sugere-se a 
seguinte divisão: 

6.1.1.1. Memorial Descritivo deverá descrever detalhadamente o objeto projetado, seus 
elementos, instalações, componentes construtivos e materiais, apresentando as soluções 
técnicas adotadas e informando as respectivas justificativas. 

6.1.1.2. Memorial de Cálculo dos Dimensionamentos deverá descrever a metodologia adotada 
para o dimensionamento das grandezas envolvidas no projeto de cada disciplina, 
informando todos os critérios, índices e parâmetros utilizados. 

6.1.1.3. Memorial de Cálculo dos Insumos e Quantitativos deverá descrever a metodologia 
adotada para o levantamento da lista de insumos e quantitativos de todos os serviços da 
obra, dos componentes construtivos e dos materiais de construção baseado nas 
informações da Representação Gráfica, Especificações Técnicas e Memorial 
Descritivo. 

6.1.1.4. Memorial de Cálculo dos Custos e Preços deverá descrever a metodologia adotada para 
o levantamento dos custos e preços do orçamento considerando todos os serviços da 
obra, dos componentes construtivos e dos materiais de construção baseado nas 
informações da Representação Gráfica, Especificações Técnicas e Memorial 
Descritivo. 

6.2. ORÇAMENTO 

6.2.1. O Orçamento deverá relacionar, quantificar e precificar todos os materiais, insumos, 
equipamentos e serviços a serem utilizados na obra. Deverá contemplar todos os itens 
do Projeto e das Especificações Técnicas da obra, na mesma sequência e com a mesma 
descrição. 

6.2.2. O Orçamento deverá observar as normativos legais e orientações do Tribunal de Contas 
da União (TCU), bem como modelos, orientações e normativos apresentados pela 
Codevasf. 

6.2.3. O Orçamento deverá ser apresentado em formato editável de planilha (.xlxs) 

6.2.4. Cada serviço será objeto de uma linha, e corresponderá a um item. As colunas serão, no 
mínimo: 

a) Número do item; 

b) Data-base do custo unitário; 

c) Descrição do serviço; 

d) Unidade de medida; 

e) Quantidade; 

f) Custo Unitário; 

g) BDI; 

h) Preço Unitário; 

i) Preço unitário total; 
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j) Preço total do item. 

k) Identificação da obra; 

l) Número da revisão; 

m) Data da emissão. 

6.2.5. Não deverão ser utilizadas unidades de medidas genéricas, tais como verba, conjunto 
ou ponto. 

6.2.6. Deverá ser apresentada a Curva ABC dos serviços e insumos, onde será explicitado, por 
exemplo, o efetivo de mão de obra necessário para execução da obra, discriminado por 
tipo de profissional. 

6.2.7. Deverão ser apresentadas as Composições do Custo Unitário de cada item do 
Orçamento. 

6.2.8. O Cronograma Físico-Financeiro deverá representar, de forma gráfica, o momento em 
que cada serviço será realizado durante a execução da obra. Deverá indicar também as 
interdependências entre os serviços e o caminho crítico.  

6.2.9. Deverá ser avaliada a necessidade de NOTAM (Notice to Airmen) devido à obra, que 
sejam de interesse direto e imediato à segurança, regularidade e eficiência da navegação 
aérea. 

6.2.10. O Memorial de Cálculo do Orçamento deverá descrever a metodologia adotada para a 
orçamentação do empreendimento. 

6.2.11. Deverá ser apresentado o detalhamento da taxa de BDI, indicando todos os itens que a 
compõem. 

6.2.12. Deverá ser avaliada a necessidade de aplicação de BDI diferenciado para equipamentos 
e materiais relevantes (por exemplo, materiais betuminosos) 

6.2.13. Deverá ser apresentado o detalhamento dos Encargos Sociais, tanto para os empregados 
horistas quanto para os mensalistas, caso previstos, indicando todos os itens que os 
compõem. 

6.2.14. Deverá ser avaliada a necessidade de aplicação dos efeitos da desoneração da folha de 
pagamento, realizando os devidos ajustes nos Encargos Sociais e nas taxas de BDI. 

6.2.15. O Orçamento deverá ser construído considerando e utilizando informação e 
metodologias de Sistemas de Custo Referenciais, principalmente: 

a) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
da Caixa Econômica Federal (CEF); 

b) SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras de Transporte do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); 

c) Sistemas de Custos Estaduais, os quais destacam-se: SIURB/SP; EMBASA/BA; 
SUDECAP/MG; SCO/RJ; AGETOP/GO; CAERN/RN; SEINFRA/CE; ORSE/SE; 
CAESB/DF. 

d) Estatísticas e índices econômicos e de mercado, e.g., IBGE e FGV. 

6.2.16. Legislação de Referência. 

a) Decreto 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento 
de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União; 
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b) Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

c) Lei 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. 

d) Demais leis e normas infralegais 

6.2.17. Manuais de referência. 

a) Caderno de Encargos da CODEVASF; 

b) Manual de Metodologias e Conceitos do SINAPI da CEF (2018); 

c) Cadernos Técnicos do SINAPI; 

d) Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 1 - Metodologia e 
Conceitos do DNIT (2017) 
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ANEXO 6. MATRIZ DE RISCO 
 
Gradação 
Consequência: Total, Preço, Prazo, Qualidade 
Alocação: Codevasf, Contratada, Compartilhada 
Impacto: Alto, Médio, Baixo 
Probabilidade: Frequente, Provável, Ocasional, Remota ou Improvável 
 
N Risco Definição Consequência Alocação Impacto Probabilidade Tratamento 

1 
Oscilações ordinárias 
de custos de insumos 

Oscilações de custos dentro da normalidade 
econômica 

Preço Compartilhada Médio Ocasional 

Codevasf: Item no TR de 
reajustamento e repactuação 

Contratada: gestão de custos e 
aquisições/estoques 

2 
Oscilações anormais 
de custos de insumos 

Oscilações de custos relativo a fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual 
(teoria da imprevisão) 

Preço Compartilhada Médio Remoto 

Codevasf: Item no Edital de 
reequilíbrio econômico art. 81, inc. VI, 

da Lei 13.303/2016 
Contratada: gestão de custos e 

aquisições/estoques 

3 
Oscilações no prazo 

de pagamentos 

Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias 
contados a partir da data do atestado de 
conformidade e entrega da nota fiscal. 

Preço Compartilhada Baixo Remoto 

Codevasf: Itens no Edital de 
atualização monetária; exigência de 
habilitação econômica-financeira. 

Contratada: gestão financeira, manter 
capital de giro para os serviços. 

4 

Descumprimento das 
obrigações de 

natureza trabalhista e 
previdenciária 

Descumprimento das obrigações de natureza 
trabalhista e previdenciária pela Contratada 

aos seus funcionários. 
Preço Contratada Médio Remoto 

Codevasf: Exigência de habilitação 
jurídica e econômica-financeira, 

fiscalização mensal, Pagamento de 
encargos condicionado pelo Fato 

Gerador. 
Contratada: atendimento aos critérios 

de habilitação da licitação e 
fiscalização da Codevasf e trabalhista, 
gestão de recursos humanos e folha de 

pagamentos,  
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N Risco Definição Consequência Alocação Impacto Probabilidade Tratamento 

5 
Afastamentos 

temporários de mão 
de obra qualificada 

Férias, enfermidades, acidentes, faltas 
justificadas, licença parentalidade  

Prazo Contratada Baixo Ocasional 

Codevasf: substituição temporária do 
profissional exigida, encargos e 

substituição medidos pagos pelo Fato 
Gerador. 

Contratada: gestão de recursos 
humanos, programa de saúde e 

segurança no trabalho, substituições 
temporárias.  

6 
Afastamentos 

permanente de mão 
de obra qualificada 

Rescisão de contrato de trabalho ou prestação 
de serviço com ou sem justa causa 

Prazo Contratada Médio Remoto 

Codevasf: substituição permanente do 
profissional exigida, encargos e 

substituição medidos pagos pelo Fato 
Gerador. 

Contratada: gestão de recursos 
humanos, substituição de profissional 

qualificado  

7 
Má conduta 
profissional 

Má conduta profissional que possa gerar 
danos a qualidade do serviço prestado ou 

segurança de beneficiários e participes 

Prazo e 
qualidade 

Contratada Médio Remoto 

Codevasf: infração e sanção definidas, 
fiscalização periódica, canal de 

ouvidoria, garantia exigida. 
Contratada: gestão de recursos 

humanos, treinamento e 
conscientização, substituição de 

profissional inadequado 

8 
Falta de assiduidade 
ou pontualidade do 

profissional 

Falta de assiduidade ou pontualidade do 
profissional da Contratada e consequente 

atrasos na prestação de serviço 
Prazo Contratada Baixo Ocasional 

Codevasf: controle de ponto exigido, 
infração e sanção definidas, 

fiscalização periódica, canal de 
ouvidoria, garantia exigida. 

Contratada: controle de ponto, gestão 
de recursos humanos, treinamento e 

conscientização, substituição de 
profissional inadequado 
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N Risco Definição Consequência Alocação Impacto Probabilidade Tratamento 

9 

Baixa capacidade 
operacional, 

administrativa e 
logística 

Baixa capacidade operacional, administrativa 
e logística da contratada na execução do 

objeto 

Prazo e 
qualidade 

Contratada Alto Remoto 

Codevasf: exigência de qualificação de 
capacidade técnica da licitante, 

exigência de garantia, cláusulas de 
sanção administrativa. 

Contratada: atendimento as exigências 
licitatórias, apresentação de garantia. 

10 
Baixa capacidade 

técnica e profissional 
Baixa capacidade técnica e profissional da 

contratada na execução do objeto 
Prazo e 

qualidade 
Contratada Alto Remoto 

Codevasf: exigência de qualificação de 
capacidade técnica da licitante e 

profissionais, exigência de garantia, 
cláusulas de sanção administrativa. 

Contratada: atendimento as exigências 
licitatórias, apresentação de garantia. 

11 Incapacidade técnica 
Incapacidade técnica da contratada na 

execução do objeto 
Total Contratada Alto Improvável 

Codevasf: exigência de qualificação de 
capacidade técnica da licitante e 

profissionais, exigência de garantia, 
cláusulas de sanção administrativa. 

Contratada: atendimento as exigências 
licitatórias, apresentação de garantia. 

12 Falência da empresa Falência da empresa Total Contratada Alto Improvável 

Codevasf: exigência de habilitação 
jurídica, fiscal, econômica e financeira 

da licitante, exigência de garantia, 
cláusulas de sanção administrativa. 

Contratada: atendimento as exigências 
licitatórias, apresentação de garantia. 

 
 
 
  

e-DOC 1B9BEB07
Proc 59500.002929/2021-18-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
1B9BEB07

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B9BEB07
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2929&filter[anoproc]=2021


     

 

 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
 

 1 

 

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO 
FRANCISCO E DO PARNAÍBA-CODEVASF e a 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma 
abaixo. 

 
 
 
 
Minuta de Contrato nº ___/2021 
 
 
 
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- CODEVASF, 
empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro 
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de 
Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste 
ato representada por seu(ua) Diretor Presidente, XXXXXXX brasileiro, portador do RG: XXXXXXX, 
e do CPF/MF: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital e por seu Diretor da Área de 
XXXXXXX, brasileiro, (profissão), portador do Documento de Identidade nº XXXXXXX e inscrito no 
XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificação), portador da 
Cédula de Identidade nº XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXX, resolvem assinar o 
presente Contrato, de acordo com a autorização da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na 
Resolução n° XXX, de XXX de XXX, constante à fl XXX do Processo nº 
XXXXX.XXXXXX/XXXXXX, que, na forma do art. 68 da Lei nº 13.303/2016, de 30/06/2016, será 
regulado pelas cláusulas e condições seguintes e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, sob 
as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
1. Cláusula Primeira – OBJETO 
 

Contratação de empresa para realização de serviços de apoio técnico-administrativo 
continuado para as ações de desenvolvimento regional da Codevasf. 

 
1.1. A descrição geral dos serviços encontra-se detalhada no Termo de Referência, que é parte 

integrante do Edital, caracterizados nas Especificações Técnicas e quantificados na 
Planilha de Custos e Formação de Preços que integram o mencionado Termo de 
Referência. 

 
1.2. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 13.303/2016, de 30/06/2016, 

tendo sido a licitação realizada nos termos bem como pela Lei n.º 10.520/2002 e Decreto 
n.º 10.024/2019, sob o regime de empreitada por preço global, através do modo de disputa 
aberto e fechado, segundo disposições das referidas Leis e Decreto. 
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2. Cláusula Segunda - DOCUMENTOS  
 
2.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este 

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente 
contrato, independentemente de transcrição: 

 
a) Edital nº xx/2021 e seus Anexo(s); 

b) Termos de Referência e Anexo(s); 

c) Anexos da Licitação e Comprobatórios; 

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentação, datada de XX/XX/XXXX; 

e) Demais documentos contidos no Processo nº 59500.002929/2021-18-e. 
 
2.2. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os 

termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último. 
 
3. Cláusula Terceira - PRAZO 

 
3.1. A duração do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de celebração, 
conforme estabelecido no art. 71 da Lei 13.303/2016, tendo eficácia legal a partir da 
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, e será avaliado anualmente de 
maneira a evidenciar se os preços e as condições ainda permanecem vantajosas para a 
CODEVASF, podendo ser rescindido por razões de interesse público caso a vantagem não 
seja comprovada, e prorrogado na forma dos §§ 2 º e 3º do art. 133 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da Codevasf, nos seguintes casos: 
 
a) Houver interesse da Codevasf; 

 
b) Forem comprovadas as condições iniciais de habilitação financeira da CONTRATADA; 
 
c) For constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos para a 

Codevasf; 
 
d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente; 
 
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente. 

 
3.1.1. O prazo será contado da data de celebração do instrumento de contrato, com eficácia legal 

a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último. 
 

3.1.2. Os pedidos de prorrogação de vigência dos contratos pelo contratado serão analisados 
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgânica demandante, que emitirá 
parecer quanto à necessidade de prorrogação e o encaminhará ao Gestor do Contrato 
para providências decorrentes. 

 
3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compõem a solicitação de 

prorrogação de vigência do contrato, emitirá Nota Técnica e submeterá à Assessoria 
Jurídica para emissão de parecer. 
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3.1.4. Após emissão de parecer jurídico, sendo este favorável ao pleito, o Gestor do Contrato 
elaborará Proposição e submeterá à apreciação da Diretoria Executiva, com vistas à 
autorização para celebração de Termo Aditivo. 
 

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será 
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias 
antes do vencimento do Contrato. 
 

3.2. A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de regularização com 
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdência Social (CND), DÉBITOS 
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso não se 
verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos 
motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. 
 

3.3. O Termo Aditivo que prorrogar vigência contratual que implique em alteração no valor do 
contrato conterá cláusula especificando o respectivo valor. 

 
 
4. Cláusula Quarta – VALOR 
 
4.1. O valor total deste contrato é de R$ _______ (__________________________), 

obedecidos os preços unitários ou global constantes da Proposta de Preços da 
CONTRATADA. 

 
4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf não poderá ser 

ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho 
complementar. 
 

4.3. A infringência do disposto na subcláusula anterior impedirá a CONTRATADA de participar 
de novas licitações ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a 
partir da verificação do evento. 
 

4.4. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e 
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciários, BDI, 
mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua 
execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais 
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre as obras/serviços. No caso de omissão das referidas despesas, 
considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado. 
 
 

5. Cláusula Quinta – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 

5.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária 
consignada nas Funcionais Programáticas: 18.544.2217.7K66.0001: Apoio a Projetos de 
Desenvolvimento Sustentável Local Integrado e 18.544.2217.1D73.0001: Apoio à Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária. 
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6. Cláusula Sexta - SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 
 

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os 
serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter 
execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual. 
 

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem 
durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras 
motivados pela Codevasf. 
 

6.3. Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA 
deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser 
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado. 
 
 

7. Cláusula Sétima – REPACTUAÇÃO 
7.1. Será permitida a repactuação do preço do contrato, mediante celebração de termo aditivo, 

visando à adequação aos novos preços de mercado, desde que seja observado o 
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data da proposta ou do orçamento a que 
essa proposta se referir, admitindo, como termo inicial, a data do acordo, convenção, 
dissídio coletivo ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta. 
 

7.1 O critérios para a repactuação contratual estão expostos no item 12 do Termo de 
Referência, do Edital n.º xx/2021. 

 
8. Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura 

pela contratada, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, conforme 
disposto no art. 128 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf, 
observado a retenção da última fatura conforme item 12.2 e apresentação de prova da 
regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 72 
do referido regulamento. 

 
8.2. Quando da rescisão contratual e ao final do prazo contratual, será procedida a retenção da 

garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, até 
o pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que 
ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Tais recursos poderão ser utilizados para o 
pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em 
até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual. 
 

8.3. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Codevasf, será 
de até 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento, conforme 
estabelece o inciso X, do art. 33, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Codevasf. 
 

8.4. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer 
quando o contratado: 
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8.4.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas; ou 

 
8.4.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 

8.5. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada, quando couber, estarão 
sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos: 

 
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – CONFINS, 
e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.540, de 
05 de janeiro de 2015, que alterou a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de 
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996; 

 
b) Contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução 

Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991; e, 

 
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 

Complementar no116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal 
e/ou distrital sobre o tema. 

 
8.5.1. Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida neste Contrato remunera 

inteiramente a CONTRATADA pela execução dos serviços, incluindo: 
 
a) Custo de mão de obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, 

material de consumo, etc.; 

b) Custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira; 

c) Remuneração de escritório e despesas fiscais; e 

d) Moradia, alimentação e transporte. 
 

8.5.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados 
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela CONTRATADA. 

 
8.5.2.1. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

entrega das faturas/notas fiscais. 
 

8.5.2.2. Caso a fiscalização não ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados 
serão devolvidos à empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem 
8.5.2.1 reiniciado após a entrega da nova documentação corrigida. 

 
8.5.3. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, 

devidamente atestado pela Fiscalização, isentas de erros ou omissões, com destaque das 
alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário, agência, 
localidade e número da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos. 
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8.5.4. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão 
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execução do objeto. 
 

8.5.5. É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega a Codevasf dos 
documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, 
objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela Codevasf dos 
prazos estabelecidos. 
 

8.5.6. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 
CONTRATADA, dos seguintes recolhimentos: 
 
a) Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, 

de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos 
funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra objeto da 
presente licitação. 

 
a1)  No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 

19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF. 
 
b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de 

Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária. 
 
c) ISS: Caso o município onde serão executados os serviços não disponha de convênio 

com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a CONTRATADA deverá 
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de 
Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente 
apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota 
incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 
116/2003. 

 
8.5.7. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão 

corresponder à competência anterior ao mês da emissão da NFS apresentada. Quando o 
serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, 
ocorrerá por parte da Codevasf, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI. 

 
8.5.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior àquela citada ou ainda em caso de 

isenção, deverá ser apresentada declaração da Prefeitura com a indicação de sua data 
limite de recolhimento ou da condição de isenção. 
 

8.5.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar: 
 
a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços 

realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF; 
b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços 

realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003; 
c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de 

acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não 
incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção 
do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no 
percentual correspondente à natureza do bem ou serviço. 
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8.5.10. As faturas só serão encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela área 
gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, caso contrário, serão, de forma 
imediata, devolvidas à empresa CONTRATADA para correções. 

 
8.5.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 

8.5.12. Não constituem motivos de pagamento pela Codevasf serviços em excesso, 
desnecessários à execução do objeto e que forem realizados sem autorização prévia da 
Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de 
pagamento estabelecida neste Contrato. 
 

8.5.13. A empresa CONTRATADA deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informativo 
de Créditos do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6º da Lei nº 
10.522, de 19 de julho de 2002. 
 

8.5.14. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 
CONTRATADA, está será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 
apresente justificativas e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 
empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao descumprimento do inciso IX do Art. 
69, da Lei nº 13.303, de 30/6/2016. 
 

8.5.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do 
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, 
para mais ou para menos, conforme o caso. 
 

8.5.16. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por 
sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente 
nos preços do objeto contratual. 
 

8.5.17. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada 
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 81, 
inciso VI, da Lei nº 13.303/2016. 
 

8.5.18. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas. 
 

8.5.19. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado quanto aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de 
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o 
Registro de Imóveis, conforme § 1º do art. 77 da Lei nº 13.303/2013. 
 

8.5.20. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 
8.3, caso em que a Codevasf efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 
 

 



     

 

 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
 

 8 

 

 

 
Onde: 
 

- AM = Atualização Monetária; 

- P = Valor da Parcela a ser paga; 

- I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 

 

 
 
Onde: 
 

- i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 

- d = Número de dias em atraso no mês “m”; 

- m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária. 

 
8.5.20.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo o último índice 

conhecido. 
 

8.5.20.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão 
logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá 
qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do 
acerto de índice. 

 

8.6. O contrato celebrado pode ser alterado, por acordo entre as partes, fundamentadamente, 
vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar, quando necessário 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Codevasf para a justa remuneração da obra, serviço, 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual nos termos do inciso VI do Art. 134 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. 

 
 
9. Cláusula Nona – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
9.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 70 da 

Lei nº 13.303/2016, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias 
após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor total do contrato. 

 
9.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  
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9.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 
o máximo de 2% (dois por cento).  

 
9.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõem o art. 135 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEVASF.  

 
9.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP nº 5/2017.  

 

9.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas;  

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 
 
9.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 
 
9.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica 

na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 
 

9.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

9.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 

9.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação. 

 
9.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

9.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
9.12 Será considerada extinta a garantia: 
 

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
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declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

 
b) No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 
ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 
3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

 
9.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
 
9.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

neste Edital e seus Anexos. 
 

9.15 A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa 
pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse 
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo 
suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, 
VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria. 

 

9.15.1 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados 
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho. 

 
9.16 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos 
trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: 

 
(1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias; ou 
 
(2)  da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos 

termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
 
10. Cláusula Décima – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 O controle e a fiscalização dar-se-ão conforme item 13 do Termo de Referência, do 

Edital n.º xx/2021. 
 
10.2 A Codevasf, por meio do fiscal designado, terá poderes para fiscalizar periodicamente o 

efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta contratada, mediante a 
verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização dos serviços, de 
cópias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos 
documentos bancários, entre outros meios de fiscalização cabíveis, conforme o Acórdão 
1125/2009 – Plenário do TCU. 
 

 
11 Cláusula Décima Primeira - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1.  As sanções administrativas dar-se-ão conforme Item 14 do Termo de Referência e Edital 

n.º xx/2021. 
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12 Cláusula Décima Segunda - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

 
12.1 As Obrigações das Partes, com a definição das responsabilidades da Contratada e da 

Codevasf encontram-se previsto nos Itens 16 e 17 do Termo de Referência, do Edital n.° 
xx/2021. 

 
13 Cláusula Décima Quarta - DANO MATERIAL OU PESSOAL 
 
13.1 A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos 

provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados causados à 
Codevasf ou a terceiros. 

 
13.2 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou 

pela Codevasf, para reparação desses danos ou prejuízos. 
 

13.3 Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de 
sua proposta ou administração. 
 

 

14 Cláusula Décima Quinta – CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE 
 

14.1 A observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf será de acordo com 
o previsto no anexo do Edital n.º xx/2021. 

 
 

15 Cláusula Décima Sexta - RESCISÃO 
 
15.1 Constituem motivos, dentre outros, para rescisão do contrato: 

 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
c) a lentidão no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer 

técnico devidamente fundamentado,  a não conclusão dos serviços nos prazos 
estipulados; 

d) o atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento; 
e) a paralisação do serviço ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Codevasf; 
f) a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e 
autorizada pela Codevasf, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa 
execução deste; 

g) o não atendimento das determinações regulares do preposto da Codevasf designado 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio; 
i) a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil; 
j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que faça 
a Codevasf presumir prejuízo à execução da obra ou serviço; 
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l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado 
a Codevasf e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

m) a supressão, por parte da Codevasf, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81 da 
Lei n.º 13.303/2016; 

n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Codevasf, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas 
e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

o) a não liberação, por parte da Codevasf, de área, local ou objeto para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 
materiais naturais especificadas no projeto; 

p) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato. 

q) o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
 
16 Cláusula Décima Sétima – PUBLICAÇÃO 
 
16.1 A Codevasf providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial 

da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

 
 
17 Cláusula Décima Oitava - FORO 
 
17.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Brasília será o competente para dirimir questões 

oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
17.2 E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente 

instrumento contratual, em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.   

 
Brasília, DF    

____________ 
_______________________________ 

Diretor Presidente da CODEVASF 
 
 

____________________________________ 
P/CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
 
a)     b) 
CPF/MF nº                                      CPF/MF nº 


