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ESTADO DE GOIAS

CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO

QUADRO RESUMO

LOTE ITEM DISTRIBUICAO O.I.-lg:l:': PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 12
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 12
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21

129

VALOR TOTAL
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CONSTRUGCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUICAO TIPOS DE Comprimento do 6 REFERENCIAS:
FUNDAGAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré- 1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PREcosl;r'T' s/ PREcos';T"T‘ o PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4.0) m? 8,00 96,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 6,00 72,00 PROPRIA COMP 6
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 727,32 SICRO 2408069
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 727,32 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL i 60,61 727,32 SINAPI 100752
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 2.094,22 25130,64 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 696,00 8352,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 4017917 SICRO 5914479
2.1.7_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 55,79 669,48 SICRO 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 521 62,54 SICRO 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 521 62,54 SICRO 1106061
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 13,03 15635 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 157.44 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 0,80 9,60 SINAPI 90285
5113 |PUACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=4,00ME L=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 2264,16 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 360,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m 30,00 360,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 36000,00 SICRO 407819
3.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E ‘e 600,00 220000 SicRO 2408148
INSTALACAO
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 10,32 SICRO 1109622
3.1.9 [ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838
4.0 _[COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 [SERVICOS FINAIS
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 8190,00 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 [COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 8190,00 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM | ESTACAPM ESTACA TR
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES

02.01 TRANSPOSICAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 8 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: GOIAS SINAPI 10/21]
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PKECOB:;'I“'T‘ s/ PREcO;I;T"T' /| precoToraL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
111 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 96,00 PROPRIA COMP 2
112 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1
113 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4
114 |INSTALAGAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP3
115 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 8,00 96,00 PROPRIA COMP 6
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 89,89 1078.68 SICRO 2408069
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 89,80 107868 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO . 89,89 107868 Sinapl 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 2.792,30 33507.60 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 928,00 11136.00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 53572.32 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 74,39 892,68 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 6,94 83.28 SICRO 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 6,94 83.28 SICRO 1106061
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,3 208.20 SICRO 3806426
2.1.11 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732
2.1.12 | GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m* 1,07 12.84 SINAPI 90285
5113 |PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 24,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=4,00ME L=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 2264,16 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m* 30,00 360,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m® 30,00 360,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 36000,00 SICRO 407.819,00
316 |FSTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 200,00 SIRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m 10,00 120,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3.5 m* 0,86 10,32 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5
4.2 [ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 [ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 [SERVICOS FINAIS
5.1 |ESCAVACRO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - e 682,50 8190,00 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m* 682,50 8190,00 SICRO 5502978
TOTAL
| ANCORAGEM | ESTACAPM | ESTACATR ‘
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 10 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
= PRECO UNIT. S/ [ PRECO UNIT. C,
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ oo / | PREC e /1 precoToTAL
1.0 _[SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA COMP 2
1.1.2|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA comP 1
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp 4
INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA ComP3
DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 10,00 210,00 PROPRIA COMP 6
2.0 [SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 [TRANSPOSICAO 10.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 2576.49 SICRO 2408069
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 2576.49 SINAPI 100726
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO t 122,69 257649 SInAPL 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 3.904,00 81984,00 SICRO 2408149
ARMACAQ EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.160,00 24360,00 SICRO 407819
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 12761280 SICRO 5914479
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 92,98 1952,58 SICRO 3108011
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 8,68 182,28 SICRO 1107900
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 8,68 182,28 SICRO 1106061
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 21,70 455,70 SICRO 3806426
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 1312 27552 SICRO 307732
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 133 27.93 SINAPI 90285
PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E nd 2,00 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
CABECEIRA - H=4,00M E L = 4.50M
GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 NAPI 342
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 CRO 3108011
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 CRO 1108061
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 CRO 1106061
AARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO @ 600,00 12600,00 SIcRO 2408149
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
COMPLEMENTOS A FUNDACAO
ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5
ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
SERVICOS FINAIS
51 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1? CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - m 682,50 14332,50 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978
TOTAL
| ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACATR
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES

02.01 TRANSPOSIGAO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:

DISTRIBUIGAO TIPOS DE
FUNDAGAO:

Ancoragem:

Estaca Pré-
Moldada

Estaca Trilho

BDI MATERIAL:

ENCARGOS SOCIAIS:

Comprimento do

) 12 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):

Estado: GOIAS SINAPI 10/21

Total de Pontes: 21 SICRO 07/21

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECO;;?"‘ & PRECOBL: IT-¢/| preco ToTAL
1.0 _[SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0x 4.0) m? 8,00 168.00 PROPRIA COMP 2
1.1.2 _|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP4
1.1.4 [INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5 _|DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 12,00 252,00 PROPRIA COMP 6
2.0 [SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 12.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 3436.23 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 163,63 343623 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO 2 163,63 343623 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 5.270,50 110680.50 SICRO 2408149
2.15 [ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.392,00 29232,00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 167895.00 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2343.18 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 10,41 218,61 SICRO 1107900
2.19 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 10,41 218,61 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 26,03 546.53 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275.52 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,58 3318 SINAPI 90285
5113 |PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630.00 SICRO 1106061
3.15 [ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO . 600,00 12600,00 SICRO 2408149
3.1.7 [PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.19 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |[ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 |SERVICOS FINAIS
1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - m 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
§=—-| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONSTRUGCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 15 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: GOIAS SINAPI 10/21,
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECoﬂ';:"T‘ s/ PREWB:;'I“ ) PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 15,00 315,00 PROPRIA COMP 6
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 5019,63 SICRO 2408069
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 5019,63 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL i 239,03 019,63 SINAPI 100752
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 7.819,88 164217.48 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.740,00 36540,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 240908,98 SICRO 5914479
2.1.7_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 139,48 292908 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 13,02 273.42 SICRO 1107900
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 13,02 273.42 SICRO 1106061
2.1.10_|LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 32,55 683.55 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275,52 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,31 48,51 SINAPI 90285
5113 |PUACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E nd 300 63,00 SICRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=4,00ME L=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 198,08 4159,68 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E ‘e 600,00 12600,00 SIcRO 408149
INSTALACAO
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 [ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 _[COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5
4.2_|ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 [SERVICOS FINAIS
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - . 682,50 1433250 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m 682,50 14332,50 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES

02.01 TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 18 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECC;:::“'T‘ S PRECOB';?'T‘ </ PREGO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4
1.1.4 _|INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA comP3
1.1.5_|DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 18,00 378,00 PROPRIA COMP 6
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 18.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 314,88 661248 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 314,88 6612.48 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO 2 314,88 612,48 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 10.385,70 218099.70 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 2.088,00 43848,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 314337.24 SICRO 5914479
2.1.7 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 167,37 3514,77 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 15,62 328.02 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 15,62 328,02 SICRO 1106061
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 82005 SICRO 3806426
2.1.12 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275.52 SICRO 307732
2.1.13 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,35 49.35 SINAPI 90285
5114 |PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 2,00 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011
3.1.3 |[CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACRO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
3.1.5 |[ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ‘@ 600,00 1260000 SIcRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m* 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 |SERVICOS FINAIS
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - m 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR

e-DOC 722FC146
Proc 59500.002818/2021-10-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=722FC146
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2818&filter[anoproc]=2021

C o D E VASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i == Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CONSTRUGGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICiPIOS DO ESTADO DE GOIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 722FC146
Proc 59500.002818/2021-10-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 5

MES 6

TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES

02.01 TRANSPOSIGAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 2 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECC;:;:“'T‘ S PRECOB';?'T‘ /| precoToTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA COMP 2
1.1.2_[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4
1.1.4 _|INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA comP3
1.1.5_|DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 24,00 504,00 PROPRIA COMP 6
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 24.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 1051092 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 1051092 SINAPI 100726
513 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO e 500,52 10510,92 SINAPI 100752
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 16.728,96 351308.16 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 2.784,00 58464,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 2341555 491726,59 SICRO 5914479
2.1.7 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 223,16 468636 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 20,83 437.43 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 20,83 437.43 SICRO 1106061
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 1093.58 SICRO 3806426
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275,52 SICRO 307732
2.1.12 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 3,12 65.52 SINAPI 90285
5113 |PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 200 42,00 SIcRO 3806431
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011
3.1.3 |[CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACRO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 12600,00 SIcRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622
3.1.9 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122
5.0 |SERVICOS FINAIS
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - s 682,50 14332,50 SIcRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978
TOTAL
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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C o D E VASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i == Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES

02.01 TRANSPOSIGAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS
COMP 1 [ PROJETO UNIDADE [PRECO UNITARIO S/BDI |
REFERENCIA cODIGO |DEScrIGAO unp. [ coer. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSAO EM A1 und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 IMPRESSAO EM A3 und 1.000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 |ENCADERNAGAO ATE 50 FLS und 1.000
TOTAL MATERIAL
MAO DE OBRA
SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 4000
SINAPI 4782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 8000
SINAPI 34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 30,000
SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 40,000
TOTAL DE MAO DE OBRA
SERVICOS
s8c 2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMEETRICO ATE 1 HECTARE e 1000000
SBC 31023 'SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 50,00
TOTAL SERVICO
PRECO UNITARIO S/ BDI |
COMP2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ PRECO UNITARIO S/BDI
REFERENCIA c6DIGO UNID COEF._|CUSTOUNIT. SUBTOTAL
SINAPI 5075 PREGO 18X30, kg 0.1
SINAPI 49t PECA DE MADEIRA NATIVA/ REGIONAL 7,5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA) m 4
SINAPI 7 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5° CM (1" X 3'), NAO APARELHADA, (PITELHADO) m 1
SINAPI 413 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ‘N° 22", DE 2,0 X1,125° M m 1
SINAPI 370 (AREIA MEDIA m 00049
SINAPI 1379 CIMENTO kg 15
SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N°2 m 0010
SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D h 0007
SINAPI 85262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1
SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 206
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI |
COMP 3 [iNsTALACAO E DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE JPREGO UNITARIO S/BDI
REFERENCIA c0pIco |pEscrigAo | unp. [ coer. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITORIO COM SANITARIO MES 1,000
SINAPI 10779 CONTAINER SANITARIO VES 1,000
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 30363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR UNID, 1,000
7229)
SICRO 2408149 ESTRUTURA EM ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209,060
SICRO M1546 TELHA DE AGO ZINCADO W 39,600
TOTAL MATERIAL
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8
SINAPI 91634 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH H 1,800
A0 TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3,600
TOTAL EQUIPAMENTO
MAO DE OBRA
SICRO P9B24 SERVENTE H 32,000
SICRO P9g21 PEDREIRO H 32,000
SICRO P9840 ENCARREGADO GERAL VES 0044
SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAO H 34,000
SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA e 500,000
TOTAL MAO DE OBRA
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI |
CoNP 4 TMOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE [PRECOUNTARIOS/BDI | |
REFERENCIA CODIGO |pEScrIGA0 [ UND. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
[ToTAL MATERIAL ! I [ ! {
EQUIPAMENTO
SICRO E9093 [VEICULO LEVE SEM MOTORISTA [ H [ 40000
SICRO E9508 [ CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 9t | H | 0000 |
TOTAL EQUIPAMENTO
MAO DE OBRA
SICRO P9870 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE [ H [ 10000
SICRO P9801 |AsupanTE | H | 200000 |
TOTAL MAO DE OBRA
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
COMP 5 JANCORAGEM DE FUNDAGAO M PRECO UNITARIO S/BDI
REFERENCIA c6DIGO A0 UNID. COEF. CUSTO UNIT.
SICRO 1408148 PERFURAGAQ EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1,000
SINAPI 83309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 125
SINAPI 43056 'ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 7,50
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/
SINAPI 90285 ADITIVO) - ;;REPARO MECA(NICD CCOM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 s 0.008
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
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| CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

COMP 6 DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE M PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW H 0,50
SICRO E9508 CAMINHAQ CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 0,50
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 kW H 1,60
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,00
SINAPI 6111 SERVENTE H 10,00
SINAPI 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 10,00
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI
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