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ESTADO DE GOIAS

CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO

QUADRO RESUMO

LOTE ITEM DISTRIBUICAO O_I"_lg:_':.{ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 12 R$ 331.437,46 | R$  3.977.249,51
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 10/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 12 R$ 357.524,56 | R$  4.290.294,72
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21 R$ 381.796,62 | R$  8.017.729,01
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21 R$ 421.806,56 [ R$  8.857.937,84
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21 R$ 501.263,41 | R$ 10.526.531,51
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21 R$ 564.959,08 | R$ 11.864.140,63
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 19/ ESTACA PM: 1/ESTACA TR: 1 21 R$ 736.039,38 | R$  15.456.827,05
129
VALOR TOTAL RS 62.990.710,27
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L= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONSTRUGCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do
p 0. P : 6 REFERENCIAS:
FUNDAGAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRE‘;OB[;:WT' e PRECOBl;:‘III o PRECO TOTAL
1.0 _[SERVICOS PRELIMINARES RS 621.099,00
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 96,00 PROPRIA COMP 2 RS 342,41| RS 422,57| RS 40.566,72
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1 R$ 10.657,97| RS 13.153,00] R$  157.836,00
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4 R$ 10.69547| RS 13.199,28| R$  158.391,36)
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3 R$ 15.802,94| RS 19.502,41| RS  234.028,92
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 6,00 72,00 PROPRIA COMP 6 R$ 340,74| R$ 420,50( R$ 30.276,00
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 1.018.198,85)
2.1 |TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 727,32 SICRO 2408069 RS 4,65| RS 5,74| RS 4.174,82
2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 727,32 SINAPI 100726 RS 22,44 RS 27,69 RS 20.139,49
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 2
1. p . = 60,61 : SINAPI 100752 , X 718,
213 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 m 72752 RS 3534) RS 4361 RS 3171843
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 2.094,22 25130.64 SICRO 2408149 RS 16.03| RS 19.78| RS  497.084.06
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 696,00 8352.00 SICRO 407819 RS 13,07 RS 16.13| RS 134.717.76
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 40179.17 SICRO 5914479 RS 0,54[ RS 0.67] RS 26.920,04,
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 55,79 669.48 SICRO 3108011 RS 11856 RS 146,31 RS 97.952.32
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 5,21 62,54 SICRO 1107900 R$ 331.41| RS 408,99 RS 25.577.91
2.19 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 5,21 62,54 SICRO 1106061 RS 40.39| RS 49.85| RS 3.117.58|
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 13,03 156.35 SICRO 3806426 RS 48.98| RS 60.45| RS 9.451,24]
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732 RS 78.97| RS 92.24| RS 14.522,27|
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 0,80 9.60 SINAPI 90285 R$ 588.60| RS 687.48| RS 6.599.81
2113 PLACA DE?CO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 24,00 SICRO 3806431 RS 5.216.29| R$ 6.002,63| RS 146.223,12
INSTALACAO
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.560.542,70
3.1 |[CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421 RS 63,84 | RS 78,78 | RS 151.257,60
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 2264,16 SICRO 3108011 RS 118,56 | RS 146,31 | RS 331.269,25
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m® 30,00 360,00 SICRO 1108061 RS 652,37 | RS 805,09 | RS 289.832,40
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAQ DE CONCRETO m® 30,00 360,00 SICRO 1106061 RS 40,39 | RS 49,85 | RS 17.946,
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 3.000,00 36000.00 SICRO 407819 RS 13,07 | RS 16,13 | RS 580.680,00
316 IES;':LJ&JC;AOEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E . 600,00 7200,00 SICRO 2408149 RS 16,03 | RS 1978 | RS 142.416,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055 RS 278,14| RS 343,25| RS 41.190,00
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 10,32 SICRO 1109622 RS 309,46 | RS 381,90 | RS 3.941,21
3.1.9 [ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPI 9838 RS 11,95 [ RS 13,96 | RS 2.010,24
4.0 _|COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS  655.214,16
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA COMP 5 RS 532,66] RS 657,35| RS  315.528,00|
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 442,14| RS 545,64]| RS  144.048,96)
43 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 600,48| RS 741,05| RS  195.637,20)
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 122.194,80|
A 2 - N
51, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m 682,50 190,00 SICRO 5501880 RS 839| RS 1035| RS 84.766,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m® 682,50 8190,00 SICRO 5502978 RS 3,70 RS 4,57| RS 37.428,30
TOTAL RS 3.977.249,51)
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
R$ 308.389,08 [ RS 420.885,24 | RS 472.473,48
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COD EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
L= | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC C5851D83
Proc 59500.002818/2021-10-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS$ 310.549,50 RS$ 310.549,50 RS 621.099,00
01 SERVICOS PRELIMINARES

¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

~ RS 671.230,10 RS 671.230,10 RS 671.230,10 RS 671.230,10 RS 671.230,10 RS 3.356.150,51
02.01 [TRANSPOSIGCAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00%
e R$ 310.549,50 R$ 981.779,60 R$ 671.230,10 R$ 671.230,10 R$ 671.230,10 R$ 671.230,10 R$ 3.977.249,51
7,81% 24,68% 16,88% 16,88% 16,88% 16,88% 100,00%
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 8 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: GOlAS SINAPI 10/21]
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 12 SICRO 07/21
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA €6D. O SERVICO PRECoslI;':"T‘ s/ PRECOBlI;’I‘llT. < PRECO TOTAL
1.0__|SERVICOS PRELIMINARES RS 631.191,00
1.1__|CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 96,00 PROPRIA ComP 2 RS 34241 RS 422,57| RS 40.566,72
1.1.2 [PROJETO EXECUTIVO und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.657,97| R$ 13.153,00| RS 157.836,00
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.695,47 RS 13.199,28| RS 158.391,36
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 12,00 PROPRIA COMP 3 RS 15.802,94| R$ 19.502,41| RS 234.028,92
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 8,00 96,00 PROPRIA COMP 6 RS 340,74| RS 420,50
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 8.00 M X 4,50 M
2.1.1_|JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 89,89 1078.,68 SICRO 2408069 RS 4,65 RS 574 RS 619162
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 89,89 1078.68 SINAPT 100726 RS 22,44 RS 27.69] RS 29.868.65
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO 5
; - 89,89 , SINAPI 100752 , , 041,
213 _|EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 " 107868 Rs 3034 R 4361 ks 47.04123
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 2.792,30 33507.60 SICRO 2408149 RS 16.03| RS 19.78] RS 662.780.33
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 928,00 11136.00 SICRO 407819 RS 13.07| RS 16.13| RS 179.623.68|
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 53572.32 SICRO 5914479 RS 0.54| RS 0.67| RS 35.893.45
2.1.7_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 74,39 892,68 SICRO 3108011 RS 11856] RS 14631 RS _ 130.608.01
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 6,94 83.28 SICRO 1107900 RS 331.41| RS 408.99| RS 34.060.69
2.19 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 6,94 83.28 SICRO 1106061 RS 40.39| RS 49.85| RS 4.151.51
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,3 208.20 SICRO 3806426 RS 48.98| RS 60.45| RS 12.585.69
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 157.44 SICRO 307732 RS 78.97| RS 92.24| RS
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m* 1,07 12.84 SINAPI 90285 RS 588.60| RS 726.39| RS 9.326.85
113 m.:Tc:LzE;go DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E nd 2,00 2400 . 2806431 Rs 521629 RS 643742] RS 15049808
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.560.542,70|
3.1 |CABECEIRA-H=4,00ME L=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1920,00 SINAPI 93421 RS 63,84 | RS 78,78 | RS 151.257,60
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 2264.16 SICRO 3108011 RS 118,56 | RS 146,31 | RS 331.269,25
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m® 30,00 360,00 SICRO 1108061 RS 652,37 | RS 805,09 | RS 289.832,40
3.1.4_|LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m® 30,00 360.00 SICRO 1106061 RS 4039 | RS 4985 | RS 17.946.00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 36000.00 SICRO 407.819.00 | RS 13.07 | RS 1613 | RS 580.680.00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 7200,00 SICRO 2408149 RS 16,03 | RS 19,78 | RS 142.416,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 120,00 SICRO 1506055 RS 278,14| RS 343,25| RS 41.190,00
3.1.8 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m® 0,86 1032 SICRO 1109622 RS 30946 RS 38190 RS 394121
3.1.9_| TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 144,00 SINAPT 838 RS 11,95 [ RS 13,96 [RS 201024
4.0 _|COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 655.214,16
4.1__|ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 480 PROPRIA ComMPS RS 53266 RS 657,35| RS 315.528,00
4.2__|ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 442,14] RS 54564
43 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 60048[ RS 741,05 RS  195.637.20
5.0 |SERVICOS FINAIS RS 122.194,80
51, |ESCAVACRO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - - 682,50 190,00 SICRO 5501880 " a0 rs 1035 RS 8476650
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m* 682,50 8190,00 SICRO 5502978 RS 3.70| RS 4,57| RS 37.428,30
TOTAL RS 4.200.294.72
| ANCORAGEM | ESTACAPM | ESTACATR ‘
| rs 334.476,18 | RS 446.972,34 | R$ 498.560,58 |
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC C5851D83
Proc 59500.002818/2021-10-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 315.595,50 R$ 315.595,50 R$ 631.191,00
01

SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

~ RS 731.820,74 RS 731.820,74 RS 731.820,74 RS 731.820,74 RS 731.820,74 RS 3.659.103,72

02.01 |TRANSPOSICAO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
L R$ 315.595,50 RS 1.047.416,24 R$ 731.820,74 R$ 731.820,74 R$ 731.820,74 RS 731.820,74 R$ 4.290.294,72

7,36% 24,41% 17,06% 17,06% 17,06% 17,06% 100,00%
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CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUICAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 10 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
" PRECO UNIT. S/ [ PRECO UNIT. C,

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA €6p. Do sERvigo | PRES oo / | PREC e /1 precoToTAL
1.0 _[SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.122.245.25|
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO

1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP2 RS 342.41[ RS 422.57| RS 70.991.76

1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA compP1 RS 10.657,97| RS 13.153,00] R$  276.213,00

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA compP4 RS 10.69547| RS 13.199,28| R$  277.184,88
INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA ComP3 RS 15.802,94| RS 19.502,41] R$  409.550,61
DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 10,00 210,00 PROPRIA COMP 6 R$ 34074 RS  420,50| RS 8830500
2.0 _[SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 3.011.503.77
2.1 |TRANSPOSICAO 10.00 M X 4.50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 257649 SICRO 2408069 RS 4.,65] RS 574 RS 14.789.05
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 257649 SINAPI 100726 RS 22.44] RS 27.69] RS 71.343.01
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO t 122,69 257649 SInAPL 100752 RS 35,34] RS 4361 RS 11236073
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 3.904,00 81984,00 SICRO 2408149 RS 16.03] RS 19.78] RS 1.621.643,52
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.160,00 24360,00 SICRO 407819 RS 13.07] RS 16.13] RS 392.926,80
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 127612,80 SICRO 5914479 RS 054 RS 0,67 R$
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 92,98 195258 SICRO 3108011 RS 11856 RS 14631] RS
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 8,68 182,28 SICRO 1107900 RS 331.41[ RS 408,99] RS
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 8,68 182,28 SICRO 1106061 RS & RS RS
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 21,70 455,70 SICRO 3806426 RS 4 RS RS
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm’ 13,12 27552 SICRO 307732 RS 78.97] RS 92,24] RS
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 133 27,93 SINAPI 90285 RS 58860 RS 72639] RS 2028807
PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E
o ¢ ¢ und 2,00 42,00 sicro 3806431 | RS 521620 RS 6437,42| RS 27037164
INSTALACAO
INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.730.949.72
CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 NAPI 342 RS 63.84 | RS 78.78 [ RS 264.700.80
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 CRO 3108011 RS 11856 RS 14631 RS 57972119
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 CRO 1108061 RS 65237 [RS 80509 [RS  507.206,70
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m* 30,00 630,00 CRO 1106061 RS 40,39 [ RS 49,85 [ RS
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 [ RS 13,07 | RS 16,13 [R$ 1.016.190,00
ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO @ 600,00 12600,00 SIcRO 2408149 Rs 16,03 | RS 1978 | RS 24922800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m® 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 278,14] RS 343.25| RS 72.082.50
ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 30946 [RS 381,90 [RS 6.897.11
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 11.95 [ RS 13.96 | RS 3517,92
COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.189,36)
ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP S RS 53266] RS 657.35] RS  599.503.20
ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 442,14] RS 54564 RS 144.048,96
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 60048 RS 741,05 RS  195.637.20
SERVICOS FINAIS R$  213.840,91
1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - m; 682,50 14332,50 SIRO 5501880 RS 30| RS 1035 RS 14834138
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 [COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m* 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 370 RS 457] RS 65.499,53
TOTAL RS 8.017.729,01
| ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACATR ‘
Lrs 368.626,12 | RS 481.122,28 | RS 532.710,52 |
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 561.122,63 R$ 561.122,63 R$ 1.122.245,25
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
02.01 |TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA RS$ 1.379.096,75 RS 1.379.096,75 RS 1.379.096,75 RS 1.379.096,75 R$1.379.096,75 [R$ 6.895.483,76

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

R$ 561.122,63

R$ 1.940.219,38

R$ 1.379.096,75

R$ 1.379.096,75

RS 1.379.096,75

RS 1.379.096,75

RS 8.017.729,01

7,00%

24,20%

17,20%

17,20%

17,20%

17,20%

100,00%
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RS _408.636,06

R$ 521.132,22

RS 572.720,46
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do
CAO T prim 12 REFERENCIAS:
FUNDAGAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré-
staca Fre 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Moldada
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB';T"T‘ & PRECOB:;:“ IT-¢/| preco ToTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES RS 1.139.906.25
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0x 4.0) m? 8,00 168.00 PROPRIA COoMP2 RS 342.41] RS 422.57] RS 70.991.76!
1.1.2 _|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.657,97| RS 13.153,00| R$  276.213,00
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4 RS 10.69547| RS 13.199,28| R$  277.184,88
1.1.4 [INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP3 RS 15.802,94| RS 19.502,41| R$  409.550,61
1.1.5 _|DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 12,00 252,00 PROPRIA COMP 6 RS 340,74| RS 420,50| RS 105.966,00)
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 3.834.051,60
2.1 |TRANSPOSICAO 12.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 3436.23 SICRO 2408069 RS 4,65] RS 574] RS 19.723,96|
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 163,63 343623 SINAPI 100726 RS 22.44] RS 27.69] RS 95.149.21]
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO R
1. 163,63 » SINAPI 100752 % , 853,
213 | exECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 m 343623 Rs 3534) RS 4361) RS 14985399
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 5.270,50 110680.50 SICRO 2408149 RS 16.03[ RS 19.78] RS 2.189.260.29)
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 1.392,00 29232,00 SICRO 407819 RS 13,07 RS 16.13| RS 471.512,16)
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 167895.00 SICRO 5914479 RS 0.54] RS 0.67] RS
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2343.18 SICRO 3108011 RS 118,56] RS 146,31| RS
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 10,41 218,61 SICRO 1107900 408.99] RS
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 10,41 218,61 SICRO 1106061 RS 40,39 RS
2.1.10_[LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 26,03 546.53 SICRO 3806426 RS 48.98 RS
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275.52 SICRO 307732 RS 78.97| RS 92.24] R$
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,58 3318 SINAPI 90285 RS 588,60 RS 72639 RS 24.101.62]
2113 r’\‘L:Tc:L;)é;go DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 2,00 42,00 SIcRO 3806431 Rs 521629 RS 643742 RS 27037164
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.730.949.72
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421 RS 63.84 | RS 7878 [ RS 264.700.80
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011 RS 118,56 | RS 146,31 [RS 57972119
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 652,37 [ RS 805,09 | RS 507.206,70
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061 RS 40,39 | RS 49.85 [RS  31.405.50
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke, 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 | R$ 13,07 [R$ 16,13 | R$ 1.016.190,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO . 600,00 12600,00 SICRO 2408149 RS 16,03 | RS 1078 | Rs 24922800
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 278,14[ RS 34325 RS 72.082,50
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 309.46 | RS 381,90 | RS 6.897.11
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 11,95 [ RS 13,96 | RS 3.517,92
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.189,36,
4.1 |[ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMPS RS 532,66] RS 657,35 RS  599.503,20
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 442,14| RS 545,64 RS 144.048,96
4.3 [ESTACATRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 600,48[ RS 741,05] RS 195.637,20
5.0 |SERVICOS FINAIS RS 213.840,91
1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - m 682,50 14332,50 SIcRO 5501880 RS 39| RS 1035| RS 14834138
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978 RS 3.70] RS 4.57] RS 65.499.53
TOTAL R$ 8.857.937,84)
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 569.953,13 R$ 569.953,13 R$ 1.139.906,25
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
~ RS 1.543.606,32 RS 1.543.606,32 RS 1.543.606,32 RS 1.543.606,32 R$1.543.606,32 | RS 7.718.031,59
02.01  |TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
s R$ 569.953,13 R$ 2.113.559,44 RS 1.543.606,32 RS 1.543.606,32 R$ 1.543.606,32 R$ 1.543.606,32 R$ 8.857.937,84
6,43% 23,86% 17,43% 17,43% 17,43% 17,43% 100,00%
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDAGAO: Comprimento do 15 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECoﬂ';:W‘ s/ PRECo;;';‘ ) PRECO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.166.397,75
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 168,00 PROPRIA COMP 2 RS 34241 RS 422,57| RS 70.991,76
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.657,97| R$ 13.153,00] R$ 276.213,00
1.1.3_|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 4 RS 10.69547| RS 13.199,28| R$ 277.184,88
1.1.4 _[INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA COMP3 RS 15.802,94| RS 19.502,41| R$ 409.550,61
1.1.5 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 15,00 315,00 PROPRIA COMP 6 RS 340,74| RS 420,50| RS 132.457,50
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 5.447.272,18
2.1 |TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ﬂ
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 5019,63 SICRO 2408069 RS 4,65] RS 5,74] RS 28.812,68|
2.1.2_|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 5019,63 SINAPI 100726 RS 22,44] RS 27,69] RS 138.993,55
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL N
1. : 3 p 239,03 X SINAPI 100752 , , 906,
213 | METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 m 5019,63 RS 3534 RS 4361 RS 218.906,06
2.1.4_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 7.819,88 164217.48 SICRO 2408149 RS 16,03 RS 19.78] RS 3.248.221,75
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.740,00 36540,00 SICRO 407819 RS 13,07 RS 16.13] R 589.390,20|
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 240908,98 SICRO 5914479 RS 0.54] RS 067| R 161.409,01
2.1.7_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 139,48 292908 SICRO 3108011 RS 11856 RS 14631 R 428.553,69
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 13,02 273.42 SICRO 1107900 RS 331.41] RS 408,99 R 111.826,05
2.1.9 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 13,02 273.42 SICRO 1106061 RS 4039[ RS 49,85 RS 13.629.99
2.1.10_|LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE- t 32,55 683.55 SICRO 3806426 RS 4898 RS 6 RS 41.320,60
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 13,12 275,52 SICRO 307732 RS 78,97 RS 92.24] RS 25.413,9)|
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,31 48,51 SINAPI 90285 RS 588,60 RS 726.39] RS 3523718
5113 |PUACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E nd 300 63,00 SICRO 3806431 R s21620| RS 643742 RS 105.557,46
INSTALACAO
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ 2.759.831,31
3.1 |CABECEIRA- H=4,00ME L= 4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360,00 SINAPI 93421 RS 63,84 | RS 78,78 | RS 264.700,80
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 198,08 4159,68 SICRO 3108011 RS 11856 RS 146,31 | RS 608.602,78
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m* 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 652,37 [RS 805,09 | RS 507.206,70
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061 RS 4039 [ RS 49,85 | RS 31.405,50
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00| RS 13,07 | RS 16,13 | RS 1.016.190,00
3.16 IESETR:&J&?M CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E kg 600,00 12600,00 SICRO 2408149 RS 16,03 | RS 19,78 | RS 249.228,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 278,14] RS 343,25] RS 72.082,50|
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 309,46 [RS 381,90 [RS 6.897,11
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 11,95 [ RS 13,96 [ RS 3.517,92
4.0 _[COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.189,36|
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP 5 RS 532,66 RS 657,35] RS 0
4.2_|ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 442,14 RS 54564 RS 144.048,96
4.3 _|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 600,48] RS 741,05] RS 195.637,20
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 213.840,91
A 2 - -
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M . 682,50 1433250 SIcRO 5501880 R 39| RS 1035| RS 148.34138
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 14332,50 SICRO 5502978 RS 3,70] RS 4,57] RS 65.499,53
TOTAL RS 10.526.531,51
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
R$ 488.092,90 | RS 600.589,06 | RS 652.177,30
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20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 583.198,88 RS 583.198,88 RS 1.166.397,75
0 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
02.01  |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA RS 1.872.026,75 RS 1.872.026,75 RS 1.872.026,75 RS 1.872.026,75 RS 1.872.026,75 | RS 9.360.133,76

20,00%

0,00%

TOTAL

RS 583.198,88

R$ 2.455.225,63

R$ 1.872.026,75

R$ 1.872.026,75

RS 1.872.026,75

RS 1.872.026,75

RS 10.526.531,51

5,54%

23,32%

17,78%

17,78%

17,78%

17,78%

100,00%

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 18 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21]
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRE;C;:;:“T‘ S PRECOB';?'T‘ </ PREGO TOTAL
1.0 _|SERVICOS PRELIMINARES RS 1.192.889.25
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8.00 168.00 PROPRIA COMP 2 RS 342.41] RS 42257] RS 70.991.76
1.1.2_[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA COMP 1 RS 10.657,97| R$ 13.153,00] RS 276.213,00
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp4 RS 10.69547| R$ 13.199,28| RS 277.184,88
1.1.4 _|INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA comP3 RS 15.802,94| R$ 19.502,41[ RS 409.550,61
1.1.5_|DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 18,00 378,00 PROPRIA COMP 6 RS 340,74 RS 420,550| R$ 158.949,00
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 6.787.271.39|
2.1 |TRANSPOSICAO 18.00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 314,88 661248 SICRO 2408069 RS 4,65] RS 5.74] RS 37.955.64
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 314,88 6612.48 SINAPI 100726 RS 22.44] RS 27.69] RS 183.099.57
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO R
1. 314,88 , SINAPI 100752 ) , 370,
213 |eXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 m £612,48 RS 3534 RS 43,61) RS 28837025
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 10.385,70 218099.70 SICRO 2408149 RS 16.03[ RS 19.78] RS 4.314.012.07
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 2.088,00 43848,00 SICRO 407819 RS 13.07] R$ 16.13] RS 707.268.24
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 314337.24 SICRO 5914479 RS 0.54] RS 0.67] RS 210.605.95
2.1.7 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 167,37 3514,77 SICRO 3108011 514.246,00
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 15,62 328.02 SICRO 1107900 134.156.90)
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 15,62 328,02 SICRO 1106061 RS 16.351.80
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 82005 SICRO 3806426 RS 60.45] RS 49.572.02
2.1.12 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275.52 SICRO 307732 RS 78.97] RS 92,24 RS 25.413,96|
2.1.13 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,35 4935 SINAPI 90285 RS 588.60] RS 726.39] RS 35.847.35
2114 :;c:ixgo DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 2,00 42,00 SIcRO 3806431 RS 521629 RS  6437.42| RS ——
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.730.949.72
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3360.00 SINAPI 93421 RS 63.84 | RS 78.78 | RS 264.700.80
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3962.28 SICRO 3108011 RS 118,56 | RS 14631 [ RS 579.721.19
3.1.3 |[CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 652,37 | RS 805,09 | RS 507.206,70
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACRO DE CONCRETO m? 30,00 630,00 SICRO 1106061 RS 4039 [ RS 49,85 [ RS 31.405,50
3.1.5 |[ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke, 3.000,00 63000,00 SICRO 407.819,00 | RS 13,07 [R$ 16,13 [ RS 1.016.190,00
316 |ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ‘@ 600,00 1260000 SIcRO 2408149 RS 1603 | RS 1978 | RS 249.228,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 278,14] RS 343,25] R$ 72.082,50
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 18,06 SICRO 1109622 RS 309.46 | RS 381,90 | RS 6.897.11
3.1.9 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 11,95 [ RS 13,96 [ RS 3.517,92
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.189,36
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 912 PROPRIA COMP5 RS 532,66] RS 657,35] RS 599.503,20
4.2 _|ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 442,14| RS 545,64| RS 144.048,96
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 600,48] RS 741,05] RS 195.637,20
5.0 |SERVICOS FINAIS RS 213.840,91
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - m 682,50 14332,50 SIcRO 5501880 RS 839| RS 1035 RS 148.341,38
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 1433250 SICRO 5502978 RS 3.70| RS 4.57] RS 65.499,53
TOTAL RS 11.864.140,63
ANCORAGEM ESTACAPM ESTACATR
[rs 551.788,57 | RS 664.284,73 | RS 715.872,97
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 596.444,63 RS 596.444,63 R$ 1.192.889,25
01

SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

~ RS 2.134.250,28 RS 2.134.250,28 RS 2.134.250,28 RS 2.134.250,28 R$2.134.250,28 [RS  10.671.251,38

02.01 |TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0.00%
s R$ 596.444,63 R$ 2.730.694,90 RS 2.134.250,28 RS 2.134.250,28 R$ 2.134.250,28 R$ 2.134.250,28 R$ 11.864.140,63

5,03% 23,02% 17,99% 17,99% 17,99% 17,99%

100,00%
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BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 114,70%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE FUNDACAO: Comprimento do 2 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Ancoragem: 19 Estado: GOIAS SINAPI 10/21
Estaca Pré-Moldada 1 Total de Pontes: 21 SICRO 07/21
Estaca Trilho 1
PLANILHA ORGAMENTARIA
TEmM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANTUNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA | COD. DO SERVICO PREC‘;‘;:“'T‘ S PREC'JB';:“T‘ /| precoToTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1.245.872.25|
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.11_|PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.01 w? 8,00 168,00 PROPRIA comp2 RS 34241 RS 42257| RS 7099176
112 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 21,00 PROPRIA CcomP 1 RS 10.657,97] RS 13.153,00] RS _ 276213,00
1.13_|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 21,00 PROPRIA comp 4 RS 1069547 RS 13.199,28] RS _ 277.184,388
1.1.4_|INSTALACAO E MANUTENGRO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 21,00 PROPRIA comP3 RS 15802,94] RS 1950241 RS _ 40955061
115 _|DEMOLIGRO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE m 24,00 504,00 PROPRIA CoMP 6 RS 34074 RS 42050[ RS _ 211932,00
2.0_| SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 10.326.974.81
2.1 |TRANSPOSICAO 24,00 M X 450 M
2.1.1_|JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 1051092 SICRO 2408069 RS 4,65] RS 574 RS 60.332,68
2.12 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 1051092 SINAPI 100726 RS 2244 RS 2769 RS 29104737
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO n
1. 500,52 y SINAPI 100752 : y 381,
213 |eXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 " 1051092 RS 3534 RS 4361) Rs  dse3sin
2.14_|ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 16.728,96 351308.16 SICRO 2408149 RS 1603 RS 1978 RS 694887540
2.15_|ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAQ ke 2.784,00 5846400 SICRO 407819 RS 13.07] RS 1613 RS _ 943.024.32
2.16 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 k) ki 23.415,55 491726,59 SICRO 5914479 RS 0.54] RS 0.67] RS 320.456.82]
2.1.7_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 223,16 468636 SICRO 3108011 RS 118.56] RS 14631
2.18 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL und 20,83 43743 SICRO 1107900 RS 33141 RS 40899
2.1.9_[LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO und 20,83 43743 SICRO 1106061 RS 4039 RS 49.85
2.1.10 | LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 109358 SICRO 3806426 RS 48.98] RS 6045 106,
2.1.11 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 275,52 SICRO 307732 RS 78,07 RS 92.24[ RS __ 25.413.96
2.1.12 | GRAUTE FGK=30 MPA (VAQS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m’ 3,12 65.52 SINAPI 90285 RS 58860 RS 72639| RS 4750307
i1 f’,ﬁﬁfﬂiﬁfgo DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO £ ' 200 1200 R0 e06a31 RS 521629 RS 643742 RS 27037164
3.0 | INFRAE MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.730.949.72
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 | GERADOR PORTATIL h 160,00 336000 SINAPI 93421 RS 6384 |RS 7878 RS 26470080
3.1.2_|FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM! m? 183,68 3962.28 SICRO 3108011 |Rs 11856 |RS __ 14631|RS 57972119
3.13 | CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 630,00 SICRO 1108061 RS 652,37 |RS 80509 |RS _ 507.206,70
3.1.4_[LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO me 30,00 630.00 SICRO 1106061 [RS 4039 [RS 49,85 |RS __ 31.405.50
3.15 | ARMACAQ EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 3.000,00 63000,00 SICRO 407.81900[RS 1307 [RS 16,13 | RS 1.016.190,00
316 ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO kg 600,00 12600,00 SICRO 2408149 RS 16,03 | RS 19,78 | R$ 249.228,00
317 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMIENTO E AREIA 1.3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL e 10,00 210,00 SICRO 1506055 RS 27814 RS 343.25[ RS 72.082550
3.1.8_| ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3.5 m? 0,36 18,06 SICRO 1109622 [RS _ 309.46 |RS 38190 | RS 6.897.11
3.19_| TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 252,00 SINAPI 9838 RS 11,05 RS 1396 [RS 3.517,92
4.0 _|COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 939.189.36
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 o1 PROPRIA Comps RS 53266 RS 65735] RS 599.503,20
4.2_|ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 264 SICRO 2306002 RS 44214 RS sas64| RS 14404896
4.3_|ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 264 SICRO 2306122 RS 60048 RS 74105] RS  195637,20
5.0_|SERVICOS FINAIS RS 213.840,91
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 13 CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1.200 M o e52.50 1433250 R0 501880 @ o39| RS 1095| RS 14834138
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 _|COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL e 682,50 1433250 SICRO 5502978 RS 3.70] RS 457| RS 6549953
TOTAL RS 15.456.827,05
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACATR
[rs 72236838 RS 83536504 | RS 886.953,28
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 622.936,13 RS 622.936,13 R$ 1.245.872,25
01 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0201 |TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA RS 2.842.190,96 RS 2.842.190,96 RS 2.842.190,96 RS 2.842.190,96 R$2.842.190,96 [RS  14.210.954,80

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

RS 622.936,13

R$ 3.465.127,09

R$ 2.842.190,96

R$ 2.842.190,96

RS 2.842.190,96

RS 2.842.190,96

RS 15.456.827,05

4,03%

22,42%

18,39%

18,39%

18,39%

18,39%

100,00%
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CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS
COMP 1 [ PROJETO UNIDADE [PRECO UNITARIO S/BDI [ RS 10.657,97
REFERENCIA cODIGO |DEScrIGAO unp. [ coer. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSAO EM A1 und 100 [Rs 802 RS 802
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 IMPRESSAO EM A3 und 100 [RS 317 RS 317
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 100 [RS 18,05 | R$ 18,05
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 |ENCADERNAGAO ATE 50 FLS und 1000 [RS 275 | RS 275
TOTAL MATERIAL RS 31,99
MAO DE OBRA
SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 4000 [Rs 14209 [ RS 568,36
SINAPI 34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 8000 | RS 152,04 | RS 1216.32
SINAPI 34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 30000 |Rs 9,33 | RS 2.949.90
SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 40000 |Rs 30,26 [ R$ 121040
TOTAL DE MAO DE OBRA RS 594,98
SERVICOS
ssc 2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE e 1000000 | RS 000 | rs 20000
SBC 31023 SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 5000 | RS 7562 | R$ 3781,00
TOTAL SERVICO RS 481,00
PRECO UNITARIO S/ BDI [Rs 10.657,07
CoMP 2 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ PREGO UNITARIO S/BDI_| R$ 342,41
REFERENCIA c6DIGO UNID. COEF.__|CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 011 [Rs 2024 | RS 224
SINAPI 491 PECA DE MADEIRA NATIVA/ REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4 RS 853 | RS 57,88
SINAPI 417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5 CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, (PITELHADO) m 1 RS 745] RS 489
SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22°, DE 2,0 X 1,125" M m 1 RS 315,00 | R$ 225,00
SINAPI 370 AREIA MEDIA m 00049 |RS 12990 | RS 040
SINAPI 1379 CIMENTO kg 15 |RS 057 | R§ 081
SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m 0010 |Rs 77,80 | RS 093
SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 3101, MOTOR AD h 0007 |RS 452 | RS 003
SINAPI 83262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1 RS 23,81 | RS 18,67
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 206 |RS 16,60 [ R$ 31,56
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 34241
COMP 3 |INsTALAGAO E DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE PREGO UNITARIO §/BDI__| RS 15.802,04
REFERENCIA c0pIco |pEscrigAo | unp. [ coer. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITORIO COM SANITARIO VES 1000 [RS 630,00 | R$ 630,00
SINAPI 10779 CONTAINER SANITARIO VES 1000 [RS 787,50 | R$ 787,50
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 30363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR UNID, 100 | RS 459,80 | RS 459880
7229)
SICRO 2408149 ESTRUTURA EM AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209060 | RS 16,03 | R$ 3351.23
SICRO M1546 TELHA DE AGO ZINCADO W 39600 | RS 3645 [ R$ 143,50
TOTAL MATERIAL RS 10.811,03
EQUIPAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8
SINAPI 91634 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH H 180 |RS 18824 | R$ 338,83
A0 TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3600 | RS 137,04 | R§ 493,34
TOTAL EQUIPAMENTO RS 832,17
MAO DE OBRA
SICRO P9B24 SERVENTE H 32000 RS 16,38 [ R$ 524,23
SICRO P9E21 PEDREIRO H 32000 |RS 2178 | RS 696,80
SICRO P9840 ENCARREGADO GERAL VES 0044 |RS 10.926,96 | RS 478.99
SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAQ H 34000 |RS 2279 | RS 774,72
SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA W 500000 | RS 337 | RS 1.685.00
TOTAL MAO DE OBRA R$ 4.159,714
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 15.802,04
COMP 4 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE PREGO UNITARIO S/BDI__| RS
REFERENCIA CODIGO |pEScrIGA0 [ UND. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
WMATERIAL
[TOTAL MATERIAL ! I ! ! { RS -
EQUIPAMENTO
SICRO E9093 [VEICULO LEVE SEM MOTORISTA [ H [ 4000 Trs 3394 [ RS 1.357,75
SICRO E9508 [ CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 9t | H | 000 [rs 137,04 | R§ 548151
TOTAL EQUIPAMENTO RS 6.839,26
MAO DE OBRA
SICRO P9870 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE [ H [ 1000 Trs 2221 R§ 22213
SICRO P9801 |AsupanTE | H | 200000 [Rs 18,17 [ R$ 3.634,08
TOTAL MAO DE OBRA RS 3.856,21
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI I R$ 10.695,47
COMP 5 [ANCORAGEM DE FUNDAGAQ [ PRECO UNITARIO S/BDI__[ R$ 532,66
REFERENCIA c6DIGO A0 UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO 1408148 PERFURAGAQ EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1,000 RS 402,48 | R$ 402,48
SINAPI 83309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1250 | RS 2407 | RS 30,09
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 125 |RS 16,67 | RS 2084
SINAPI 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 750 | RS 995 | RS 74,63
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/
SINAPL 0285 ADITIVO) - ;;REPARO MECA(NICD CCOM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 s 0008 Re Seas0 | RS e
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 532,66
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COMP 6

DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE M PREGO UNITARIO S/BDI [ R$ 340,74
REFERENCIA CODIGO DESCRICAO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW H 050 [Rs 26,77 | RS 1339
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 050 _[Rs 137,04 | RS 68,52
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 kW H 160 | RS 10253 | RS 164,04
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 |RS 5183 | RS 5183
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 300 |RS 14,32 | RS 42,9
SINAPI 6111 SERVENTE H 1000 [Rs 1098 | R$ 109.80
SINAPI 28 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 1000 [RS 13,11 R$ 131,10
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 340,74
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONSTRUCOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE
GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020 | COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
l HORISTA l MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS - - 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50 1,50 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A Total 17,80 17,80 37,80% 37,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,88 - 17,81% -
B2 Feriados 3,94 - 3,70% -
B3 Auxilio-enfermidade 0,91 0,69 0,87% 0,67%
B4 13° salario 10,98 8,33 10,85% 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,72% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,45 - 1,37% -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,35 8,62 9,82% 7,54%
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03% 0,03%
B Total 47,45 18,38 45,35% 17,27%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 6,76 5,14 5,73% 4,40%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16 0,12 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 2,28 1,73 3,86% 2,97%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,81 2,89 3,69% 2,83%
C5 Indenizacdo Adicional 0,57 0,43 0,48% 0,37%
C Total 13,58 10,31 13,90% 10,67%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 8,45 3,27 17,14% 6,53%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
D2 Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,57 0,43 0,51% 0,39%
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 9,02 3,70 17,65% 6,92%
TOTAL (%) | 8785 50,19 114,70% | 72,66%
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COMPOSICAO DE BDI (%)

* Para cdlculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAQ ‘ (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02%
Total DF = 1,02%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,12%
taxa de riscos 0,50%
taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L= 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,41%
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* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

CONSTRUGOES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO \ (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,00%
Total DF = 1,00%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,90%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,32%
L LUCRO
Lucro bruto 6,00%
Total L= 6,00%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%
TOTAL (BDI) = 16,80%
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