



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos dos Eixos Norte e Leste do PISF – Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte

ANEXO I - A: QUADRO RESUMO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipo de Serviço:	Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.				
ANO	Valor proposto por empregado (A)	Quant. de empregados por posto (B)	Valor proposto por posto (C)	Quant. de postos (D)	Valor total do serviço MENSAL (E = C x D)
CEARÁ - 2021	R\$ 6.729,53	4	R\$ 26.918,13	10	R\$ 269.181,30
PARAÍBA - 2021	R\$ 5.201,18	4	R\$ 20.804,73	9	R\$ 187.242,57
PERNAMBUCO - 2021	R\$ 6.157,12	4	R\$ 24.628,48	38	R\$ 935.882,24

Discriminação dos Postos	Nº de Postos	Valor do Posto	Valor Mensal
Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. - CEARÁ	10	R\$ 26.918,13	R\$ 269.181,30
Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. - PARAÍBA	9	R\$ 20.804,73	R\$ 187.242,57
Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. - PERNAMBUCO	38	R\$ 24.628,48	R\$ 935.882,24
TOTAL MENSAL:			R\$ 1.392.306,11
TOTAL 12 MESES:			R\$ 16.707.673,32



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do Eixo Norte do PISF – Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará e

Estimativa de Preços - INSUMOS

Referência: Pesquisa no Google Shopping, realizada em 23/06/2021

Materiais e equipamentos para os postos de vigilância armada:		Preço Unitário (R\$)	Consumo anual	Consumo Mensal	Custo Mensal
1	Uniforme				49,68
1.1	Camisa	75,59	2,00	0,17	12,60
1.2	camisa Interna (malha)	35,63	2,00	0,17	5,94
1.3	Calça	70,01	2,00	0,17	11,67
1.4	Par de botas (coturnos)	154,32	1,00	0,08	12,86
1.5	Boné	39,67	2,00	0,17	6,61
2	Armas, materiais e equipamentos, inclusive de proteção individual (EPI):				65,85
2.1	Apito de metal, com cordão trançado	29,77	0,50	0,04	1,24
2.2	Livro de Ocorrências	20,74	1,00	0,08	1,73
2.3	Revólver calibre 38 com, no mínimo, seis tiros e cano de três polegadas	4.970,54	0,05	0,00	20,75
2.4	Jet-Loader (carregador rápido) compatível com armamento	61,43	0,05	0,00	0,26
2.5	Porta Jet-Loader (carregador rápido) compatível com armamento	37,17	1,00	0,08	3,10
2.6	Coldre	68,85	1,00	0,08	5,74
2.7	Porta Tonfa	22,42	1,00	0,08	1,87
2.8	Cinto Operacional adequado ao armamento e equipamentos fornecidos	39,00	1,00	0,08	3,25
2.9	Tonfa em fibra	48,70	0,20	0,02	0,81
2.10	Munições de calibre 38 (10 unidades)	112,56	0,13	0,01	1,17
2.11	Colete Balístico Nível III, conforme Portaria 191/2006 M.T.E	544,50	0,50	0,04	22,69
2.12	Lanterna tática portátil Recarregavel	57,44	0,50	0,04	2,39
2.14	2.14. Sistema de comunicação digital				

2.15	Rádio retransmissor (base fixa / base móvel / portátil)	207,54	0,05	0,00	0,86
------	---	---------------	------	------	-------------



Ministério da Integração Nacional

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do PISF – projeto de integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Ceará

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**Total da Remuneração Mensal - Total (01 Posto): R\$ 10.354,63****MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS****NOTA: Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS, a serem preenchidos na coluna %,**

4.1	GRUPO "A" - Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS (Art. 22 inciso I da Lei 8.212/91)	20,00%	2.070,93
B	FGTS (Art. 15 da Lei 8030/90 art. 7º inciso III CF/88)	8,00%	828,37
C	SAT	3,00%	310,64
D	Salário Educação (Art. 3º inciso I Decreto 87.043/)	2,50%	258,87
E	SESC/SESI (Art. 3º da Lei 8036/90)	1,50%	155,32
F	SENAC/SENAI (Decreto 2.318/86)	1,00%	103,55
G	SEBRAE (Art. 8º Lei 8029/90 e 8154 de 28/12/90)	0,60%	62,13
H	INCRA (Lei 7787 de 30/06/89e DL 1146/70)	0,20%	20,71
TOTAL - Grupo A:		36,80%	3.810,50

4.2	GRUPO "B" - Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Férias	9,47%	980,58
B	Auxílio Doença	3,31%	342,74
C	Acidente de Trabalho	0,14%	14,50
D	Auxílio Paternidade	0,03%	3,11
E	Faltas Legais	0,60%	62,13
F	Reciclegem Art. 91 Decreto 992MJ + Treinamento NR%	1,58%	163,60
G	Aviso Prévio Trabalhado	0,02%	2,07
TOTAL - Grupo B:		15,15%	1.568,73

4.3	GRUPO "C" - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	1/3 Férias Constitucional	3,16%	327,21
B	13º Salário	9,47%	980,58
TOTAL - Grupo C:		12,63%	1.307,79

4.4	GRUPO "D" - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	2,27%	235,05
B	Reflexos no Aviso Prévio Indenizado	0,44%	45,56
C	Multa do FGTS do Aviso Prévio Trabalhado	3,38%	349,99
D	Contribuição Social Art. 1º Lei 110/91	1,09%	112,87
E	Indenização Adicional	0,25%	25,89
TOTAL - Grupo D:		7,43%	769,35

4.5	GRUPO "E"	%	Valor (R\$)
A	FGTS S/ Aviso Prévio Indenizado	0,18%	18,64
B	Incidências sobre o Salário Maternidade	0,06%	6,21
C	Incidências sobre o 13º Salário Av. Prévio	0,06%	6,21
D	Abono Pecuniário	0,00%	-
TOTAL - Grupo E:		0,30%	31,06



Ministério da Integração Nacional

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do PISF – projeto de integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado da Paraíba

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**Total da Remuneração Mensal - Total (01 Posto): R\$ 7.905,14**

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
NOTA: Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS, a serem preenchidos na			
4.1	GRUPO "A" - Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS (Art. 22 inciso I da Lei 8.212/91)	20,00%	1.581,03
B	FGTS (Art. 15 da Lei 8030/90 art. 7º inciso III CF/88)	8,00%	632,41
C	SAT	3,00%	237,15
D	Salário Educação (Art. 3º inciso I Decreto 87.043/)	2,50%	197,63
E	SESC/SESI (Art. 3º da Lei 8036/90)	1,50%	118,58
F	SENAC/SENAI (Decreto 2.318/86)	1,00%	79,05
G	SEBRAE (Art. 8º Lei 8029/90 e 8154 de 28/12/90)	0,60%	47,43
H	INCRA (Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70)	0,20%	15,81
TOTAL - Grupo A:		36,80%	2.909,09

4.2	GRUPO "B" - Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Férias e terço constitucionsl de férias	12,10%	956,52
B	Ausência por Doença	3,86%	305,14
C	Licença Paternidade	0,06%	4,74
D	Ausências Legais	1,94%	153,36
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,36%	28,46
F	Outros	0,00%	-
G	Incidência do Aviso Prévio Indenizado sobre o Custo de Reposição	6,74%	532,81
TOTAL - Grupo B:		25,06%	1.981,03

4.3	GRUPO "C" - 13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário	8,33%	658,50
B	Incidência do Aviso Prévio Indenizado sobre 13º Salário e Adicional de Férias	3,07%	242,69
TOTAL - Grupo C:		11,40%	901,19

4.4	GRUPO "D" - Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	2,81%	222,13
B	Incidência do FGTS do aviso prévio indenizado	0,22%	17,39
C	Multa do FGTS do Aviso Prévio Indenizado	0,40%	31,62
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	153,36
E	Incidência do Aviso Prévio Indenizado sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	56,13
F	Multa do FGTS do Aviso Prévio Trabalhado	5,00%	395,26
TOTAL - Grupo D:		11,08%	875,89

4.5	GRUPO "E" - Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento maternidade	0,75%	59,29
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,28%	22,13
TOTAL - Grupo E:		1,03%	81,42



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do PISF – projeto de integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Total da Remuneração Mensal - Total (01 Posto): **R\$ 9.357,48**

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

NOTA: Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS, a serem preenchidos na coluna %, são aqueles estabelecidos pela legislação vigente, incidentes sobre a remuneração

4.1	GRUPO "A" - Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS (Art. 22 inciso I da Lei 8.212/91)	20,00%	1.871,50
B	FGTS (Art. 15 da Lei 8030/90 art. 7º inciso III CF/88)	8,00%	748,60
C	SAT	3,00%	280,72
D	Salário Educação (Art. 3º inciso I Decreto 87.043/)	2,50%	233,94
E	SESC/SESI (Art. 3º da Lei 8036/90)	1,50%	140,36
F	SENAC/SENAI (Decreto 2.318/86)	1,00%	93,57
G	SEBRAE (Art. 8º Lei 8029/90 e 8154 de 28/12/90)	0,60%	56,14
H	INCRA (Lei 7787 de 30/06/890e DL 1146/70)	0,20%	18,71
TOTAL - Grupo A:		36,80%	3.443,55

4.2	GRUPO "B" - Custo das Substituições	%	Valor (R\$)
A	Reposição de Férias Gozadas	7,76%	726,14
B	Reposição de Faltas e Ausências	4,51%	422,02
TOTAL - Grupo B:		12,27%	1.148,16

4.3	GRUPO "C" - Custo das Indenizações	%	Valor (R\$)
A	1/3 Constitucionais de Férias Gozadas	2,59%	242,36
B	13º Salário	9,33%	873,05
C	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	9,36
TOTAL - Grupo C:		12,02%	1.124,77

4.4	GRUPO "D" - Custo das Rescisões	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	1,71%	160,01
B	Complementop Aviso Prévio	0,84%	78,60
C	Reflexos 13º Salário e Férias	0,50%	46,79
D	Indenização Compensatória	4,04%	378,04
E	Indenização Adicional	0,16%	14,97
F	Férias Indenizadas	1,19%	111,35
G	Adicional de Férias Indenizadas	0,40%	37,43
TOTAL - Grupo D:		8,84%	827,20

4.5	GRUPO "E" - Custos Complementares	%	Valor (R\$)
A	Abono Pecuniário	0,41%	38,37
B	1/3 Cosntitucional do Abono Pecuniário	0,14%	13,10
TOTAL - Grupo E:		0,55%	51,47

4.4	GRUPO "F" - Incidências	%	Valor (R\$)
A	FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,20%	18,71
B	Incidencias Salário Maternidade	0,03%	2,81
C	FGTS 1/12 13º Salário Indenizado	0,02%	1,87
D	Incidência Grupo A sobre Grupo B + Grupo C	8,94%	836,56
TOTAL - Grupo D:		9,19%	859,95

4	(QUADRO-RESUMO) MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO "A"	36,80%	3.443,55
4.2	GRUPO "B"	12,27%	1.148,16
4.3	GRUPO "C"	12,02%	1.124,77
4.4	GRUPO "D"	8,84%	827,20
4.5	GRUPO "E"	0,55%	51,47
4.6	GRUPO "F"	9,19%	859,95
TOTAL - Encargos Sociais e Trabalhistas:		79,67%	7.455,10

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do Eixo Norte do PISF – Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte

ANEXO I: PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 25/05/17 - SLTI/MPOG**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Dados referentes à contratação)**

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	01/06/2021
B	Município/UF	Ceará
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Vigilância das obras civis, instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos do Eixo Norte do PISF	Posto Fixo	01

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL**Descrição:**

Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra

1	Tipo de Serviço	Vigilância Patrimonial
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5173-30
3	Salário Normativo da Categoria Proffissinal (com adicional de periculosidade)	2.026,14
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigilante
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)	24/03/2022

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
A	Salário Base (CCT 2022 - cláusula 3ª)	1.558,57	4	6.234,28
B	Adicional de Periculosidade 30% (CCT 2021 - cláusula 3ª)	467,57	4	1.870,28
C	Adicional Noturno	236,37	2	472,74
D	Hora Noturna Reduzida	168,78	2	337,56
E	Adicional sobre Hora Noturna Reduzida	168,78	2	337,56
F	Intervalo Intraornada Diurna	207,22	2	414,44
G	Intervalo Intraornada Noturna	231,39	2	462,79
H	DSR sobre Adicionais Noturnos	39,39	2	78,79
I	DSR sobre intrajornada Diurna	34,54	2	69,07
J	DSR sobre intrajornada Noturna	38,57	2	77,13
Total da Remuneração Mensal - Total (01 Posto):				R\$ 10.354,63

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade por Posto	Valor Total (R\$)
A	Vale Transporte (parcela da empresa)	64,24	4,00	256,97
B	Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc.) - CCT 2022 x 15 -	382,92	4,00	1.627,41
C	Assistência médica/social (ACT 2022)	81,98	4,00	327,92
D	Seguro de vida, invalidez e funeral	18,17	4,00	72,68
E	Mensalidade Sindical	38,96	4,00	155,84

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do Eixo Norte do PISF – Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte

ANEXO I: PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 25/05/17 - SLTI/MPOG

Total de Benefícios Mensais e Diários (01 Posto): R\$ 2.440,82

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
A	Uniformes	49,68	4,00	198,71
B	Armas, materiais e equipamentos, inclusive de proteção individual (EPI)	65,85	4,00	263,41
Total de Insumos Diversos (01 Posto):				R\$ 462,12

Nota: Valores mensais por POSTO.

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - QUADRO-RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO "A"	36,80%	3.810,50
4.2	GRUPO "B"	15,15%	1.568,73
4.3	GRUPO "C"	12,63%	1.307,79
4.4	GRUPO "D"	7,43%	769,35
4.5	GRUPO "E"	0,30%	31,06
4.6	GRUPO "F"	10,22%	1.058,24
TOTAL - Encargos Sociais e Trabalhistas:		72,31%	8.545,68

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (CI)	6,00%	1.308,20
B	Tributos (percentual sobre o valor do faturamento)		
B.1	Tributos Federais (COFINS/PIS)	3,65%	982,51
B.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	-
B.3	Tributos Municipais (ISSQN ou ISS)	5,00%	1.345,91
C	Lucro (L)	6,78%	1.478,26
TOTAL - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		21,43%	5.114,87

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO DE TRABALHO

Mão de obra vinculada à execução contratual (Valor para 01 Posto = 04 Empregados)		Valor (R\$)
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração	10.354,63
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	2.440,82
C	Módulo 3 – Insumos Diversos	462,12
D	Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas	8.545,68
Subtotal (A + B + C + D):		21.803,25
E	Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro	5.114,87
Valor Total de Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas:		26.918,12

CÁLCULO PIS/COFINS

$P0 = (MÓD 1 + MÓD 2 + MÓD 3 + MÓD 4) + (CI) + (L)$	24.589,71
$P1 = P0 / (1 - 0,0865)$	26.918,12
$T = P1 - P0$	2.328,42
$COFINS/PIS = (3,65/8,65) \times T$	982,51

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do Eixo Norte do PISF – Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte

ANEXO I: PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 25/05/17 - SLTI/MPOG**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Dados referentes à contratação)**

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	23/06/2021
B	Município/UF	Paraíba
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Vigilância das obras civis, instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos do Eixo Norte do PISF	Posto Fixo	01

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL**Descrição:**

Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra

1	Tipo de Serviço	Vigilância Patrimonial
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5173-30
3	Salário Normativo da Categoria Proffissinal (com adicional de periculosidade)	1.575,60
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigilante
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)	16/12/2020

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
A	Salário Base (Aditivo - CCT 2021 - Cláusula 3ª)	1.212,00	4	4.848,00
B	Adicional de Periculosidade	363,60	4	1.454,40
C	Adicional Noturno	183,81	2	367,62
D	Hora Noturna Reduzida	157,50	2	314,99
E	Adicional sobre Hora Noturna Reduzida	31,50	2	63,00
F	Intervalo Intra jornada Diurna	161,14	2	322,28
G	Intervalo Intra jornada Noturna	179,94	2	359,88
H	DSR sobre Adicionais Noturnos	30,63	2	61,27
I	DSR sobre intrajornada Diurna	26,86	2	53,71
J	DSR sobre intrajornada Noturna	29,99	2	59,98
Total da Remuneração Mensal - Total (01 Posto):				R\$ 7.905,14

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade por Posto	Valor Total (R\$)
A	Vale Transporte - parcela da empresa	101,82	4,00	407,28
B	Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc.) - CCT 2021 - cláusula 10ª	216,00	4,00	864,00
C	Assistência médica/social	71,78	4,00	287,12
D	Seguro de vida, invalidez e funeral	12,42	4,00	49,68
E	Mensalidade Sindical	31,51	4,00	126,05
Total de Benefícios Mensais e Diários (01 Posto):				R\$ 1.734,13

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do Eixo Norte do PISF – Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte

ANEXO I: PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 25/05/17 - SLTI/MPOG

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
A	Uniformes	49,68	4,00	198,71
B	Armas, materiais e equipamentos, inclusive de proteção individual (EPI)	65,85	4,00	263,41
Total de Insumos Diversos (01 Posto):				R\$ 462,12

Nota: Valores mensais por POSTO.

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - QUADRO-RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO "A"	36,80%	2.909,09
4.2	GRUPO "B"	25,06%	1.981,03
4.3	GRUPO "C"	11,40%	901,19
4.4	GRUPO "D"	11,08%	875,89
4.5	GRUPO "E"	1,03%	81,42
TOTAL - Encargos Sociais e Trabalhistas:		85,37%	6.748,61

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (CI)	6,00%	1.011,00
B	Tributos (percentual sobre o valor do faturamento)		
B.1	Tributos Federais (COFINS/PIS)	3,65%	759,37
B.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	-
B.3	Tributos Municipais (ISSQN ou ISS)	5,00%	1.040,24
C	Lucro (L)	6,79%	1.144,11
TOTAL - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		21,44%	3.954,72

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO DE TRABALHO

Mão de obra vinculada à execução contratual (Valor para 01 Posto = 04 Empregados)		Valor (R\$)
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração	7.905,14
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	1.734,13
C	Módulo 3 – Insumos Diversos	462,12
D	Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas	6.748,61
Subtotal (A + B + C + D):		16.850,00
E	Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro	3.954,72
Valor Total de Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas:		20.804,72

CÁLCULO PIS/COFINS

$P0 = (MÓD 1 + MÓD 2 + MÓD 3 + MÓD 4) + (CI) + (L)$	19.005,11
$P1 = P0 / (1 - 0,0865)$	20.804,72
$T = P1 - P0$	1.799,61
$COFINS/PIS = (3,65/8,65) \times T$	759,37
$ISS = (5,00/8,65) \times T$	1.040,24



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do Eixo Norte do PISF – Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte

ANEXO I: PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 25/05/17 - SLTI/MPOG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	25/01/2021
B	Município/UF	Pernambuco
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Vigilância das obras civis, instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos do Eixo Norte do PISF	Posto Fixo	01

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Descrição:

Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra

1	Tipo de Serviço	Vigilância Patrimonial
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5173-30
3	Salário Normativo da Categoria Profissional (com adicional de periculosidade)	1.865,07
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigilante
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
A	Salário Base (CCT 2021 - cláusula 3ª)	1.434,67	4	5.738,68
B	Adicional de Periculosidade (CCT 2021 - cláusula 3ª)	430,40	4	1.721,60
C	Adicional Noturno (CCT 2020 - cláusula 48ª)	217,58	2	435,16
D	Hora Noturna Reduzida (CCT 2020 - cláusula 48ª)	186,43	2	372,86
E	Adicional sobre Hora Noturna Reduzida (CCT 2020 - cláusula 50ª)	37,29	2	74,57
F	Intervalo Intrajornada (ACT 2020 - cláusula 6ª) - DIURNA	190,75	2	381,49
G	Intervalo Intrajornada (ACT 2020 - cláusula 6ª) - NOTURNA	213,00	2	426,00
H	DSR sobre Adicionais Noturnos (CCT 2019 - cláusula 44ª)	36,26	2	72,53
I	DSR sobre intrajornada Diurna	31,79	2	63,58
J	DSR sobre intrajornada Noturna	35,50	2	71,00
Total da Remuneração Mensal - Total (01 Posto):				R\$ 9.357,48

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS, DIÁRIOS E ANUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade por Posto	Valor Total (R\$)
A	Vale Transporte (parcela da empresa)	76,96	4,00	307,84



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do Eixo Norte do PISF – Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte

ANEXO I: PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 25/05/17 - SLTI/MPOG

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
B	Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc.) - CCT 2021 - cláusula 13ª	457,20	4,00	1.828,80
C	Assistência médica/social (CCT 2021 - cláusula 15ª)	52,45	4,00	209,80
D	Auxílio Creche	-	-	-
E	Seguro de vida, invalidez e funeral (CCT 2021 - cláusula 14ª)	13,80	4,00	55,20
F	Contribuição Assistencial - R\$ 36,00 ao ano (CCT 2021 - cláusula 63ª)	3,33	4,00	13,33
G	Contribuição Associativa (CCT 2021 - cláusula 64ª)	51,80	5,00	259,00
Total de Benefícios Mensais e Diários (01 Posto):				R\$ 2.673,97

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
A	Uniformes	49,68	4,00	198,71
B	Armas, materiais e equipamentos, inclusive de proteção individual (EPI)	65,85	4,00	263,41
Total de Insumos Diversos (01 Posto):				R\$ 462,12

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - QUADRO-RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO "A"	36,80%	3.443,55
4.2	GRUPO "B"	12,27%	1.148,16
4.3	GRUPO "C"	12,02%	1.124,77
4.4	GRUPO "D"	8,84%	827,20
4.5	GRUPO "E"	0,55%	51,47
4.6	GRUPO "F"	9,19%	859,95
TOTAL - Encargos Sociais e Trabalhistas:		79,67%	7.455,10

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (CI)	6,00%	1.196,92
B	Tributos (percentual sobre o valor do faturamento)		
B.1	Tributos Federais (COFINS/PIS)	3,65%	898,94
B.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	-
B.3	Tributos Municipais (ISSQN ou ISS)	5,00%	1.231,42
C	Lucro (L)	6,78%	1.352,52
TOTAL - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		21,43%	4.679,80

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO DE TRABALHO

Mão de obra vinculada à execução contratual (Valor para 01 Posto = 04 Empregados)		Valor (R\$)
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração	9.357,48
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	2.673,97
C	Módulo 3 – Insumos Diversos	462,12
D	Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas	7.455,10
Subtotal (A + B + C + D):		19.948,67
E	Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro	4.679,80
Valor Total de Posto Fixo de 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, envolvendo 4 (quatro) vigilantes em turnos revezados de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas:		24.628,47



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba

Prestação de serviços continuados de vigilância armada, visando à segurança das obras civis, das instalações dos canteiros de obras e dos equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos do Eixo Norte do PISF – Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste setentrional, com área de atuação no estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte

ANEXO I: PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 25/05/17 - SLTI/MPOG

CALCULO PIS/COFINS (Quilômetro) e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 25/05/17 - SLTI/MPOG

CÁLCULO PIS/COFINS

$P0 = (\text{MÓD } 1 + \text{MÓD } 2 + \text{MÓD } 3 + \text{MÓD } 4) + (\text{CI}) + (\text{L})$	22.498,11
$P1 = P0 / (1 - 0,0865)$	24.628,47
$T = P1 - P0$	2.130,36
COFINS/PIS = (3,65/8,65) x T	898,94
ISS = (5,00/8,65) x T	1.231,42

Res. Tucutu - TUD	Cabrobó	PE	imediate	R\$	24.628,48
Emboque Cuncas I	Mauriti	CE	imediate	R\$	26.918,13
Res. Morros – TUD	S. José de Piranhas	PB	imediate	R\$	20.804,73
Res. Boa Vista – EC Cuncas II	S. José de Piranhas	PB	imediate	R\$	20.804,73
Res. Boa Vista – TUD 1	S. José de Piranhas	PB	imediate	R\$	20.804,73
Res. Boa Vista – TUD 2	S. José de Piranhas	PB	imediate	R\$	20.804,73
Res. Caiçara – EC1	Cajazeiras	PB	imediate	R\$	20.804,73
Res. Caiçara – EC2	Cajazeiras	PB	imediate	R\$	20.804,73
Res. Caiçara – TUD	Cajazeiras	PB	imediate	R\$	20.804,73
EC (WBS 2264)	Monteiro	PB	imediate	R\$	20.804,73
Monteiro - deságue	Monteiro	PB	imediate	R\$	20.804,73
EC Emboque Ramal	Sertânia	PE	imediate	R\$	24.628,48
Res. Góis - TUD	Sertânia	PE	imediate	R\$	24.628,48
Res. Góis – EC	Sertânia	PE	imediate	R\$	24.628,48
EB do Ramal	Sertânia	PE	imediate	R\$	24.628,48
SE do Ramal	Sertânia	PE	imediate	R\$	24.628,48
RHO do Ramal	Arcoverde	PE	imediate	R\$	24.628,48
Reserv. Ipojuca	Arcoverde	PE	imediate	R\$	24.628,48
Canteiro do Ramal	Arcoverde	PE	imediate	R\$	24.628,48
Valor total				R\$	435.817,02

GRUPO 2 - MOBILIZAÇÃO 17/11/2022				
LOCAL	MUNICÍPIO	ESTADO	DATA MOBILIZAÇÃO	VALOR
Jati – Acesso Principal	Jati	CE	17/11/2022	R\$ 26.918,13
Canteiro de Uri	Salgueiro	PE	17/11/2022	R\$ 24.628,48
Atalho - TUD	Jati	CE	17/11/2022	R\$ 26.918,13
Porcos - EC	Brejo Santo	CE	17/11/2022	R\$ 26.918,13
Porcos - TUD	Brejo Santo	CE	17/11/2022	R\$ 26.918,13
Milagres - EC	Salgueiro	PE	17/11/2022	R\$ 24.628,48
Milagres - TUD	Salgueiro	PE	17/11/2022	R\$ 24.628,48
Mangueira - TUD	Salgueiro	PE	17/11/2022	R\$ 24.628,48
Boi II - EC	Brejo Santo	CE	17/11/2022	R\$ 26.918,13
Canteiro do Lote 04	Penaforte	CE	17/11/2022	R\$ 26.918,13
Canteiro Lote 06	Mauriti	CE	17/11/2022	R\$ 26.918,13
EBI-2	Terra Nova	PE	17/11/2022	R\$ 24.628,48
EBI-3	Salgueiro	PE	17/11/2022	R\$ 24.628,48
Canteiro do Lote 08	Salgueiro	PE	17/11/2022	R\$ 24.628,48
Canteiro Lote 11-1	Sertânia	PE	17/11/2022	R\$ 24.628,48
			Valor total	R\$ 385.454,75

GRUPO 3 - MOBILIZAÇÃO 01/03/2023				
LOCAL	MUNICÍPIO	ESTADO	DATA MOBILIZAÇÃO	VALOR
EBI-1	Cabrobó	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
SEE-1	Cabrobó	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
Res. Tucutu - EC	Cabrobó	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
SEE-2	Cabrobó	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
SEE-3	Salgueiro	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
Escritório do CCO	Salgueiro	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
Canteiro em Jati	Jati	CE	01/03/2023	R\$ 26.918,13
Cant. em Brejo Santo	Brejo Santo	CE	01/03/2023	R\$ 26.918,13
EBV-1	Floresta	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
EBV-2	Floresta	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
EBV-3	Floresta	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
EBV-4	Custódia	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
EBV-5	Sertânia	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
EBV-6	Sertânia	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48
SEE-1	Floresta	PE	01/03/2023	R\$ 24.628,48

SEE-2	Floresta	PE	01/03/2023	R\$	24.628,48
SEE-3	Floresta	PE	01/03/2023	R\$	24.628,48
SEE-4	Custódia	PE	01/03/2023	R\$	24.628,48
SEE-5	Sertânia	PE	01/03/2023	R\$	24.628,48
SEE-6	Sertânia	PE	01/03/2023	R\$	24.628,48
Canteiro Lote 9	Floresta	PE	01/03/2023	R\$	24.628,48
Canteiro Lote 11-2	Sertânia	PE	01/03/2023	R\$	24.628,48
Canteiro Lote 12	Sertânia	PE	01/03/2023	R\$	24.628,48
			Valor total	R\$	571.034,34
Valor contratação (mês)				R\$	1.392.306,11
Valor contratação (ano)				R\$	16.707.673,32

Nº	LOCAL	MUNICÍPIO	ESTADO	GUARITA/ABRIGO
1	Jati – Acesso Principal	Jati	CE	N
2	Canteiro de Uri	Salgueiro	PE	S
3	Atalho - TUD	Jati	CE	S
4	Porcos - EC	Brejo Santo	CE	S
5	Porcos - TUD	Brejo Santo	CE	S
6	Milagres - EC	Salgueiro	PE	S
7	Milagres - TUD	Salgueiro	PE	S
8	Mangueira - TUD	Salgueiro	PE	S
9	Boi II - EC	Brejo Santo	CE	S
10	Canteiro do Lote 04	Penaforte	CE	S
11	Canteiro Lote 06	Mauriti	CE	S
12	EBI-2	Terra Nova	PE	S
13	EBI-3	Salgueiro	PE	S
14	Canteiro do Lote 08	Salgueiro	PE	S
15	EBI-1	Cabrobó	PE	S
16	SEE-1	Cabrobó	PE	S
17	Res. Tucutu - EC	Cabrobó	PE	S
18	Res. Tucutu - TUD	Cabrobó	PE	S
19	SEE-2	Cabrobó	PE	S
20	SEE-3	Salgueiro	PE	S
21	Escritório do CCO	Salgueiro	PE	S
22	Canteiro em Jati	Jati	CE	S
23	Cant. em Brejo Santo	Brejo Santo	CE	S
24	Emboque Cuncas I	Mauriti	CE	?
25	Res. Morros – TUD	S. José de Piranhas	PB	?
26	Res. Boa Vista – EC Cuncas II	S. José de Piranhas	PB	?
27	Res. Boa Vista – TUD 1	S. José de Piranhas	PB	?
28	Res. Boa Vista – TUD 2	S. José de Piranhas	PB	
29	Res. Caiçara – EC1	Cajazeiras	PB	?
30	Res. Caiçara – EC2	Cajazeiras	PB	?
31	Res. Caiçara – TUD	Cajazeiras	PB	?
POSTOS DO EIXO LESTE				
32	EBV-1	Floresta	PE	S
33	EBV-2	Floresta	PE	S
34	EBV-3	Floresta	PE	S
35	EBV-4	Custódia	PE	S
36	EBV-5	Sertânia	PE	S
37	EBV-6	Sertânia	PE	S
38	SEE-1	Floresta	PE	S

39	SEE-2	Floresta	PE	S
40	SEE-3	Floresta	PE	S
41	SEE-4	Custódia	PE	S
42	SEE-5	Sertânia	PE	S
43	SEE-6	Sertânia	PE	S
44	Canteiro Lote 9	Floresta	PE	S
45	Areias – EC	Floresta	PE	S
46	Areias – TUD	Floresta	PE	S
47	Braúnas – EC	Floresta	PE	S
48	Braúnas – TUD	Floresta	PE	S
49	Mandantes – TUD	Floresta	PE	S
50	Salgueiro – EC	Floresta	PE	S
51	Salgueiro – TUD	Floresta	PE	S
52	Muquém – EC	Floresta	PE	S
53	Muquém – TUD	Floresta	PE	S
54	Cacimba Nova – TUD	Custódia	PE	S
55	Bagres – EC	Custódia	PE	S
56	Bagres – TUD	Custódia	PE	S
57	Copiti – EC	Custódia	PE	S
58	Copiti – TUD	Custódia	PE	S
59	Moxotó – TUD	Sertânia	PE	S
60	Barreiro – EC	Sertânia	PE	S
61	Barreiro – TUD	Sertânia	PE	S
62	Campos – EC	Sertânia	PE	S
63	Campos – TUD	Sertânia	PE	S
64	Barro Branco – EC	Sertânia	PE	S
65	Barro Branco – TUD	Sertânia	PE	S
66	Canteiro Lote 11-1	Sertânia	PE	S
67	Canteiro Lote 11-2	Sertânia	PE	S
68	Canteiro Lote 12	Sertânia	PE	S
69	EC (WBS 2264)	Monteiro	PB	S
70	Monteiro - deságue	Monteiro	PB	N
POSTOS DO RAMAL DO AGRESTE				
71	EC Emboque Ramal	Sertânia	PE	S
72	Res. Góis - TUD	Sertânia	PE	?
73	Res. Góis – EC	Sertânia	PE	?
74	EB do Ramal	Sertânia	PE	S
75	SE do Ramal	Sertânia	PE	S
76	RHO do Ramal	Arcoverde	PE	?
77	Reserv. Ipojuca	Arcoverde	PE	?
78	Canteiro do Ramal	?	PE	S

Nº	LOCAL	MUNICÍPIO	ESTADO
1	Canteiro de Uri	Salgueiro	PE
2	Milagres - EC	Salgueiro	PE
3	Milagres - TUD	Salgueiro	PE
4	Mangueira - TUD	Salgueiro	PE
5	EBI-2	Terra Nova	PE
6	EBI-3	Salgueiro	PE
7	Canteiro do Lote 08	Salgueiro	PE
8	EBI-1	Cabrobó	PE
9	SEE-1	Cabrobó	PE
10	Res. Tucutu - EC	Cabrobó	PE
11	Res. Tucutu - TUD	Cabrobó	PE
12	SEE-2	Cabrobó	PE
13	SEE-3	Salgueiro	PE
14	Escritório do CCO	Salgueiro	PE
15	EBV-1	Floresta	PE
16	EBV-2	Floresta	PE
17	EBV-3	Floresta	PE
18	EBV-4	Custódia	PE
19	EBV-5	Sertânia	PE
20	EBV-6	Sertânia	PE
21	SEE-1	Floresta	PE
22	SEE-2	Floresta	PE
23	SEE-3	Floresta	PE
24	SEE-4	Custódia	PE
25	SEE-5	Sertânia	PE
26	SEE-6	Sertânia	PE
27	Canteiro Lote 9	Floresta	PE
28	Canteiro Lote 11-1	Sertânia	PE
29	Canteiro Lote 11-2	Sertânia	PE
30	Canteiro Lote 12	Sertânia	PE
31	EC Emboque Ramal	Sertânia	PE
32	Res. Góis - TUD	Sertânia	PE
33	Res. Góis - EC	Sertânia	PE
34	EB do Ramal	Sertânia	PE
35	SE do Ramal	Sertânia	PE
36	RHO do Ramal	Arcoverde	PE
37	Reserv. Ipojuca	Arcoverde	PE
38	Canteiro do Ramal	Arcoverde	PE
39	Jati - Acesso Principal	Jati	CE
40	Atalho - TUD	Jati	CE
41	Porcos - EC	Brejo Santo	CE
42	Porcos - TUD	Brejo Santo	CE
43	Boi II - EC	Brejo Santo	CE
44	Canteiro do Lote 04	Penaforte	CE
45	Canteiro Lote 06	Mauriti	CE
46	Canteiro em Jati	Jati	CE

47	Cant. em Brejo Santo	Brejo Santo	CE
48	Emboque Cuncas I	Mauriti	CE
49	Res. Morros – TUD	S. José de Piranhas	PB
50	Res. Boa Vista – EC Cuncas II	S. José de Piranhas	PB
51	Res. Boa Vista – TUD 1	S. José de Piranhas	PB
52	Res. Boa Vista – TUD 2	S. José de Piranhas	PB
53	Res. Caiçara – EC1	Cajazeiras	PB
54	Res. Caiçara – EC2	Cajazeiras	PB
55	Res. Caiçara – TUD	Cajazeiras	PB
56	EC (WBS 2264)	Monteiro	PB
57	Monteiro - deságue	Monteiro	PB
