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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

MID ﬁ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
Dm@] @ PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Sr. MARCELO
ANDRADE MOREIRA PINTO, Diretor-Presidente da CODEVASF, brasileiro, casado, portador da
Carteira de Identidade n° 083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81,
residente e domiciliado em Brasilia/DF, nomeado pelo Termo de Posse e compromisso tomado
pelo mesmo em 28/08/2019, e de acordo com a Lei n® 13.303/2016, Decreto n® 10.024 de
20/09/2019 e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao),
portador do RG sob n? XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n%: XXXXXXX, residente e
domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-
00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado
civil), (qualificacédo), portador da Cédula de Identidade n? XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n®
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolugdo n°
XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n2 XXXXX. XXXXXX/XXXX-XX, decorrente
do Edital de Pregao n® .......... /20...., por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento
(integral ou parcial), que, em observancia as disposicoes da Lei n® 13.303/2016, da Lei
Complementar n.? 123, de 14/12/2006, do Decreto n? 8.538/2015, Decreto n® 10.024/2019, Decreto
n® 7.892/2013 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera regulado
mediante as seguintes clausulas e condigdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregcos — SRP, de equipamentos, materiais,
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maquinas e implementos agricolas destinados a implantagao de agbes de estruturagédo das
cadeias produtivas em diversos municipios localizados na area de atuagéo da Codevasf no
Estado do Amapa, distribuidos em 30 (trinta) itens, conforme descrito no Anexo II.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicoes da Lei n® 13.303/2016 e Regulamento
Interno de Licitagbes da Codevasf, e o objeto foi licitado na modalidade “Pregao

Eletrénico”, tipo Menor Prego Global, segundo as disposi¢des da Lei 10.520, de
17/07/2002, Decreto n° 10.024, de 20/09/2019, Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e suas alteracoes.

1.4 Discriminag¢@o do objeto:

TTEM DESCRIGAO/ UNIDADE | QUANTIDADE |  VALOR
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA UN:;A;)RIO
.
2
3

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n® 60/2022 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagdo, datadade _ / /. (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

o)) Demais documentos contidos no Processo n°

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execugado dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11.1 do Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 60/2022, e nos subitens
abaixo.
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3.2. O prazo sera contado da data de emissao da Ordem de Fornecimento expedida pela
CODEVASF, com eficécia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitagao financeira da contratada;

¢) For constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogagédo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogagao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagao de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.1.4. Apds emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragao de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivar4d ap6s a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execugcdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
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3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necesséria a modificagéo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

€) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagcao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou
Servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuigdo da administragcao para a justa remuneragao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengcdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando é&lea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicbes habilitatérias. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua
situacao, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera cldusula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ( ), obedecidos os pregos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF n&o podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragcao, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n® -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica __ , sob gestdo da Area Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da
Codevasf, conforme Nota de Empenho n® , emitidaem __/ /20 .
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no pregos
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a
legislagao vigente, observados ainda o subitem seguinte: a) 100% (cem por cento) apés a
entrega e montagem, se for 0 caso, no local de recepgao, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, ap6s a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apds a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdao vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacao do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndao ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, § 22, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigbes incidentes, para fins de retengédo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N 1.234/2012 e suas alteragbes, ou
informar a isengao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retengcdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideragédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas sé serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

devolvidas ao licitante vencedor para corregdes, nao se alterando a data de adimplemento
da obrigagao.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, ap6s o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
deverd apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de
evitar a retengéo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitagao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condigbes
de habilitacdo e qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obrigagcbes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipo6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagcao Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100)®120 x (1+im2/100)9*230 x ... x (1+imn/100)9x"30 . 1 onde:
i = Variacdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’:
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria
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6.15.1.

6.15.2.

7.1.

7.1.1.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Gltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido serao adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 60/2022.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugdao do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sangbes previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagées e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).
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8.2. Nos casos de inexecucgéao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucio parcial

Inadimpléncias Pg:aallil d?:ie :3 I;:flgtru:(l)
contrato
Execugao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacao contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa
N&o atendimento as determinagbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacgao formal do fiscal.
N&ao apresentacéao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. As multas aplicadas nao poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

a. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacgao;
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b. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

8.7.  Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou nao a multa.

8.8. Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, nao constituindo a
relevagédo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

8.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

9.1. Nao havera exigéncia de garantia de execugao para a presente contratacao.

10.  Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 16 dos
Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 60/2022.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGCAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizagcao dar-se-ao conforme item 17 dos Termos de Referéncia,
Anexo |l do Edital 60/2022.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
18 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 60/2022.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigagées da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 19 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 60/2022.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 20 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 60/2022.
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15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17.

17.1.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta no item 21 do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execugdao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada nao € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigcéo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para apuragao das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitagcdes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.6.1.

17.6.2.

17.1.1. | — Adverténcia;
17.1.2. Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

17.1.3. lll — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

17.1.3.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o contrato;

17.1.3.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

17.1.3.3. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

17.1.3.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

17.1.3.5. Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do
contrato;

17.1.3.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

17.1.3.7. Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

A sangao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.

A sangao prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes pardmetros:
17.3.1. Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
17.3.2. Caracterizada ma-fé ou intengcdo desonesta, a pena base deve ser de 1

(um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as
atenuantes do subitem 17.6.1 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 17.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

Se o apenado for reincidente;
Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 17.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

Se o apenado nao for reincidente;
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17.6.3.

17.6.4.

17.6.5.

17.6.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

Se 0 apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade,
de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hip6tese do subitem 17.6.1, se ndo caracterizada ma-fé ou inten¢do desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no inciso |
do subitem 17.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados apbés a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicacdo de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagcao de defesa
prévia pelo contratado.

As sangdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagcdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observara os pardmetros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimagéo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participagao em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.
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18.

18.1.

19.

19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 60/2022.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagao da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execucéao previamente autorizada por Termo de Alteragdao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execugao do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais nao contemplados na
planilha de pregcos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

a) o0 nao cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagcdes ou prazos;

c) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo dos servigcos nos
prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

e) a paralisagao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;

f)  a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com

Pagina 13 de 15



Ministério do Desenvolvimento Regional —- MDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execugao deste;

g) o ndo atendimento das determinacbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢ado, assim como as de seus
superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro préprio;
i) adecretagao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
i)  adissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) a alteragao social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execug¢ao do fornecimento;

I) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

m) a supressado, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
10 do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

n) - a suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensado do cumprimento das obrigagcdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

0) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

p) a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

q) a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

r)  descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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24. Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do(a) (definir o estado), para dirimir
questdes oriundas do presente instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF ne CPF/MF ne
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