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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servicos de pavimentacdo asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais inseridas na area de atuacdo da Codevasf, no Distrito
Federal, conforme quantitativos estimados na planilha de custos.

1.2. Cadigo SIASG - CATSER
- Pavimentacdo asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacdo asfaltica;

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com 0s seguintes
significados e interpretacdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacado dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Pregos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso
para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgdos participantes e condicdes a
serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucao das obras ou servigos de engenharia. Nestas estruturas estardo
incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601
— Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagdes ocorridas durante a execugdo da obra ou
servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execu¢do dos servicos objeto
deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacgdes e direitos de ambas com relagdo a execucao dos servicos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um trabalho
ou servi¢o ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos
custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o descritos 0s
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, 0s equipamentos utilizados -
e por quantas horas -, as condi¢bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s
problemas na execugéo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por forca de condigdes técnicas
imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacdo dos documentos emitidos
no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
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e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execugdo do objeto.

Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, 0s
materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacGes de projeto, classificacdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobaré quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas 0os materiais a serem usados na obra em questao).

c¢) Discriminagéo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando tracos
de argamassa, méetodo de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

Fiscalizac@o: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacdo do contrato.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por modulo do Sistema de
Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econémico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolacéo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solucGes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitag&o.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacGes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

Obras e Servigcos de Engenharia: Sdo todas as atividades relativas a execucdo das obras civis, de
construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do preco de
referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatdrio do preco da Licitante de cada
item discriminado, multiplicado pelos respectivos guantitativos, gerando o valor para execugdo do objeto
ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.
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Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras ou servicos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acOes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre 0 meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servi¢os de engenharia objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracao do projeto executivo e
de realizacdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra ou
servigo de engenharia, bem como suas especificacfes que assegurem os melhores resultados para
0 empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisodrias e condi¢cBes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servi¢os de engenharia,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa da obra ou
servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.

Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, alem de conclusdes e projecdes a respeito
de prazos e custos.

Relatério de Acompanhamento e Medi¢cdo (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagdo dos produtos, servigos ou
obras elaboradas pela CONTRATADA.
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Relatorio de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo,
ocorréncias e recomendac0es, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das
obras ou servicos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratagdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela Codevasf com o
objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado
servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUQAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatéria: Pregédo, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitacdo reger-se-4 pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n°
10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/20109.
3.2. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de 2016 e
regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execuc¢éo
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padréo
(m2), havendo necessidade de contratacGes frequentes.

3.3. A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Seré admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acédrddo TCU n° 1502/2018 e o principio da

publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para construcdo das
propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.
3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de

engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execuc¢do do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

3.6. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.

3.6.1. Justifica-se o regime de execucao pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a posteriori
dos quantitativos exatos de execugdo por produto, conforme demanda justificada.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados no Distrito Federal, conforme pode ser
verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia.
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S. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, € a execucao de pavimentacao asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais inseridas na area de atuacdo
da Codevasf, no Distrito Federal, conforme quantitativos estimados na planilha de custos.

5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero N: 10° <N < 5x10°
b) Inclinagdo da via seja < 8%;
c) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentacédo, presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum néo seja atendido, deve ser apresentada justificativa
técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado sera de:
- R$2.000.000,00 (dois milhGes de reais)
5.4. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes servicos:

- Elaboracéo de Projeto Executivo;
- Mobilizagdo/Desmobilizacao;

- Terraplenagem;

- Pavimentacéo;

- Sinalizacao horizontal e vertical,
- Drenagem;

- Servicos complementares;

- Controle Tecnoldgico — Obra.

5.5. Os servigos deverdo ser realizados com base nas delibera¢6es contidas na Instrugdo Normativa
N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, visando
a adocgdo de solucbes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizacdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com o0s Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigcos publicos locais, entre outras, no
Cadigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberacdes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificacdes Técnicas.

5.7. Apos a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico sera dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras seréd
condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e & aprovagdo do respectivo projeto
executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem estar em consonancia com o
Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagoes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela
Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber
e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga.
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5.9. Especificacdo dos Servicos:

5.9.1. As definicbes dos servigos, 0s cortes, os materiais empregados, as condi¢Ges gerais, as
condicdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicao, o critério de medicao e tudo o que mais for
necessario para a execucdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

- ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
- ANEXO 6: Projeto Bésico (Secdo Tipo);

- ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizagcdo da logomarca;

5.10. Produtos Previstos:

5.10.1. Elaboracédo de Projeto Executivo.
5.10.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no minimo:

- Levantamento de dados
- Estudo Geotécnico
O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientagédo da 1S-206;
b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacao no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de materiais
(jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-base;
h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

1) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

J) Texto contendo a concepcgéo dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodesico Brasileiro -
SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;
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b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais
de travessias, interse¢des, faixas de dominio etc;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de locacgéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das

ocorréncias e deposi¢ao de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacéo;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geogréaficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Tréafego
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Coleta de dados de trafego existente
o Relatorio técnico descritivo/justificativo
o Planilha de contagem volumétrica classificada
o Relatorio dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Determinacdo das sec¢des transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100, contendo as
secdes do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras faixas
de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleracdo e demais elementos;

d) Interferéncias com instalac6es (luz, agua, esgoto etc);
e) Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas verticais;
f) Convencdes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

Indicagéo dos azimutes dos alinhamentos;
Composicéo de curvas horizontais;
Elementos cadastrais;

o O O O

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;
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o Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

o Curvas de nivel do terreno topogréfico (equidistancia de 1,00m);
o Malha de coordenadas;
@)

Interferéncias com instalagbes (luz, &gua, esgoto, fibra Otica, etc.); e
o Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacao no eixo da
plataforma;

o As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e comprimentos
das rampas, o comprimento das projecdes horizontais das curvas de concordancia
vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de verticais;

o Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

o Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
o Composicao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;

i) Secdes transversais tipicas da plataforma:
o Serdo levantadas e desenhadas as se¢Oes transversais-tipo da plataforma nas diversas

caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memodria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;

b) Célculo de cubagdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Representacdo grafica das secdes transversais-tipo, em corte e em aterro, com indicacao
das inclinacdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) Secdes transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinagcdes dos taludes e da
plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicéo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

J) Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo a concepcdo do projeto;

b) Discriminacao de todos o0s servicos, das distancias de transporte e das quantidades;
c) Planta esquematica da localizacéo das obras de drenagem;

d) Planilhas e quadros;

e) Notas de Servico;

- Projeto de Pavimentacéo

O Projeto de Pavimentacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo o detalhamento das solucbes de projeto, bem como as justificativas das
solugdes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do pavimento
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adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a solucdo mais
viavel;

b) Memoria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigcos, materiais
de pavimentagéo e quadro de consumo de materiais;

c) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

d) Desenhos da secdo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento, dos
acostamentos, dos acessos e das areas de instalacdes para operacao da rodovia;

e) Desenho apresentando as secOes transversais tipo em tangente e em curva e a sua
variacdo longitudinal ao longo do trecho;

f) Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando a
localizacdo no trecho, com amarracgdo precisa em relacdo ao eixo da rodovia, através de,
no minimo, dois marcos e posi¢des dos furos de sondagens com a profundidade utilizavel
assinalada ao lado de cada furo, a area de exploracdo, 0 resumo estatistico das
caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das informac6es do proprietéario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacéo;

h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i) Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizagdo
O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizacéo

b) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinaliza¢do ao longo das vias,
das interse¢des e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas, de
sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal, etc.;

d) Justificativa das solucGes indicadas;

e) Memoria de célculo;
f) Memodria descritiva;
g) Notas de Servico

h) Projeto de sinalizacdo horizontal:

o Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscri¢des no pavimento,
complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

o Contera as especificaces de todos os materiais a empregar e servicos a executar, bem
como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, material e
Servigo.

i) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical conterd indicacdes,
localizagéo, dimens0es e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

o Adverténcia;
o Regulamentagéo;
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Indicacéo (localidades);
Orientacéo (servigos);
Educativas

o O O O

Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacdo do pdrtico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

o Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maiuscula ou mindscula.

5.10.1.2. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatorio do Projeto e Documentos para Licitacao

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, 0s documentos necessarios
para a licitacdo, informacdes para a elaboracdo do Plano de Execucdo da Obra e as
Especificacdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucgéo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, se¢des transversais e
demais informacdes de interesse para a execucdo do projeto. Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a defini¢do das solucdes a
serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar, também, todos os
estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de decisdes com relacéo as
solucdes adotadas.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacGes de campo e de laboratdrio, inerentes, areais e
pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo realizado e nas
ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao, incluindo os boletins de sondagens,
os resultados dos ensaios, 0s croquis das ocorréncias de materiais e o resumo das analises
estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servigo e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servi¢co e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Orgamento e Plano de Execucédo da Obra
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Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precgos, O
demonstrativo do orgamento e as composi¢des de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.10.2.  Controle Tecnoldgico

5.10.2.1. Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacGes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de concreto a
serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areias etc;

d) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a
localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

e) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
f) A execucdo de ensaios para verificacao da irregularidade longitudinal do pavimento;
g) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto.

5.10.2.2. Competira a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnologico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando
a conformidade dos mesmaos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.2.3. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.2.3.1.  Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacdo, em local préprio da contratada,
os laboratdrios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de
todos 0s servicos executados na obra. Quando ocorrer reducdo do ritmo das obras ou de
paralizacdo total, a contratada devera compatibilizar sua méo de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execucdo das obras.

5.10.2.3.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle tecnoldgico. A
criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralizacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificacbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solucéo da
irregularidade constatada.
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5.10.3.  Plano de Execucdo da Obra

5.10.4. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTQOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicéo e quantificacdo
dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.5. O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e termino da obra, e especificacBes técnicas detalhadas para a execugdo de um ou mais
PRODUTOS.

5.10.6. Os PRODUTOS sdo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.
5.10.7. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orgcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicdes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo, pertinente com o
objeto desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consorcios: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum e ndo possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos
distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: N&o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que néo se enquadra o objeto da licitagcdo de contrato de mao de
obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de
participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratacéo: Seréa permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR. No entanto,
ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das
Justificativas.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n°® 10.273/2020.

6.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢fes das
empresas nacionais. Serd permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Codigo Civil Brasileiro.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seréd obrigatoria. E
exigida a declaracdo de ciéncia que o0s servi¢os poderdo ser executados no Distrito Federal. Os
interessados deverdo estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados néo
fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos
trabalhos, como motivo para alteracéo do contrato a ser estabelecido.
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7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucao dos servigos e que possui uma avaliacdo dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizacdo dos estudos/servicos.

7.14. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos, solicitacdo
de informacGes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar em contato com a
Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos telefones (61) 2028-4533, (61) 2028-3465, (61) 2028-
4502, (61) 2028-4570, (61) 2028-4411 ou (61) 2028-4777.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR
e Seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art. 54 da
Lei n° 13.030, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

8.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

8.2.1.3. N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo Servigo, no
mesmo item (Lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada deverd preencher os formularios préprios de composicdo de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacéo
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

8.2.2.1. A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.

8.2.2.2. Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

8.2.2.3. Na composic¢édo de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de
trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (ao) o (s) servico (s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio.
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8.2.2.4.  Nacomposicdo de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto
para 0s servi¢cos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa coeficientes/valores a titulo
de empolamento do material.

8.2.2.5. No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢des na mesma
ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

8.2.2.6. As composic¢Bes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto & adequagdo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢édo de custo unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
8.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI
8.2.4.1. Um quadro para 0s servi¢os, sob pena de desclassificacdo da proposta;

8.2.4.2.  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda dos servigos de engenharia;

8.2.4.3. Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o0 BDI com ISS de 3,0% (trés por cento).
Como os servigcos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

8.2.4.4. N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicéo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

8.2.4.5. No detalhamento do BDI, nao devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsdo de
despesas relativas aos dissidios;

8.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do Canteiro (AM)
ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar do BDI.
A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servicos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mé&o de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o
local da execucdo dos servicos de engenharia. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.
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8.4. A proponente devera prever todos 0S acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servigos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servi¢o para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

8.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servicos necessarios a execucao dos servigos.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deveréo apresentar:
9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

9.1.2. Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos (conforme ANEXO 2)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s servigos de engenharia,
emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

9.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo de obras de pavimentacdo de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa
licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos, por item:

- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 6.552 toneladas; E

- Execucéo de base ou sub-base: 8.190 m3; E
- Construcao de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 7.800 m.

9.1.3.1.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da construcao de pavimento e de execucdo de base ou sub-base e de 15% do
servico de construcdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

9.1.3.2. Define-se como “objeto da licitagdo™: a execugdo de pavimentagdo asfaltica com Concreto
Betuminoso usinado a Quente (CBUQ), com espessura de 5 cm e sub-base e base de 15 cm; a
pavimentacdo asfaltica em TSD, com sub-base e base de 15 cm, e a pavimentacdo em bloco

intertravado de concreto, com sub-base e base de 15 cm, em vias publicas, que devem ser
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

9.1.3.3. O critério de medicdo para 0s materiais sera por preco unitario (tonelada).

9.1.3.4. Define-se como “servi¢os com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentagdo flexivel
(CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com tecnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas neste TR.

9.1.3.,5. Para o calculo dos quantitativos totais minimos, € permitida a soma dos quantitativos unitarios
de vérios atestados.
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9.1.3.6. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados; oU
b) Anotacdo(Ges) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is) pela

obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de servigos entre a empresa
licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado.

9.1.3.7. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certidao(6es), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execucdo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e ndmeros de
registro(s); e

d) Relacdo dos servicos executados;

9.1.3.8. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as experiéncias
atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na proporgéo
guantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos
campos de atuacdo.

9.14. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando a
execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo”, referidas no item 9.1.3, ao
“objeto da licitagdo” ou “servicos similares”.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na
data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovacdo de vinculo, no qual sera
aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdnomo: contrato de prestacédo de servico;
c) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para 0 caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Autbnomo
poderdo ser substituidos por declaracdo de contratacdo futura com anuéncia por escrito do
profissional.

9.1.4.2. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responséavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovacgdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:

9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item (lote).
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9.2.2. Os licitantes poderdo participar de todos os lotes. Entretanto, caso ja tenham sido habilitados
em pelo menos um lote, para que possam ser habilitados no lote seguinte, deverdo comprovar
ter o capital social minimo exigido ndo apenas para o(s) lote(s) para o(s) qual(is) ja tenha sido
habilitado, mas também, cumulativamente, para o lote em que esteja concorrendo, sendo
obedecida, para fins dessa comprovacdo, a ordem dos lotes disposta no certame.

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servi¢os de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, é de R$ 28.581.068,04 (vinte e oito milhdes, quinhentos e oitenta e
um mil, sessenta e oito reais e quatro centavos), referente ao quantitativo total estimado em
182.000 m2 (com dimensdes de 26 km de extensdo por 7 m de largura) e valor unitario de R$
157,04/m2, com data-base de novembro/2022.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S Impostos e 0S
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para 0s itens necessarios
a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO
DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil (Sinapi/DF) e o Sistema de Custos Referenciais de
Obras (SICRO/DF), respectivamente, e cotacfes de mercado, s/desoneracdo, atendendo ao
disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%

Observacdes: 0s percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo
para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor
médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 110,14% Horista; 70,03% Mensalista.
c) BDI: 23,39% para servicos e 15% para aquisicao e transporte de insumos betuminosos

10.5. Dotacdo Orcamentaria: As indicacdes para as despesas orcamentarias para a contraprestacao
dos servigos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°,
do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUQAO E DE VIGENCIA
11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP ser& a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de execucdo do objeto
de 12 (doze) meses.

11.1.2. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.2. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacéo
do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
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12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medig&o referente a0 més de competéncia, observando-
se o0 disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdémico financeiro e atualizacdo financeira.

12.1.2.  Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condic¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR
da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagéo;

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item seré pago 100%.
Valor da Medicio Sem AM

AM =
% Valor do Contrato Sem AM

12.3.1.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da
“AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com
base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou
durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagéo
da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que
todos os indices tenham a mesma data base):
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13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.2.

13.3.

14.
14.1.

I,—1 L, —1 I, —1 |-
R=V. (0,79937.(”11—”“) + 0,06369.(‘“1—‘“’) + 0,02358.(“1—“’) + 0,11336.M>

po0 do to inccO

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

I,1 € 0 indice da pavimentagdo correspondente a0 més do aniversario da proposta;

I,o € 0 indice inicial da pavimentagéo correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

l4; € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

I € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

I € 0 indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

linccs € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) inicial da méo de obra correspondente ao
més de apresentacao da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
37 da FGV — Pavimentacgdo, cod. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacéo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV - Drenagem, c6d. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), c6d. 160868.

Observado o disposto no item 12.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execuc¢do do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

MEés2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ippy

DB1 — 100
Onde:

14452 = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
1352 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

14451 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

FISCALIZACAO
A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
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verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e 0s
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servicos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-& 0 “start up” da execugao dos
Servigos.

14.4. Acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nédo
haja subcontratacdo de servicos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execu¢do dos Servigos.

14.7. Acompanhar a elaborag¢do do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos servicos,
quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando

houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, numero do RG e do
CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento

dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.
14.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.

14.12. Determinar a reparacdo, corre¢do, remoc¢do, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorrec¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

14.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para corregéo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusédo dos servicos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

14.17.  Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos executados e
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0s consequentes boletins de medicéo.

14.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo
e reequilibrio econdmico financeiro.

14.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

14.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracbes
relativas & qualidade, & seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

14.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servigcos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicGes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

14.25. Receber provisoriamente, as aquisicdes e servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado.

14.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacfes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

14.28.  Acompanhar a execug¢do dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

14.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do CONTRATO, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
15.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
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Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

15.2. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitagdo por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.2.1.  Na hipdtese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.3. Apds o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéo, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.3.1.  Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo ndo serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados
a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucgédo
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados os servigos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que

deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servicos executados.

15.10.  Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para 0os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos
prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Tecnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

15.12. A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento ap0s a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverad ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.
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16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

16.1.2.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

16.1.3.  Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada deverd executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenca

Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em func¢éo da legislacdo vigente no
local de execugéo dos servigos.

16.2.2.  Na execucdo dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n® 1/2010, onde a CONTRATADA deveré adotar as seguintes providéncias:

16.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucgdo, conservacao e opera¢do das obras publicas.

16.2.4.  Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

16.2.,5. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:
a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada;

16.2.6.  Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucdo de servigos;

16.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

16.2.8.  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

16.2.8.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulséo
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolucéo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originérios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
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técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgédo Civil e
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgéao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporéario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e 8 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel,
da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
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ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislacéo correlata.

16.2.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1.  ldentificagdo da &rea para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servicos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucao dos servicos.

17.1.3.  Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando ndo especificado no projeto béasico, sua localizagdo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencdo do canteiro. E
obrigatoria a comprovacdo da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacéo vigente.

17.1.4.  Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados 0s servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com anuéncia da
Codevastf.

17.1.5.  Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado.

17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias ap0s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de san¢des administrativas.

17.1.7.  As Anotacdes de Responsabilidade Tecnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 1.025 de
30/10/2009.

17.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.
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17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servicos.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculacdo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servicos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciéria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugéo dos servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16.  Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢do
dos servigos.

17.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigcos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacio em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrucGes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
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corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

17.21.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, clpia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugdo dos servigos, quando
couber.

17.23.1. Ao final dos servigos as instalacbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as &reas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecao ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervenc6es em funcgédo dos servigos, quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observéncia das licengcas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

17.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugcdo em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na
proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutengé@o do canteiro de obras, sendo que
ao final dos servigos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.26.  Submeter a aprovacdo da fiscalizagcdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

17.27. Salvo disposi¢Ges em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em
laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.
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17.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

17.30.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s
custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necesséario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias ap0s a emissdo da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representd-la na execucdo do
objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

17.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizag&o.

17.35. Durante a execucdo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servigos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei n° 5.194/1966
e Resolucdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

17.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacdo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgdos de fiscalizacdo de
classe — Anexo 7.

17.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, 0
alvara de demolicédo, na forma das disposicdes em vigor.

17.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacOes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo de obra,
etc., como também, reclamac@es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica
que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Codevasf apos a
concluséo dos servigos de engenharia.

17.39.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servigos de engenharia.

17.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operérios) exer¢cam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislag&o pertinente.
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17.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos 0os documentos previstos e
necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

17.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

17.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacdo.
18.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo € responsdvel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na

natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacéo de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condi¢Ges do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
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disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposic¢éo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10.  Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.11.  Areferida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacGes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

20. CONDICOES GERAIS

20.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo, sistemas
informatizados, as informacGes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos
serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros s6 se realizard por expressa
autorizacdo da mesma.

20.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecu¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execu¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
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¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa néo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se 0 seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacao.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao

Seu exame.

21.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente, que podera relevar ou ndo a multa.

21.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢fes, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
22. GARANTIA DE EXECUQAO
22.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cen-
to) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério
da contratada.

22.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.
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22.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

22.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

22.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

22.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clusulas contratuais.

22.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contrata-
do ou prorrogacOes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada,
de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com
0s novos valores e prazos pactuados.

22.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do dis-
posto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e serd apropriada pela Co-
devasf.

22.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu-
¢ao do contrato;

c) Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contra-
tada, quando couber.

23. ANEXOS
23.1. Sédo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucédo dos servigos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI,
Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (secdo tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugoes
para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: EspecificacOes técnicas;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Area de atuacio da Codevasf no Distrito Federal.
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade da obra
ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacéo:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitara o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela acéo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletrdnica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a
“Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n° 10.520, de
17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execuc¢do parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo (m?2), havendo
necessidade de contratacOes frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Seré admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n° 1502/2018
— Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o orgamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n®13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a revelagdo do or¢amento. ”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra n&o possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de
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engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execugédo do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execugéo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢6es das unidades padrdao (m?2) efetivamente
executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago
somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medi¢bes periodicas, dos precos unitarios
demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permisséo de Participacdo de Consorcios:

N&do permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

Permissao de Participacéo de Cooperativas:

Né&o permitida. N&o serad permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra
0 objeto da licitagdo de contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Permissao de Subcontratagéo:

Permitida. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares.

Visita:

N&do Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, para tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condigdes de prestacdo dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos or¢camentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotagdo orcamentaria que somente sera exigida para a formalizagdo
do Contrato.

“Art. 7°- ...
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8 2° - Na licitacao para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotagdo orgamentaria, que somente
serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriagao:

Né&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma nao sera
necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecesséria a elaboragdo do Projeto
de Desapropriacéo.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n° 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucéo (cauc¢ao):

Como garantia para a completa execucdo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e cobertura
até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo
manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias ap0s o recebimento provisério do objeto contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela Codevasf,
em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de multas e de
rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacOes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisao, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo do
contrato;

- Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

- Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.
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Qualificacéo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo, incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove gue tenha uma experiéncia minima com
obras de pavimentacao e que possui capacidade, tanto técnica-operacional quanto técnica-profissional, de
executar os servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade
esperada para o empreendimento. A qualificacdo técnica-operacional e a técnica-profissional séo
avaliadas por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item 9.1.3.4. deste TR.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucao € desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou
a dispensa somente ¢é obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na fase contratual, quando se
sabera com exatiddo o local de execugdo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa.

A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtengdo do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgao competente. O inicio das obras serd condicionado a obtencao
da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sdo servicos cujos padrdes de desempenho e qualidade sdo
definidas objetivamente e as especificacdes sdo usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servigos comuns de engenharia.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO FEDERAL 37
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ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO
DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 — MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 - PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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