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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servicos de pavimentagdo asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quen-
te (CBUQ), de pavimentacdo asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de pavimen-
tacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), em vias urbanas e rurais de diversos muni-
cipios inseridos na area de atuagdo da Codevasf, no estado de GOIAS, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ;
- Lote 2: Pavimentacdo asfaltica em TSD;
- Lote 3: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto.

1.2, Codigo SIASG — CATSER

- Pavimentacdo asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacdo asfaltica;
- Pavimentacdo asfaltica em TSD: 1406 - Obras civis de pavimentacdo asfaltica;

- Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete): 1392 — Obras civis de
pavimentacdo de concreto.

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com 0s
seguintes significados e interpretacdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a
coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso
para futura contratacdo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgdos participantes e condigcdes a
serem praticadas, conforme disposicfes contidas no instrumento convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servigos de engenharia. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevastf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Integracio Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601
— Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragOes e modificacGes ocorridas durante a execucdo da obra ou
servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execugdo dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigaces e direitos de ambas com relagdo & execucdo dos Servigos.
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Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um trabalho
ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos
custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde so descritos 0s
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados -
e por quantas horas -, as condi¢fes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s
problemas na execucdo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por forca de condicdes técnicas
imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos docume ntos emitidos
no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, 0s
materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacéo, recebimento da obra, modificagcbes de projeto, classificacdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando tragos
de argamassa, metodo de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

Fiscalizacdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do contrato.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por moédulo do Sistema de
Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagéo dos itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
guando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagcdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto béasico da licitacéo;

c) Estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢bes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigaces de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitacdo.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusdo.
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Obras e Servicos de Engenharia: Sdo todas as atividades relativas a execucdo das obras civis, de
construcdo, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imdvel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatdrio do preco de
referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o0 valor estimado para a reserva or¢camentaria e o limite para 0 pagamento do objeto que se pretende
contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do preco da Licitante de cada
item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucgdo do objeto
ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras ou servicos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacio adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acOes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos

ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da dgua, solo, ar, fauna
e flora;
c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servi¢o de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucéo.

a) Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e
de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) ldentificagcdo dos tipos de servi¢os a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra ou
servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para
0 empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucdo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condicdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;
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Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucéo completa da obra ou
servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.
Relatério de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacédo, ocorréncias e recomendagdes, alem de conclusdes e proje¢des a respeito
de prazos e custos.

Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa 0 termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacdo dos produtos, servigos ou
obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatorio de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias e recomendagdes, além de conclusbes e projecdes a respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das
obras ou servicos de engenharia.

Servigos Similares: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contrataces futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescricdes estabelecidas pela Codevasf com o
objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, 0 programa e a metodologia relativos a um determinado
servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletrénico, quais sejam: a Lei n°
10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de 2016 e
regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao
(m?), havendo necessidade de contratagdes frequentes.

3.3. A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Ac6rddo TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para construcdo das
propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.
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3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizagédo do contrato.

3.6. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.

3.6.1. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a defini¢cdo a posteriori
dos quantitativos exatos de execugdo por produto, conforme demanda justificada.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado de Goiés.
Os municipios podem ser verificados no Anexo 11 deste Termo de Referéncia.

DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a execucdo de pavimentacdo asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de pavimentacdo asfaltica em Tratamento Superficial
Duplo (TSD) e de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), em vias urbanas
e rurais de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado de Goias,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ;
- Lote 2: Pavimentacao asfaltica em TSD;
- Lote 3: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto.

5.2. As vias devem atender 0s seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo NUmero N:
- 10% <N < 5x106 para a pavimentacédo asfaltica com CBUQ;
- 1,5x10° <N < 10°para pavimentacdo asfaltica em TSD;
- N <1,5x10° para pavimentacdo em bloco intertravado de concreto.
b) Inclinagdo da via seja < 8%;
c) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentagédo, presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa
técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado sera de:

a) R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentagdo asfaltica com CBUQ;

b) R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimentacdo asfaltica em TSD;

c) R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimentacdo em bloco
intertravado de concreto.

5.4. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes Servicos:

54.1. Para a pavimentacdo asfaltica com CBUQ e pavimentacdo asfalticaem TSD:
- Elaboracdo de Projeto Executivo;
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- Mobilizagdo/Desmobilizagéo;
- Terraplenagem;

- Pavimentacao;

- Sinalizacdo horizontal e vertical
- Drenagem;

- Servicos complementares;

- Controle Tecnolégico — Obra.

5.4.2. Para a pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:
- Elaboracdo de Projeto Executivo;
- Mobilizagdo/Desmobilizagéo;
- Terraplenagem
- Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto;
- Sinalizacdo horizontal e vertical;
- Servicos complementares;
- Controle tecnolégico — Obra.

5.5. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrucdo Normativa
N° 1 —de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo, visando
a adocdo de solucBes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizagdo do sis-
tema, a reducdo do consumo de energia e &gua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materi-
ais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com funda-
mento nas normas das concessionarias de servicos publicos locais, entre outras, no Cddigo de
Uso e Ocupagdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberacoes
dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificacoes
Técnicas.

5.7. Apos a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico sera dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera con-
dicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovacao do respectivo projeto executi-

vo. Os servicos constantes na planilha orcamentaria devem estar em consonanc ia com o Projeto
Executivo.

5.8. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacoes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associa-
cao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, prin-
cipalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e se-

guranca.
5.9. Especificacdo dos Servicos:
5.9.1. As definicdes dos servigos, 0s cortes, oS materiais empregados, as condicbes gerais, as

condigdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execucdo e tecnologico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitagdo, a rejeicdo, o critério de medicdo e tudo o que mais for
necessario para a execucdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.
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5.9.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

- ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
- ANEXO 6: Projeto Basico (Se¢do Tipo);

- ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca;

- ANEXO 8: Especificacdes Técnicas.
5.10. Produtos Previstos:

5.10.1.  Elaboracdo de Projeto Executivo.
- O, projeto executivo para cada trecho contratado deverd ser desenvolvido, contendo no
minimo:
5.10.1.1. Para pavimentacdo com CBUQ e pavimentacdo asfalticaem TSD:
- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico
O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacdo da IS-206;
b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de materiais
(jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-base;
h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j) Texto contendo a concepcao dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacfes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico Brasileiro -
SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;
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c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais
de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das

ocorréncias e deposicdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacéo;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafego
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Coleta de dados de trafego existente
o Relatério técnico descritivo/justificativo
o Planilha de contagem volumétrica classificada

o Relatério dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geomeétrico, nesta fase de Projeto Executivo, seréd elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e deverad constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;

b) Determinacgéo das secOes transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100, contendo as
secOes do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras faixas
de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleracdo e demais elementos;

d) Interferéncias com instalagdes (luz, &gua, esgoto etc);
e) Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas verticais;
f) Convencdes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;

Composicdo de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

o O O O O

Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
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o Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
o Malha de coordenadas;

o Interferéncias com instalagcdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
o Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagdo no eixo da
plataforma;

o As estacas serdo numeradas para cada 1me indicadas as percentagens e comprimentos
das rampas, o comprimento das projecdes horizontais das curvas de concordancia
vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de verticais;

o Sondagens e classificagdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

o Eixo darodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
o Composicdo de curvas Verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
i) SecOes transversais tipicas da plataforma:
o Serdo levantadas e desenhadas as se¢Oes transversais-tipo da plataforma nas diversas
caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.
- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;

b) Célculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Representagcdo gréafica das se¢des transversais-tipo, em corte e em aterro, com indicagéo
das inclinagdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) Secdes transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinagdes dos taludes e da
plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

J) Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo a concepgdo do projeto;

b) Discriminacdo de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;
c) Planta esquemdtica da localizacdo das obras de drenagem;

d) Planilhas e quadros;

e) Notas de Servico;

- Projeto de Pavimentacdo
O Projeto de Pavimentacdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo o detalhamento das solugcbes de projeto, bem como as justificativas das
solucBes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do pavimento
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adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a solu¢cdo mais
viavel;

b) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos, materiais
de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

c) Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

d) Desenhos da sec¢do transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento, dos
acostamentos, dos acessos e das areas de instalacdes para operacdo da rodovia;

e) Desenho apresentando as secOes transversais tipo em tangente e em curva e a sua
variagdo longitudinal ao longo do trecho;

f) Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 ma 1 m, indicando a
localizacdo no trecho, com amarragdo precisa em relacdo ao eixo da rodovia, através de,
no minimo, dois marcos e posi¢des dos furos de sondagens com a profundidade utilizavel
assinalada ao lado de cada furo, a area de exploracdo, o resumo estatistico das
caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das informacGes do proprietario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i) Memoria de célculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizagdo
O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-4 de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizagéo

b) Planta contendo a localizacéo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das vias,
das intersecdes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas, de
sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal, etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;

e) Memodria de calculo;
f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servigo

h) Projeto de sinalizacdo horizontal:

o Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no pavimento,
complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

o Contera as especificacdes de todos 0s materiais a empregar e servicos a executar, bem
como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, material e
Servico.

i) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera indicacoes,
localizagdo, dimensGes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

o Adverténcia;
o Regulamentacéo;
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Indicacéo (localidades);
Orientacdo (servicos);
Educativas

o O O O

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacéo do pdrtico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

o Todas as placas seréo diagramadas com o intuito de determinar dimensGes e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e o0s tipos caixa
mailscula ou mintscula.

5.10.1.2. Paraa pavimentagcdo em bloco intertravado de concreto:
- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientacdo da 1S-206;
b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de materiais
(jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepcdo dos estudos realizados.
- Estudos Topogréficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes Servicos:

a) Monografias das estacOes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio
implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;
c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile

contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais
de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposicdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacéo;
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g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudos de Trafego
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;
b) Relatorio técnico descritivo/justificativo;
c) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do nimero N.

- Projeto geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

Elementos cadastrais;

Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalacBes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e

o O O O O

o Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagdo no eixo da
plataforma;

o Sondagens e classificagdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
o Eixo darodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

e) Secdes transversais tipicas da plataforma:
o Serdo levantadas e desenhadas as sec¢des transversais-tipo da plataforma nas diversas
caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

- Projeto de Terraplenagem
O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;
b) Célculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;
d) Planilnas de movimento de terra;
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e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;
f) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a concepgdo do projeto;

b) Discriminacdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das quantidades;

c) Planta esquemdtica da localizacdo das obras de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de Servico.

- Projeto de Pavimentagéo

O Projeto de Pavimentacdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memodria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos, materiais

de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;
b) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
c) Desenho apresentando as secOes transversais tipo;
d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacéo;
e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e
f) Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.
- Projeto de Sinalizacdo
O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-4 de:
a) Descricdo do Projeto de Sinalizagéo;

a) Planta contendo a localizacéo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das vias,
das intersecdes e dos acessos em projeto;

b) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas, de
sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal, etc.;

c) Justificativa das solugdes indicadas;

d) Memodria de célculo;

e) Memodria descritiva;

f) Notas de Servico

g) Projeto de sinalizagdo horizontal:

o Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no pavimento,
complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito;

o Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servicos a executar, bem
como apresentara quadros com 0s quantitativos por tipo de dispositivo, material e
Servico.

h) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera indicacdes,
localizagdo, dimensGes e tipos de suporte, abrangendo o0s seguintes tipos de placas:

o Adverténcia;
o Regulamentacéo;
o Indicacdo (localidades);
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o Orientagdo (servicos);
o Educativas;

o Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacéo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos;

o Todas as placas seréo diagramadas com o intuito de determinar dimensGes e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
mailscula ou minuscula.

5.10.1.3. Orcamento da Obra

A planilha orcamentéria do Projeto Executivo devera ter os seus quantitativos e servicos ajustados
de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média de transporte
(DMT), que a priori foi considerada de 10 km, desde que tecnicamente justificado.

5.10.1.4. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitacao

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, 0s documentos necessarios
para a licitacdo, informacOes para a elaboracdo do Plano de Execucdo da Obra e as
EspecificacOes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucédo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, se¢fes transversais e
demais informacOes de interesse para a execugdo do projeto. Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memoéria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das solugdes a
serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar, também, todos 0s
estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de decisdes com relacéo as
solugdes adotadas.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacdes de campo e de laboratério, inerentes, areais e
pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo realizado e nas
ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao, incluindo os boletins de sondagens,
os resultados dos ensaios, 0s croquis das ocorréncias de materiais e o resumo das analises
estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servico e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Célculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
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f) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execugdo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias medias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, O
demonstrativo do orcamento e as composicGes de pre¢os unitarios.

Apresentado em tamanho A4.
5.10.2.  Controle Tecnologico

5.10.2.1. Competirad a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes vigentes do
DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

c) Aexecucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de concreto a
serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areias etc;

d) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a
localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

e) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
f) A execucdo de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
g) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto.

5.10.2.2. Competira & Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnologico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando
a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.2.3. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.2.3.1.  Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condigcdes de operacdo, em local proprio da contratada,
os laboratorios necessarios e suficientes para manter o controle tecnolégico adequado de
todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer reducdo do ritmo das obras ou de
paralizacdo total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execugdo das obras.

5.10.2.3.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle tecnolégico. A
criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralizacdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificacBes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
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razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente ap0s a constatacdo e/ou solugéo da
irreqularidade constatada.

5.10.3.  Plano de Execucdo da Obra

5.10.4. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a defini¢do e quantificacdo
dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.5. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servigco (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e pre¢os), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e termino da obra, e especificagdes técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais
PRODUTOS.

5.10.6. OsPRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.
5.10.7. No ANEXO4 esta apresentado a Planilha Orcamentéria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicbes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo, pertinente com o
objeto desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e Seus anexos.

6.2. Consarcios: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum e ndo possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distin-
tos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: N&o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de méo de
obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratacdo: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR. No entanto,
nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas prin-
cipais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxilia-
res, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagdo em condicOes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n® 10.273/2020.

6.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢des das em-
presas nacionais. Serd permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que tenham re-
presentacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder adminis-
trativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cdédigo Civil Brasileiro.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatéria. E exi-
gida a declaracdo de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em diversos municipios do
estado de GOIAS. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades de dimensionamento
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dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no de-
senrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigcos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliacdo dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizag&o dos estudos/servigos.

7.14. Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos, solicitagdo
de informagdes e esclarecimento de ddvidas a PROPONENTE deverd entrar em contato com a
Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos telefones (61) 2028-4533, (61) 2028-3465, (61) 2028-
4502, (61) 2028-4570, (61) 2028-4411 ou (61) 2028-4777.

PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licita-
¢ao, e ndo poderad conter condicdes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e
Seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos 0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art. 54 da
Lei n° 13.030, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

8.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

8.2.1.3. Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo Servico, no
mesmo item (Lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formulérios proprios de composicao de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

8.2.2.1. A planilha de composicdo de precos unitarios deverd ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.

8.2.2.2. Apresentar a planilha de composicdo de precos unitirios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

8.2.2.3.  Na composicdo de precos unitarios de mao de obra, observar 0s pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convencgdes coletivas de
trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (&0) o (s) servico (s), ou, quando esta abranger mais
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de um municipio.

8.2.2.4. Nacomposicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto
para os servicos. Em nenhum caso seré aplicado ou pago a empresa coeficientes/valores a titulo
de empolamento do material.

8.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilna de Custos da Proposta, serd
necessario apresentar apenas uma composicao de pregos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composicdes na mesma
ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

8.2.2.6. As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao projeto,
cabendo & comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
8.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI
8.2.4.1. Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

8.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos 0s
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda dos servicos de engenharia;

8.2.4.3. Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, 0 BDI com ISS de 3,0% (trés por cento).
Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

8.2.4.4. Nao poderao ser considerados no Detalnamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

8.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo deverd constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

8.2.4.6. Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e de Manutencdo do Canteiro (AM)
nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI.
A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilna de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

1.1. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, ba-
seado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Pro-
posta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tri-
butos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mdo
de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o local da
execucdo dos servicos de engenharia. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-
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se-&o inclusas no valor global ofertado.

8.3. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipa-
mentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.4. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materi-
ais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o
limite do orcamento estimado para a contratacao.

8.5. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de &gua, energia elétrica ou quaisquer outros
SEervicos necessarios a execucao dos Servigos.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:
9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacdo vigente.

9.1.2. Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme ANEXO 2)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s servicos de engenharia,
emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

9.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou
“servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a Sumula 263 do TCU.

9.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagdo™: a execucdo de pavimentacao asfaltica com Concreto
Betuminoso usinado a Quente (CBUQ), com espessura de 5 cm e sub-base e base de 15 cm; a
pavimentacdo asfaltica em TSD, com sub-base e base de 15 cm, e a pavimentacdo em bloco
intertravado de concreto, com sub-base e base de 15 c¢cm, em vias publicas, que devem ser
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

9.1.3.2. O critério de medicdo para 0s materiais sera por preco unitario (tonelada).

9.1.3.3. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentagdo flexivel
(CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas neste TR.

9.1.3.4. Define-se como “parcelas de maior relevincia ¢ valor significativo” o seguinte servigo e
quantitativo minimo para cada lote, conforme discriminado abaixo:

a) Lote 1: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ:
- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 5.544 toneladas; E
- Execucdo de base ou sub-base: 6.930 m?; E
- Construcdo de meio-flo ou de dispositivo de drenagem: 6.600 m.
b) Lote 2: Pavimentacdo asfaltica em TSD:

- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 79.800 ne; E
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- Execucédo de base ou sub-base: 11.970 ms; E

- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 11.400 m.
c) Lote 3: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:

- Construcdo de pavimento: 63.000 me; E

- Execucdo de base ou sub-base: 9.450 m?; E

- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 9.000 m.

9.1.3.4.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execucdo de base ou sub-base e de 15% do
servico de construcdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

9.1.3.,5. Para o célculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos quantitativos unitarios
de vérios atestados.

9.1.3.6. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram executados; OU

b) Anotacdo(Bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is) pela
obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de servigos entre a empresa
licitante e a pessoa juridica de direito pulblico ou privado que emitiu o atestado.

9.1.3.7. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(Ges), em destaque, 0s seguintes dados:

a) Local de execucéo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros de
registro(s); e

d) Relagdo dos servicos executados;

9.1.3.8. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados 0s seguintes
critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as experiéncias
atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na proporcao
quantitativa de sua participacdo no consoércio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos
campos de atuacao.

9.1.4. Comprovacédo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando a
execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo”, referidas no item 9.1.3.4, ao
“objeto da licitacdo™ ou “servigos similares”.

9.14.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na
data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovacao de vinculo, no qual sera
aceito como comprovagéo:
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a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autbnomo: contrato de prestacdo de servico;
c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para 0 caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Autdbnomo
poderdo ser substituidos por declaracdo de contratagdo futura com anuéncia por escrito do
profissional.

9.1.4.2. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsével Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:
9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Code-
vasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdo dos servicos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, € de R$81.771.439,30 (oitenta e um milhdes, setecentos e setenta e
um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), referente ao quantitativo total esti-
mado em 630.000 m? (com dimensdes de 90 km de extensdo por 7 m de largura), com data-base
de novembro/2022. Dividido nos seguintes lotes:

- Lote 1: Pavimentacdo asféltica com CBUQ:

Valor total de R$ 23.394.267,65 (vinte trés milhGes, trezentos e noventa e quatro mil,
duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente ao quantitativo
estimado de 154.000 m2 (com dimensdes de 22 km de extensdo por 7m de largura) e valor
unitario de 151,91 R$/n¥;

- Lote 2: Pavimentacdo asfaltica em TSD:

Valor total de R$ 25.169.633,50 (vinte cinco milhdes, cento e sessenta e nove mil,
seiscentos e trinta e trés reais e cinquenta centavos), referente ao quantitativo estimado de
266.000 m? (com dimensdes de 38 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$
94,62 R$/m¥;

- Lote 3: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:
Valor total de R$ 33.207.538,15 (trinta e trés milhdes, duzentos e sete mil, quinhentos e

trinta e oito reais e quinze centavos), referente ao quantitativo estimado de 210.000 m? (com
dimensdes de 30 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 158,13 R$/me;

10.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s emolu-
mentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a exe-
cucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE
REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construcdo Civil (Sinapi/GO) e o Sistema de Custos Referenciais de
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Obras (SICRO/GO), respectivamente, e cotacbes de mercado, s/desoneracdo, atendendo ao
disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despe-
sas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%
Observagdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o0 PRECO, observar correcéo
para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor
médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,42% Horista; 72,81% Mensalista.

c) BDI: 23,39% para servicos e 15% para aquisicdo e transporte de insumos betuminosos

10.5. Dotacdo Orcamentaria: As indicacfes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo
dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°,
do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP serd a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de execuc¢ao do objeto
de 12 (doze) meses.

11.1.2. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.2. O inicio das obras ser4 condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo
do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicoes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da Fa-
tura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da Codevasf, formalmente designa-
da, e do respectivo Boletim de Medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o dis-
posto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo financeira.

12.1.2.  Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condicdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor apresenta-
do na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 - PLANILHA
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T Ministério do Desenwlvimento Regional - MDR
CODEVASF = Companhia de Desenwlvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
wll

Area de Desenwlvimento Integrado e Infraestrutura

DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagéo;

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item sera pago 100%.
Valor da Medicio Sem AM
0%0AM =

" Valor do Contrato Sem AM

12.3.1.  Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) terd& como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou du-
rante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacdo
da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que to-
dos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

- Lote 1: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ

R=V. (0'78919_(171—1’0) + O,O6786.M+ 0,02503_( 1~ Io)
IPO Igo t0
+011792 (Iinccl — Iincco)>
inccO
- Lote 2: Pavimentacdo asfaltica em TSD
R=V. <O,68269.(pl—p()) + 0,10894.M+ 0,04018.( 1~ leo)
Ipo Lo t0
+ 016819 Jincer = Imcco)>
inccO
TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO NO ESTADO DE GOIAS 24
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13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.2.

13.3.

- Lote 3: Pavimentacdo embloco intertravado de concreto

L, —1 I, —1 L,—1
R=V. (0'85222-M + 0,06519.(‘”[—“)+ 0,02404, Jes ~1t0) - )

po do to

I - I
+ 0,05855 ( inccl lncc0)>

IinccO

Onde:

R ¢é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da pavimentacdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ipo € 0 indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
lg1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

lt1 € 0 indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lto € 0 indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

linccr € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

linco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da médo de obra correspondente ao
més de apresentacdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
37 da FGV — Pavimentacdo, cdd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV — Drenagem, céd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
38 da FGV — Terraplenagem, cdd. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), c6d. 160868.

Observado o disposto no item 12.1, a variagdo do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
IMész _ IDBZ X IDBl

DB1 — 100
Onde:

IM¢2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
1}552 = Indice do més de reajuste com a nova data base.
X851 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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14. FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os docu-
mentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucédo
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obten-
cao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos Servicos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 0 “start up” da execugdo dos
Servicos.

14.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servicos.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagcdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucdo dos servicos.

14.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servigos,
quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presen-
ca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou outros do-
cumentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as se-
guintes informacdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre 0 andamento

dos servicos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.
14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

14.12. Determinar a reparagdo, corregdo, remocdo, reconstru¢cdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

14.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactua-
do, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica de-
mandante, eventuais pedidos de modificacBes, substituicbes de materiais e equipamentos, soli-
citados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias gue possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possi-
bilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o instru-
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mento contratual.

14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

14.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e
0s consequentes boletins de medig&o.

14.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, 0s pedidos de reajuste/repactuacao
e reequilibrio econbmico financeiro.

14.20. Manter controle sobre 0 prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

14.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcoes
na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacfes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

14.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contra-
tual em favor da CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

14.25. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicfes e servicos sob sua responsabilidade, medi-
ante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de recebimento ou
outro empregado.

14.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as nor-
mas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indica¢bes de seguranca e uso de Equipamentos
de Protecdo Individual — EPIs.

14.28.  Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qua-
lidade adequada.

14.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagcdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da inte-
gral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

14.31.  AFiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do CONTRATO, se
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a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi-
cOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo da caugdo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

15.2. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO
0 seu recebimento provisorio, que deverad ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitacdo por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.2.1.  Na hipotese da necessidade de correcio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

15.3. Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (no-
venta) dias da data de sua designacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.3.1.  Na hipdtese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comisséo estabelecerd um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua 0s servicos
rejeitados.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e segu-
ranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo nao serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados
a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucdo
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desa-
cordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados 0s servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que de-
verd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacéo
da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo

Técnico pela Codevasf sobre todos 0s servicos executados.

15.10.  Apo6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Ates-
tado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e 0 desempenho dos servicos prestados pe-
la Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é con-
dicionante para:
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a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

15.12. A dlkima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de libe-
racao e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA deveréa atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

16.1.2.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional - PCMSQO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

16.1.3.  Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcédo da legislacdo vigente no
local de execugdo dos servicos.

16.2.2.  Na execucdo dos servicos seré exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacdo e operagdo das obras publicas.

16.2.4.  Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

16.2.5. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de &gua tratada;

16.2.6.  Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

16.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢cdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

16.2.8.  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
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16.2.8.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petrdleo, EAI-Emulséo
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil e
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacBes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderad dispor os residuos originarios da
contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Soélidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o Oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;
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b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e 8§ 2° da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de éleo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel,
da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo drgdo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢cdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislacdo correlata.

16.2.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1.  Identificagdo da 4rea para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2.  Plano de trabalho detalnado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servicos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execugdo dos servicos.

17.1.3.  Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA deverad apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizacdo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de &gua para manutencdo do canteiro. E
obrigatoria a comprovacao da regularidade ambiental para explora¢cdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagéo vigente.

17.1.4. Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados 0s servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos érgdos competentes com anuéncia da
Codevast.

17.1.5. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado.

17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de san¢fes administrativas.

17.1.7.  As AnotacGes de Responsabilidade Tecnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 1.025 de
30/10/2009

17.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo e qualifi-
cacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter situacao re-

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=752BFF0A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2582&filter[anoproc]=2022

e-DOC 752BFF0A
Proc 59500.002582/2022-94-e

CODEVASFIB

gular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor PUblico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre gue solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos ade-
quados para a boa execucdo dos Servigos.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da fis-
calizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagdo empre-

gaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servigcos objeto
do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacGes concernentes a legislacao tributaria, traba-
lhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equi-
pamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos servicos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos
o0s elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando carac-
terizada a superveniéncia das situaces de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substitui-
cao devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia
autorizacdo da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

17.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA seréa responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pes-
soal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16. Caberd 8 CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo
dos servicos.

17.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedi-
mento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis
e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades
de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.
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17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos, obedecendo as instrucbes advin-
das da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades priva-
das ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da cor-
rupcao gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e
em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupc¢éo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a prética de ir-
regularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servigos de en-
genharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

17.21.1. Cdadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do Empreen-
dimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos, quando couber.

17.23.1. Ao final dos servigos as instalacbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢fes em fungdo dos servicos, quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente emtodas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

17.23.4. A contratada deverd emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

17.24. Manter no local dos servi¢os durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro profis-
sional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros
profissionais, conforme disposto na NR4.

17.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medigdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnoldgico de geotecnia e concre-
to, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucado, deverdo estar contempladas na propos-
ta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao fi-
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nal dos servicos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.26.  Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos con-
cretos a serem utilizados.

17.27.  Salvo disposicfes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados em labo-
ratérios aprovados pela fiscalizacéo.

17.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

17.30.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s
custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.31. No momento da desmobilizagdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a apre-
sentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.32. A CONTRATADA deverd apresentar em até cincos dias ap6s a emissdo da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do ob-
jeto contratado, sob pena de sancdes administrativas.

17.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipa-
mentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.34. O cronograma de implantagdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de en-
genharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizagéo.

17.35. Durante a execucdo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos ser-
vigos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Lei n® 5.194/1966 e
Resolucdo Confea n® 407 de 9/8/1996.

17.36.  Aplacade identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasfe em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de
classe — Anexo 7.

17.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, 0
alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor.

17.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Dirio de Ocorréncias, no qual serdo feitas ano-
tacOes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mdo de obra, etc.,
como também, reclamac@es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucdo por uma das partes. Este didrio, devidamente rubricado pela Fiscalizacao e
pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Codevasf apos a conclusdo dos ser-
vicos de engenharia.
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17.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de Servigos.

17.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados & Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razéo da execugdo dos
servigcos de engenharia.

17.41. Fazer com que os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos equi-
pamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legisla-
¢ao pertinente.

17.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

17.43.  Acontratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisguer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

17.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.
18.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspon-

déncias protocoladas.
18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinacfes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determi-
nando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servicos contratados.
18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contrata-
do na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clau-
sulas contratuais.

19.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as &reas a que est4 exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabili-
dade na Matriz de Risco é da Codevasf.

19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=752BFF0A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2582&filter[anoproc]=2022

e-DOC 752BFF0A
Proc 59500.002582/2022-94-e

CODEVASFIB

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na natu-
reza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formu-
lacdo de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocor-
rer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resul-
tante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco co-
mo a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condigOes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as dis-
posicOes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

19.9. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10.  Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

19.11.  Areferida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

20. CONDICOES GERAIS

20.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo, sistemas
informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos
serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se realizard por expressa autoriza-
¢ao da mesma.

20.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancGes pre-
vistas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera co-
brada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo
da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,

aplicar-se-a4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:
Graus _de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada 8 CONTRATADA através do registro no Diério de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusé@o do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.
21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relacio a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apos regular processo adminis-
trativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacao.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, pos-
teriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um pra-
z0 de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
Seu exame.

21.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente, que podera relevar ou ndo a multa.

21.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos por-
ventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a releva-
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¢do novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.
22. GARANTIA DE EXECUQAO
22.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco por cen-
to) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério

da contratada.
22.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.
22.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e

cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

22.4. Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

22.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

22.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

22.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acrescimos ao valor contrata-
do ou prorrogacOes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada,
de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com
0s novos Vvalores e prazos pactuados.

22.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do dis-
posto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e serd apropriada pela Co-
devast.

22.9. A garantia, qualquer gue seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo
do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contra-
tada, quando couber.

23. ANEXOS
23.1. Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalnamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de declaragdo de conhecimento do local de execucdo dos servicos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia;
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Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto bésico (secao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacbes técnicas;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacéo;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado de Goiés.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGAO NO ESTADO DE GOIAS 39
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da obra
ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacéo:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacao de vias facilitard o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das &dguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a
“Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Pardgrafo 2°do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletrénico, quais sejam: a Lei n° 10.520, de
17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas complementares.

Justifica-se 0 procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucdo parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo (n?), havendo
necessidade de contratacdes frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

23.2. A divulgacéo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

23.3. Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orgcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acordédo n° 1502/2018
— Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de
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engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medicdes das unidades padrdo (nm?) efetivamente
executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago
somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medicGes periddicas, dos precos unitarios
demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participacdo de Consércios:

Nado permitida. Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consércio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

Permisséo de Participacdo de Cooperativas:

N&o permitida. N&o serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra
0 objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para execucgdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Permissédo de Subcontratacéo:

Permitida. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares.

Visita:

N&do Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informacfes que possam ser necessarias para a elaboracdo da
proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condi¢bes de prestacdo dos servigos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, ndo € necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente sera exigida para a formalizacédo
do Contrato.

“Art. 7°- ...
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8§ 2° - Na licitacao para registro de precos ndo e necessario indicar a dotagdo orcamentéria, que somente
serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacéo:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecesséria a elaboracdo do Projeto
de Desapropriacao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n° 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):

Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo™ no montante de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e cobertura
até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo
manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela Codevasf,
em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e de
rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

- Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

- ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.
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Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo, incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove que tenha uma experiéncia minima com
obras de pavimentacdo e que possui capacidade, tanto técnica-operacional quanto técnica-profissional, de
executar os servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade
esperada para o empreendimento. A qualificacdo técnica-operacional e a técnica-profissional sdo
avaliadas por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item 9.1.3.4. deste TR.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugéo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou
a dispensa somente € obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na fase contratual, quando se
saberd com exatiddo o local de execucdo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa.

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio das obras sera condicionado & obtencédo
da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sdo servicos cujos padrdes de desempenho e qualidade séo
definidas objetivamente e as especificacdes sdo usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servicos comuns de engenharia.
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ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO
DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 — MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)

TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGAO NO ESTADO DE GOIAS 49

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=752BFF0A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2582&filter[anoproc]=2022

e-DOC 752BFF0A
Proc 59500.002582/2022-94-e

I’T] Ministério do Desenwlvimento Regional - MDR
CODEVASF ._U_ Companhia de Desenwolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

=21 Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 - PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 11 — RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO
ESTADO DE GOIAS

(Disponivel em arquivo digital)

TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGAO NO ESTADO DE GOIAS 53

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=752BFF0A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2582&filter[anoproc]=2022

