
SICRO: Goiás - Julho/2022

SINAPI: 10/2022

Data base do orçamento: 11/2022

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 94,62

Total de m² Horista % Mensalista %

266.000,00 115,42 72,81

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 Codevasf CPU-02 m² 266.000,00 23,39% 0,14 0,18 46.723,17

2 Codevasf CPU-03 m² 266.000,00 23,39% 0,44 0,54 144.157,10

3 Codevasf CPU-04 und 19,00 23,39% 765,94 945,09 17.956,66

4 Codevasf CPU-01 und 19,00 23,39% 1.709,43 2.109,26 40.076,01

5 Codevasf CPU-16 m² 266.000,00 23,39% 0,38 0,47 124.477,09

6 SICRO 5502114 m³ 51.149,34 23,39% 8,44 10,41 532.675,18

7 SICRO 4413942 m³ 26.600,00 23,39% 1,70 2,10 55.796,96

8 SICRO 4915637 m² 266.000,00 23,39% 1,05 1,30 344.628,27

9 SICRO 4011376 m² 266.000,00 23,39% 5,41 6,68 1.775.656,13

10 SICRO 4011351 m² 266.000,00 23,39% 0,39 0,48 128.004,79

11 SICRO 4011268 m³ 39.900,00 23,39% 83,61 103,17 4.116.338,52

12 SICRO 4011235 m³ 39.900,00 23,39% 83,24 102,71 4.098.122,46

13 SICRO 4011209 m² 266.000,00 23,39% 1,13 1,39 370.885,66

14 CODEVASF CPU-14 t 319,20 15,00% 5.952,23 6.845,07 2.184.946,06

15 CODEVASF CPU-18 t 319,20 15,00% 707,28 813,37 259.628,40

16 CODEVASF CPU-15 t 798,00 15,00% 3.971,07 4.566,73 3.644.252,43

17 CODEVASF CPU-19 t 798,00 15,00% 283,86 326,44 260.498,53

18 SICRO 5213440 und 19,00 23,39% 208,90 257,76 4.897,47

19 SICRO 5213863 und 19,00 23,39% 441,54 544,82 10.351,51

20 SICRO 5213400 m² 9.120,00 23,39% 26,67 32,91 300.121,99

DRENAGEM

21 SICRO 2003373 m 76.000,00 23,39% 29,24 36,08 2.742.021,94

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22 Codevasf CPU-12 m 3.800,00 23,39% 16,17 19,95 75.808,84

PROJETO EXECUTIVO

23 Codevasf Composição Própria m² 266.000,00 15,00% 0,73 0,83 221.875,65

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

24 Codevasf CPU-21 m² 266.000,00 23,39% 0,49 0,60 159.758,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

25 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,27 1,57 0,00

26 SICRO 5914374 tkm 0,00 23,39% 1,01 1,25 0,00

27 SICRO 5914389 tkm 3.447.185,93 23,39% 0,82 1,01 3.487.855,83

28 SICRO 5914314 tkm 0,00 23,39% 1,35 1,67 0,00

29 SICRO 5914329 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00

30 SICRO 5914344 tkm 11.571,00 23,39% 0,87 1,07 12.421,39

28 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

29 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,97 1,20 0,00

30 SICRO 5914479 tkm 9.948,35 23,39% 0,79 0,97 9.697,46

31 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 1,01 1,25 0,00

32 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,81 1,00 0,00

33 SICRO 5914366 tkm 0,00 23,39% 0,65 0,80 0,00

25.169.633,50

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casas decimais. 

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Capa Selante

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Tratamento Superficial Duplo com Emulsão - Brita Comercial

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) em usina com material de jazida e brita comercial

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) em usina com material de jazida e brita comercial

TRANSPORTE RR-2C

AQUISIÇÃO DE CM-30

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação 

- lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

248.912,94 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

712.949,23 118.848,64 118.848,64 118.848,64 118.848,64 118.848,64 118.706,05

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

10.833.635,83 1.548.126,56 1.548.126,56 1.548.126,56 1.548.126,56 1.548.126,56 1.548.126,56 1.544.876,47

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

315.370,97 157.685,49 157.685,49

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

2.742.021,94 1.371.010,97 1.371.010,97

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

6.349.325,42 907.318,60 907.318,60 907.318,60 907.318,60 907.318,60 907.318,60 905.413,80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

75.808,84 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

221.875,65 110.937,83 110.937,83

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

159.758,00 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.196,01

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3.509.974,68 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47

0,49% 0,49% 2,05% 2,05% 2,05% 11,80% 11,80% 11,80% 11,33% 11,33% 17,41% 17,38%

124.261,64 124.261,64 515.642,10 515.642,10 515.642,10 2.971.087,26 2.971.087,26 2.970.944,67 2.852.238,63 2.852.238,63 4.380.935,08 4.375.652,39

0,49% 0,99% 3,04% 5,08% 7,13% 18,94% 30,74% 42,55% 53,88% 65,21% 82,62% 100,00%

124.261,64 248.523,28 764.165,38 1.279.807,48 1.795.449,58 4.766.536,85 7.737.624,11 10.708.568,78 13.560.807,41 16.413.046,03 20.793.981,11 25.169.633,50

Total Geral R$ 25.169.633,50

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)
Área            (m2) Volume              (m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00               266.000,00             266.000,00                      CM-30 1,2 l/m2 t 319,200

1,00               266.000,00             266.000,00                      RR-2C 0,5 l/m2 t 133,000

1,00               266.000,00             266.000,00                      RR-2C 1,5 l/m² t 399,000

1,00               266.000,00             266.000,00                      RR-2C 1,0 l/m² t 266,000

-                                    

IMPRIMAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 1ª CAMADA

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 2ª CAMADA

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %:

Horista Mensalista

115,42% 72,81%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 24,99 2,7489

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,000000 8,44 33,7600

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,000000 7,45 7,4500

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 4,000000 400,00 1600,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 142,07 0,6961

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,70 1,0500

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 98,19 0,9623

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA

310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR

MECANICO (LOCACAO)

h 0,006500 5,66 0,0368

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 26,18 26,1800

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 17,74 36,5444

R$ 1.709,4285

BDI 23,39% R$ 399,8353

Total Serviços: R$ 2.109,2638

CPU-01 R$ 2.109,26

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

H 2,000000 166,34 332,6800

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,000000 168,92 337,8400

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE

AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,000000 248,29 496,5800

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 1.357,400000 0,59 800,8660

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 24,9900

R$ 1.992,9560

BDI 23,39% R$ 466,1524

Total Serviços: R$ 2.459,1084

R$ 2.459,11

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,18 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20,000000 105,56 2111,2000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 45,49 1819,6000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 18,76 750,4000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 40,000000 29,47 1178,8000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,95 95,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 17,97 17,9700

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,000000 4,40 176,0000

R$ 6.148,9700

BDI 23,39% R$ 1.438,2441

R$ 7.587,21

CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

23,39%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO M2 COEF.

CPU-01
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CPU-03 PREÇO POR M²:  R$               0,54 

INS. SINAPI SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,500000 860,00 430,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,500000 671,87 335,9350

R$ 765,9350

BDI 23,39% R$ 179,1522

Total Serviços: R$ 945,0872

CPU-04 R$ 945,09

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 17,74 0,8870

R$ 0,8870

BDI 23,39% R$ 0,2075

Total Serviços: R$ 1,0945

CPU-11 R$ 1,09

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,74 3,5480

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 25,84 2,5840

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 4,58 4,5800

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 21,56 2,1560

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,65 3,3000

R$ 16,1680

BDI 23,39% R$ 3,7817

Total Serviços: R$ 19,9497

CPU-12 R$ 19,95

CM-30 t 1,000000 5952,23 5952,2340

R$ 5.952,2340

BDI 15,00% R$ 892,8351

Total Serviços: R$ 6.845,0691

CPU-14 R$ 6.845,07

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 3971,07 3971,0716

R$ 3.971,0716

BDI 15,00% R$ 595,6607

Total Serviços: R$ 4.566,7324

CPU-15 R$ 4.566,73

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF.

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 22,24 0,0556

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO
m 0,002886 9,41 0,0272

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 10,86 0,0272

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 13,41 0,0335

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 17,74 0,1331

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 18,65 0,0373

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,001000 65,47 0,0655

R$ 0,3793

BDI 23,39% R$ 0,0887

Total Serviços: R$ 0,4680

CPU-16 R$ 0,47

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 707,28 707,2802

R$ 707,2802

BDI 15,00% R$ 106,0920

Total Serviços: R$ 813,3722

CPU-18 R$ 813,37

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 283,86 283,8602

R$ 283,8602

BDI 15,00% R$ 42,5790

Total Serviços: R$ 326,4393

CPU-19 R$ 326,44

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000011 5.039,81 0,0540
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 3.814,61 0,0409

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.388,43 0,0470
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1419

BDI 23,39% R$ 0,0332

CPU-20 R$ 0,18

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 5.039,81 0,1260
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 3.814,61 0,0954

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.388,43 0,1097

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 6.226,93 0,1557

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4867

BDI 23,39% R$ 0,1138

CPU-21 R$ 0,60

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

e-DOC 70BDC0AE
Proc 59500.002582/2022-94-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
70BDC0AE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=70BDC0AE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2582&filter[anoproc]=2022


Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.907,30R$     
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.558,70R$        

Engenheiro h 20 34780 117,66 2.353,20R$        

Topógrafo h 10 7592 20,55 205,50R$           

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 348,60R$           

Auxiliar de topógrafo h 10 244 9,24 92,40R$              

Cadista/calculista h 20 2359 12,81 256,20R$           

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$               
Taxas 115,42% JÁ INCLUSAS EM "A"

388,64R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.907,30 87,22R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 31,57 252,56R$           

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 6,43 12,86R$              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 2,25 36,00R$              

R$ 993,21
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 993,21

4.289,15R$        

23,39% 1.003,23R$        

5.292,39R$        

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.292,39 132,31R$           

Percentual VI 3,74% R$ 4,95 R$ 4,95

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,24 R$ 0,24

5,77% R$ 5.292,39 305,37R$           

442,86R$           

23,39% 103,59R$           

546,45R$           

5.838,84R$        

Por m²: 0,83                    

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 - 

B2 Feriados 3,70 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,66 

B4 13° salário 10,96 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,39 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 11,67 8,87 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 

B Total 47,33 18,58 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,79 4,40 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10 

C3 Férias Indenizadas 2,29 1,74 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,17 2,41 

C5 Indenização Adicional 0,49 0,37 

C Total 11,88 9,02 

D1 Reincidência de A sobre B 17,89 7,02 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,52 0,39 

D Total 18,41 7,41 

115,42 72,81 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS 

NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

out/22 ÍNDICE FINAL 537,964  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS

Data ANP out/22

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Goiânia -GO - 3,08164 3.081,64 851,53 3.933,17 199 77,29 16,96 93,37 187,62 72,00 5,41 193,03 3.933,17 4.126,20

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Goiânia -GO 2,69529 3,08164 2.695,29 744,77 3.440,06 60 42,12 9,24 50,88 102,24 30,60 2,30 104,54 3.440,06 3.544,60

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Goiânia -GO 2,69529 3,08164 2.695,29 744,77 3.440,06 18 31,49 6,91 38,04 76,44 0,00 0,00 76,44 3.440,06 3.516,50

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Goiânia -GO 2,69529 3,08164 2.695,29 744,77 3.440,06 28,7 34,20 7,50 41,31 83,01 0,00 0,00 83,01 3.440,06 3.523,07

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiânia -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 12,09 284,45 3.971,07 4.255,52

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiânia -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 12,09 283,86 3.971,07 4.254,93

7 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Goiânia -GO 3,18117 3,08164 3.181,17 879,03 4.060,20 485 149,64 32,84 180,78 363,26 0,00 0,00 363,26 4.060,20 4.423,46

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Goiânia -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 844 240,47 52,78 290,52 583,77 293,40 22,06 605,83 3.971,07 4.576,90

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Goiânia -GO - 3,44071 3.440,71 950,75 4.391,46 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 36,86 607,75 4.391,46 4.999,21

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA 

A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

São Paulo PAULINIA - SP Goiânia -GO 3,07762 3,08843 3.077,62 850,42 3.928,04 796 228,33 50,12 275,86 554,31 624,10 46,92 601,23 3.928,04 4.529,27

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Goiânia -GO 3,07762 3,08843 3.077,62 850,42 3.928,04 889 251,86 55,28 304,28 611,42 685,90 51,57 662,99 3.928,04 4.591,03

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE 

- MS
Goiânia -GO - 3,08164 3.081,64 851,53 3.933,17 847 241,23 52,95 291,44 585,62 36,60 2,75 588,37 3.933,17 4.521,54

13 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Goiânia -GO 3,18117 3,08164 3.181,17 879,03 4.060,20 879 249,33 54,73 301,23 605,29 24,60 1,85 607,14 4.060,20 4.667,34

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Goiânia -GO 3,18117 3,08164 3.181,17 879,03 4.060,20 891 252,36 55,39 304,89 612,64 24,60 1,85 614,49 4.060,20 4.674,69

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA 

GRANDE - MT
Goiânia -GO 3,18117 3,08164 3.181,17 879,03 4.060,20 899 254,39 55,84 307,34 617,57 24,60 1,85 619,42 4.060,20 4.679,62

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Goiânia -GO 3,07762 3,08843 3.077,62 850,42 3.928,04 980 274,88 60,33 332,09 667,30 827,50 62,22 729,52 3.928,04 4.657,56

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Goiânia -GO - 3,08843 3.088,43 853,41 3.941,84 1279 350,53 76,94 423,49 850,96 624,60 46,96 897,92 3.941,84 4.839,76

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
Goiânia -GO - 3,08843 3.088,43 853,41 3.941,84 1275 349,51 76,72 422,27 848,50 624,60 46,96 895,46 3.941,84 4.837,30

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA 

- CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Goiânia -GO 3,08260 2,97617 3.082,60 851,80 3.934,40 988 276,90 60,78 334,54 672,22 466,30 35,06 707,28 3.934,40 4.641,68

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Goiânia -GO 3,08260 2,97617 3.082,60 851,80 3.934,40 1114 308,78 67,78 373,06 749,62 420,30 31,60 781,22 3.934,40 4.715,63

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕE

S 

ASFÁLTIC

AS RR-2C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDAÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

out/22 ÍNDICE FINAL 537,964  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS

Data ANP out/22

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Goiânia -GO - 5,33911 5.339,11 1475,32 6.814,43 199 77,29 16,96 93,37 187,62 72,00 5,41 193,03 6.814,43 7.007,46

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Goiânia -GO 4,78310 5,33911 4.783,10 1321,69 6.104,79 60 42,12 9,24 50,88 102,24 30,60 2,30 104,54 6.104,79 6.209,33

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Goiânia -GO 4,78310 5,33911 4.783,10 1321,69 6.104,79 18 31,49 6,91 38,04 76,44 0,00 0,00 76,44 6.104,79 6.181,23

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Goiânia -GO 4,78310 5,33911 4.783,10 1321,69 6.104,79 28,7 34,20 7,50 41,31 83,01 0,00 0,00 83,01 6.104,79 6.187,80

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiânia -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1411,75 6.520,80 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 12,09 284,45 6.520,80 6.805,25

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiânia -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1411,75 6.520,80 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 12,09 283,86 6.520,80 6.804,66

7 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Goiânia -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 485 149,64 32,84 180,78 363,26 0,00 0,00 363,26 7.541,67 7.904,93

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Goiânia -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1411,75 6.520,80 844 240,47 52,78 290,52 583,77 293,40 22,06 605,83 6.520,80 7.126,63

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Goiânia -GO - 4,78567 4.785,67 1322,40 6.108,07 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 36,86 607,75 6.108,07 6.715,82

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA 

A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

São Paulo PAULINIA - SP Goiânia -GO - 4,85116 4.851,16 1340,49 6.191,65 796 228,33 50,12 275,86 554,31 624,10 46,92 601,23 6.191,65 6.792,88

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Goiânia -GO - 4,85116 4.851,16 1340,49 6.191,65 889 251,86 55,28 304,28 611,42 685,90 51,57 662,99 6.191,65 6.854,64

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE 

- MS
Goiânia -GO - 5,33911 5.339,11 1475,32 6.814,43 847 241,23 52,95 291,44 585,62 36,60 2,75 588,37 6.814,43 7.402,80

13 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Goiânia -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 879 249,33 54,73 301,23 605,29 24,60 1,85 607,14 7.541,67 8.148,81

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Goiânia -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 891 252,36 55,39 304,89 612,64 24,60 1,85 614,49 7.541,67 8.156,16

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA 

GRANDE - MT
Goiânia -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 899 254,39 55,84 307,34 617,57 24,60 1,85 619,42 7.541,67 8.161,09

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Goiânia -GO - 4,85116 4.851,16 1340,49 6.191,65 980 274,88 60,33 332,09 667,30 827,50 62,22 729,52 6.191,65 6.921,17

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Goiânia -GO - 4,85116 4.851,16 1340,49 6.191,65 1279 350,53 76,94 423,49 850,96 624,60 46,96 897,92 6.191,65 7.089,57

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
Goiânia -GO - 4,85116 4.851,16 1340,49 6.191,65 1275 349,51 76,72 422,27 848,50 624,60 46,96 895,46 6.191,65 7.087,11

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA 

- CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Goiânia -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1288,66 5.952,23 988 276,90 60,78 334,54 672,22 466,30 35,06 707,28 5.952,23 6.659,51

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Goiânia -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1288,66 5.952,23 1114 308,78 67,78 373,06 749,62 420,30 31,60 781,22 5.952,23 6.733,46

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

ASFALTOS 

DILUÍDOS 

CM-30

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDAÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 537,964  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 MARIALVA - PR Goiânia -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1.288,66 5.952,23 988 276,90 60,78 334,54 672,22 466,30 35,06 707,28 5.952,23 6.659,51

2  PALMAS - TO Goiânia -GO - 4,78567 4.785,67 1.322,40 6.108,07 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 36,86 607,75 6.108,07 6.715,82

3 PONTA GROSSA - PR Goiânia -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1.288,66 5.952,23 1114 308,78 67,78 373,06 749,62 420,30 31,60 781,22 5.952,23 6.733,46

4 PAULINIA - SP Goiânia -GO - 4,85116 4.851,16 1.340,49 6.191,65 796 228,33 50,12 275,86 554,31 624,10 46,92 601,23 6.191,65 6.792,88

5 UBERLANDIA - MG Goiânia -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1.411,75 6.520,80 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 12,09 283,86 6.520,80 6.804,66

6 UBERLANDIA - MG Goiânia -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1.411,75 6.520,80 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 12,09 284,45 6.520,80 6.805,25

1 UBERLANDIA - MG Goiânia -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 12,09 283,86 3.971,07 4.254,93

2 UBERLANDIA - MG Goiânia -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 12,09 284,45 3.971,07 4.255,52

3 BARRA DO GARCAS - MT Goiânia -GO 3,18117 3,08164 3.181,17 879,03 4.060,20 485 149,64 32,84 180,78 363,26 0,00 0,00 363,26 4.060,20 4.423,46

PEDÁGIO 

CM-30

RR1-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitário de Referência jul/22 Quantitativo m²

4915637 266000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE (tkm)

M0028
Areia média - Caminhão Basculante com capacidade 

de 6m³
0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 10 11571,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitário de Referência jul/22 Quantitativo m²

4011376 266000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE (tkm)

M005
Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 

m³ - 188 Kw
0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 29260,0000

M0191
Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 

m³ - 188 kW
0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 59850,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitário de Referência jul/22 Quantitativo m³

4011268 39900,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de 

jazida e brita comercial em usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE (tkm)

6416030

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de 

jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³

2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 823137,0000

Obs.

Capa Selante

Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo m³

4011235 39900,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de 

jazida e brita comercial em usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE (tkm)

6416030

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de 

jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³

2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 823137,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitário de Referência jul/22 Quantitativo m

2003373 76000,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,04200 m³

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa 

asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 

cm

0,05950 kg

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m
0,03000 m³

3103302

 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE (tkm)

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO Quantitivo

Custo Unitário de Referência jul/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 3192,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria 15 t
0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 27,1320

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 30324,3192

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17597,8152

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17597,8152

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 9006,2280

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO Quantitivo

Custo Unitário de Referência jul/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 4522,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 Kw
0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 45,2200

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 6589,2000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 Kw
0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3178

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 

t - 188 kW
0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,9768

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW
0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 200,3117

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 666,1681

PRINCIPAL: 2003373

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO Quantitivo

Custo Unitário de Referência jul/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 39900,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 576199,8900

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 246941,1000

PRINCIPAL: 4011268

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO Quantitivo

Custo Unitário de Referência jul/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 39900,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 576199,8900

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 246941,1000

PRINCIPAL: 4011235

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h
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