Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR SICRO: Goias - Julho/2022
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba SINAPI: 10/2022
Data base do orcamento: 11/2022
EXECUQAO DE SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAC;AO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m? 94,62
ORIGEM cODIGO - Total de m? . Horista % Mensalista %
I'TEM | composicCAo | coMPOSICAO DISSRLAINAC/AO RO SSRGS 266.000,00 Encargos Socials: 115,42 72,81 PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO R BDI
MOBILIZACAO
1 Codevasf CPU-02 Implantacéo da Obra m?2 266.000,00 23,39% 0,14 0,18 46.723,17
2 Codevasf CPU-03 Administragdo da Obra m?2 266.000,00 23,39% 0,44 0,54 144.157,10
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 19,00 23,39% 765,94 945,09 17.956,66
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 19,00 23,39% 1.709,43 2.109,26 40.076,01
TERRAPLANAGEM
5 Codevast CPULE Servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos, m? 266.000,00 23.39% 0.38 0.47 124.477.09
acompanhamento e greide
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000
6 SICRO 5502114 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 51.149,34 23,39% 8,44 10,41 532.675,18
caminhao basculante de 14 m3
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 26.600,00 23,39% 1,70 2,10 55.796,96
PAVIMENTACAO
8 SICRO 4915637 Capa Selante m?2 266.000,00 23,39% 1,05 1,30 344.628,27
9 SICRO 4011376 Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial m2 266.000,00 23,39% 5,41 6,68 1.775.656,13
10 SICRO 4011351 Imprimac&o com asfalto diluido m?2 266.000,00 23,39% 0,39 0,48 128.004,79
ih i i i 04 -
11 SICRO 4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% m? 39.900,00 23,39% 83,61 103,17 4.116.338,52
30%) em usina com material de jazida e brita comercial
- ili i i 1 04 -
12 SICRO 4011235 Sub-base est_ablllzada gran_ulome_trl(_:amente_ com mlstl_Jra solo brita (70% me 39.900.00 23.30% 8324 102,71 4.098.122 46
30%) em usina com material de jazida e brita comercial
13 SICRO 4011209 Regularizacdo do subleito m?2 266.000,00 23,39% 1,13 1,39 370.885,66
AQUISIC;AO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 319,20 15,00% 5.952,23 6.845,07 2.184.946,06
15 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 319,20 15,00% 707,28 813,37 259.628,40
16 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 798,00 15,00% 3.971,07 4.566,73 3.644.252,43
17 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-2C t 798,00 15,00% 283,86 326,44 260.498,53
SINALIZACAO
18 SICRO 5213440 Fornec[mento e |mplant_a<;aq de placa de regulamentacdo em a¢o D = 0,60 und 19.00 23.39% 208.90 25776 4.897 47
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
19 SICRO 5213863 Suporte ngallco galvanizado para plgca de adyertenma ou regulamentacao und 19.00 23.30% 441 54 544.82 10351 51
- lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacdo
20 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 9.120,00 23,39% 26,67 32,91 300.121,99
DRENAGEM
21 SICRO 2003373 :\n/'aeé‘él‘;f de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 76.000,00 23,39% 29,24 36,08 2.742.021,94
SERVICOS COMPLEMENTARES
99 Codevasf CPUL2 Conse_rto d_e que_bra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de m 3.800,00 23.30% 1617 19.95 75.808.84
material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
23 Codevasf Composigdo Prépria |Projeto Executivo m?2 266.000,00 15,00% 0,73 0,83 221.875,65
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
24 Codevasf CPU-21 Controle tecnoldgico - Obra m2 266.000,00 23,39% 0,49 0,60 159.758,00
MOMENTO DE TRANSPORTE
25 SICRO 5914359 Transporte com caminhado basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,27 1,57 0,00
e 5 ) )
26 SICRO 5914374 ‘Flj'rria:'r]\;[r)i%rte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento tkm 0,00 23.39% 101 125 0,00
27 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 3.447.185,93 23,39% 0,82 1,01 3.487.855,83
28 SICRO 5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,35 1,67 0,00
. ) ) )
99 SICRO 5914329 ;’rria;;\;ﬂ%rte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia em revestimento tkm 0,00 23.30% 108 133 0,00
30 SICRO 5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 11.571,00 23,39% 0,87 1,07 12.421,39
28 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00
29 SICRO 5914464 Tr.ang,p.orte com caminhdao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento tkm 0,00 2339% 0.97 120 0,00
primario
30 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 9.948,35 23,39% 0,79 0,97 9.697,46
31 SICRO 5914364 Transporte_ de C|m(_ento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tm 0,00 23.30% 101 195 0,00
m3 - rodovia em leito natural
39 SICRO 5914365 Transporte_ de mmento_ou cal h@ra@a_da a granel com caminh&o silo de 30 thm 0,00 23.39% 0,81 1,00 0,00
m3 - rodovia em revestimento primario
33 SICRO 5914366 Transporte_ de cw_nento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 thm 0,00 23.39% 0,65 0.80 0,00
m3 - rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 25.169.633,50

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisdo de 6 casas decimais.
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EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
248.912,94 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29 24.891,29

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

712.949,23 118.848,64 118.848,64 118.848,64 118.848,64 118.848,64 118.706,05
PAVIMENTACAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
10.833.635,83 1.548.126,56 1.548.126,56 1.548.126,56 1.548.126,56 1.548.126,56 1.548.126,56 1.544.876,47
SINALIZACAO 100% 50,00% 50,00%
315.370,97 157.685,49 157.685,49
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
2.742.021,94 1.371.010,97 1.371.010,97
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
6.349.325,42 907.318,60 907.318,60 907.318,60 907.318,60 907.318,60 907.318,60 905.413,80
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
75.808,84 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88 7.580,88

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
221.875,65 110.937,83 110.937,83

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
159.758,00 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.323,82 13.196,01
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.509.974,68 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47 350.997,47
Porcentagem 0,49% 0,49% 2,05% 2,05% 2,05% 11,80% 11,80% 11,80% 11,33% 11,33% 17,41% 17,38%
Custo 124.261,64 124.261,64 515.642,10 515.642,10 515.642,10 2.971.087,26 2.971.087,26 2.970.944,67 2.852.238,63 2.852.238,63 4.380.935,08 4.375.652,39
Porcentagem Acumulado 0,49% 0,99% 3,04% 5,08% 7,13% 18,94% 30,74% 42 55% 53,88% 65,21% 82,62% 100,00%
Custo Acumulado 124.261,64 248.523,28 764.165,38 1.279.807,48 1.795.449,58 4.766.536,85 7.737.624,11 10.708.568,78 13.560.807,41 16.413.046,03 20.793.981,11 25.169.633,50
Total Geral R$ 25.169.633,50|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensao Largura Espess. < Densidade Massa . . Consumo .
(km) (km) (m) (m) (m) Area (m2) Volume (m3) (t/m3) t) Unid Quant. Tipo Ta?<a dNe Unid. Quant.
Aplicacao
IMPRIMACAO
266.000,00 266.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 319,200
CAPA SELANTE
266.000,00 266.000,00 RR-2C 0,51/m2 t 133,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
266.000,00 266.000,00 RR-2C 1,5 1/m? t 399,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
266.000,00 266.000,00 RR-2C 1,0 I/m? t 266,000
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EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA

CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

BDI %: 23,39%
o Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,42% 72,81%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 24,99 2,7489
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,000000 8,44 33,7600
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,000000 7,45 7,4500
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 GALVANIZADA *N° 22% DE *2.0 X 1.125* M m 4,000000 400,00 1600,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,004900 142,07 0,6961
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,500000 0,70 1,0500
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m3 0,009800 98,19 0,9623
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
COMP. SINAPI SINAPI 87445 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR h 0,006500 5,66 0,0368
MECANICO (LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 26,18 26,1800
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 17,74 36,5444
Sub total:[ R$ 1.709,4285
BDI 23,39% R$ 399,8353
Total Servigos:| R$2.109,2638
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 2.109,26
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, H 2,000000 166,34 332,6800
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO.
AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,000000 168,92 337,8400
AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,000000 248,29 496,5800
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 1.357,400000 0,59 800,8660
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 24,9900
Sub total:[ R$ 1.992,9560
BDI 23,39% R$ 466,1524
Total Servigos:| R$2.459,1084
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 2.459,11
CPU-02 PRECO POR M2: R$ 0,18
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,000000 105,56 2111,2000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 45,49 1819,6000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 18,76 750,4000
TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,000000 29,47 1178,8000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,95 95,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 17,97 17,9700
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 4,40 176,0000
ADM. LOCAL | R$6.148,9700

Total para 6 meses:

BDI

23,39%

R$ 1.438,2441

PRECO TOTAL:

R$ 7.587,21
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CPU-03 PRECO POR M2: R$ 0,54
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO més 0,500000 860,00 430,0000
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 250 M, PARA
INS. SINAPI SINAPI 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO més 0,500000 671,87 335,9350
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 765,9350
BDI 23,39% R$ 179,1522
Total Servigos: R$ 945,0872
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 945,09
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 17,74 0,8870
Sub total: R$ 0,8870
BDI 23,39% R$ 0,2075
Total Servigos: R$ 1,0945
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,09
CPU-12 CODEVASF Corregéo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C?An;p))((i)lsi:;rao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,74 3,5480
CZTS(?E;Q?O SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 25,84 2,5840
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 4,58 4,5800
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 21,56 2,1560
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,65 3,3000
Sub total: R$ 16,1680
BDI 23,39% R$ 3,7817
Total Servigos: R$ 19,9497
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 19,95
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000 5952,23 5952,2340
Sub total: R$ 5.952,2340
BDI 15,00% R$ 892,8351
Total Servigos:| R$ 6.845,0691
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 6.845,07
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 3971,07 3971,0716
Sub total: R$3.971,0716
BDI 15,00% R$ 595,6607
Total Servicos:| R$ 4.566,7324
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 4.566,73
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, ]
CPU-16 CODEVASF AR AN AEN O E GRE D M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Composi¢io SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 22,24 0,0556
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 0002886 9,41 0,0272
DA REGIAO
Composicéo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 10,86 0,0272
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 13,41 0,0335
Composicio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 17,74 0,1331
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 18,65 0,0373
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
Composigdo SINAPI 92145 101/104 CV., 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015 chp 0,001000 65,47 0,0655
Sub total: R$ 0,3793
BDI 23,39% R$ 0,0887
Total Servicos: R$ 0,4680
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,47
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 707,28 707,2802
Sub total: R$ 707,2802
BDI 15,00% R$ 106,0920
Total Servicos: R$ 813,3722
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 813,37
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 283,86 283,8602
Sub total: R$ 283,8602
BDI 15,00% R$ 42,5790
Total Servicos: R$ 326,4393
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 326,44
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000011 5.039,81 0,0540
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,000011 3.814,61 0,0409
Composicdo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000011 4.388,43 0,0470
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$0,1419
BDI _ 23,39% R$ 0,0332
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 5.039,81 0,1260
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 3.814,61 0,0954
Composicéo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025 4.388,43 0,1097
Composicdo SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000025 6.226,93 0,1557
*Relatrio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,4867
BDI 23,39% R$0,1138
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,60
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 2.907,30
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS  2.558,70
Engenheiro h 20 34780 117,66 RS  2.353,20
Topografo h 10 7592 20,55 RS 205,50
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 348,60
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 9,24 RS 92,40
Cadista/calculista h 20 2359 12,81 RS 256,20
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,42% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 388,64
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$2.907,30  R$ 87,22
técnica com encargos sociais
C.2 - VEicuLOoS H 8 92144 31,57 RS 252,56
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 6,43 RS 12,86
C3- EQ,UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7947 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS R$ 993,21
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composicdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 RS 993,21
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.289,15
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.003,23
Il - SOMA RS 5.292,39
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.292,39 RS 132,31
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 4,95 RS 4,95
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS 0,24 RS 0,24
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.292,39 RS 305,37
VIIl - SOMA RS 442,86
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 103,59
Il - SOMA RS 546,45
X-TOTAL RS 5.838,84
Por m?: | 0,83
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co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Mobilizacéo (entre os trechos de servigo):
Desmobilizacdo (entre os trechos de servico):
Mobilizacao inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilizacdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde.
1 1
1 1
10 1
10 1

Mobilizacdo - Total (km)
Desmobilizac&o - Total (km)

Total (Km)

1,00
1,00
10,00
10,00
11,00
11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total 61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizacao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

678,70 t x km
678,70 t x km
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

- ~ DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO , , .
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO

DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
Preco de Venda (%) Custo Direto (%)

Descri¢dao dos servigos

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%
RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construgao e restauragao rodoviaria

Porte da Obra

Natureza das Obras

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista

Construcéo rodoviaria simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista

Restauracao rodoviaria simples por ano

Construcdo e Restauracao Rodoviaria

Descricao das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre [PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 B,20 6,63 B,1B

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | 3% sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | 3% sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSOM 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 B,31 6,65 B,21

Total - BDI (%)

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e féormula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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C o D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
< Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUC}AO DE SERVICOS DE PAVIMENTAQAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUAC}AO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82 -
B2 Feriados 3,70 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,39 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 11,67 8,87
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 47,33 18,58
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,79 4,40
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,29 1,74
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,17 2,41
C5 Indenizacao Adicional 0,49 0,37
C Total 11,88 9,02
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,89 7,02
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 052 0.39
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
D Total 18,41 7,41
TOTAL (%) 115,42 72,81
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0,65%
INDICE DE jul/14 iNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTACAO DNIT -
out/22 {NDICE FINAL 537,964 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
Data ANP out/22
CUSTO DO TRANSPORTE
) CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA ~ TOTAL GERAL (
DB'ZTSAE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP 'MEF? ggfﬁ g = PRODUTO COM | DMT's CF;%%TO?/E\OPTAS?J SS?ARSE ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TR ALOS-L%RTE AQ;';'ES? ODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
out/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
'CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Goiania -GO - 3,08164 3.081,64 851,53 3.933,17 199 77,29 16,96 93,37 187,62 72,00 5,41 193,03 3.933,17 4.126,20
ASFALTOS LTDA.
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRE,SIDENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Goiania -GO 2,69529 3,08164 2.695,29 744,77 3.440,06 60 42,12 9,24 50,88 102,24 30,60 2,30 104,54 3.440,06 3.544,60
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. ., APARECIDA DE A
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG - CEP-74980-970 Goias GOIANIA - GO Goiania -GO 2,69529 3,08164 2.695,29 744,77 3.440,06 18 31,49 6,91 38,04 76,44 0,00 0,00 76,44 3.440,06 3.516,50
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 IND%\SST&'STNO@CLKT)S:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Goiania -GO 2,69529 3,08164 2.695,29 744,77 3.440,06 28,7 34,20 7,50 41,31 83,01 0,00 0,00 83,01 3.440,06 3.523,07
) AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A (333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - Minas Gerais MG Goiania -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 12,09 284,45 3.971,07 4.255,52
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BEI:L(;TA%LRlch%ULSTTDT\A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBER:\‘AAGNDlA i Goiania -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 12,09 283,86 3.971,07 4.254,93
) INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Goiania -GO 3,18117 3,08164 3.181,17 879,03 4.060,20 485 149,64 32,84 180,78 363,26 0,00 0,00 363,26 4.060,20 4.423,46
; GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA ~
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Goiania -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 844 240,47 52,78 290,52 583,77 293,40 22,06 605,83 3.971,07 4.576,90
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . A
9 ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP-77053-080 Tocantins PALMAS - TO Goiania -GO - 3,44071 3.440,71 950,75 4.391,46 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 36,86 607,75 4.391,46 4.999,21
~ , : RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
10 EMULSOE | NTA - NOVAS TECNICAS A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140- S&o Paulo PAULINIA - SP Goiania -GO 3,07762 3,08843 3.077,62 850,42 3.928,04 796 228,33 50,12 275,86 554,31 624,10 46,92 601,23 3.928,04 4.529,27
S DE ASFALTOS S/A 000
ASFA LTIC COMPANHIA BRASILEIRA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 DE ASFALTOS DA Galpéao 02, Morro Grande - CEP:07726- S&o Paulo CAIEIRAS - SP Goiania -GO 3,07762 3,08843 3.077,62 850,42 3.928,04 889 251,86 55,28 304,28 611,42 685,90 51,57 662,99 3.928,04 4.591,03
AS RR-2C | AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE -
12 COMERCIO LTDA. CEP-79.103-834 Mato Grosso do Sul MS Goiania -GO - 3,08164 3.081,64 851,53 3.933,17 847 241,23 52,95 291,44 585,62 36,60 2,75 588,37 3.933,17 4.521,54
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania -GO 3,18117 3,08164 3.181,17 879,03 4.060,20 879 249,33 54,73 301,23 605,29 24,60 1,85 607,14 4.060,20 4.667,34
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 . IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Goiania -GO 3,18117 3,08164 3.181,17 879,03 4.060,20 891 252,36 55,39 304,89 612,64 24,60 1,85 614,49 4.060,20 4.674,69
COMERCIO LTDA. 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA -
- 18117 08164 ) . : .
15 TRANSPORTES LTDA. 8.6 - - CEP:60035-351 Mato Grosso GRANDE - MT Goiania -GO 3, 3, 3.181,17 879,03 4.060,20 899 254,39 55,84 307,34 617,57 24,60 1,85 619,42 4.060,20 4.679,62
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM " A
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 S&o Paulo CACAPAVA - SP Goiania -GO 3,07762 3,08843 3.077,62 850,42 3.928,04 980 274,88 60,33 332,09 667,30 827,50 62,22 729,52 3.928,04 4.657,56
RUA LUIS DE CAM@ES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE A
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Goiania -GO - 3,08843 3.088,43 853,41 3.941,84 1279 350,53 76,94 423,49 850,96 624,60 46,96 897,92 3.941,84 4.839,76
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . . RIO DE JANEIRO .
- - 3,08843 ) . ) .
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP-21535-630 Rio de Janeiro RJ Goiania -GO , 3.088,43 853,41 3.941,84 1275 349,51 76,72 42227 848,50 624,60 46,96 895,46 3.941,84 4.837,30
APLICACAO LTDA.
Cééﬁ_gggi’g&;\ro BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 . . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Goiania -GO 3,08260 2,97617 3.082,60 851,80 3.934,40 088 276,90 60,78 334,54 672,22 466,30 35,06 707,28 3.934,40 4.641,68
INDUSTRIA E COMERCIO - CEP:86990-000
DE ASFALTO LTDA. )
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045{ Parana PONTA GROSSA Goiania -GO 3,08260 2,97617 3.082,60 851,80 3.934,40 1114 308,78 67,78 373,06 749,62 420,30 31,60 781,22 3.934,40 4.715,63
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS D)
{NDICE DE jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTACZ\O DNIT out/22 {NDICE FINAL 537,964 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS I
Data ANP out/22
CUSTO DO TRANSPORTE
) CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA - TOTAL GERAL (
DBAA-;AE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | cusTo ANP 'Mgggggfgo PRODUTO COM | DMT's g%?)g?/aop;?/?n’;‘;;?igi ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO R ATr\n(?sLAoLRTE AQFl,JF';'gS?ODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
out/22 REFINARIAS ENDEREGO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Goiania -GO - 5,33911 5.339,11 1475,32 6.814,43 199 77,29 16,96 93,37 187,62 72,00 5,41 193,03 6.814,43 7.007,46
ASFALTOS LTDA. _
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRES 'DEN_TE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Goiania -GO 4,78310 5,33911 4.783,10 1321,69 6.104,79 60 42,12 9,24 50,88 102,24 30,60 2,30 104,54 6.104,79 6.209,33
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. . APARECIDA DE .
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG ~ CEP-74980-970 Goias GOIANIA - GO Goiania -GO 4,78310 5,33911 4.783,10 1321,69 6.104,79 18 31,49 6,91 38,04 76,44 0,00 0,00 76,44 6.104,79 6.181,23
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 'NDiSST&fT'\(')ASCL'(T)g':L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Goiania -GO 4,78310 5,33911 4.783,10 1321,69 6.104,79 28,7 34,20 7,50 41,31 83,01 0,00 0,00 83,01 6.104,79 6.187,80
' AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA{  Minas Gerais MG Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1411,75 6.520,80 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 12,09 284,45 6.520,80 6.805,25
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BEZ%TA%LR'CNI%ULSTTDRA'A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBER',\‘AAGND'A i Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1411,75 6.520,80 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 12,09 283,86 6.520,80 6.804,66
' INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Goiania -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 485 149,64 32,84 180,78 363,26 0,00 0,00 363,26 7.541,67 7.904,93
- GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA ~
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 2%_38 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1411,75 6.520,80 844 240,47 52,78 290,52 583,77 293,40 22,06 605,83 6.520,80 7.126,63
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . .
9 ASEALTOS LTDA. LTDA - CEP-77053.080 Tocantins PALMAS - TO Goiania -GO - 4,78567 4.785,67 1322,40 6.108,07 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 36,86 607,75 6.108,07 6.715,82
NTA - NOVAS TECNICAS RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
- B. - : - a - iania - - 4,85116 .851, , 191, , , , , , , , 191, 792,
10 ASFALTOS DE ASFALTOS S/A A - B. SANTA TEROEOZCI)NHA CEP:13140 S&o Paulo PAULINIA - SP Goiania -GO 4.851,16 1340,49 6.191,65 796 228,33 50,12 275,86 554,31 624,10 46,92 601,23 6.191,65 6.792,88
DILUIDOS | COMPANHIA BRASILEIRA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 CM-30 DE ASFALTOS DA Galpao 02, Morro Grande - CEP:07726- S&o Paulo CAIEIRAS - SP Goiania -GO - 4,85116 4.851,16 1340,49 6.191,65 889 251,86 55,28 304,28 611,42 685,90 51,57 662,99 6.191,65 6.854,64
AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE -
12 COMERCIO LTDA. CEP:79.103-834 Mato Grosso do Sul " MS Goiania -GO - 5,33911 5.339,11 1475,32 6.814,43 847 241,23 52,95 291,44 585,62 36,60 2,75 588,37 6.814,43 7.402,80
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 879 249,33 54,73 301,23 605,29 24,60 1,85 607,14 7.541,67 8.148,81
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 3 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Goiania -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 891 252,36 55,39 304,89 612,64 24,60 1,85 614,49 7.541,67 8.156,16
COMERCIO LTDA. -85
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA .
- 08 5,33911 . . . .
15 TRANSPORTES LTDA. 86 - - CEP:60035-351 Mato Grosso GRANDE - MT Goiania -GO 5,90890 ,339 5.908,90 1632,77 7.541,67 899 254,39 55,84 307,34 617,57 24,60 1,85 619,42 7.541,67 8.161,09
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM . o
. - - - 4,85116 . s s . . s s s . s s s . s . s
16 VIAPOL LTDA CAMPO GRANDE - CEP12282-535 S&o Paulo CACAPAVA - SP Goiania -GO 4.851,16 1340,49 6.191,65 980 274,88 60,33 332,09 667,30 827,50 62,22 729,52 6.191,65 6.921,17
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE o
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Goiania -GO - 4,85116 4.851,16 1340,49 6.191,65 1279 350,53 76,94 423,49 850,96 624,60 46,96 897,92 6.191,65 7.089,57
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . . RIO DE JANEIRO .
- - 4,85116 . . . .
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP-21535-630 Rio de Janeiro RJ Goiania -GO , 4.851,16 1340,49 6.191,65 1275 349,51 76,72 422,27 848,50 624,60 46,96 895,46 6.191,65 7.087,11
APLICACAO LTDA.
CSEATF?%S%';AFL‘ATO BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 . 2 LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Goiania -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1288,66 5.952,23 988 276,90 60,78 334,54 672,22 466,30 35,06 707,28 5.952,23 6.659,51
INDUSTRIA E COMERCIO - CEP-86990-000
DE ASFALTO LTDA. '
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045] Parana PONTA GROSSA Goiania -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1288,66 5.952,23 1114 308,78 67,78 373,06 749,62 420,30 31,60 781,22 5.952,23 6.733,46
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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Co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
\< |
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
REAJUSTE DATA INICIAL jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIS 3,00% I LEGENDA
DATA FINAL out/21 {NDICE FINAL 537,964 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS
MPOSTOS DO | CUSTODO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | ot o IMENTADA CoM
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's | TRANSPORTE RODOVIA ICMS CUSTO DE - PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO IMPOSTOS E ATUALIZACAO
IMPOSTOS PAVIMENTADA TRANSPORTE A
MONETARIA
out/21 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R/t RS/t RS/t KM R$/t RS/t RS/t R$/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 MARIALVA - PR Goiania -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1.288,66 5.952,23 988 276,90 60,78 334,54 672,22 466,30 35,06 707,28 5.952,23 6.659,51
2 PALMAS - TO Goiania -GO - 4,78567 4.785,67 1.322,40 6.108,07 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 36,86 607,75 6.108,07 6.715,82
3 PONTA GROSSA - PR Goiania -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1.288,66 5.952,23 1114 308,78 67,78 373,06 749,62 420,30 31,60 781,22 5.952,23 6.733,46
CM-30
4 PAULINIA - SP Goiania -GO - 4,85116 4.851,16 1.340,49 6.191,65 796 228,33 50,12 275,86 554,31 624,10 46,92 601,23 6.191,65 6.792,88
5 UBERLANDIA - MG Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1.411,75 6.520,80 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 12,09 283,86 6.520,80 6.804,66
6 UBERLANDIA - MG Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1.411,75 6.520,80 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 12,09 284,45 6.520,80 6.805,25
1 UBERLANDIA - MG Goiania -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 12,09 283,86 3.971,07 4.254,93
2 RR1-C UBERLANDIA - MG Goiania -GO 3,11133 3,08843 3.111,33 859,74 3.971,07 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 12,09 284,45 3.971,07 4.255,52
3 BARRA DO GARCAS - MT Goiania -GO 3,18117 3,08164 3.181,17 879,03 4.060,20 485 149,64 32,84 180,78 363,26 0,00 0,00 363,26 4.060,20 4.423,46
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitario de Referéncia jul/22 Quantitativo m2
4915637 Capa Selante 266000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) | S="0 \\\cbORTE (tkm)
M0028 Qéeé"’r‘nTed'a - Caminhao Basculante com capacidade 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 10 11571,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitario de Referéncia jul/22 Quantitativo m?2
4011376 Tratamento superficial duplo com emulsdo com polimero - brita comercial 266000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) | S0\ cooore (tkm)
mops D@ P - Caminhiao basculante com capacidae de 10 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 29260,0000
M0191 igtf"llgéisvm'”hao basculante com capacidade de 10 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 59850,0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitario de Referéncia jul/22 Quantitativo m3
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 39900,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de 3
6416030 jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) | S="0 \\\cbORTE (tkm)
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de
6416030 jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 823137,0000

Caminhao basculante 10 m3

Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo m3
4011235 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 39900,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
. : oh . 2010 .
6416030 _US|.nagem.de solo brl_ta (70% _ 30%) com material de 1,00000 me
jazida e brita comercial em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) | S="0 \\\cbORTE (tkm)
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de
6416030 jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 823137,0000
Caminhé&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO
Custo Unitario de Referéncia jul/22 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira 76000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0,04200 me
langamento manual - areia e brita comerciais
Enchimento de junta de concreto com argamassa
2003842 asféaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 0,05950 kg
cm
~ , a :
4805750 Escavacdo manuallem material de 12 categoria na 0,03000 me
profundidade de até 1 m
Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confeccao, 0,08670 m2
instalacéo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P,RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) | S="0 \\\cbORTE (tkm)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orge m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 3192,0000
DMT
. . QUANTITATIVO TOTAL DE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE tidad Unidad
S Quantidade nidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 0,00085 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10 27,1320
argamassa - Caminhao carroceria 15 t

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 30324,3192

M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17597,8152

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17597,8152

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 9006,2280

PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orge kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 4522,0000
DMT
) . . QUANTITATIVO TOTAL DE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhdo carroceria com capacidade 0.00100 tm 5914449 5914464 5914479 p 10 45,2200
de 15t - 188 Kw

PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composigéao principal) x (quantidade da principal no orge m?2

3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagcdo de 3 vezes - confec¢do, instalacéo e retirada 6589,2000
DMT
. . QUANTITATIVO TOTAL DE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE tidade Unidad
Quantidade  Unidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmoldan_te para formas de madeira - Caminh&o carroceria 0,00002 thm 5914449 5014464 5914479 P 10 13178
com capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 tF_’rlegg S\fvfe”o > (CEMIIT= =) Coi) CEREERELBOR S q prpm tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,9768
M0290 Uil S S el SR e D W E e 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 200,3117
capacidade de 15t - 188 kW
M1429 W plliguSECElcR S Seatuis el 0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 666,1681

carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

PRINCIPAL: 2003373
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Quantitivo

GO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
jul/22

Custo Unitario de Referéncia
39900,0000

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orge

m3
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6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 576199,8900
hidraulica de 1,56 m3 - Caminhao basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 246941,1000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO GO Quantitivo
jul/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orge ms3

Custo Unitario de Referéncia
39900,0000

6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QALANUUILSUNAD AL (212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 EECEVEEED © GEIEE Blo eiieifie) ol 2k G SHearEe e 1,44411 tkm 5914359 5014374 5914389 P 10 576199,8900
hidraulica de 1,56 m3 - Caminhao basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 246941,1000

PRINCIPAL: 4011235
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